

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2023

## ANEXO II

### PROPOSTA FINANCEIRA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 1º / 12 / 2023

HORÁRIO: 9 horas

<b>Licitante: MARAU SERVIÇOS GERAIS LTDA</b>	
<b>Endereço: RUA LUIZ MARODIM 416 – MARAU - RS</b>	
<b>CNPJ: 37.887.233.0001-68</b>	<b>Inscrição Estadual: 075.006.638.5</b>
<b>Telefone: 51.999.357.483</b>	
<b>e-mail: MSGCONTATO1@GMAIL.COM</b>	

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital na modalidade Concorrência Eletrônica de nº 06/2023, referente a execução de projetos de Planos de Prevenção de Combate a Incêndios/PPCI s em escolas municipais, em atendimento à nova Lei de Licitações, de nº 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado:

Item	Qty	un	Descrição	R\$ / Global Proposto
01	01	sv	Execução de projeto de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios/PPCI s em escolas municipais, conforme edital.  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - E.M.E.F. Alecsandro Flores = R\$ 14.543,23 - E.M.E.F. General Osório = R\$ 20.238,95 - E.M.E.F. Rosalino Rodrigues Coelho = R\$ 13.509,88 - E.M.E.I. Vila Souza = R\$ 3.518,90  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL - E.M.E.I. Bem Me Quer = R\$ 11.110,28 - E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho = R\$ 11.786,09 - E.M.E.I. Meu Cantinho = R\$ 14.272,67	R\$ 88.980,00.

Validade da Proposta: 60 dias

Forma e prazo de pagamento: Conforme condições do edital.

Forma e prazo de execução: Conforme condições do edital.



Sandra Vieira de Camargo  
Proprietária

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total	36,80%
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso semanal remunerado	NÃO INCIDE
B2	Feriados	NÃO INCIDE
B3	Auxílio - enfermidade	0,66%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença paternidade	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,56%
B7	Dias de chuva	NÃO INCIDE
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,08%
B9	Férias gozadas	7,83%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	Total	17,54%
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso prévio indenizado	3,47%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,08%
C3	Férias indenizadas	2,55%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,15%
C5	Indenização adicional	0,29%
C	Total	8,54%
<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de grupo a sobre grupo B	6,45%
D2	Reincidência de grupo a sobre aviso prévio trabalhado e reincidência FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,31%
D	Total	6,76%
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>69,64%</b>

Portão/RS,01 de dezembro de 2023

MAURICIO DELLA MEA  
PLENTZ:59280476068

Assinado de forma digital por  
MAURICIO DELLA MEA  
PLENTZ:59280476068  
Dados: 2023.12.07 12:08:34 -03'00'  
Maurício D.M Plentz  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 93.272

**Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)**

**TIPO DE OBRA:**

2 - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

**Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)**

AC	ADM CENTRAL	4,00
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,80
R	RISCO	1,00
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,20
L	LUCRO	8,00
I	IMPOSTOS	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN (Aliquota x %Base cálculo)	3,00
	CPRB	0,00

**Fórmula do BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**BDI Resultante**

<b>BDI Resultante</b>	<b>23,87%</b>
-----------------------	---------------

Portão/RS, 01 de dezembro de 2023

MAURICIO DELLA MEA  
PLENTZ:59280476068

Assinado de forma digital por  
MAURICIO DELLA MEA  
PLENTZ:59280476068  
Dados: 2023.12.07 12:09:07 -03'00'

Maurício D.M Plentz  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 93.272

**PLANILHA DE CUSTOS TOTAL**

**PLANILHA DE CUSTOS DAS ESCOLAS**

NOME DA ESCOLA	Custos Corrimão	Custos Sinalização de Emergência	Custos Extintores	Custos Vistoria/Resp.técnico	CUSTO TOTAL
E.M.E.F. Vila Souza	R\$ 0,00	1477,83	1421,72	R\$ 619,35	R\$ 3.518,90
E.M.E.F.Rosalino R. Coelho	9930,64	R\$ 1.505,57	R\$ 1.454,32	R\$ 619,35	R\$ 13.509,88
E.M.E.F. General Osório	16272,44	R\$ 1.333,47	2013,69	R\$ 619,35	R\$ 20.238,95
E.M.E.F. Alecsandro Flores	11294,83	1174,59	1454,46	R\$ 619,35	R\$ 14.543,23
<b>CUSTO ESCOLAS</b>					<b>R\$ 51.810,96</b>

**PLANILHA DE CUSTOS DAS CRECHES**

NOME DA CRECHE	Custos Corrimão	Custos Sinalização de Emergência	Custos Extintores	Custos Vistoria/Resp.técnico	CUSTO TOTAL
E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho	R\$ 7.012,12	R\$ 1.861,32	R\$ 2.293,30	R\$ 619,35	R\$ 11.786,09
E.M.E.I. Bem-me-Quer	R\$ 7.303,97	R\$ 1.452,89	R\$ 1.734,07	R\$ 619,35	R\$ 11.110,28
E.M.E.I. Meu Cantinho	R\$ 5.210,43	R\$ 6.257,53	R\$ 2.185,36	R\$ 619,35	R\$ 14.272,67
<b>CUSTO CRECHES</b>					<b>R\$ 37.169,04</b>

**PLANILHA DE CUSTO TOTAL**

**R\$ 88.980,00**

Portão/RS,01 de dezembro de 2023

**MAURICIO DELLA MEA**  
**PLENTZ:59280476068**

Assinado de forma digital por  
MAURICIO DELLA MEA  
PLENTZ:59280476068  
Dados: 2023.12.07 12:09:32 -03'00'

Maurício D.M Plentz  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 93.272

NOME DA ESCOLA	MÊS 01 30 DIAS	MÊS 02 60 DIAS	CUSTO TOTAL
<b>1- E.M.E.F. Vila Souza</b>			
<b>1.1 - Custos Corrimão</b>		R\$ -	
<b>1.2 - Sinalização de Emergência</b>	R\$ 1.477,83		
<b>1.3 - Extintores</b>	R\$ 1.421,72		
<b>1.4- Vistoria Resp. Técnico</b>	R\$ 619,35		
<b>2- E.M.E.F. Rosalino R. Coelho</b>			
<b>2.1 - Custos Corrimão</b>	R\$ 9.930,64		
<b>2.2 - Sinalização de Emergência</b>	R\$ 1.505,57		
<b>2.3 - Extintores</b>	R\$ 1.454,32		
<b>2.4- Vistoria Resp. Técnico</b>	R\$ 619,35		
<b>3- E.M.E.F. General Osório</b>			
<b>3.1 - Custos Corrimão</b>		R\$ 16.272,44	
<b>3.2 - Sinalização de Emergência</b>	R\$ 1.333,47		
<b>3.3 - Extintores</b>	R\$ 2.013,69		
<b>3.4- Vistoria Resp. Técnico</b>	R\$ 619,35		
<b>4- E.M.E.F. Alecsandro Flores</b>			
<b>4.1 - Custos Corrimão</b>		R\$ 11.294,83	
<b>4.2 - Sinalização de Emergência</b>	R\$ 1.174,59		
<b>4.3 - Extintores</b>	R\$ 1.454,46		
<b>4.4- Vistoria Resp. Técnico</b>	R\$ 619,35		
<b>CUSTO TOTAL / MÊS</b>	<b>R\$ 24.243,69</b>	<b>R\$ 27.567,27</b>	<b>R\$ 51.810,96</b>

Portão/RS, 01 de dezembro de 2023

 MAURICIO DELLA  
 MEA

PLENTZ:59280476068

 Assinado de forma digital por  
 MAURICIO DELLA MEA  
 PLENTZ:59280476068  
 Dados: 2023.12.07 12:09:55 -03'00'

 Maurício D.M Plentz  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 93.272

NOME DA CRECHE	MÊS 01 30 DIAS	MÊS 02 60 DIAS	CUSTO TOTAL
<b>1- E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho</b>			
1.1 - Custos Corrimão		R\$ 7.012,12	
1.2 - Sinalização de Emergência	R\$ 1.861,32		
1.3 - Extintores	R\$ 2.293,30		
1.4- Vistoria Resp. Técnico	R\$ 619,35		
<b>2- E.M.E.I. Bem me Quer</b>			
2.1 - Custos Corrimão		R\$ 7.303,97	
2.2 - Sinalização de Emergência	R\$ 1.452,89		
2.3 - Extintores	R\$ 1.734,07		
2.4- Vistoria Resp. Técnico	R\$ 619,35		
<b>3- E.M.E.I. Meu Cantinho</b>			
3.1 - Custos Corrimão		R\$ 5.210,43	
3.2 - Sinalização de Emergência	R\$ 6.257,53		
3.3 - Extintores	R\$ 2.185,36		
3.4- Vistoria Resp. Técnico	R\$ 619,35		
<b>CUSTO TOTAL / MÊS</b>	<b>R\$ 17.642,52</b>	<b>R\$ 19.526,52</b>	<b>R\$ 37.169,04</b>

Portão/RS, 01 de dezembro de 2023  
 MAURICIO DELLA MEA  
 PLENTZ:59280476068

Assinado de forma digital  
 por MAURICIO DELLA MEA  
 PLENTZ:59280476068  
 Dados: 2023.12.07 12:10:24  
 -03'00'  
 Maurício D.M Plentz  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 93.272