

PROPOSTA FINANCEIRA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS.
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 008/2024**

OBJETO: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária em ruas do bairro Rincão do Cascalho, com área de 1.787,37m².

Licitante: MURILO LIMA VELOSO ME	
Endereço: RODOVIA LOURIVAL BATISTA Nº 766 CENTRO SALGADO /SE	
CNPJ: 29.438.580/0001-85	Inscrição Estadual: 271592400
Telefone: (79) 998999889	
e-mail: MURILOVELOSO1991@GMAIL.COM	


Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital na modalidade Concorrência Eletrônica de nº 08/2024, referente a contratação de empresa execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária em ruas no bairro Rincão do Cascalho, em atendimento à nova Lei de Licitações, de nº 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado:

• ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.018,30
• RUA SÃO MIGUEL	R\$ 79.298,93
• RUA CLARA NUNES	R\$ 83.637,08
• RUA CURUMIM	R\$ 47.513,94
• RUA OTAVIO FREITAS	R\$ 58.845,56
• RUA LATERAL ERS 122	R\$ 42.686,20
• TOTAL GERAL	R\$ 323.000,00

Validade da Proposta: Conforme edital;

Forma de pagamento: Conforme edital;

Forma de execução: Conforme edital.

Documento assinado digitalmente
 **MURILO LIMA VELOSO**
Data: 16/04/2024 23:24:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PORTÃO/RS, 16 DE ABRIL DE 2024.

Murilo Lima Veloso ME
CNPJ: 29.438.580/0001-85

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO COM BDI (R\$)		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês	4,00	1.700,00	2.040,00	8.160,00
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²	4,50	210,00	252,00	1.134,00
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un	1,00	1.436,92	1.724,30	1.724,30
Sub-total (Item 1.)								11.018,30

CRONOGRAMA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	11.018,30	50%			50%	100%
			5.509,15			5.509,15	11.018,30
2.	TERRAPLENAGEM	-					0%
3.	DRENAGEM PLUVIAL	-					0%
4.	PAVIMENTAÇÃO	-					0%
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	-					0%
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	-					0%
TOTAL DO ORÇAMENTO		11.018,30					100,00%

RUA SÃO MIGUEL

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês				
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²				
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un				
		Sub-total (Item 1.) -						-
2.			TERRAPLENAGEM					
2.1			CORTE DO GREIDE					
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³	143,64	3,68	4,41	633,47
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado	m³xkm	764,63	1,74	2,09	1.597,30
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	143,64	1,24	1,49	213,38
2.2			ATERRO DO GREIDE					
2.2.1	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³	21,30	9,46	11,35	241,86
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	11,78	5,18	6,22	73,28
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km	m³xkm	73,63	1,74	2,09	153,81
2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	11,78	1,24	1,49	17,50
2.3.4	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	11,78	70,43	84,52	995,60
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT 20 km)	m³xkm	306,28	1,74	2,09	639,82
			Sub-total (Item 2.)					4.566,01
3.			DRENAGEM PLUVIAL					
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL					
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria	m³	39,60	6,06	7,27	287,88
3.1.2	SINAPI	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	32,10	20,06	24,07	772,79
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km)	m³xkm	46,88	1,74	2,09	97,93
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	7,50	1,24	1,49	11,14
3.2			CANALIZAÇÃO					
3.2.1	SINAPI-I	7785	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	24,00	55,20	66,24	1.589,86
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	24,00	43,78	52,53	1.260,75
3.2.3	SINAPI-I	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	6,00	91,07	109,29	655,72
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	6,00	43,78	52,53	315,19
3.2.5	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³	2,10	90,97	109,17	229,25
3.2.6	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=20 km)	m³xkm	46,20	1,74	2,09	96,51
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					
3.3.1	SINAPI	Composição 04	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un	2,00	1.014,24	1.217,08	2.434,17
3.3.2	SINAPI	Composição 05	Boca de Lobo Grelhada	un	-	864,12	1.036,95	
3.3.3	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm	un	1,00	1.051,64	1.261,97	1.261,97
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un	-	858,10	1.029,72	
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un	-	1.747,15	2.096,58	
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	163,00	43,38	52,06	8.485,39
			Sub-total (Item 3.)					17.498,55
4.			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	416,05	2,07	2,49	1.035,22
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m³	62,41	101,52	121,83	7.603,40

RUA SÃO MIGUEL

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.3	SINAPI	95876	Transporte de base (DMT=20 km)	m³xkm	1.585,21	1,74	2,09	3.311,49
4.4	SINAPI	composição 07	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m²	392,50	55,00	66,00	25.905,00
Sub-total (Item 4.)								52.671,53
5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					
5.1	SINAPI	Composição 08	Rampa de Acessibilidade	un	2,00	728,01	873,62	1.747,23
5.2	SINAPI	100576	Regularização de Saibro	m²	245,13	2,07	2,49	609,94
Sub-total (Item 5.)								2.357,17
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	18,50	23,16	27,80	514,25
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m	163,00	1,20	1,44	234,57
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	327,82	393,39	393,39
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	180,98	217,17	
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	190,88	229,06	229,06
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m²	-	354,10	424,92	
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	2,00	347,67	417,20	834,41
Sub-total (Item 6.)								2.205,68
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								79.298,93

CRONOGRAMA SÃO MIGUEL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	-	50%			50%	100%
			-			-	-
2.	TERRAPLENAGEM	4.566,01	80%	3.652,81	20%	913,20	100%
							4.566,01
3.	DRENAGEM PLUVIAL	17.498,55	30%	5.249,56	70%	12.248,99	100%
							17.498,55
4.	PAVIMENTAÇÃO	52.671,53			40%	21.068,61	60%
						31.602,92	100%
							52.671,53
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2.357,17			30%	707,15	70%
						1.650,02	100%
							2.357,17
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.205,68				100%	2.205,68
						2.205,68	100%
							2.205,68
TOTAL DO ORÇAMENTO		79.298,93					100,00%

RUA CLARA NUNES

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM	PREÇO CO M I.D.T.	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês				
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²				
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un				
Sub-total (Item 1.) - - -								-
2.			TERRAPLENAGEM					
2.1			CORTE DO GREIDE					
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³	177,03	3,68	4,41	780,72
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado	m³xkm	1.092,75	1,74	2,09	2.282,74
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	174,84	1,24	1,49	259,73
2.2			ATERRO DO GREIDE					
2.2.1	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³	2,19	9,46	11,35	24,87
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	11,61	5,18	6,22	72,22
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km	m³xkm	72,56	1,74	2,09	151,58
2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	11,61	1,24	1,49	17,25
2.3.4	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	11,61	70,43	84,52	981,23
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT 20 km)	m³xkm	301,86	1,74	2,09	630,58
Sub-total (Item 2.)								5.200,91
3.			DRENAGEM PLUVIAL					
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL					
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria	m³	15,84	6,06	7,27	115,15
3.1.2	SINAPI	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	12,84	20,06	24,07	309,12
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km)	m³xkm	18,75	1,74	2,09	39,17
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	3,00	1,24	1,49	4,46
3.2			CANALIZAÇÃO					
3.2.1	SINAPI-I	7785	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	3,00	55,20	66,24	198,73
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	3,00	43,78	52,53	157,59
3.2.3	SINAPI-I	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	9,00	91,07	109,29	983,58
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	9,00	43,78	52,53	472,78
3.2.5	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³	0,84	90,97	109,17	91,70
3.2.6	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=20 km)	m³xkm	18,48	1,74	2,09	38,60
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					
3.3.1	SINAPI	Composição 04	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un	2,00	1.014,24	1.217,08	2.434,17
3.3.2	SINAPI	Composição 05	Boca de Lobo Grelhada	un	-	864,12	1.036,95	
3.3.3	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm	un	-	1.051,64	1.261,97	
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un	1,00	858,10	1.029,72	1.029,72
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un	1,00	1.747,15	2.096,58	2.096,58
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	172,00	43,38	52,06	8.953,91
Sub-total (Item 3.)								16.925,27
4.			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	642,25	2,07	2,49	1.598,06
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m³	96,34	101,52	121,83	11.737,09
4.3	SINAPI	95876	Transporte de base (DMT=20 km)	m³xkm	2.447,04	1,74	2,09	5.111,84

RUA CLARA NUNES

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
4.4	SINAPI	composição 07	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m²	619,04	55,00	66,00	40.856,64
Sub-total (Item 4.)								59.303,63
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE								
5.1	SINAPI	Composição 08	Rampa de Acessibilidade	un		728,01	873,62	-
5.2	SINAPI	100576	Regularização de Saibro	m²		2,07	2,49	-
Sub-total (Item 5.)								-
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	41,34	23,16	27,80	1.149,15
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m	172,00	1,20	1,44	247,52
SINALIZAÇÃO VERTICAL								
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	327,82	393,39	393,39
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	180,98	217,17	
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	190,88	229,06	
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m²	-	354,10	424,92	
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	1,00	347,67	417,20	417,20
Sub-total (Item 6.)								2.207,26
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								83.637,08

CRONOGRAMA CLARA NUNES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	-	50%			50%	100%
			-			-	-
2.	TERRAPLENAGEM	5.200,91	80%	20%			100%
			4.160,73	1.040,18			5.200,91
3.	DRENAGEM PLUVIAL	16.925,27	30%	70%			100%
			5.077,58	11.847,69			16.925,27
4.	PAVIMENTAÇÃO	59.303,63			40%	60%	100%
					23.721,45	35.582,18	59.303,63
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	-			0	0	0%
					-	-	-
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.207,26				100%	100%
						2.207,26	2.207,26
TOTAL DO ORÇAMENTO		83.637,08					100,00%

RUA CURUMIM

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês				
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²				
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un				
Sub-total (Item 1.) - - -								
2. TERRAPLENAGEM								
2.1			CORTE DO GREIDE					
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³	86,07	3,68	4,41	379,58
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado	m³xkm	537,94	1,74	2,09	1.123,75
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	86,07	1,24	1,49	127,86
2.2			ATERRO DO GREIDE					
2.2.1	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³	-	9,46	11,35	
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	7,13	5,18	6,22	44,35
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km	m³xkm	44,56	1,74	2,09	93,09
2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	7,13	1,24	1,49	10,59
2.3.4	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	7,13	70,43	84,52	602,60
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT 20 km)	m³xkm	185,38	1,74	2,09	387,26
Sub-total (Item 2.)								2.769,07
3. DRENAGEM PLUVIAL								
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL					
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria	m³	63,36	6,06	7,27	460,61
3.1.2	SINAPI	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	51,36	20,06	24,07	1.236,46
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km)	m³xkm	75,00	1,74	2,09	156,67
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	12,00	1,24	1,49	17,83
3.2			CANALIZAÇÃO					
3.2.1	SINAPI-I	7785	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	-	55,20	66,24	
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	-	43,78	52,53	
3.2.3	SINAPI-I	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	48,00	91,07	109,29	5.245,76
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	48,00	43,78	52,53	2.521,49
3.2.5	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³	3,36	90,97	109,17	366,80
3.2.6	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=20 km)	m³xkm	73,92	1,74	2,09	154,42
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					
3.3.1	SINAPI	Composição 04	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un	-	1.014,24	1.217,08	
3.3.2	SINAPI	Composição 05	Boca de Lobo Grelhada	un	2,00	864,12	1.036,95	2.073,89
3.3.3	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm	un	2,00	1.051,64	1.261,97	2.523,95
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un	-	858,10	1.029,72	
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un	-	1.747,15	2.096,58	
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	101,00	43,38	52,06	5.257,82
Sub-total (Item 3.)								20.015,70
4. PAVIMENTAÇÃO								
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	249,65	2,07	2,49	621,18
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m³	37,45	101,52	121,83	4.562,53

RUA CURUMIM

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.3	SINAPI	95876	Transporte de base (DMT=20 km)	m³xkm	951,23	1,74	2,09	1.987,11
4.4	SINAPI	composição 07	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m²	235,40	55,00	66,00	15.536,40
Sub-total (Item 4.)								22.707,22
5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					
5.1	SINAPI	Composição 08	Rampa de Acessibilidade	un		728,01	873,62	-
5.2	SINAPI	100576	Regularização de Saibro	m²		2,07	2,49	-
Sub-total (Item 5.)								-
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	15,10	23,16	27,80	419,74
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m	101,00	1,20	1,44	145,35
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	327,82	393,39	393,39
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	180,98	217,17	
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	190,88	229,06	229,06
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m²	-	354,10	424,92	
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	2,00	347,67	417,20	834,41
Sub-total (Item 6.)								2.021,94
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								47.513,94

CRONOGRAMA CURUMIM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	-	50%			50%	100%
			-			-	-
2.	TERRAPLENAGEM	2.769,07	80%	20%			100%
			2.215,26	553,81			2.769,07
3.	DRENAGEM PLUVIAL	20.015,70	30%	70%			100%
			6.004,71	14.010,99			20.015,70
4.	PAVIMENTAÇÃO	22.707,22			40%	60%	100%
					9.082,89	13.624,33	22.707,22
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	-			0	0	0%
					-	-	-
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.021,94				100%	100%
						2.021,94	2.021,94
TOTAL DO ORÇAMENTO		47.513,94					100,00%

RUA OTAVIO FREITAS

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês				
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²				
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un				
Sub-total (Itens 1.)								-
2. TERRAPLENAGEM								
2.1			CORTE DO GREIDE					
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³	143,66	3,68	4,41	633,55
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado	m³xkm	868,00	1,74	2,09	1.813,24
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	138,88	1,24	1,49	206,31
2.2			ATERRO DO GREIDE					
2.2.1	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³	4,78	9,46	11,35	54,28
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	6,60	5,18	6,22	41,06
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km	m³xkm	41,25	1,74	2,09	86,17
2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	6,60	1,24	1,49	9,80
2.3.4	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	6,60	70,43	84,52	557,80
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT 20 km)	m³xkm	171,60	1,74	2,09	358,47
Sub-total (Item 2.)								3.760,69
3. DRENAGEM PLUVIAL								
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL					
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria	m³	60,72	6,06	7,27	441,42
3.1.2	SINAPI	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	49,22	20,06	24,07	1.184,94
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km)	m³xkm	71,88	1,74	2,09	150,16
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	11,50	1,24	1,49	17,08
3.2			CANALIZAÇÃO					-
3.2.1	SINAPI-I	7785	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	37,00	55,20	66,24	2.451,04
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	37,00	43,78	52,53	1.943,65
3.2.3	SINAPI-I	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	9,00	91,07	109,29	983,58
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	9,00	43,78	52,53	472,78
3.2.5	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³	3,22	90,97	109,17	351,51
3.2.6	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=20 km)	m³xkm	70,84	1,74	2,09	147,98
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					-
3.3.1	SINAPI	Composição 04	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un	2,00	1.014,24	1.217,08	2.434,17
3.3.2	SINAPI	Composição 05	Boca de Lobo Grelhada	un	-	864,12	1.036,95	
3.3.3	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm	un	1,00	1.051,64	1.261,97	1.261,97
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un	-	858,10	1.029,72	
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un	-	1.747,15	2.096,58	
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	100,00	43,38	52,06	5.205,76
Sub-total (Item 3.)								17.046,05
4. PAVIMENTAÇÃO								
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	365,63	2,07	2,49	909,77
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m³	54,84	101,52	121,83	6.681,15

4.3	SINAPI	95876	Transporte de base (DMT=20 km)	m³xkm	1.392,94	1,74	2,09	2.909,84
4.4	SINAPI	composição 07	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m²	352,43	55,00	66,00	23.260,38
Sub-total (Item 4.)								33.761,14
5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					
5.1	SINAPI	Composição 08	Rampa de Acessibilidade	un	2,00	728,01	873,62	1.747,23
5.2	SINAPI	100576	Regularização de Saibro	m²	136,80	2,07	2,49	340,39
Sub-total (Item 5.)								2.087,62
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	21,20	23,16	27,80	589,31
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m	100,00	1,20	1,44	143,91
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	327,82	393,39	393,39
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	180,98	217,17	
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	190,88	229,06	229,06
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m²	-	354,10	424,92	
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	2,00	347,67	417,20	834,41
Sub-total (Item 6.)								2.190,07
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								58.845,56

CRONOGRAMA OTAVIO FREITAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	-	50%			50%	100%
			-			-	-
2.	TERRAPLENAGEM	3.760,69	80%	20%			100%
			3.008,55	752,14			3.760,69
3.	DRENAGEM PLUVIAL	17.046,05	30%	70%			100%
			5.113,81	11.932,23			17.046,05
4.	PAVIMENTAÇÃO	33.761,14			40%	60%	100%
					13.504,45	20.256,68	33.761,14
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2.087,62			0	0	0%
					-	-	-
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.190,07				100%	100%
						2.190,07	2.190,07
TOTAL DO ORÇAMENTO		58.845,56					100,00%

RUA CURUMIM

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	SINAPI	Composição 01	Administração Local da Obra	mês				
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	SINAPI	Composição 02	Implantação de placa de obra	m²				
1.2.2	SICRO	Composição 03	Mobilização de equipamentos	un				
Sub-total (Item 1.)								
2.			TERRAPLENAGEM					
2.1			CORTE DO GREIDE					
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³	68,47	3,68	4,41	301,96
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado	m³xkm	427,94	1,74	2,09	893,96
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	68,47	1,24	1,49	101,71
2.2			ATERRO DO GREIDE					
2.2.1	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³		9,46	11,35	-
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS					
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	7,05	5,18	6,22	43,85
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km	m³xkm	44,06	1,74	2,09	92,04
2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	7,05	1,24	1,49	10,47
2.3.4	SINAPI	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	7,05	70,43	84,52	595,84
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT 20 km)	m³xkm	183,30	1,74	2,09	382,91
			Sub-total (Item 2.)					2.422,75
3.			DRENAGEM PLUVIAL					
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL					
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria	m³	64,68	6,06	7,27	470,20
3.1.2	SINAPI	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	52,43	20,06	24,07	1.262,22
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km)	m³xkm	76,56	1,74	2,09	159,93
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³	12,25	1,24	1,49	18,20
3.2			CANALIZAÇÃO					
3.2.1	SINAPI-I	7785	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m		55,20	66,24	-
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m		43,78	52,53	-
3.2.3	SINAPI-I	7761	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	49,00	91,07	109,29	5.355,05
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	49,00	43,78	52,53	2.574,03
3.2.5	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³	3,43	90,97	109,17	374,44
3.2.6	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=20 km)	m³xkm	75,46	1,74	2,09	157,64
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					
3.3.1	SINAPI	Composição 04	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un		1.014,24	1.217,08	-
3.3.2	SINAPI	Composição 05	Boca de Lobo Grelhada	un	2,00	864,12	1.036,95	2.073,89
3.3.3	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 400 mm	un	2,00	1.051,64	1.261,97	2.523,95
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un	-	858,10	1.029,72	
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un	-	1.747,15	2.096,58	
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	98,00	43,38	52,06	5.101,65
			Sub-total (Item 3.)					20.071,19
4.			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	202,10	2,07	2,49	502,87
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m³	30,32	101,52	121,83	3.693,88

RUA CURUMIM

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO SEM BDI(R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.3	SINAPI	95876	Transporte de base (DMT=20 km)	m³xkm	770,13	1,74	2,09	1.608,79
4.4	SINAPI	composição 07	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m²	188,00	55,00	66,00	12.408,00
Sub-total (Item 4.)								18.213,55
5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					
5.1	SINAPI	Composição 08	Rampa de Acessibilidade	un		728,01	873,62	-
5.2	SINAPI	100576	Regularização de Saibro	m²		2,07	2,49	-
Sub-total (Item 5.)								-
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	13,70	23,16	27,80	380,83
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m	98,00	1,20	1,44	141,03
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	327,82	393,39	393,39
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	-	180,98	217,17	
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	190,88	229,06	229,06
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m²	-	354,10	424,92	
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	2,00	347,67	417,20	834,41
Sub-total (Item 6.)								1.978,71
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								42.686,20

CRONOGRAMA LATERAL 122

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (MESES)				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	-	50%			50%	100%
			-			-	-
2.	TERRAPLENAGEM	2.422,75	80%	20%			100%
			1.938,20	484,55			2.422,75
3.	DRENAGEM PLUVIAL	20.071,19	30%	70%			100%
			6.021,36	14.049,83			20.071,19
4.	PAVIMENTAÇÃO	18.213,55			40%	60%	100%
					7.285,42	10.928,13	18.213,55
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	-			0	0	0%
					-	-	-
6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.978,71				100%	100%
						1.978,71	1.978,71
TOTAL DO ORÇAMENTO		42.686,20					100,00%

DOCUMENTO: DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%



DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS: CONSTRUÇÃO

FÓRMULA APLICADA

$$BDI = \{ [(1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100) \cdot (1 + DF / 100) \cdot (1 + L / 100) / (1 - I / 100)] - 1 \} \cdot 100$$

ONDE:

- BDI** = Bonificação e Despesas Indiretas
- AC** = Administração Central
- SG** = Seguros e garantias
- DF** = Despesas Financeiras
- R** = Riscos
- L** = Lucro
- I** = Impostos

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAIS (%)
1	Administração Central	4,23
2	Seguros e garantias	0,53
3	Riscos	0,74
4	Despesas Financeiras	1,11
5	Lucro	7,60
6	Impostos	4,35
6.1	PIS	0,65
6.2	COFINS	3,00
6.3	ISS	0,70
	BDI	20,00%

MURILO LIMA VELOSO - ME
CNPJ: 29.438.580/0001-85

**DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS: FORNECIMENTO****FÓRMULA APLICADA**

$$BDI = \{ [(1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100) \cdot (1 + DF / 100) \cdot (1 + L / 100) / (1 - I / 100)] - 1 \} \cdot 100$$

ONDE:

- BDI** = Bonificação e Despesas Indiretas
AC = Administração Central
SG = Seguros e garantias
DF = Despesas Financeiras
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAIS (%)
1	Administração Central	1,50
2	Seguros e garantias	0,30
3	Riscos	0,56
4	Despesas Financeiras	0,85
5	Lucro	3,44
6	Impostos	7,15
6.1	PIS	0,65
6.2	COFINS	3,00
6.3	ISS	3,50
	BDI	15,00%

MURILO LIMA VELOSO - ME
CNPJ: 29.438.580/0001-85

Documento assinado digitalmente



MURILO LIMA VELOSO
Data: 16/04/2024 22:49:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97472/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **3000061684BA** RNP: **2712299817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20200350641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 17/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TIERES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO** CPF/CNPJ: **13.809.041/0001-75**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ Nº: 24
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JEREMOABO UF: BA CEP: 48540000

Contrato: 187/2020 Celebrado em: 02/07/2020
Valor do contrato: R\$ 442.376,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Dr. José Gonçalves de Sá Nº: 24
Complemento: Diversas Ruas nos Povoados Canché, Brejo Grande e Viração Bairro: Centro
Cidade: JEREMOABO UF: BA CEP: 48540000

Data de início: 03/07/2020 Conclusão efetiva: 03/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO** CPF/CNPJ: 13.809.041/0001-75

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 6794.68 METRO QUADRADO;**

Observações

Pavimentação em paralelepípedo nos Povoados Canché, Brejo Grande e Viração no Município de Jeremoabo/BA.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97472/2021
08/06/2021, 22:24
WB8Z6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WB8Z6





PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO / BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TIERES LTDA**, com sede na situada à Av. Dr. Carvalho de Sá, 332 – Sala - Centro – Coronel João Sá-BA - Cep 48590.000, inscrita no CNPJ: **11.739.762/0001-20**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 2712299817, conforme ART N° BA20200350641, executou para a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá a obra de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CANCHÉ, BREJO GRANDE E VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA**, conforme contrato n° 187/2020, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BREJO GRANDE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Contratada
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO POVOADO BREJO GRANDE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
PASSEIOS		
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	1.389,00
PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 08X10X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	397,92
Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	1.389,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.389,00

PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO VIRAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Contratada
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO POVOADO VIRAÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
PASSEIOS		
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	2.830,98
PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 08X10X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	993,90
Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	2.830,98
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.830,98

Ivanete Gomes S. Varjão
Ivanete Gomes S. Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000023294

Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97472/2021, emitida em 08/06/2021



Certidão nº 97472/2021
09/06/2021, 07:14

Chave de Impressão: WB8Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO / BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO CANCHÉ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Contratada
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO POVOADO CANCHÉ		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
PASSEIOS		
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	2.574,70
PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 08X10X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	447,77
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m2	2.574,70
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.574,70

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

Empresa: CONSTRUTORA TIERES LTDA
CNPJ: 11.739.762/0001-20

Equipe Técnica: ENGENHEIRO CIVIL IVAN DA SILVA CRUZ
RNP nº 2712299817

Contrato nº 187/2020

Data inicial da obra: 03/07/2020

Período final da obra: 03/10/2020

Valor do Contrato: R\$ 442.376,58 (quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Ivanete Gomes S. Varjão
Ivanete Gomes S. Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000023294

Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97472/2021, emitida em 08/06/2021



Certidão nº 97472/2021

09/06/2021, 07:14

Chave de Impressão: WB8Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO / BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE JEREMOABO/BAHIA
CPF: 256.775.785-68

Ivanete Gomes S. Varjão
Ivanete Gomes S. Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 300002329^z

IVANETE GOMES DOS SANTOS VARJÃO
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 021.870.545-00

Jeremoabo/BA, 17 de Março de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97472/2021, emitida em 08/06/2021



Rua Dr. José Gonçalves de Sá , 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Certidão nº 97472/2021

09/06/2021, 07:14

Chave de Impressão: WB8Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

54529/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **3000061684BA** RNP: **2712299817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20200296908** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2020 Baixada em: 03/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TIERES LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coronel João Sá** CPF/CNPJ: **14.215.818/0001-36**
Endereço do contratante: PRAÇA Dr. Antônio Carlos Magalhães Nº: 325
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORONEL JOÃO SÁ UF: BA CEP: 48590000
Contrato: 147/2019 Celebrado em: 31/05/2019
Valor do contrato: R\$ 966.015,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: 325
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Bairro: ZONA RURAL
Complemento: POVOADOS UF: BA CEP: 48590000
Cidade: CORONEL JOÃO SÁ
Data de início: 04/06/2019 Conclusão efetiva: 04/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá CPF/CNPJ: 14.215.818/0001-36

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 8.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 12481.27 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 17.00 UNIDADE;**

Observações

Serviços de pavimentação

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 54529/2020
03/06/2020, 15:37
30892

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30892





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
CNPJ: 14.215.818/0001-36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TIERES LTDA**, com sede na situada à Av. Dr. Carvalho de Sá, 332 – Sala - Centro – Coronel João Sá-BA - Cep 48590.000, inscrita no CNPJ: **11.739.762/0001-20**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 2712299817, conforme ART N° BA20190089422, executou para a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá a obra de **PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NOS POVOADOS QUEIMADA DO MILHO, ROMPE GIBÃO E TIRIRICA, NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ – BAHIA**, conforme contrato n° 147/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	13,50
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,	m2	12.481,27
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	12.481,27
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com	m2	12.481,27
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pr é-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x	m	3.411,06
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço gal vanizado n° 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galv ite ou similar), 02 demãos de esmalte e Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Un	17,00
	un	22,00
DRENAGEM - SARJETÃO		
Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão	m3	0,16
Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,06
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pr é-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x	m	8,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.481,27

Praça Dr. Antônio Carlos Magalhães, 19, Centro, CEP 48.590-970, Coronel João Sá/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 54529/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão n° 54529/2020
03/06/2020, 16:49
Chave de Impressão: 30892

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
CNPJ: 14.215.818/0001-36

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

Empresa: **CONSTRUTORA TIERES LTDA**
CNPJ: **11.739.762/0001-20**

Equipe Técnica: **ENGENHEIRO CIVIL IVAN DA SILVA CRUZ**
RNP nº 2712299817


Contrato nº 147/2019

Data inicial da obra: 04/06/2019

Período final da obra: 04/09/2019

Valor do Contrato: **R\$ 966.015,85 (novecentos e sessenta e seis mil, quinze reais e oitenta e cinco centavos).**

Coronel João Sá, 04 de Maio de 2020.


JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR
FISCAL DE OBRAS – CORONEL JOÃO SÁ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 271469615-5


CARLOS ALGUSTO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Dr. Antônio Carlos Magalhães, 19, Centro, CEP 48.590-970, Coronel João Sá/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54529/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 54529/2020
03/06/2020, 16:49

Chave de Impressão: 30892
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2020 e contém 2 folhas






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
Secretaria Municipal de Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa MURILO LIMA VELOSO-ME, inscrita no CNPJ: 29.438.580/0001-85, presta serviço para o Município de Pouso Redondo na colocação de lajotas, paralelepípedos, meio fios e *pavers*, tendo até o momento executado 13.773,1 m² de pavimentos. Os serviços foram executados com comprometimento e qualidade, não havendo nada que desabone esta empresa.

Atenciosamente,

Pouso Redondo – SC, 05 de dezembro de 2018.


Eng. Civil Daniel Uhlendorf
CREA/SC 145.398-0
Resp. Fiscalização
Secretaria de Planejamento
Município de Pouso Redondo/SC



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97471/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **3000061684BA** RNP: **2712299817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20210539182** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2021 Baixada em: 14/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TIERES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO** CPF/CNPJ: **13.809.041/0001-75**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ Nº: 24
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JEREMOABO UF: BA CEP: 48540000
Contrato: 245/2020 Celebrado em: 09/10/2020
Valor do contrato: R\$ 180.157,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ Nº: 24
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: JEREMOABO UF: BA CEP: 48540000
Data de início: 09/10/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO CPF/CNPJ: 13.809.041/0001-75

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 228.25 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2041.76 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 333.91 METRO QUADRADO;

Observações

Pavimentação no bairro José Nolasco e Construção de Praça no Povoado Araticum, Jeremoabo/BA.

Informações Complementares

- Com exceção de iluminação pública, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Com exceção de plantio de árvores e grama, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6º da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97471/2021
21/10/2021, 20:29
63a2Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 63a2Y



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TIERES LTDA**, com sede na situada à Av. Dr. Carvalho de Sá, 332 – Sala - Centro – Coronel João Sá-BA - Cep 48590.000, inscrita no CNPJ: **11.739.762/0001-20**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 2712299817, conforme ART N° BA20210440769, executou para a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá a obra de **PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ NOLASCO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ARATICUM, JEREMOABO/BA**, conforme contrato n° 245/2020, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

PAVIMENTAÇÃO JOSÉ NOLASCO

Discriminação dos Serviços	Unid	Contratada
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00
TERRAPLENAGEM		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m2	2.041,76
PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	535,22
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m2	2.041,76
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	2.041,76

Ivan da Silva Cruz

Rua Dr. José Gonçalves de Sá , 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97471/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 97471/2021
22/10/2021, 07:46
Chave de Impressão: 63a2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2021 e contém 4 folhas





COSNTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ARATICUM

Discriminação dos Serviços	Unid	Contratada
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação de praças com piquetes de madeira	M2	333,91
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	m3	0,30
GUIA EM TIJOLO MACIÇO		
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	17,10
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m2	11,37
Caiacao em meio fio	m2	11,37
CANTEIRO		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	10,00
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m2	18,00
Caiacao em meio fio	m2	18,00
PAVIMENTAÇÃO		
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m2	228,25
DIVERSOS - PRAÇA		
Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	85,00
Caiacao em meio fio	m2	22,95
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	87,73
BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM: 1500X300X387MM, REF, NK1606, DA NILKO OU SIMILAR	UN	4,00
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	un	2,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	2,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	un	4,00
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97471/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 97471/2021
22/10/2021, 07:46
Chave de Impressão: 63a2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2021 e contém 4 folhas

Rua Dr. José Gonçalves de Sá , 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia





INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA		
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M	un	3,00
LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	un	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral	m2	333,91

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

Empresa: CONSTRUTORA TIERES LTDA
CNPJ: 11.739.762/0001-20

Equipe Técnica: ENGENHEIRO CIVIL IVAN DA SILVA CRUZ
RNP nº 2712299817

Contrato nº 245/2020

Data inicial da obra: 09/10/2020

Período final da obra: 09/04/2021

Valor do Contrato: R\$ 180.157,55 (cento e oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Rua Dr. José Gonçalves de Sá , 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97471/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 97471/2021
22/10/2021, 07:46

Chave de Impressão: 63a2Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO / BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE JEREMOABO/BAHIA
CPF: 256.775.785-68

Ivanete Gomes S. Varjão
Ivanete Gomes S. Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000023294

IVANETE GOMES DOS SANTOS VARJÃO
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 021.870.545-00

Jeremoabo/BA, 24 de Setembro de 2021.

Rua Dr. José Gonçalves de Sá , 24, Centro CEP: 48540-000, Jeremoabo/Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97471/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 97471/2021
22/10/2021, 07:46
Chave de Impressão: 63a2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

110384/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **3000061684BA** RNP: **2712299817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20200299005** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2020 Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TIERES LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coronel João Sá** CPF/CNPJ: **14.215.818/0001-36**
Endereço do contratante: PRAÇA Dr. Antônio Carlos Magalhães Nº: 325
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORONEL JOÃO SÁ UF: BA CEP: 48590000
Contrato: 126/2020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R\$ 1.430.296,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Bairro: ZONA RURAL
Complemento: RUAS DA CIDADE E POVOADOS UF: BA CEP: 48590000
Cidade: CORONEL JOÃO SÁ
Data de início: 12/05/2020 Conclusão efetiva: 12/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá CPF/CNPJ: 14.215.818/0001-36

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 14942.34 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 71.00 UNIDADE; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 14942.34 METRO QUADRADO;**

Observações

Pavimentação em paralelepípedos, em diversas ruas da sede e zona rural do Município de Coronel João Sá/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110384/2021
30/11/2021, 08:48
b76ay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b76ay





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
CNPJ: 14.215.818/0001-36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TIERES LTDA**, com sede na situada à Av. Dr. Carvalho de Sá, 332 – Sala - Centro – Coronel João Sá-BA - CEP 48590.000, inscrita no **CNPJ: 11.739.762/0001-20**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 2712299817, conforme ART N° BA20200299005, executou para a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá a obra de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA**, conforme contrato n° 126/2020, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
PAVIMENTAÇÃO		
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m2	14.942,34
Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	14.942,34
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	14.942,34
Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.720,78
Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64,00
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	329,96
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	792,64
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	61,20
SINALIZAÇÃO		
Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	23,00
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado n° 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	48,00
Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	48,00
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	14.942,34

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
MAT:4980 CREA 151892214-6
ENGENHEIRO CIVIL
PREF. MUN. DE CORONEL JOÃO SÁ/BA

Praça Dr. Antônio Carlos Magalhães, 19, Centro, CEP 48.590-970, Coronel João Sá/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 110384/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 110384/2021

30/11/2021, 11:11

Chave de Impressão: b76ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
CNPJ: 14.215.818/0001-36

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

Empresa: CONSTRUTORA TIERES LTDA

CNPJ: 11.739.762/0001-20

Equipe Técnica: ENGENHEIRO CIVIL IVAN DA SILVA CRUZ
RNP nº 2712299817

Contrato nº 126/2020

Data inicial da obra: 12/05/2020

Período final da obra: 12/01/2021

Valor do Contrato: R\$ 1.430.296,09 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e noventa e seis reais e nove centavos).

Coronel João Sá, 18 de Agosto de 2021.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

MAT:4980 CREA: 051892214-6

ENGENHEIRO CIVIL

PREF. MUN. DE CORONEL JOÃO SÁ/BA

Antonio Carlos dos Santos
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
FISCAL DE OBRAS – CORONEL JOÃO SÁ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 3000094373

Carlos Augusto Silveira Sobral
CARLOS ALGUSTO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Dr. Antônio Carlos Magalhães, 19, Centro, CEP 48.590-970, Coronel João Sá/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 110384/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 110384/2021

30/11/2021, 11:11

Chave de Impressão: b76ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

10101/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **3000061684BA** RNP: **2712299817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20190059072** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2019 Baixada em: 27/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TIERES LTDA EPP**

Contratante: **POSTO BOM GOSTO DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA** CPF/CNPJ: **22.596.808/0001-16**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 110 Nº: KM 114
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANTAS UF: BA CEP: 48420000
Contrato: 01/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 110 Nº: KM 114
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANTAS UF: BA CEP: 48420000
Data de início: 15/01/2019 Conclusão efetiva: 27/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: POSTO BOM GOSTO DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ: 22.596.808/0001-16
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 10000.00 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. Excluir

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 10101/2019

28/05/2019, 19:29
5zCAY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zCAY





POSTO BOM GOSTO E DERIVADOS DE COMBUSTÍVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA TIERES LTDA ME**, com sede na Rua Dr. Carvalho Sá, 332, sala, Centro, Coronel João Sá/BA, inscrita no CNPJ: 11.739.762/0001-20, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 271229981-7, conforme a ART BA20190059072, executou para o Posto Bom Gosto Derivados de Combustível LTDA o serviço de **SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO POSTO BOM GOSTO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA**, inscrito no CNPJ: 22.596.808/0001-16, localizado a Rodovia BR 110, KM 114, Centro, Antas/BA CEP: 48.420-000, conforme contrato nº 01/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
1	Locação de serviços de pavimentação	M2	10.000,00
2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	M2	10.000,00

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUTORA TIERES LTDA ME**
CNPJ: **11.739.762/0001-20**
EQUIPE TECNICA: **IVAN DA SILVA CRUZ**
TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 271229981-7 REGISTRO REGIONAL: 3000061684BA
BA20190059072

ART:

EMPRESA CONTRATANTE: **POSTO BOM GOSTO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA**
CNPJ: **22.596.808/0001-16**
Endereço da obra: **Rodovia BR 110, KM 114, Centro, Antas/BA, CEP: 48.420-000**
Contrato nº 01/2019

Rodovia BR 110, KM 114, Centro, Antas/BA CEP: 48.420-000
 CNPJ: 22.596.808/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10101/2019, emitida em 28/05/2019



Certidão nº 10101/2019
 17/03/2020, 21:17

Chave de Impressão: 5zCAY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 2 folhas





POSTO BOM GOSTO E DERIVADOS DE COMBUSTÍVEL

Data inicial da obra: 15/01/2019

Período final da obra: 27/02/2019

Valor do Contrato: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais e zero centavos).

Antas/BA, 01, Abril de 2019

Posto Bom Gosto Derivados de Combustíveis Ltda
CNPJ: 22.596.808/0001-16

POSTO BOM GOSTO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA
EDUARDO PEREIRA CRUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10101/2019, emitida em 28/05/2019



Certidão nº 10101/2019
17/03/2020, 21:17
Chave de Impressão: 5zCAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2019 e contém 2 folhas

Rodovia BR 110, KM 114, Centro, Antas/BA CEP: 48.420-000
CNPJ: 22.596.808/0001-16





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472289/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 4a88D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: IVAN DA SILVA CRUZ

Registro: 2712299817

CPF: 044.***-***-89

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 29/03/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Data de Formação: 18/09/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203109671. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000173371

CNPJ: 25.204.137/0001-99

Data Início: 26/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MURILO LIMA VELOSO - ME

Registro: 0000145882

CNPJ: 29.438.580/0001-85

Data Início: 05/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472289/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 4a88D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Empresa: SOLLAR SYSTEM ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000151416
CNPJ: 15.723.404/0001-80
Data Início: 01/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472268/2024

Emissão: 12/04/2024

Validade: 31/05/2024

Chave: yzAA6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MURILO LIMA VELOSO - ME

CNPJ: 29.438.580/0001-85

Registro: 0000145882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 29/01/2018

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO, E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO E DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE REDES DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES ? SRTT; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RODOVIA LOURIVAL BATISTA, 766, SALA 05, CENTRO, SALGADO, SE, 49390000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000014599DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203108379. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: IVAN DA SILVA CRUZ

Registro: 2712299817

CPF: 044.***.***-89

Data Início: 05/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472268/2024

Emissão: 12/04/2024

Validade: 31/05/2024

Chave: yzAA6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

