FJFATORENG

PORTO ALEGRE, 16 DE MARCO DE 2023

AO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
VIACAO/SEMPOV.

RUA NOVE DE OUTUBRO, 229 - CENTRO

PORTAO-RS

OBJETO: EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N°. 06/2023
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
PREDIO PUBLICO DE APOIO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS

ANEXO II - PROPOSTA FINANCEIRA

PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS ABAIXO NOSSA PROPOSTA FINANCEIRA PARA O
EDITAL ACIMA, DECLARANDO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM AS
CONDICOES IMPOSTAS NA PRESENTE LICITACAO:

I- DO OBJETO LICITADO:
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO
DE APOIO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, MODELO
DA PROPOSTA FINANCEIRA E MINUTA DE CONTRATO, PARTES
INTEGRANTES DESTE EDITAL, EM ANEXO.

2- PRAZO DE EXECUCAO: AS OBRAS SERAO EXECUTADAS EM ATE
120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISAO DA
ORDEM DE INICIO, CONFORME O ITEM 12 DO EDITAL E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
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3- PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA CONFORME O ITEM
10 DO EDITAL.

4- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: A PRESENTE PROPOSTA TEM
VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA SESSAO
INAUGURAL.

5- PRECO DA OBRA:

O PRECO TOTAL E DE RS 697.941,04 ( SEISCENTOS E NOVENTA E
SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATRO
CENTAVOS), SENDO O CUSTO TOTAL DE MAO DE OBRA DE RS
279.176,41 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E
SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO) E O CUSTO
TOTAL DE MATERIAIS DE RS 418.764,63 (QUATROCENTOS E
DEZOITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E TRES CENTAVOS).
NESTE PRECO ESTAO INCLUSOS TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS.
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS, BEM COMO
DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES, OS TRIBUTOS, IMPOSTOS.
TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUICOES FISCAIS E PARAFISCAIS,
ETC, O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.,
MATERIAIS, = FERRAMENTAS, ACESSORIOS CONSUMIVEIS,
EQUIPAMENTOS, ADMINISTRACAO, LUCRO, AS DESPESAS
DECORRENTES DE CARREGAMENTO,
DESCARREGAMENTO,FRETES,TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS
DE QUALQUER NATUREZA, AINDA QUE NAO ESPECIFICADO PARA
A EXECUCAO DO OBJETO DESTA LICITACAO.

5-DECLARAMOS QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CONDICOES
IMPOSTAS NO PRESENTE EDITAL. DECLARAMOS AINDA QUE
ATENDEMOS TODOS OS PRECEITOS DA LEI FEDERAL 8666/93 E
SUAS ALTERACOES.
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OBRA: PREDIO PUBLICO DE APOIO - PARQUE DE EVENTOS DATA: 16/03/2023
ENDERECO: ESTRADA DO FAXINAL FRANKLEN, N2 555, RINCAO DO CASCALHO - PORTAO /RS
EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N 06/2023 BDI: 20,53%
Re adigo De 1 Qua d p o (R p 0 BD 0 o it .
Obra (R R
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAQ
11 Implantagao
111 SINAPI-I tG775  [LOCACAQIDECONTAINER Z30 X.6,00 M. ALT. 2,50'M, COM:1 SANITARID; PARA 400 | MEs | Rs 1.048,61| RS 419444 | 2053% | 11122% | o000 | 104861
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
112 | COMPOSICAD |  CPUOL _ |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 500 | M2 | RS 606,14] RS 363684 | 2053% | 111,22% | 6275 543,39
113 FRANARIN 25101 |INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA 100 | UNID | RS 1.109,22] RS 1109,22] 20,53% | 111,22% | 147,43 | 961,79
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
114 SINAPI-C 101510 |DE 16 MM2 E DISIUNTOR DIN 50A (NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 100 | un | e 2.560,31| RS 2569,31| 2053% | 111,22% | 48494 | 2.084,37
AF_07/2020 PS
115 SINAPIC 99059 |LOCACAQ DE OBRA - EXECUCAD DE GABARITO 66,00 | ™M | RS 57,82] RS 381612| 2053% | 111.22% | 28,84 28,98
116 SINAPIC 98525 |LIMPEZA DE TERRENO MECANIZADA 35840 M2 | RS 0,50] RS 179,19 20,53% | 111,22% | 0,26 0,24
RS 15.50512
1.2 Administragdo Local de Obra
12.1 SINAPI-C 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 48,00 H RS 147,23] RS 7067,04| 2053% | 111,22% | 145,38 185
122 SINAPIC 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320000 H_| RS 59.02| RS 18.886,40| 20,53% | 111,22% | 56,55 2,47
RS 25.953,a4
2. MOVIMENTO DE TERRA E FUNDACOES
21 Movimento de Terra
-~ Siligiin lo112a | ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1 o T 1708 | ng | [ R — 148
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 6 M7, EM VIA URBANA EM LEITO
212 SINAPI-C 97912 ] k| R 407 | R 24420| 2053% | 111,22% | 068 3,39
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 5000, | [MERRM; | S
RS 415,84
2.2 Microestaca e blocos de coroamento
[ P 101176 _|FSTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGRO MANUALCOM | | = T ™ | L Seisalee . elen] e | ek | sao i
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
222 SINAPI-C gg522 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 1098 | M3 | RS 173,58 | RS 190512 | 2053% | 111.22% | 135,82 37,76
ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
223 SINAPI-C sggza, - |o1R0 CHNEMATERIALGRANULAL, ARUCMGROIEMBELOCSDECORCAMENTS,, | oo | i |5 217,37 | RS 159,67 | 2053% | 111,22% | 10335 | 11402
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
224 SINAPI-C ggs2s  |FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 5304 | M2 | RS 185,61 | RS 9.844,75 | 2053% | 111,22% | 61,61 124,00
. COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILZACAO, AF_06/2017
2.25 SINAPI-C 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACD CA-60 DE 5 MM 121,86 KG RS 22,25 | RS 2.711,38 | 20,53% 111,22% 7,42 14,83
MONTAGEM. AF_06/2017
226 SINAPI-C 9654  |PRMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-SODE 6.3 | 155, | (o [ g 20,93 | RS 28819 | 2053% | 111,22% | 536 15,57
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Mio de Material
i : 5 | ENCAR
Descricio Quant Preco Unitdrio (RS)  Prego Total (R$) BD ICARGOS | i (RS) (RS)
227 SINAPL-C 96546 ARMAGCAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 81.36 KG RS 17,48 | RS 1.422,17 20,53% 111,22% 289 14,59
MM - MONTAGEM, AF_06/2017
228 SINAPLC 96547 >m§bﬁmo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 80,82 KG RS 14,79 | RS 1.195,32 20,53% 111,22% 215 12,64
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
229 SINAPI-C 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 871 M3 RS 794.56 | RS 6.922,19 20,53% 111,22% 182,65 611,01
COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
RS 40.627,54
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2.3 Vigas de baldrame
mwﬂ><)ﬂho MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
231 SINAPI-C 96522 . ; R 173,58 | R 437004 | 2053% | 111.22% | 135,82 37,76
ESCAVACAQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 e 3 > ® : - -
23.2 | COMPOSICAD |  CPUO2 _ |PEDRA DE FUNDACAO PARA BALDRAME 1558 | M3 | RS 600,00 | RS 934658 | 2053% | 11L,22% | 32000 | 280,00
233 SINAPI-C s (| DHGAGAULMBIAREMERES MONTAGENEDETORMERSENVIGABMENANE, | wop | e [ 16664 | RS 15.73247| 2053% | 1m122% | s2,21 114,43
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF 06/2017
234 SINAPI-C ggsa3  |PRMACAO DEBLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60DESMM| 1) 50| v | gs 22,25 | RS 276344 | 2053% | 11120% | 742 14,83
MONTAGEM. AF_06/2017
s p— 9654 | ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILZANDO ACO CASODE 63 | o | (o | po 2063 ns e [ |y g o
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
236 SINAPI-C gasas  |PRVACRODERLOLO, VIGABALDRAME OUSAPATAUTILIZANDO ACD CASODES! | po0y | e s 19,59 | RS 57476 | 2053% | 111,22% | 389 15,70
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
s S— 96546 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AD CAS0DE 10 | ™ [ o B e e e T 4458
MM - MONTAGEM. AF 06/2017
2338 SINAPI-C agsa7  [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-S0DE 12.5] 50, 56 | 6 [ gs 14,79 | R$ 4182,30| 2053% | 11122% | 215 12,64
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
239 SINAPI-C gEsss | CCNCRETAGEMDEBLOCOS OF COROAMENTO.E VIGAS BALDRAME, FEKOMPA, | oo | iy [igs 794,56 | RS 750143 | 2053% | 11122% | 182,65 | 611,91
COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017
23.10 SINAPI-C ags57 V_,nuwmm_mwm_:gﬁo DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 9441 | M2 | RS 59,76 | RS 564193 | 2053% | 111,22% | 12,60 47,16
23.11 SINAPI-C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,16 M3 RS 59,36 | RS 9,33 20,53% 111,22% 45,58 13,78
RS 53.187,45
3. SUPRAESTRUTURA
31 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
311 SINAPI-C 92400 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 7037 | m2 |ms 199,00 | RS 14.002,63| 2053% | 111,22% | 74,00 125,00
UTILIZACAO. AF_09/2020
312 SINAPI-C 92759  |RMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 11988 | k6 | RS 1837 | RS 220218| 2053% | 11122% | 444 13,93
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
313 SINAPI-C 92762 2344 | K R 15,45 | R 391564 | 2053% | 11122% | 1,26 14,19
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g s 5
314 SINAPI-C azzea: [P MACRODE FitAn OU'VIGH OF ESTRUTUAN CONVENEQNAL DECONCRETO 5985 | k6 | RS 13,09 | RS 78343 2053% | 111,22% | 079 12,30
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
315 SINAPI-C 103672 | TCNGRETRGEMBERILARES, FOX =23 MPACOMUSO BEROMER - LANCAMENT®,. | oaq | o [igs 735,42 | RS 3.04037| 2053% | 111.22% | 36,29 699,13
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
f} RS 23.944,25
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3.2 VIGAS INTERMEDIARIAS E DE FECHAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
321 SINAPI-C 92446 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 116,26 M2 RS 189,00 | RS 2197358 20,53% 111,22% 66,00 123,00

UTILIZACAD. AF_09/2020

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

322 SINAPI-C 92759 13599 | kG | R$ 18,37 | RS 249813 | 2053% | 111,22% | 444 1393
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

323 SINAPI-C 2760,  [FRMACAODE PILAR DUVIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 763 | Kk | RS 17,84 | RS 492,91| 2053% | 111.22% | 2,94 14,90
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

324 SINAPI-C 92761  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 59067 | kG | RS 17,12 | RS 1.021,54 | 20,53% | 111,22% 1,94 15,18
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

328 SINAPI-C 92762  |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 8658 | KG | RS 15,45 | RS 1337,66| 2053% | 111,22% | 126 14,19
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

326 SINAPI-C o276  |PRMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 41436| K6 | RS 13,09 | RS 542396 | 2053% | 11122% | 079 12,30
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

327 SINAPI-C gzzes  |[EMAGRODERLAR QUNIGADE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO 468 | ke |Rs 12,79 | RS s0971| 2053% | 111,22% | 0,55 12,24

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

328 SINAPI-C 05674 (|2 NETAGEM DEYIGAS £ LAICS, FCK=Eo MPA PRI LAIES PREMOLONDRS COMY) || pop Il w2 IS 757,55 | RS 642395 | 2053% | 111.22% | 5406 703,49

USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

RS 39.771,44

4. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
4.1 SINAPI-C 103324 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 332,02 M2 RS 89,01 | RS 29.553,00| 20,53% 111,22% 30,26 58,75
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4.2 FRANARIN 62710 ALVENARIA EM TIJOLO REFRATARIO 5,20 M2 RS 375,55 | RS 1.952,85 20,53% 111,22% 20,53 355,02
43 SINAPI-C 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQOS DE ATE 1,5 M DE 10,80 M RS 82,51 | RS 891,10 20,53% 111,22% 25,15 57.36

COMPRIMENTO. AF_03/2016

4.4 SINAPI-C 91197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M 10,40 M RS 91,98 | RS 956,58 | 20,53% 111,22% 26,57 65.41

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

RS 33.353,53

5. COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS
5.1 SINAPI-C 92539 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, 305,79 M2 RS 66,49 | RS 20.331,97| 20,53% 111,22% 19,75 46,74
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
5.3 SINAPI-C 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 21,60 M RS 41,97 | RS 906,55 | 20,53% 111,22% 9,65 32,32
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

mm\‘ SINAPI-C 94195 305,79 M2 RS 74,40 | RS 22.750,76 [ 20,53% 111,22% 8,20 66,20
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Mio de Material

Quant. 4 Prego Unitario (RS)  Prego Total (R$) BDI ENCARGOS

Obra (R$) (R$)

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIOLOS

5.4 COMPOSICAO CPUO3 298,83 M2 R 17 R .801, ,53% ,22% )
c ESCORAMENTO 98,8 S 0,00 | RS 50.801,10| 20,53 111,22% 16,00 154,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
55 SINAPI-C 96545 37,92 K R 19, R 742,84 ,53% ,22% : ;
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 y G s 9,59 | RS 2,8 20,53 111,22% 3,89 15,70
5.6 SINAPI-C 97088 ARMACAQ PARA EXECUCAO DE LAIE, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 515,04 KG RS 25,75 | RS 13.262,27| 20,53% 111,22% 1,26 24,49

NCRETAGE IGA , FCK=, i
57 SINAPI-C 103674 R GEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA LAIES PREMOLDADAS COM 14,94 M3 RS 757,55 | RS 11.318,92 20,53% 111,22% 54,06 703,49
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE

5.8 SINAPI-C 100327 ; K g ,53% 22% i i
DE 33 CM, INCLUSG ICAMENTO, AE.07/2019 6,70 M RS 86,77 | RS 581,35| 20,53% 111,22% 8,77 78,00
RS 120.695,76
6. ESQUADRIAS
6.1 SINAPI-C 94559 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE 16,48 M2 RS 977,36 | RS 16.106,89 | 20,53% 111,22% 157,50 819,86
6.2 SINAPI-C 102152 |VIDRO LISQ COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 16,48 M2 RS 215,36 | RS 3.549,12 | 20,53% 111,22% 25,51 189,85
6.3 SINAPI-C 100701 Mw_ﬂ_qw\w%wmmxo. DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. 7,56 M2 RS 651,18 | RS 492292 20,53% 111,22% 17,34 633,84
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
6.4 SINAPI-C 90795 FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXACAO COM 6,00 UN RS 1.080,14 | RS 6.480,84  20,53% 111,22% 69,31 1.010,83

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
6.5 SINAPI-C 90797 FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM 2,00 UN RS 1.096,82 | RS 2193,64| 20,53% 111,22% 82,29 1.014,53
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

6.6 SINAPI-C 99861 AR R R NS RS R e BRI, PR B BARRAS ClUATAR 27,15 M2 RS 738,21 | RS 20.042,39 | 20,53% 111,22% 345,77 392,44
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A ROLO OU
6.7 SINAPI-C 100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 51,19 M2 RS 26,88 | RS 1.375,98 | 20,53% 111,22% 16,30 10,58
(POR DEMAQ). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

6.8 SINAPI-C 100760 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | 51,19 M2 RS 54,68 | RS 2.799,06 20,53% 111,22% 32,59 22,09
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
6.9 COMPOSICAO | CPUO4 _ [SOLEIRA DE BASALTO POLIDO 15CM COM ESPESSURA DE 3CM 1,05 M2 [ RS 458,68 | RS 481,60 2053% | 11122% | 12198 336,70
6.10 COMPOSICAD CPU 04 PINGADEIRA DE BASALTQ POLIDO 15CM COM ESPESSURA DE 3CM 1,70 M2 RS 458,68 | RS 777,45 20,53% 111,22% 121,98 336,70
6.11 COMPOSICAO | CPUO4  [PEITORIL EM GRANITQ CINZA - L = 0,40CM - ESPESSURA 3CM (PASSA PRATO COPA) | 3,72 M2 | RS 458,68 | RS 170628 [ 20,53% | 111,22% | 121,98 336,70
6.12 COMPOSICAQ CPU D4 PEITORIL EM GRANITO CINZA - L = 0,30CM - ESPESSURA 3CM (PASSA PRATO) 0,36 M2 RS 458,68 | RS 165,12 20,53% 111,22% 121,98 336,70
6.13 COMPOSICAO | CPUO4  |PEITORIL EM GRANITO CINZA - L = 0,22CM - ESPESSURA 3CM (CHURRASQUEIRA) 0,44 M2 | RS 458,68 | RS 201,81 2053% | 111,22% | 121,98 336,70
] | RS 60.803,10
7]




Razdo Soc al: FATORENG CONSTRUCOES E RESTAUROS LTDA

Av. Carlos Gomes, 75 / 202 - Porto Alegre-RS —”> _ O m m Z O

Telefcne: [51)98421.5408 E-mail:finance ro@fatorengenharia.com.br
CNPJ: 37.853.422/3001-10

T REVESTIMENTOS ALVENARIA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
[ SINAPI-C 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 568,41 M2 RS 4,98 | RS 2.830,65 20,53% 111,22% 2,56 2,42
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

7.2 SINAPI-C 87529 L 211,66 R 38,00 | R 804288 | 2053% | 11122% | 17,50 20,50
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TAUSCAS. L s J
AF_06/2014
7.3 SINAPI-C 98561 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 1212 M2 RS 49,40 | RS 598,72 20,53% 111,22% 2756 21,84
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
I
7.4 SINAPI-C g7saa  |[CRcPARD MANUM, AFLICADOD MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, | porc | aia  [ims 39,00 | RS 13550,54 | 2053% | 111,22% | 1875 20,25
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
75 SINAPI-C 88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014| 211,66 | M2 | RS 317 | RS 67093 | 2053% | 11122% | 119 1,08
e L saago | PUCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | o™ 7| 0 o o zonam | sngm | a5 "

DEMAQS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
77 SINAPI-C 104457  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA| 347,45 M2 RS 89,92 [ RS 31.242,69 | 20,53% 111,22% 32,42 57,50
MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
7.8 SINAPI-C 87882 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 291,61 M2 RS 8,97 | RS 2.615,73| 20,53% 111,22% 1,37 7,60
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
7.9 SINAPI-C 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | 291,61 M2 RS 53,26 | RS 15.531,14 | 20,53% 111,22% 28,85 24,41
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

7.10 SINAPI-C 88484  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 291,61| m2 | RS 368 | RS 107311 2053% | 11122% | 159 2,09
7.11 SINAPI-C agepg  |PPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 20161 M2 | R¢ 21,41 | RS 6.24336| 2053% | 111,22% | 754 13,87
DEMAQS. AF_06/2014
RS 86.448,70
8. PISOS
8.1 SINAPIC 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 1468 | M3 | RS 59,36 | RS 871,37 | 20,53% | 111,20% | 4558 13,78
8.2 SINAPI-C geina | oIne CONMATERIAL GRANIULAR (PEDRA BRITARK N.2), APUCADDEM EISBSOD || wage | s [ips 126,62 | RS 371742 | 2053% | 111,22% | 31,36 95,26
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
83 SINAPI-C gyag  |CONCAEIAGEM DERAUIER, FISC DE CONCRETD DU LAJ SOBRESGLO, FOR20OMPAS onoe | s (ling 704,69 | RS 14.482,28 | 2053% | 111,22% | 17,70 686,99
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ PORCELANATO DE
8.4 SINAPIC 87262 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, 291,45 M2 RS 173,80 [ RS 50.654,44 | 20,53% 111,22% 21,93 151,87
\ /| AF_06/2014
\ A RS 69.725,51
1/
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9. INSTALACOES ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD, DE
9.1 SINAPI-C 101878 SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 1,00 UN RS 772,17 | RS 772,17 20,53% 111,22% 73,28 698,89
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9.3 SINAPI-C 91930 i nOm,xm FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 126,75 ™M RS 10,54 | RS 1.33593| 20,53% 111,22% 2,49 8,05
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

9.2 SINAPI-C 91926 829,68 M RS 4,91 [ RS 4.073,72 20,53% 111,22% 1,42 3,49

9.4 SINAPI-C 92982 - - 792,00 M RS 19,37 | RS 15.341,04 20,53% 111,22% 0,60 18,77
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

95 SINAPI-C 91847 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 183,02 M RS 18,89 | RS 3.457,24| 20,53% 111,22% 513 13,76
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA

96 SINAPI-C 91857 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. 38,80 M RS 21,31 RS 826,82 20,53% 111,22% 7,89 13,42
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

9.7 SINAPI-C 97667 DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 198,00 M RS 14,90 | RS 2.950,20 20,53% 111,22% 3,23 11,67
AF_12/2021

9.8 SINAPI-C 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 38,80 M RS 7,84 | RS 304,18 20,53% 111,22% 6.42 142
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

9.9 SINAPI-C 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM 38,80 M RS 16,39 | RS 635,92 | 2053% 111,22% 12,33 4,06

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
510 — — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO | o ) - RS 1475 | RS 132,75 | 2053% 111,22% 1,67 13,08
E INSTALAGCAQ. AF_10/2020

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO

: INAPI- 56 2 R 17,04 | R 34,08 20,53% 111,22% 3,16 13,88
i 3 . 938 E INSTALACAQ. AF_10/2020 i i ¥ >
849 SINAPIC — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 2.00 UN RS 27,14 | RS s428| 2053% 111,22% 6,49 20,65
E INSTALAGCAQ. AF_10/2020
9.13 FRANARIN 174393 DISIUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB 3,00 UN RS 312,16 | RS 936,48 |  20,53% 111,22% 14,46 297,70
9.14 SINAPI-C 93665 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 40A 4,00 UN RS 84,48 | RS 337,92 | 20,53% 111,22% 13,00 71,48
6.5 SINAPI-C 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 7,00 UN RS 5119 | RS 35833 | 2053% 111,22% 27.13 24,06
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
9,16 SINABILC 91597 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 zomucpg. 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 7,00 N RS 43,04 | RS 301,28| 2053% 111,22% 18,07 24,97
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
947 SINAPIC 93005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 m RS 7216 | RS 7216 | 2053% 111,22% 29,93 42,23
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
0.18 SINAPI-C 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 12,00 UN RS 3991 | RS 47892 | 2053% 111,22% 18,07 21,84
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
w.pm ~S{NAPI-C 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 3,00 UN RS 35,52 | RS 106,56 [ 20,53% 111,22% 14,52 21,00
. , PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
il
20 M sinapic 02004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 3.00 - RS 65,89 | RS 197.67| 2053% 111,22% 2993 35,96
/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
0. SINAPI-C 919903 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 2.00 UN RS 5432 | RS 10864| 2053% 111,22% 27.10 27,22

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
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INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

9.22 SINAPI-C 92029 -
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

2,00 UN RS 67,52 | RS 135,04 20,53% 111,22% 29,93 37,59

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
9.23 SINAPI-C 92023 - 3,00 UN RS 59,57 | R 178,71 20,53% 111,22% 25,96 !
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' J ’ 9 361

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

' 7929 | R 79,29 20,53% 111,22% : ,39
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 L S s ¥ ? 55N - 2390 8

9.24 SINAPI-C 92027

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
9.25 SINAPI-C 101875 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISIUNTORES DIN 100A - 1,00 UN RS 562,48 [ RS 562,48 | 20,53% 111,22% 25,61 536,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAQ EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E

9.27 SINAPI-C 91936 INSTALACAO. AF_12/2015 32,00 UN RS 17,21 | RS 550,72 20,53% 111,22% 6,89 10,32
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

9.26 SINAPI-C 97597 10,00 UN RS 89,35 | RS 893,50 | 20,53% 111,22% 13,23 76,12

9.28 SINAPI-C 91939 5 4, 4 R 140,56 | 20,53% 111,22% 25,17 97
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 - il e o i i = i 92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

9.29 SINAPI-C 91941 < 2, 1| R 25,42 20,53% 111,22% 7.17 .54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 00 - RS i > y ’ ha

9.30 SINAPI-C 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 17,00 UN RS 18,82 | RS 31994 | 2053% 111,22% 12,08 6,74

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.31 COMPOSICAQ CPU 05 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W 32,00 UN RS 46,99 | RS 1.503,68| 20,53% 111,22% 18,86 28,13
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E

9.32 SINAPI-C 100860 A 2,00 UN RS 102,20 | RS 20440 20,53% 111,22% 14,66 87,54
INSTALACAQ. AF_01/2020
RS 37.410,03
10. HIDROSSANITARIO
10.1 AGUA
10.1.1 COMPOSICAQ CPU 06 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 3000L 1,00 UN RS 2.493,28 | RS 2.493,28| 20,53% 111,22% 155,68 2.337,60
10.1.2 SINABIC 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 1,00 U RS 100,63 | RS 10063| 2053% 111,22% 0.43 91,20
INSTALACAO. AF_08/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
10.1.3 SINAPI-C 94703 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 1,00 UN RS 29,69 | RS 29,69 | 20,53% 111,22% 6,73 22,96
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
10.1.4 SINAPI-C 94704 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA _ 1,00 UN RS 39,28 | RS 39,28 20,53% 111,22% 6,73 32,55
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4
10.1.5 SINAPI-C 94705 « INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 1,00 UN RS 53,50 | RS 53,50 | 20,53% 111,22% 6,72 46,78
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
W AF_06/2016
Ao.p.m SINAPI-C 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 5,20 M RS 34,23 | RS 177,99 | 20,53% 111,22% 22,52 11,71

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
10.1.7 SINAPI-C 94690 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 1,00 UN RS 18,62 | RS 18,62 | 20,53% 111,22% 7,91 10,71
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADQ EM RESERVACAO DE
10.1.8 SINAPI-C 94674 AGUA DE EDIFICAGAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 1,00 UN RS 13,16 | RS 13,16 | 20,53% 111,22% 597 7,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

10.1.9 SINAPI-C 94490 AEGISTRO'DE ESFoitl B SCLUAVES, COM VDEANIE BN S20M- 1,00 UN RS 80,64 [ RS 80,64 | 20,53% 111,22% 3,92 76,72

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE

10.1.10 SINAPI-C 89356 54,35 M R 29,79 | R 1.619,07 20,53% 111,22% 18,91 10,88
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 $ >

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE

10.1.11 SINAPI-C 89412 - 16,00 UN R 12,65 | R 202,40 | 20,53% 111,22% 6,29 6,36
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 S g
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4

10.1.12 SINAPI-C 89366 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. | 19,00 UN RS 22,28 | RS 423,32 | 20,53% 111,22% 7,01 15,27
AF_06/2022

10.1.13 SINAPI-C 89427 LUV:ACOM/BUCHA DE LATAO, PVC, SQLOAVEL, ON 25MM X 3/4, INSTALADG EM 2,00 UN RS 16,49 | RS 32,98 20,53% 111,22% 4,18 12,31

RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
10.1.14 SINAPI-C 94688 EDIFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 18,00 UN RS 14,66 | RS 263,88 20,53% 111,22% 7,94 6,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E

L Pl- 3,00 UN R! 160,5! R 481,68 20,53% 111,22% 12,87 147,69
e i 02 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E _Zm._.bggo. AF 08/2021 s .58 s 8 @
REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
10116 |  SINAPIC 89985 g . sl 2.0 124,98 | R 24996 | 2053% | 111.22% | 1095 114,03
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 0 [ UN|RS o B
10117 | SINAPIC gakgs  [PEOMTHOREESAERA. PVC, SOLDAVEL COMNOUANTEDN: 25:MM= 1,00 un | RS 53,36 | RS 5336 | 2053% | 111.22% | 392 49,44

FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
10.1.18 SINAPI-C 89383 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| 10,00 UN RS 8,36 | RS 83,60 | 20,53% 111,22% 471 3,65
INSTALACAQ. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

10121 | SINAPIC 94491 wwmMMM_N..__%Mwmmﬂ%mﬂ%mﬂ”mw%woﬁé;zﬂm_ SHG Aeigiie 1,00 | un |RS 109,38 | RS 10938 2053% | 11120% | 560 103,78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

10.1.19 SINAPI-C 96664 3,00 UN RS 19,54 [ RS 58,62 20,53% 111,22% 4,31 15,23

10.1.20 SINAPI-C 89448 11,35 M RS 42,83 | RS 486,11 20,53% 111,22% 1,36 41,47

10.1.22 SINAPI-C 89497 2,00 UN R 1791 | R 3582 20,53% 111,22% 519 12,72
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 s ¥
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
10.1.23 SINAPI-C 94692 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 UN RS 33,90 | RS 67,80 | 20,53% 111,22% 11,25 22,65
- \h FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
\ N
H\cp.ma SINAPI-i 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA 2,00 UN RS 30,15 | RS 60,30 | 20,53% 111,22% 0,00 30,15

vV

Vi
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2 Odigo D 0 O i 2 0 P ota BD RGO .8
Ob R R

10.2 BANHEIROS 20,53% | 111,22%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO

10.2.1 SINAPI-C 95470 [CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AIUSTAVEL - FORNECIMENTO E 4,00 UN RS 360,66 | RS 144264 2053% | 111,22% 19,95 340,71
INSTALACAQ. AF_10/2016

Em SINABLE gsa71 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 558 T RS 892,58 | s rreaael thsan 111,22% 155 851,03
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,

10.2.3 SINAPI-C 86937  [INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - 4,00 UN RS 315,83 | RS 1.263,32| 20,53% 111,22% 33,77 282,06
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

10.2.4 | composicAo CPU04  |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 2,49 M2 | RS 458,68 | RS 1.141,18 |  20,53% 111,22% 121,98 336,70

1025 | SINAPIC jo0ss  [SUPORTEMAOFRANCESA EMACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADEMINIMAGO | oy | gy [ gg 52,47 | RS 31482 | 2053% | 111,22% | 1558 | 3689
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

10.26 | COMPOSICAO CPUO4  |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm 1,44 M2 RS 458,68 | RS 660,49 | 20,53% 111,22% 121,98 336,70

_— SINABISC 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E 2,00 . RS 816,69 | RS 163338] 2053% 111,22% 33,13 783,56
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSQ, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM

0.2, PI-C 8694 il ' 2, UN R 349,91 | R 82|  20,53% 111,22% 28,87 321,04

1028 .  |EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR - A > ? 6208
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -

10.2.9 SINAPI- " 4,00 Un R 126,75 | R 507,00 | 2053% | 111,22% 3,13 123,62

¢ se906 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 b 5

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

10.2.10 INAPI- ! ' 2,00 R 956,76 | R 191352 | 20,53% | 111,22% 46,72 910,04

2 ¢ 100884 | e ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 un i b

10211 | SINAPIC soomss |7 D ARIDRETA, EMEACO INDX POUDO, COMPRIMENTOB0CM, FIRRPANK | 4oy | g [ 489,44 | RS 195776 2053% | 111,22% | 31,14 | 458,30
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020

10.3 COZINHA 20,53% 111,22%

10.3.1 SINAPI-I 11777 |[TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) 2,00 UN RS 182,81 | RS 36562 | 2053% | 111,22% 0,00 182,81

1032 —— —_— Mwnxﬂﬂmw HMHF AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 * OU 1,00 iR RS 7839 | RS 7839| 20,53% 141, 33% 0,00 78,39
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

10.3.3 SINAPI-C 86935  |AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 3,00 UN RS 449,36 | RS 1.348,08 | 20,53% 111,22% 22,71 426,65
INSTALAGAO. AF_01/2020

10.3.4 COMP BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 5,16 M2 | RS 458,68 | RS 2.366,78| 2053% | 111,22% 121,98 336,70
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60

10.3.5 SINAPI-C 100861 12,00 UN R 52,47 | RS 629,64 | 20,53% | 111,22% 15,58 36,89
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ‘

RS 25.342,67

g
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11. ESGOTO >
11.1 SANITARIOS
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
11.1.1 SINAPI-C 89482 ; ¥ S ! ,53% 22% ; ;
| RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 4,00 N RS SHSA | N HEAH) 2asa 111,22% 10,77 43,74
11.1.2 FRANARIN 164015 RALO SECO 100x100 2,00 UINID | RS 18,33 | RS 36,66 | 20,53% 111,22% 5,52 12,81
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO F INSTALADO
11.1.3 SINAPI-C 89711 i ' : 13,40 M R 26,03 | R 348,7 20,53% 111,22% 4,57 ,
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 > ? g e Ao
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
11.1.4 SINAPI-C 89798 4 , 44,80 M R 16,82 | R 753,53 | 20,53% 111,22% 2,04 14,7
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 » > g
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
11.1.5 SINAPI-C 89713 s 7 - 7 43, 741, ,53% i ' '
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 17,00 M B3 %90 | K BLID| 205%% 1,286 19,94 24,86
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
11.1.6 SINAPI-C 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 26,46 M RS 50,03 | RS 1.323,78| 20,53% 111,22% 22,06 27,97
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
11.1.7 SINAPI-C 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN RS 11,63 | RS 23,26 | 20,53% 111,22% 6,33 5,30

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1118 SINAPI-C 839802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU 1,00 UN RS 12,61 | RS 12,61 20,53% 111,22% 1,67 10,94
VENTILAGAD. AF_08/2022

: JUNCAQ DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
11.19 SINAPI-i 11655 P ——— 7,00 UN RS 23,03 | RS 161,21 | 20,53% 111,22% 0,00 23,03
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
11.1.10 SINAPI-C 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 5,00 UN RS 65,09 | RS 32545 20,53% 111,22% 12,72 52,37
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
112 SINAPI-C 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 3,00 UN RS 35,35 | RS 106,05 | 20,53% 111,22% 9,55 25,80
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.1.12 SINAPI-C 89784 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 6,00 UN RS 30,51 | RS 183,06 | 20,53% 111,22% 9,12 21,39
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
_ 11.1.13 SINAPI-C 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 12,00 UN RS 15,57 | RS 186,84 | 20,53% 111,22% 6,31 9,26
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
. 11.1.14 SINAPI-C 89731 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 7.00 UN RS 17,91 | RS 125,37 | 20,53% 111,22% 6,85 11,06
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
11.1.16 SHNAPI-C 89807 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO 2,00 UN RS 45,06 | RS 90,12 | 20,53% 111,22% 6,23 38,83

W e ) OU VENTILACAO. AF_08/2022
\\P\
L

11,115 SINAPI-C 98110 2,00 UN RS 506,02 | RS 1.012,04 ( 20,53% 111,22% 12,59 493,43




Razao Soc al: FATORENG hOZmAan@mm E RESTAUROS LTDA

Av. Carlos Gomes, 75 / 202 - Porto Alegre-RS

Telefcne: [51)98421.5408 E-mail: finance ro@fatorenzenharia.com.br
CNPJ: 37.853.422/2001-10

FATORENG

g . Maio de Material
Quant.  Unid. Prego Unitdrio (RS)  Preco Total (RS) :[a]] ENCARGOS Obra (RS) (R$)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
11.1.17 SINAPI-C 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4,00 UN RS 29,74 | RS 118,96 | 20,53% 111,22% 8,19 21,55
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
11.1.18 SINAPI-C 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 6,00 UN RS 35,43 | RS 212,58 | 20,53% 111,22% 9,55 25,88
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.2 REDE EXTERNA E TRATAMENTO DE ESGOTO 20,53% 111,22%
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
11.2.1 SINAPI-C 98053 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L [PARA 13 1,00 UN RS 3.350,24 | RS 3.350,24 | 20,53% 111,22% 349,24 3.001,00
CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
11.2.2 SINAPI-C 98059 = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 1,00 UN RS 4.455,99 | RS 4.455,99 | 20,53% 111,22% 455,47 4.000,52
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
1123 | FRANARIN 164042  |CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 COM ALVENARIA DE TUOLO MACICODE15CM COM |, o\ | iy | g 322,29 | RS 6aas8| 2053% | 111,22% | 14521 | 177,08
TAMPA DE CONCRETO
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLOLOS CERAMICOS MACICOS,
11.2.4 SINAPI-C 98078 DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA | 1,00 UN RS 4.970,33 | RS 4.970,33| 20,53% 111,22% | 1.631,59 | 3.338,74
5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM N
11.25 SINAPI-C 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 1,00 M RS 124,32 | RS 124,32 | 20,53% 111,22% 6,47 117,85
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
11.26 SINAPI-C 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 14,65 M RS 50,03 | RS 732,93 20,53% 111,22% 22,06 27,97
AF_08/2022
R$ 20.257,94
12. REDE EXTERNA PLUVIAL
12.1 FRANARIN 165166 |CAIXA DE INSPECAQ 60x60, PRE MODLADA, COM TAMPA GRELHADA 6,00 um | RS 896,89 | RS 5.381,34 | 20,53% 111,22% 145,21 751,68
12.2 FRANARIN 164042 |CAIXA DE INSPECAO 60x60, PRE MODLADA, COM TAMPA CEGA 4,00 UM RS 322,29 | RS 1.289,16 [ 20,53% 111,22% 145,21 177,08
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12:3 SINAPI-C 89512 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022 64,20 M RS 91,72 | RS 5.888,42 | 20,53% 111,22% 19,95 71,77
124 SINAPI-C gosgg | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 7250 | M| RS 124,32 | RS 901319 | 2053% | 11122% | 647 117,85
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
125 SINAPI-C 93358 anuwwww MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. | o) 00 | s | ge 97,92 | RS 240941| 2053% | 11122% | 7517 22,75
12.6 SINAPI-C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 22,90 M3 RS 59,36 | RS 1,359,551 | 20,53% 111,22% 45,58 13,78
RS 25,341,03
13. INSTALAGCOES DE GAS
KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL
13.1 SINAPI-C 100788  |PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E | 1,00 UN RS 906,12 | RS 906,12 [ 20,53% 111,22% 183,48 722,64
INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ
13.2 SINAPI-C 92688 ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - 8,50 M RS 50,17 | RS 426,44 20,53% 111,22% 14,75 35,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
4 - >,$ . 92604 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 4,00 m RS 2687 | RS 10748 2053% 111.22% 1477 1210
;\_f EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

Th
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Méo de Material

Descrigio Quant. Prego Unitario {RS)  Preco Total (RS) BDI ENCARGOS

Obra (RS) (R$)
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAD SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM |
13.4 SINAPI-C 97549 4 7,00 R i 17,1 ,53% ’ 24,1 78,
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020 Sy 8 WRAS | R e e 1225 0 B35
RS 2.157,19
14. PAVIMENTACAO DO ENTORNO
REGULARIZAGCAQ E COMPACTAGAQ DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE :
14.1 SINAPI-C 10057 309,96 | 20,53% 111,22% ! ;
00576 ARGILOSO. AF 11/2019 108,00 M2 RS 2,87 | RS 0, 1,08 1,79
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
14.2 SINAPI-C 2397 R : R 7.884,00 20,53% ,22% i .06
s COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 SiEHS M2 ? e 9,53 111,225% 7,34 o
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
143 INAPI- 94273 78,00 62,49 | R 4.874,22 ,53% ; 17,33 45,
8 € BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO VIARID). L RS ® 2053 S 1o
AF_06/2016
RS 13.068,18
f 15. PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI)
15.1 SINAPI-C 101908  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, CLASSE ABC, 4KG 3.00 UN RS 308,36 | RS 925,08 ( 20,53% 111,22% 22,68 285,68
% FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
15.2 COMPOSIGA PU 07 . ,00 UN R ,20 [ R 56,2 20,53% 111,22% ,12 53,08
s ¢ CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, DIAMETRO 210MM - "PROIBIDO FUMAR" . s o J g 2 1 5
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA
15.3 0SICAD cPU 11,00 N R 29,86 | R 3284 20,53% ,22% 3,12 26,74
SOMPOSIC 08 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 130X260MM u S 3 £A8 Al il
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
154 COMPOSICAO CPU 09 | R 33,15( R 98,45 20,53% 111,22% 3,12 30,03
¢ CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 200 X200MM - "EXTINTOR DE INCENDIO" A un s > : .
RS 1.409,19
16. SERVICOS FINAIS
16.1 FRANARIN 529402  |LIMPEZA FINAL DA OBRA 358,40 M2 RS 7,04 | RS 2.523,13| 20,53% 111,22% 3,43 3,61
RS 2,523,13
TOTAL RS 697.941,04
*Encargos Sociais SEM Desoneragao: 111,22% N 7 Porto Alegre, 16 de Marco de 2023
*BDI SEM Desoneracao: 20,53% .\ e
g i

Eng. Hed Eugenio Wobeto

Engenheiro Civil - CREARS : A 13.8731-6 ’
Fatoreng onstrugdes e Restauros Ltda
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FJFATORENG

OBJETO: Execugdo de Prédio Publico de Apoio junto ao Parque de Eventos.
Localizagdo: Estrada do Faxinal Franquelin, 555, Bairro Rinciio do Cascalho. Portio/RS
Edital de Concorréncia Pablica N° 06/2023

Declaracao
A Prefeitura Municipal de Portdo declara para os devidos e necessérios fins que na elaboragio do
orcamento referente ao objeto "PREDIO PUBLICO DE APOIO - PARQUE DE EVENTOS", CT n°. foi
adotado percentual de BDI de 20,53 % (conforme planilha da composigdo analitica abaixo) e encargos
Sem desoneragiio em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 3.5%, a incidir sobre o valor da mao
de obra.
Para a obra em questdo ¢ considerada a relagdo de 40% ¢é mao de obra e 60% é material.

O regime de execugdo da obra sera empreitada por prego global.
Oportunamente, declaramos que a opgdo de orgamento considerando os encargos Sem desoneragio é a
op¢do mais adequada para a Administragdo Piblica Municipal.

TIPO DE OBRA: 1 - Construgio de Edificios
AC ADM CENTRAL 4.00 %
S+G SEGURO E GARANTIA 0.90 %
R RISCO 1.00 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1.00 %
L LUCRO 7.00 %
| IMPOSTOS 5.05 %
PIS 0.65 %
COFINS 3.00 %
ISSON (Aliquota x %Base de cdlculo) 1.40 %
CPRB 0.00 %

(Irf\c S+G+ R)*il*DF)*(l-fL)
HDE= (1-1)

BDI Resultante

BDI Resultante 20.53 %
De acordo com o Acordio 2622/2013-TCU.

Porto Alegre, 16 de Margo de 2023

Hed Eugenio Wobeto
Engenheiro Civil CREARS 104165 /
Fatoreng Construgdes e Restauros Lida /

FATORENG CONSTRUCﬁES E RESTAUROS LTDA
Av. Carlos Gomes, 75, Sala 202 — Porto Alegre/RS - Fone: (51) 9 8421.5408 - E-mail: financeiro@fatorengenharia.com.br

CNPJ 37.853.422/0001-10 CREA/RS 246.926 E



FJFATORENG

OBJETO: Execugdo de Prédio Piblico de Apoio junto ao Parque de Eventos.
Localizagdo: Estrada do Faxinal Franquelin, 555, Bairro Rincdo do Cascalho. Portdo/RS
Edital de Concorréncia Piblica N° 06/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO DESCRICAQ COM DESONERACAQ SEM DESONERACAO
HORISTA%  MENSALISTA%  HORISTA%  MENSALISTA %
) GRUPO A =5 '

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AS  SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

A TOTAL 16,80% 16,80%
: ' GRUPO B S

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% NAO INCIDE 17,93% NAO INCIDE

B2 FERIADOS 4,24% NAO INCIDE 4,24% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 132 SALARIO 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
87 DIAS DE CHUVA 1,53% NAO INCIDE 1,53% NAQ INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,14% 6,28% 8,14% 6,28%
B10  SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 44,42% 15,99% 44,42% 15,99%
e T GRUPO C R = ;
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,50% 3,47% 4,50% 3,47%
2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c FERIAS INDENIZADAS 4,78% 3,68% 4,78% 3,68%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,48% 2,69% 3,48% 2,69%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

¢ TOTAL 7 _ 13,25% 10,21% ~ 13,25% 10,21%

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46% 2,69% 16,35% 5,88%

D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
D TOTAL 7,84% 2,98% 16,75% 6,19%

; e Sonldienss ) L, S

/" . - & Portdo, 16 de Margo de 2023

Eng. Hed Eugenio Wobeto
CREARS 104165

FATORENG CONSTRUGOES E RESTAUROS LTDA
Av. Carlos Gomes, 75, Sala 202 — Porto Alegre/RS - Fone: (51) 9 8421.5408 - E-mail: financeiro@fatorengenharia.com.br
CNPJ 37.853.422/0001-10 CREA/RS 246.926 @




FJFATORENG

DECLARAGCAO DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

A Prefeitura Municipal de Portdo
Concorréncia Publica n° 06/2023
A/C Comissao de licitacdo

Declaramos que os percentuais utilizados nesta proposta para o BDI sem desoneragao e Encargos
Sociais sem desoneragao sao respetivamente de: 20,53% e 111, 22%.

Porto Alegre, 16 de Marco de 2023

Hed Eugenio Wobeto
Engenheiro Civil CREARS 104165
Fatoreng Construgdes e Restauros Ltda /
CNPJ N° 37.853.422/0001-10 e

FATORENG CONSTRUGOES E RESTAUROS LTDA
Av. Carlos Gomes, 75, Sala 202 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 9 8421.5408 - E-mail: financeiro@fatorengenharia.com.br

CNPJ 37.853.422/0001-10 CREA/RS 246.926 62




