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EFEITO

Construgoes

PROPOSTA — ENVELOPE N2 02

Envelope n? 2 — A Proposta é apresentada em uma Unica via, sem emenda, rasura, entrelinhas

ou ressalva, em papel timbrado ou com carimbo de identificagao da proponente, contendo

ainda, o que se segue:

a)

f)

g)
h)

EFEITO COMERCIO\E CONSTRUGOES LTDA

O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de abertura desta Licitagao.

Preco em Reais contendo todas as despesas, inclusive as legais e/ou adicionais,
incidentes sobre a mao de obra e dos materiais.

Planilha de Quantidades e Precos Unitarios, preenchida em Reais e assinadas pelo
representante legal da proponente.

Cronograma fisico-financeiro, preenchido em Reais com periodicidade mensal de 30
(trinta) dias.

Prazo de execucdo dos servicos de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
assinatura do contrato e emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos” pelo Municipio de
Portao.

Apresentamos na Assinatura da Proposta qual a modalidade de Garantia, sendo aceitas
apenas as previstas no art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragoes.
Informamos na proposta o detalhamento dos Encargos Sociais e BDI.

Informamos na proposta separadamente os valores totais de material e mdo de obra.

Sapiranga, 14 de margo de 2023.
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RODRIGO BARCELKOS DA SILVA RESPONSAVEL TECNICO
SOCIO-GERENTE CREAR 37093

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIO, 209 — CENTRO - SAPIRANGA/RS =C
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EFEITO

Construcoes
CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023 — BDI

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO/RS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

PROPONENTE: EFEITO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ N. °: 29.916.998/0001-50

A empresa EFEITO Comercio e Construgdes Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
29.916.998/0001-50, estabelecida na Rua Coronel Genuino Sampaio, n° 209,
Bairro Centro, na cidade de Sapiranga, por intermédio de seu representante legal
Sr. RODRIGO BARCELLOS DA SILVA, portador da carteira de identidade n°
1079930317, e do CPF n° 998.973.340-68, apresenta para os devidos fins que
na elaboragao do orgamento referente ao objeto desta licitagao, Composigao da

Taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas.

o il
TIPO DE OBRA:
AC ADM CENTRAL 4.00 °o
5+G SEGURO E GARANTIA 0.90 %
R RISCO 1.00 %%
DF DESP FINANCEIRAS 1.00 %
L LUCRO 7.00 %
I DMPOSTOS 5.05 %
PIS 0.65 %o
COFINS 3.00 %
ISSQN (Aliquota x ®eBase de calculo) 140 %
CPRB 0.00 %
. ... FomeladeBDI _ .
_ (+AC-S-G+R)*(1+DF)*(1~-L) :
(1-7) h

De acordo com o Acordio 2622/2013-TCU

Sapiranga, 14 de margo de 2023.
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EFEITO COMERQ\OH%CONSTRUGC)ES LTDA ENG. CIVIL DELCIQ LUIZ CHIAMENTI
RODRIGO BARCELLOS DA SILVA RESPONSAVEL TECNICO
SOCIO-GERENTE REA([37Q93

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIO, 209 - CENTRO - SAPIRAN S —CEP: 93.800-208

)r

&



EFEITO

Construcgoes
CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023 - ENCARGOS SOCIAIS

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO/RS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

PROPONENTE: EFEITO COMERCIO E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ N. °: 29.916.998/0001-50

A empresa EFEITO Comércio e Construgdes Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
29.916.998/0001-50, estabelecida na Rua Coronel Genuino Sampaio, n° 209,
Bairro Centro, na cidade de Sapiranga, por intermédio de seu representante legal
Sr. RODRIGO BARCELLOS DA SILVA, portador da carteira de identidade n°
1079930317, e do CPF n° 998.973.340-68, apresenta para os devidos fins que
na elaboragao do orgamento referente ao objeto desta licitagao, Encargos

Sociais sobre méao de obra.

VIGENCIA A PARTIR DE 1672021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAQ SEM DESONERAGAD

£ODIS0 DESCAICAD

a1 INS3S 0,00% 0,00%

21 SES 150% 1,50% L50% 1.50%
A3 GENA 1.00% 1,00% 1,00% L.00%
A4 INCRA 2,20% 8,20% 0,20% 0.20%
=5 SEERAE 0.60% 0.60% 0.50% 0.50%
A5 SALARIOEDUCACAD 250% 250% 2.50% 2508
A7 SEGURQ CONTRA AC DENTES DE TRABALHO 3.00% 3.00% C

i FGETS 8,003 C

35 SECONC 5,003

TOTAL

REPOUSQO SEMANAL

Bl REN 93% l
B2 FERIADOS 214% J i
B3 AUKILC - ENFERM DADE J.85% 0,667 0,855 0
B4 132 SALARIO 1081% £.33% g1 3
BS L CENGCA PATERN DADE 007 0,0ez a7 13
BS FALTAS [USTIFICADAS 0,725 0,56% 2 €
BY DAS DE CHUVA 153 NAD INCIDE £3 AC INCIDE
BE AUXIL'Q ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0g%= i 0,08
g3 8.14 B.2g* &34 5.28
BiC 23 002

3 FERIAS NDENZADAS 2785 3.68% 4785 2.58%

4 DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CAUSA 348% 2,68%= <2s 2.69%

s INDEN 7__;;;.;;3 ADICHONAL 0.38% 0.29% 0,38% 0.25%
TOTAL 13,25% 10,215 13.08% 10,21

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIO, 209 — CENTRO - SAPIRANGA/RS - CEP: 93.800-2




% EFEITO

Construgoes
o1 REINCIDENC A DE GRUPO & SOBRE GRUFO B T 455 . 2 69= o _ 35% . 7 S.E-E‘:
o2 REINC:DENC A DE GRUPO 4 SOSRE AVISQ PREVIC 0.38% 0.29% 040 031%

D TATAL 7 Ba% 2,98% i6,75% 5.19%

Sapiranga, 14 de margo de 2023.

EFEITO COMERCIO E CONSTRUGOES LTDA
RODRIGO BARCELLO$ DA SILVA
SOCIO-GERENTE

s

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIOQ, 209 - CENTRO - SAPIRANGAI/RS — CEP: 93.800-208 @
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EFEITO

Construgoes

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO/RS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

PROPONENTE: EFEITO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ N. °: 29.916.998/0001-50

PROPOSTA DE PRECO

EFEITO Comércio e Construcées LTDA, CNPJ: 29.916.998/0001-50 com Sede no
Municipio de Sapiranga, UF: RS, na Rua Coronel Genuino Sampaio, n°® 209, centro. Por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 06/2023, vem apresentar a proposta de prego, conforme
projeto basico e especificagdes técnicas, planilha de custos e demais informagdes

integram este edital, para a execucao dos seguintes servicos:

VALOR DO VALOR DA MAO

Lote Item SERVICOS A SEREM EXECUTADOS MATERIAL DE OBRA

EXECUGAO DE PREDIO PUBLICO DE APOIO R$ 791.111.10

JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS R$ 197.777,78

VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 988.888,88

VALOR (R$): R$ 988.888,88 (Novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
oito reais e oitenta e oito centavos).
» O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura desta Licitacao.
~ Preco em Reais contendo todas as despesas, inclusive as legais e/ou adicionais,

incidentes sobre a mao-de-obra e dos materiais.

» Prazo de execugao completa dos servigos em até 120 (cento e vinte) dias,
da data de emissao da Ordem de Inicio, mediante a prévia assinatura do coRtrato
pelas partes contratantes.

» Condigdes de pagamento conforme o edital.

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIO, 209 — CENTRO - SAPIRANGA/RS — CEP: 93.800-208 ,,/ *
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EFEITO

Construgdes
» Modalidade de Garantia, sendo aceitas apenas as previstas no art. 56 da Lei

Federal n° 8.666/93: Seguro Garantia
» N° da conta corrente: 1467-7
» Banco: (104) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
» Agéncia: 3449
~ Telefone / Fax / E-mail para contatos: 51 3064 - 0033

lorcamentos@efeitoconstrucoes.com.br/ comercial@efeitoconstrucoes.com.br

Sapiranga, 14 de margo de 2023.

EFEITO COMERCIO NSTRUGOES LTDA
RODRIGO BARCELLOS DA SILVA
SOCIO-GERENTE

RUA: CORONEL GENUINO SAMPAIOQ, 209 - CENTRO - SAPIRANGA/RS - CEP: 93.800-208 @9‘



EFEITO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 29.916.998/0001-50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAQ
OBRA: EXECUCAO DE PREDIO PUBLICO DE APOIO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS
BDI. 20,53%
LOCAL: Estrada do Faxinal Franguelin, 555, bairro Rincio do Cascalho
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR (RS) CRONOGRAMA TOTAL
12 MES 29 MES 32 MES 42 MEs
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINY RS 60,261,39 52,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00%

RS 31.335,92 | RS 9.641,82 | RS 9.641,82 | RS 9.641,82 | RS 60.261,39

2. MOVIMENTO DE TERRA E FUNDACY RS 135.303,64 100% 100%
RS 135.303,64 RS 135.303,64

3. SUPRAESTRUTURA RS 106.632.15 20% B0% 100%
RS 21.326,43 | RS 85.305,72 RS 106.632,15

4 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL | RS 45 886,56 20% 60% 20% 100%
RS 9.177,31 | RS 2753193 | RS 8.177.31 RS 45.886,56

5. COBERTURA RS 171.596,67 30% 70% 100%
RS 51.479,00 | RS 120.117,67 RS 171.596,67

6. ESQUADRIAS RS 82.219,76 100% 100%
RS 82.219,76 RS 82.219,76

7. REVESTIMENTOS ALVENARIA RS 123.068,85 70% 20% 10% 100%
RS 86.148,19 | RS 24.613,77 | RS 12.306,88 | RS 123.068,85

8. PISOS RS 95,959,55 50% 50% 100%
RS 47.979,77 | RS 47.979,77 | RS 95 959,55

9. INSTALAGOES ELETRICAS RS 49.654,47 10% 90% 100%
RS 4.965,45 | RS 44.689,03 | RS 49.654,47

10. HIDROSSANITARIO RS 34.123,01 60% 20% 20% 100%
RS 20.473,81 | RS 6.824,60 | RS 6.824,60 | RS 34.123,01

11. ESGOTO RS 2804399 100% 100%
RS 28.043,99 RS 28.043,99

12. REDE EXTERNA PLUVIAL RS 29.961,19 20% 20% 60% 100%
RS 599224 | RS 5.992,24 | RS 17.976,72 | RS 29.961,19

13, INSTALAGAO DE GAS RS 2.874,23 100% 100%
RS 2.874,23 | RS 2.874,23

14. PAVIMENTACAQ DO ENTORNO RS 18.007,53 100% 100%
RS 18.007,53 | RS 18.007.53

15. PLANO DE PREVENCAQ CONTRA IN| RS 1871,48 100% 100%
RS 1.871,48 | RS 1.871,48

16. SERVICOS FINAIS RS 3.424,41 100% 100%
RS 3142441 | RS 3.424,41
TOTAL DO ORCAMENTO RS 988.888,88 RS 988.888,88

% 19,94% 28,98% 34,34% 16,75%
DISTRIBUICAO PERIODICA SIMPLES| RS 197.143,31 | RS 286.572,72 | RS 339.576,39 | RS 165.596,47 RS 988.888,88
% 16% 45% 79% 100%
ACUMULADO| RS 197.143,31 | RS 483.716,03 | RS 823.292,41 | RS 988 888,88

EFEITO COMER
RODRIGO BAR

E CONSTRUCOES LTDA

Sapiranga, 14 de margo de 2023

ENG. CIVIL DELC
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Minha Empresa

CNPJ: —
EFEITO COMERCIO E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 29.916.998/0001-50
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO
OBRA: EXECUGAQ DE PREDIO PUBLICO DE APOIO JUNTO AQ PARQUE DE EVENTOS
BDI: 20,53%
LOCAL: Estrada do Faxinal Franquelin, 555, bairro Rincdo do Cascalho
Planilha Orgamentaria
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit com BDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO
11 IMPLANTACAO
ACA M, ALT M 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO
111 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1S 0, Y MES 4,00 RS 1.477,97 RS 5.911,87
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
1.1.2 CPUO1 COMPOSICAQO  PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m? 6,00 RS 822,66 RS 4.935,94
1.1.3 25101 FRANARIN INSTALAGCOES PROVISORIAS DE AGUA unid. 1,00 RS 1.505,44 RS 1.505,44
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E
1.1.4 101510 SINAPI 3 : : k : UN 1,00 RS 3.420,87 RS 3.420,87
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS » >
145 99059 SINAPI LOCAGAO DE OBRA - EXECUGAQ DE GABARITO M 66,00 RS 79,61 RS 5.254,50
1.16 98525 SINAPI LIMPEZA DE TERRENO MECANIZADA m? 358,40 RS 0,68 RS 243,21
1.2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 RS 205,52 RS 9.865,03
1.2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 RS 91,01 RS 29.124,53
2 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAGOES
2.1 MOVIMENTO DE TERRA
A R M
211 101124 SINAPI ESCAVACAO HORIZONTAL, _zn_..cHzoo CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA CO 3 9,60 RS 24.17 RS 232.05
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 IA URBANA EM LEITO NATURAL M3XK
—_— W — TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE & M?, EM VIA URBANA EM LEITO U 60,00 RS 5,59 RS 335,50
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
2.2 MICROESTACA E BLOCOS DE COROAMENTO
221 101176 SINAP] ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 107,50 RS 234,90 RS 25.252 28
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
A AQ PARA
222 96522 SINAP! mmm><>nw.o _<_>zm>_. PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA (SEM ESCAVAGAQO P o 10,98 RS 244,16 RS 2.679,79
COLOCAGAOD DE FORMAS). AF_06/2017
P RA DE *5
223 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSU m? 0,73 RS 313,23 RS 230,10
CM*. AF_08/2017
224 96528 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM - 53,04 RS 253,55 RS 13.448.45

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAQ. AF_06/2017

--IRS
/ financeiro@efeitoconstrucoes.com.br
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2:2.5

2.2.7

2.2.8

2:2.4
2.3

231

233

234

236

2.3.7

238

2.3.10

2.3:1%

3.1

3.1.1

96543 SINAPI
96544 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI
96555 SINAPI
VIGAS BALDRAME
96522 SINAPI
CPU 02 COMPOSICAO
96530 SINAPI
96543 SINAPI
96544 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI
96555 SINAPI
98557 SINAPI
96995 SINAPI
3 SUPRAESTRUTURA
PILARES
92409 SINAPI
92759 SINAPI
92762 SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCAGAOQ DE FORMAS). AF_06/2017

PEDRA DE FUNDAGAO PARA BALDRAME

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE & MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAD. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOC UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

- - IRS
/ financeiro@efeitoconstrucoes.com.br
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121,86

13,77

81,36

80,82

8,71

25,18
15,57765
94,41

124,20

0,63

29,34

174,60

282,78

9,44

94,41
0,16

70,37

119,88

253,44

RS 29,19
RS 27,12
RS 22,33
RS 18,84

RS 1.136,54

RS 244,16
RS 1.038,52
RS 227,36

RS 29,19
RS 27,12
RS 25,12
RS 22,33
RS 18,84

RS 1.136,54

RS 82,79
RS 83,56

RS 388,72
RS 23,76

RS 19,48

RS 3.557,52
RS 373,40
RS 1.816,44
RS 1.522,49

RS 9.901,51

RS 6.147,00
RS 16.177,69
RS 21.464,96

RS 3.625,83
RS 17,08
RS 737,08

RS 3.898,12

RS 5.327,01

RS 10.730,04

RS 7.816,15
RS 13,15

RS 27.352,07
RS 2.848,91

RS 4.935,97
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3.2.8

41

4.3

4.4

5.1

5.2

53

4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

4,2

U

92763

103672

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022

VIGAS INTERMEDIARIAS E DE FECHAMENTO

92446

92759

92760

92761

92762

92763

92764

103674

103324

62710 FRANARIN

93196

93197
COBERTURA

92539

94195

94221

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA EM TIJOLO REFRATARIO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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305,79
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RS 16,45

RS 1.015,49

RS 370,12
RS 23,76
RS 22,80
RS 21,65
RS 19,48
RS 16,45
RS 16,00

RS 1.046,61

RS 122,60

RS 509,70

RS 113,00

RS 126,10

RS 90,89

RS 101,53

RS 57,87

RS 984,49

RS 4.198,23

RS 43.031,42
RS 3.231,76
RS 629,99
RS 1.291,70
RS 1.686,22
RS 6.815,94
RS 750,31
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RS 2.650,43
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RS 1.311,42

RS 27.793,86

RS 31.047,62
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54 CPUD3
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6 ESQUADRIAS
94559
102152
100701

90795

90797

99861

100722
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6,9 CPU 04
6,10 CPU 04
6,11 CPU 04
6,12 CPU 04
6,13 CPU 04

COMPOSICAO
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAD
COMPOSICAD
COMPOSICAOD
COMPOSIGAQ
COMPOSIGAO

7,00 REVESTIMENTOS ALVENARIA

87879

87529

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAD 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ESCORAMENTO

ARMAGAO DE BLOCOQ, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERD 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAGAQ COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAQ COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_12/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25%4,8 MM.
AF_04/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020

SOLEIRA DE BASALTO POLIDO 15CM COM ESPESSURA DE 3CM

PINGADEIRA DE BASALTO POLIDO 15CM COM ESPESSURA DE 3CM

PEITORIL EM GRANITO CINZA - L=0,40CM - ESPESSURA 3CM (PASSA PRATO COPA)

PEITORIL EM GRANITO CINZA - L=0,30CM - ESPESSURA 3CM (PASSA PRATO)

PEITORIL EM GRANITO CINZA - L=0,22CM - ESPESSURA 3CM (CHURRASQUEIRA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
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3,72
0,36
0,44

568,41
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O

RS 261,32
RS 25,12
RS 31,20

RS 1.046,61

RS 112,72

R$0,00
RS 1.337,02
RS 248,42
RS 898,12

RS 1.457,24

RS 1.480,72

RS 1.002,97
RS 37,62

RS 76,53

RS 622,52
RS 622,52
RS 622,52
RS 622,52
RS 622,52

RS 7,06

RS 57,56

RS 78.089,11
RS 952,62
RS 16.070,35
RS 15.637,90

RS 755,20

RS 0,00
RS 22.034,14
RS 4.094,01
RS 6.789,76

RS 8.743,47
RS 2.961,45
R$ 27.230,75
RS 1.925,86
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RS 653,65
RS 1.055,18
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RS 4.011,50
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7.3 98561
74 87532
75 88485
76 88489
7.7 104457
7.8 87882
7.9 90406
7.10 88484
7.11 88488
8 PISOS
8.1 96995
8.2 96624
83 97096
8.4 87262

9 INSTALAGOES ELETRICAS

9.1 101878
9.2 91926
9:3 91930
9.4 92982

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_08/2017

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PIS0 COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M?. AF_06/2014

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

--IRS
/ financeiro@efeitoconstrucoes.com.br

“._._u

3~

UN

12,12

347,45

211,66

211,66

347,45

291,61

291,61

291,61

291,61

14,68

29,36

20,55

291,45

1,00

829,68

126,75

792,00

RS 69,61

RS 62,17

RS 4,36
RS 27,08
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9:47
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9.19
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2021

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.,
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR - 40A

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
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HIDROSSANITARIO

AGUA
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94703

94704
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94490

COMPOSICAO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAD EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA TIPO SPQT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 3000L

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADQ
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAOD. AF_08/2021
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Minha Empresa
CNPJ:

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAQ DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAD, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGCAQ DE AGUA DE EDIFICACAC QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAD PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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Minha Empresa
CNPJ:

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 QU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

RALO SECO 100x100

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022

JUNCAQ DE REDUCAQ INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_12/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

REDE EXTERNA E TRATAMENTO DE ESGOTO

98053

98059

SINAP|

SINAPI

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETQ PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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11.2.3

11.24

11.2.5

11.2.6

12.3

12.4

13.3
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141

14.2
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164042 FRANARIN
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12 REDE EXTERNA PLUVIAL

121
12,2

89512

89580

93358
96995

165166 FRANARIN
164042 FRANARIN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

13 INSTALAGAQO DE GAS

100788

92688

92694

97549

14 PAVIMENTAGAO DO ENTORNO

100576

92397

94273

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 COM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO DE 15CM COM TAMPA DE CONC
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAQ: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPEGAO 60x60, PRE MODLADA, COM TAMPA GRELHADA

CAIXA DE INSPECAQO 60x60, PRE MODLADA, COM TAMPA CEGA

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM
ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

15 PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO (PPCI)

101908

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, CLASSE ABC, 4KG
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Minha Empresa —
CNPJ:
15,2 CPU 07 nogvom_@mo FORNECIMENTO E _Zmﬁp_.‘pnm,o DE PLACA DE m_z>r_w>n_wo DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTt  UN 1 RS 76,27 RS 76,27
15,3 CPU 08 COMm _uom_n,mo FORNECIMENTO E _2m4>_.>nmo DE PLACA DE m_z>:N>n.mo DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTI  UN 11 RS 40,53 RS 445,79
15,4 CPU 09 nognom_nho FORNECIMENTO E _Zm;_..pnw.o DE PLACA DE w_z>w_N>n.mO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTt  UN 3 RS 44,99 RS 134,97
SERVICOS

16 FINAIS

16,1 529402 FRANARIN LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 358,4 RS 9,55 RS 3.424,41
Total RS 988.888,88
Sapiranga, 14 de margo de 2023.
i
EFEITO COMERCIO E CO UCOES LTDA CHIAMENTI
RODRIGO BARCELL A SILVA
SOCIO-GERENT
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