



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43203729167

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **CONCRECOR OBRAS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2100127116

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

TUPANDI

Local

29 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/137.101-7	RSP2100127116	29/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
611.658.910-34	ADRIANO JUNGES	29/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

EMPRESA: CONCRECOR OBRAS LTDA.

ENDEREÇO: Rua Areial, nº 174, Bairro Centro – Tupandi/RS, CEP 95775-000

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, e na melhor forma de direito **ADRIANO JUNGES**, brasileiro, nascido em 21 de agosto de 1971, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, CPF nº 611.658.910-34, Documento de Identidade nº 9040668593-SSP/RS, domiciliado e residente na Av. Salvador, nº 907, Apto 13, Centro do município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95775-000 e **EDUARDO JUNGES**, nacionalidade brasileira, nascido em 31 de dezembro de 1995, solteiro, maior, empresário, CPF nº 838.761.540-49, Documento de Identidade nº 4099026281-SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Salvador, 907, Apto. 13, Centro, município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.775-000, unicos sócios da empresa **CONCRECOR OBRAS LTDA.**, com sede na Rua Areial, nº 174, Centro do município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95775-000, inscrita no CNPJ sob nº 02.493.319/0001-21 cujo Contrato Social encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43203729167 em 30 de abril de 2002, e posteriores alterações sob nº 2276560 em 19 de agosto de 2003, sob nº 2546757 em 01 de fevereiro de 2005, sob nº 3209953 em 04 de novembro de 2009, sob nº 4152438 em 17 de agosto de 2015 e sob nº 4581885 em 17 de janeiro de 2018, resolvem de comum acordo alterar o contrato como segue:

Cláusula Primeira:

O objetivo da sociedade será construção de obras viárias, inclusive manutenção; construção de edificações, ampliação e reformas completas, demolição, instalação e manutenção elétrica; aluguel de máquinas e equipamentos; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta pluvial e construções correlatas, montagem de estruturas metálicas; fornecimento de mão de obra; obras de terraplenagem; serviços de engenharia e arquitetura, cartografia, topografia, geodésia, administração de obras; indústria e comércio de artefatos de cimento e comércio varejista de material de construção; coleta de resíduos não perigosos, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, loteamento, aluguel e compra e venda de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, e tratamento e disposição de resíduos não perigosos.

Cláusula Segunda:

Os sócios no exercício da administração da sociedade terão direito de uma retirada mensal, a título de pro-labore, em valor a ser fixado por ambos os sócios. E ambos os sócios terão direito a distribuição de lucros mensais, o valor será definido por ambos os sócios.

Cláusula Terceira:

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de consolidação de Contrato Social, e na melhor forma de direito **ADRIANO JUNGES**, brasileiro, nascido em 21 de agosto de 1971, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, CPF nº 611.658.910-34, Documento de Identidade nº



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

12

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/9

AD

CVB

ED

ED

9040668593-SSP/RS, domiciliado e residente na Av. Salvador, nº 907, Apto 13, Centro do município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95775-000 e **EDUARDO JUNGES**, nacionalidade brasileira, nascido em 31 de dezembro de 1995, solteiro, maior, empresário, CPF nº 838.761.540-49, Documento de Identidade nº 4099026281-SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Salvador, 907, Apto. 13, Centro, município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.775-000, únicos sócios da empresa **CONCRECOR OBRAS LTDA.**, com sede na Rua Areial, nº 174, Centro do município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95775-000, inscrita no CNPJ sob nº 02.493.319/0001-21 cujo Contrato Social encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43203729167 em 30 de abril de 2002, e posteriores alterações sob nº 2276560 em 19 de agosto de 2003, sob nº 2546757 em 01 de fevereiro de 2005, sob nº 3209953 em 04 de novembro de 2009, sob nº 4152438 em 17 de agosto de 2015 e sob nº 4581885 em 17 de janeiro de 2018, resolvem de comum acordo consolidar o contrato como segue:

Cláusula Primeira:

A sociedade gira sob razão social de **CONCRECOR OBRAS LTDA.**

Cláusula Segunda:

A sociedade tem sua sede na Rua Areial, nº 174, Centro do município de Tupandi, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95775-000, podendo estabelecer filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios, obedecendo as disposições legais vigentes.

Cláusula Terceira:

O objetivo da sociedade é construção de obras viárias, inclusive manutenção; construção de edificações, ampliação e reformas completas, demolição, instalação e manutenção elétrica; aluguel de máquinas e equipamentos; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta pluvial e construções correlatas, montagem de estruturas metálicas; fornecimento de mão de obra; obras de terraplenagem; serviços de engenharia e arquitetura, cartografia, topografia, geodésia, administração de obras; indústria e comércio de artefatos de cimento e comércio varejista de material de construção; coleta de resíduos não perigosos, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, loteamento, aluguel e compra e venda de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, e tratamento e disposição de resíduos não perigosos.

Cláusula Quarta:

O capital social é de R\$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil reais), dividido em 100 (cem) quotas, no valor de R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) cada uma, totalmente integralizado é distribuído da seguinte forma:

Adriano Junges	99 quotas, no valor de R\$	3.118.500,00
Eduardo Junges	01 quota, no valor de R\$	31.500,00
Totalizando	100 quotas, no valor de R\$	3.150.000,00

Cláusula Quinta:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta:

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 01 de maio de 1998.

Cláusula Sétima:

A sociedade será administrada pelo sócio **Adriano Junges**, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava:

Os sócios no exercício da administração da sociedade terão direito de uma retirada mensal, a título de pro-labore, em valor a ser fixado por ambos os sócios. E ambos os sócios terão direito a distribuição de lucros mensais, o valor será definido por ambos os sócios.

Cláusula Nona:

Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico com observância das disposições legais aplicáveis, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima:

Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula Décima Primeira:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima Segunda:

No caso de um dos sócios desejar reirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

Cláusula Décima Terceira:

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e, se convier aos herdeiros do prémorto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.

Cláusula Décima Quarta:

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

③



GA N d S

Cláusula Décima Quinta:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Cláusula Décima Sexta:

Os sócios **Adriano Junges** e **Eduardo Junges**, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade e de exercer atividades mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato.

Tupandi, 29 de abril de 2021.

Adriano Junges
RG nº 9040668593-SSP/RS

Eduardo Junges
RG nº 4099026281-SSP/RS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/137.101-7	RSP2100127116	29/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
611.658.910-34	ADRIANO JUNGES	29/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

838.761.540-49	EDUARDO JUNGES	29/04/2021
----------------	----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, de CNPJ 02.493.319/0001-21 e protocolado sob o número 21/137.101-7 em 29/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7674002, em 03/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
611.658.910-34	ADRIANO JUNGES	29/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
611.658.910-34	ADRIANO JUNGES
838.761.540-49	EDUARDO JUNGES

Porto Alegre, segunda-feira, 03 de maio de 2021

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2021, às 16:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/137.101-7.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, segunda-feira, 03 de maio de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7674002 em 03/05/2021 da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121 e protocolo 211371017 - 29/04/2021. Autenticação: 33E9F1CE2F0A973A4550CA3D11FA533DC5828. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/137.101-7 e o código de segurança q38Z. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.



CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME
 ADRIANO JUNGES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 9040668593 SSP/PC RS

CPF
 611.658.910-34

DATA NASCIMENTO
 21/08/1971

FILIAÇÃO
 JOSE HILARIO JUNGES
 CECILIA JUNGES


PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 AE

N° REGISTRO
 00859895353

VALIDADE
 17/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
 29/08/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1916251289

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

RS

OBSERVAÇÕES
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL
 BOM PRINCÍPIO, RS

DATA EMISSÃO
 08/10/2019


ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

81058066887
 RS225685043

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN **CONTRAN**

1916251289





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.493.319/0001-21
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/03/1998

NOME EMPRESARIAL
CONCRECOR OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONCRECOR OBRAS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.99-1-01 - Administração de obras
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada *)
 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R AREIAL

NÚMERO
174

COMPLEMENTO

CEP
95.775-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
TUPANDI

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONCRECOR@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(51) 3635-8086

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2023 às 16:28:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.493.319/0001-21
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
27/03/1998

NOME EMPRESARIAL
CONCRECOR OBRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R AREIAL

NÚMERO
174

COMPLEMENTO

CEP
95.775-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
TUPANDI

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONCRECOR@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(51) 3635-8086

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/03/2023** às **16:28:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

about:blank



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Tupandi
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de Inscrição Municipal
Ano/Número: 2023/62

Inscrição Municipal: 334

Dados do Contribuinte

Proprietário: CONCRECOR OBRAS LTDA

CNPJ/CPF: 02.493.319/0001-21

Endereço: RUA AREIAL , 174

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TUPANDI

Estado: RS

CEP: 95775-000

Dados da Atividade/Cnae

Atividade

Constru.e manut. de obras viarias

Principal
sim

Certidão emitida em: 30/03/2023

Com validade até: 29/04/2023

Dígito Verificador: 2872

Data impressão: 30/03/2023 - 16:29

<http://portal.tupandi.rs.gov.br:8080/multi24/sistemas/portal/>

AV. SALVADOR, 1919 - CENTRO - CEP: 95775-000 - CENTRO - TUPANDI - RS

Fone/Fax: (51)36358040



Consulte a autenticidade via QRcode



Situação na data: 30/03/2023

Identificação

CAD ICMS 326/0001621
CNPJ 02.493.319/0001-21
Razão Social CONCRECOR OBRAS LTDA
Nome
Fantasia

Endereço

Logradouro AREIAL
Número 174
Bairro/Distrito CENTRO
Município TUPANDI U.F. RS
CEP 95775-000
Complemento

Informações Complementares

Enquadramento GERAL Delegacia da Receita 4ª DRE - NOVO
Empresa Estadual HAMBURGO
Natureza 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Jurídica
CNAE Fiscal Principal 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETOARMADO,
EM SERIE E SOB ENCOMENDA
CNAE Fiscal 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Fiscal 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Data Abertura 15/05/1998
Situação Cadastral Vigente(1) ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

- 3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
- 8 - COMERCIO VAREJISTA
- 9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONCRECOR OBRAS LTDA
CNPJ: 02.493.319/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:33:28 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2023.

Código de controle da certidão: **8A7A.389B.658B.77D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and stamp:
A circular stamp containing the number "10" is visible, along with a handwritten signature and other illegible markings.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CONCRECOR OBRAS LTDA**

CNPJ base: **02.493.319/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **10 dias do mês de ABRIL do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):

1 Adm Exigibilidade Suspensa

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 8/6/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **23694176**
Autenticação: **33814205**



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and several other marks.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Tupandi
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/453

Dados do Contribuinte

Razão Social: CONCRECOR OBRAS LTDA
CNPJ: 02.493.319/0001-21
Endereço: RUA AREIAL , 174
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TUPANDI
Estado: RS
CEP: 95775-000

Certifico que o contribuinte está quite com os tributos Municipais até a presente data. Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Tupandi

Dígito Verificador: 5192

Certidão emitida em: 30/03/2023

Com validade até: 29/04/2023

Data impressão: 30/03/2023 - 16:29

<http://portal.tupandi.rs.gov.br:8080/multi24/sistemas/portal/>

AV. SALVADOR, 1919 - CENTRO - CEP: 95775-000 - CENTRO - TUPANDI - RS
Fone/Fax: (51)36358040

(12)

EA

Jr

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.493.319/0001-21
Razão Social: CONCRECOR OBRAS LTDA ME
Endereço: RUA AREIAL 174 / CENTRO / TUPANDI / RS / 95775-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040601265467719964

Informação obtida em 10/04/2023 15:43:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCRECOR OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Certidão nº: 13479089/2023

Expedição: 30/03/2023, às 16:41:44

Validade: 26/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCRECOR OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.493.319/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

14

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43203729167	CNPJ 02.493.319/0001-21
NOME EMPRESARIAL CONCRECOR OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	61116378000	CARLOS ALBERTO MULLER:61116378000	858051950408552871 0	06/07/2021 a 06/07/2022	Não
SOCIO ADMINISTRADOR	61165891034	ADRIANO JUNGES: 61165891034	880706310691000531 7	09/08/2019 a 09/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.
8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2022 às 17:09:52

4D.82.52.AC.D9.05.75.0E
6B.E7.98.26.9F.DE.F8.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature and stamp. A circular stamp contains the number "15".

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONCRECOR OBRAS LTDA

NIRE 43203729167

CNPJ 02.493.319/0001-21

Número de Ordem 24

Natureza do Livro Livro Diário

Município TUPANDI

Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/03/1998

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 53972

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONCRECOR OBRAS LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 24

Quantidade total de linhas do arquivo digital 53972

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

(Handwritten signatures and a circled number 16)

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.493.319/0001-21
Número de Ordem do Livro: 24

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	611.163.780-00
Nº de Série do Certificado	8580519504085528710
Nome do Signatário	CARLOS ALBERTO MULLER:61116378000
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	06/07/2021 a 06/07/2022
<hr/>	
Qualificação do Assinante	SOCIO ADMINISTRADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	611.658.910-34
Nº de Série do Certificado	8807063106910005317
Nome do Signatário	ADRIANO JUNGES:61165891034
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	09/08/2019 a 09/08/2022

17

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.819.824,64	R\$ 12.571.888,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.604.326,23	R\$ 6.309.871,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.325.422,27	R\$ 2.883.100,73
CAIXA		R\$ 776.440,75	R\$ 859.315,04
Caixa		R\$ 776.440,75	R\$ 859.315,04
BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO		R\$ 731.952,19	R\$ 1.582.607,81
Banco do Brasil		R\$ 278.431,26	R\$ 1.034.437,84
Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 11.537,17
Sicredi		R\$ 453.519,93	R\$ 536.632,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 817.029,33	R\$ 441.177,88
Ourocap - Banco do Brasil		R\$ 113.600,00	R\$ 340.207,01
Bradesco Renda Fixa		R\$ 20.888,86	R\$ 0,00
Branco do Brasil CP Empresa Ágil		R\$ 682.540,47	R\$ 100.970,87
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.278.903,96	R\$ 3.426.771,18
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.585.901,81	R\$ 1.490.621,78
ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO TUPANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conpasul Construção e Serviços Ltda		R\$ 71.377,11	R\$ 0,00
CONSTRULOEF EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGIDIO ALOISIO LIELL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRAPAR DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERTEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		R\$ 10.014,00	R\$ 0,00
GAITEIRO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HMS ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX METALURGICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCG ENTRETENIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MOSTARDAS		R\$ 0,00	R\$ 991.108,37
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL		R\$ 106.874,43	R\$ 106.874,43
MUNICÍPIO DE TRES CACHOEIRAS		R\$ 451.563,73	R\$ 71.520,02
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 16

18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF MUN DE VALE REAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF. MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO		R\$ 315.564,21	R\$ 0,00
PREFEITURA DE ITATI		R\$ 0,00	R\$ 64.681,01
Prefeitura Municipal de Taquari		R\$ 587.432,94	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Terra de Areia		R\$ 30.691,39	R\$ 0,00
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-0011		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA		R\$ 12.384,00	R\$ 0,00
Pref. Mun. de General Camara		R\$ 0,00	R\$ 256.437,95
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.302.075,00	R\$ 1.300.037,50
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.302.075,00	R\$ 1.300.037,50
Creditos a Funcionarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 316.924,13	R\$ 271.763,70
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
INSS a Recuperar		R\$ 192.420,73	R\$ 178.586,39
Contribuição Social a Recuperar		R\$ 4.571,85	R\$ 4.571,85
IRPJ a Recuperar		R\$ 8.358,25	R\$ 8.358,25
ISSQN a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Receita Bruta a recuperar		R\$ 68.513,49	R\$ 0,00
PIS a recuperar		R\$ 2.760,42	R\$ 0,00
COFINS a recuperar		R\$ 12.712,58	R\$ 0,00
Outras Entidades a recuperar		R\$ 27.586,81	R\$ 30.247,21
ESTOQUES		R\$ 74.003,02	R\$ 364.348,20
Mercadoria para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Matéria-Prima		R\$ 9.588,42	R\$ 40.282,30
Produtos Acabados		R\$ 64.414,60	R\$ 324.065,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.215.498,41	R\$ 6.262.016,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.602,07	R\$ 11.602,07
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 11.602,07	R\$ 11.602,07
Fiança e Cauções s/ Serviços		R\$ 11.602,07	R\$ 11.602,07
INVESTIMENTOS		R\$ 135,62	R\$ 1.929,12
APLICAÇÕES		R\$ 135,62	R\$ 1.929,12


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 16

19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sicredi Conta Capital		R\$ 135,62	R\$ 1.929,12
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.201.560,72	R\$ 6.246.285,01
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 8.062.239,40	R\$ 10.356.807,76
Terrenos		R\$ 1.310.000,00	R\$ 2.910.000,00
Veiculos		R\$ 1.980.392,52	R\$ 2.645.392,52
Moveis e Utensilios		R\$ 83.164,90	R\$ 83.164,90
Formas e Ferramentas		R\$ 135.279,64	R\$ 157.737,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 3.869.415,20	R\$ 3.867.526,20
Computadores e Periféricos		R\$ 38.088,39	R\$ 38.088,39
Construções Industriais		R\$ 447.067,54	R\$ 456.067,54
Sistema de Segurança		R\$ 17.345,66	R\$ 17.345,66
Construções Administrativo		R\$ 181.485,55	R\$ 181.485,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.975.428,42)	R\$ (4.547.179,81)
(-) Veiculos		R\$ (1.628.434,66)	R\$ (1.876.894,03)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (40.642,45)	R\$ (48.951,40)
(-) Formas e Ferramentas		R\$ (62.618,36)	R\$ (59.225,75)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.035.346,96)	R\$ (2.320.863,42)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (19.164,89)	R\$ (24.984,89)
(-) Construções Industriais		R\$ (146.763,63)	R\$ (164.808,97)
(-) Sistema de Segurança		R\$ (5.301,43)	R\$ (7.035,91)
(-) Construções e Instalações Administrativo		R\$ (37.156,04)	R\$ (44.415,44)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 78.055,02	R\$ 413.375,96
Galpão Industrial		R\$ 78.055,02	R\$ 413.375,96
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R\$ 19.439,59	R\$ 7.612,80
BB Consórcio G1219 C6729		R\$ 19.439,59	R\$ 0,00
BB Consórcio G1473 C 262		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C1645		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C2847		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C4835		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C4974		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C5072		R\$ 0,00	R\$ 761,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 16

20

20

Jr

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB Consórcio G1473 C5870		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C6060		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C8121		R\$ 0,00	R\$ 761,28
BB Consórcio G1473 C8342		R\$ 0,00	R\$ 761,28
FUNDOS DE RESERVA		R\$ 17.255,13	R\$ 15.668,30
Fundo de Reserva BB Consórcio		R\$ 16.327,12	R\$ 13.537,73
Fundo de Reserva Consórcio Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 932,32
Fundo de Reserva Consórcio Sicredi		R\$ 928,01	R\$ 1.198,25
INTANGÍVEL		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Marca TECBLOC		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
PASSIVO		R\$ 9.819.824,64	R\$ 12.571.888,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.951.207,10	R\$ 2.338.356,89
FORNECEDORES		R\$ 302.267,59	R\$ 366.892,72
FORNECEDORES		R\$ 302.267,59	R\$ 366.892,72
1 - ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2R METALURGICA E MOLDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS FRIZZO LTDA		R\$ 1.743,77	R\$ 0,00
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 29.365,94	R\$ 10.055,73
AFONSO KUNRATH NETO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
ALCINA JOSE DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alexsandro Teixeira Bassan		R\$ 0,00	R\$ 4.820,00
ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAURI VERGARA GOMES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAGE HOFFMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRESA DOS SANTOS 04145937074		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
Antonio Carlos Souza de Vargas ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARA BARRO CARLINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 16

(21) 

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARNO E CASTRO MECANICA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CIMENTO PORTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA ROHR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA DO MANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Peças Passini Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOPEÇAS SETE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARAO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAUMGRATZ COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLENZIER PNEUS LTDA		R\$ 7.400,98	R\$ 7.327,73
BONFANTI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.763,02
C. A. PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAHY TINTAS C. DE TINTA E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Camargo Distribuidora de Produtos Quimic		R\$ 0,00	R\$ 2.194,28
Caminhos e Cores Ind. de Artef. de Cimen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANBEZ IMP DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS P/ EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cardan Sinos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ADRIANO COUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO ANSCHAU & CIA LTDA		R\$ 204,00	R\$ 0,00
CARWAY SUL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 666,29
CATIA SULZBACH FOTOGRAFIA FAMILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER FIBRAS COM DE RESINADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
CENTRO AUTOMOTIVO COLONIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		R\$ 8.917,48	R\$ 10.872,85
CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cezer Antonio Giacomini		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 5 de 16

22

Jr

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDETE MARIA BAMBERG - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cláudio Miguel Lerner		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEITON SCHOMMER 82791635068		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEMERO BATISTA DE MELLO 97358029020 - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA		R\$ 5.067,90	R\$ 0,00
CMP Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM MATER CONSTRUÇÃO VINTE E DOIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE BATERIAS NOVOBAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.816,21
COMERCIAL DE MADEIRA JERONIENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Guigo Soluções em saneamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio de Peças e Aces. Vale do Cai Lt		R\$ 329,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS SPENGLER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 21		R\$ 5.299,51	R\$ 2.963,49
Coml. Progresso EPI's Correias e Rolam.		R\$ 819,18	R\$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 418,65	R\$ 344,12
COMSAIBRI COM DE SAIBRO E BRITAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETOS LUFT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concretus Pesq e Tecn de Mat de Constr		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELE		R\$ 0,00	R\$ 3.468,87
CONFECOES JUNGHAUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.102,14
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.914,90	R\$ 0,00
CONSTRUSINOS INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 5.220,00	R\$ 0,00
Cooperativa de Assistencia e Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - SHELL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTALLUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 6 de 16

23

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTIANO DE SOUZA AUTO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D&M ALIMENTOS CONGELADOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA DE OLIVEIRA ALVES ME		R\$ 0,00	R\$ 182,00
DAVI COSTA MEDEIROS		R\$ 2.374,05	R\$ 0,00
DEBORA MAGALI HANSEN 02010265033		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Di Trento Postos e Logística Ltda		R\$ 4.018,32	R\$ 3.583,43
DP3B DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECJ IND DE CONCRETOS E ARTEF DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Editora Jornalística Bom Princípio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EEBB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELDORADO MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMAC EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAMAS DO BRASIL IND E COM DE MAQ E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRE EIXOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Escala Geologia e Hidrogeologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esquadrias Metálicas JLS Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estofados Vale do Cai		R\$ 0,00	R\$ 667,00
EXTRA AREIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extranave Transporte por Navegação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRANAVE TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F C MACHADO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO NONNEMACHER LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRITA MINERAÇÃO LTDA		R\$ 698,29	R\$ 11.682,03
FERRACO SUL COM ACO FERRO VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGEM BAYS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FG PRINCIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 7 de 16

24

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Flamma Lubrificantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO PEDRO SCHNEIDER - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 413,12
FRANCIELI SOUZA LIPPERT ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR ORLANDIN E FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM TOP DIESEL MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GTS SER. E COM. DE PECAS P/VEICULOS AUT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME ROHR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GWM LOGISTICA INTEGRADA EIRELI		R\$ 3.920,00	R\$ 0,00
HGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDASOL COM. E INST. MAT. HIDRAULICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICOS MARPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICF PLACAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILSENE KIRSTEN FABIAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ind. e Com. de Ferros Bortolaso Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
InterCement Brasil S.A		R\$ 16.292,48	R\$ 112.679,07
IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS VINSKOSKI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.211,40
ISOLDA ELIZABETE ZIMMERMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANOR JOSE KLEIN 00946223025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C CASPARY FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. Malucelli Equipamentos Ltda		R\$ 198,16	R\$ 0,00
J7S SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 8 de 16

25

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jansen & Bohn Ltda		R\$ 7.279,48	R\$ 0,00
JAZIDA ECKERT LTDA		R\$ 864,51	R\$ 0,00
JEAN DUARTE 05641226025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETDUTO TUBOS E CONEXÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJD DISTRIB DE ROLAMENTOS E PECAS INDUSTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JLE COMÉRCIO DE MAT. P/ CONSTR. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE VOLNEI RIOS KWECKO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KURTZ E TUCHTENHAGEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 680,00
L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		R\$ 5.495,00	R\$ 6.033,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHERIA FRIZZO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAUERMANN COMERCIO DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.238,28
LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leandro Gustavo Arnhold		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO TRATORES PECAS AGRIC. E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lehnen & Schneider Engenheiros Associado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0338		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMAGGI CONST. E DECORACAO LTDA		R\$ 843,96	R\$ 4.046,33
M.V. MACHADO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAC ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.620,59	R\$ 20.635,78
MADAL PALFINGER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marco Marcelo Gossler		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA REGINA DA SILVA 00667088008		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mario Tadeu Klein ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS & RITTER ANESTESIOLOGISTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA		R\$ 652,00	R\$ 0,00
MATTANA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.211,30
MAX Locação de Equipamentos EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 9 de 16



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MECANICA G J PAIM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA		R\$ 4.174,45	R\$ 6.519,60
MERCOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALMATRIX INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA MOR S.A. - MATRIZ		R\$ 3.968,87	R\$ 0,00
MICHEL DE MOURA SODRE & CIA.LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILANA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERADORA PELOTENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.591,00
MJ Comércio de Carrocerias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOZANIR AGUIAR DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS Agroambiental Consultoria e Licenciamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADIR DANENBERG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NARA SCHWINGEL E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEIDE MARIA AGOSTINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
Orth e Klein e Cia Ltda		R\$ 96,00	R\$ 0,00
OTT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIMONT GASES INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
P. R. BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 24.114,78	R\$ 19.206,00
PAIZINHO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 578,40	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A NOVA SANTA RITA		R\$ 2.091,36	R\$ 346,23
PATROL PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA GERMANA VERONA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO LOEF ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVERAMA COMERCIO DE PEDRA BRITA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA		R\$ 8.032,32	R\$ 6.900,08
PEDREIRA JOSE INACIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 10 de 16

27

GA

dr

M

S

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pedreira Maquiné Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA VILA RICA LTDA		R\$ 7.444,62	R\$ 8.503,00
PEDRO KLERING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO STEIN LAJES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plasmódia Ind e Com. de Plásticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Molas AS Coldebella Ltda		R\$ 1.907,00	R\$ 6.108,00
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POXPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.903,35
PRECON INDUSTRIA PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSI Automação de Fluidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Querodisel Transp. e Com. de Comb. Ltda		R\$ 12.640,00	R\$ 0,00
R & E Serviços de Terraplanagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rech Informática Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECUPERASUL RENOV. DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rejane Araujo Gomes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENE TIMOTEO BRAND 48980250053		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPRES. COMERCIAIS E TRANSP ROCASALENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGE SUL Distr. de Energia S/A		R\$ 2.764,01	R\$ 0,00
RICARDO DA SILVA PREZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA FORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rizza & Capeletti Consultoria Empresarial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOKURTZ		R\$ 0,00	R\$ 279,92
ROLABEM AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rota System Rastreamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO EM		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 11 de 16

28
A

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.			
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S O S COMPRESSORES VEICULARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO CARDOZO REPRESENTAÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO DA CONCEICAO MACIEL		R\$ 4.992,00	R\$ 1.812,00
SANDRO PEDRO FERNANDEZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESCR.E INF.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 535,00
SAO BENTO COM.DE EQUIP.DE INF. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGSISTEM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 8.384,39	R\$ 0,00
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA		R\$ 1.089,35	R\$ 0,00
SHOPPING DOS PARAFUSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Lima Cardoso		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR CENTER COM DE SIST DE AQUECIMENTO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ 3.600,00
Stefani Serviços de Medicina do Trabalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER MULLER MERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERBLOCO CONCRETOS LTDA - EM RECUP JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPERPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO CIMENTOS S/A		R\$ 4.240,00	R\$ 0,00
TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnisan Sist. Operac. de Saneament Ltda		R\$ 650,00	R\$ 0,00
Telefonica Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRASOL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THEREZA LOPES DE OLIVEIRA & CIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

29

 Página 12 de 16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTD A			
TONIOLO,BUSNELLO SA		R\$ 2.357,57	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCK SINOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V B INFORMAÇÕES LTD A EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE DO CAI INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEI BUFFON EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERA VOGEL ARTEF. DE CIMENTO LTD A		R\$ 0,00	R\$ 1.232,40
VERGALHAO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTD A		R\$ 1.427,85	R\$ 0,00
VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 86.884,89	R\$ 0,00
Weber Maschinenteknik do Brasil Máquina		R\$ 1.344,00	R\$ 0,00
WEBERMAQ LTD A		R\$ 0,00	R\$ 668,27
WELT MAQUINAS E MOTORES LTD A		R\$ 777,58	R\$ 0,00
ZANLUCHI ABAST DE COMB LTD A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 485.475,96	R\$ 479.991,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 172.238,91	R\$ 104.680,36
Banco do Brasil Oper. 40/00638-7		R\$ 21.000,00	R\$ 1.750,00
Banco do Brasil Oper. 40/00698-0		R\$ 26.444,40	R\$ 26.444,40
Bradesco Finame 3032638/9		R\$ 2.713,94	R\$ 0,00
BB Giro 256.708.481		R\$ 3.020,61	R\$ 0,00
BB Contrato 256.708.436		R\$ 73.584,55	R\$ 64.462,92
BB Contrato 256.708.578		R\$ 33.452,35	R\$ 0,00
Sicredi Oper. C00930671		R\$ 12.023,06	R\$ 12.023,04
CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS		R\$ 313.237,05	R\$ 375.311,36
BB Consórcio G1190 C695		R\$ 11.085,01	R\$ 0,00
BB Consórcio G1190 C3387		R\$ 10.796,98	R\$ 0,00
BB Consórcio G1214 C3028		R\$ 23.603,37	R\$ 15.815,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 13 de 16

30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB Consórcio G1214 C4140		R\$ 23.603,37	R\$ 15.815,89
BB Consórcio G1214 C808		R\$ 23.598,80	R\$ 15.810,82
BB Consórcio G1214 C9777		R\$ 23.631,91	R\$ 16.090,98
BB Consórcio G1214 C5132		R\$ 22.245,18	R\$ 15.903,46
BB Consórcio G1214 C5368		R\$ 22.245,18	R\$ 15.903,46
BB Consórcio G1214 C6751		R\$ 22.237,14	R\$ 15.894,85
BB Consórcio G1212 C3485		R\$ 49.077,75	R\$ 35.984,55
BB Consórcio G1212 C9000		R\$ 48.861,14	R\$ 35.952,91
BB Consórcio G1219 C6729		R\$ 0,00	R\$ 7.128,95
Sicredi Consórcio G010392 C0273-00		R\$ 32.251,22	R\$ 27.877,07
CEF Consórcio G2109 C0773		R\$ 0,00	R\$ 52.561,79
CEF Consórcio G2109 C0227		R\$ 0,00	R\$ 52.108,63
CEF Consórcio G2109 C0904		R\$ 0,00	R\$ 52.462,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 216.781,60	R\$ 182.179,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 171.003,51	R\$ 60.533,36
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 51.948,82	R\$ 51.358,78
INSS a Pagar		R\$ 106.718,47	R\$ 1.353,32
FGTS a Pagar		R\$ 8.480,36	R\$ 6.735,33
IRRF a Pagar		R\$ 3.855,86	R\$ 1.085,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 765,40	R\$ 934,50
Utilidades e Serviços a Pagar		R\$ 765,40	R\$ 934,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
Pro-labore a Pagar		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 42.811,77	R\$ 118.511,11
Provisão Férias		R\$ 32.429,25	R\$ 87.731,58
Provisão FGTS		R\$ 2.182,57	R\$ 6.966,84
Provisão INSS		R\$ 8.199,95	R\$ 23.812,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 312.109,53	R\$ 274.720,14
IMPOSTO A PAGAR		R\$ 312.109,53	R\$ 274.720,14
ICMS a Pagar		R\$ 54.372,36	R\$ 22.152,24
ISSQN a Pagar		R\$ 1.381,40	R\$ 1.393,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 14 de 16

31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Pagar		R\$ 51.499,84	R\$ 57.522,84
PIS a Pagar		R\$ 11.158,30	R\$ 12.463,28
IRPJ a Pagar		R\$ 92.548,40	R\$ 108.931,28
Contribuição Social a Pagar		R\$ 53.216,14	R\$ 62.062,89
IRRF s/ Prestadoras de Serviços		R\$ 199,49	R\$ 21,92
INSS Retido s/ Prestadoras de Serviço		R\$ 196,38	R\$ 0,00
PIS, COFINS e CSOC Retidos s/ Prestadoras de Serviços		R\$ 385,94	R\$ 67,95
ISSQN Retido s/ Prestadoras de Serviços		R\$ 8.905,06	R\$ 10.104,55
INSS Empresa a pagar		R\$ 38.246,22	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 550.000,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 550.000,00	R\$ 950.000,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Credito de Permutantes		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 84.572,42	R\$ 84.572,42
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 84.572,42	R\$ 84.572,42
Adiantamentos de Clientes		R\$ 84.572,42	R\$ 84.572,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 825.333,60	R\$ 1.739.709,96
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 825.333,60	R\$ 1.739.709,96
EMPREST. FINANC. BANCÁRIOS		R\$ 254.537,74	R\$ 158.979,03
Banco do Brasil Oper. 40/00638-7		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Oper. 40/00698-0		R\$ 37.463,30	R\$ 11.018,90
BB Contrato 256.708.436		R\$ 114.130,95	R\$ 58.789,66
Sicredi Oper. C00930671		R\$ 101.193,49	R\$ 89.170,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 570.795,86	R\$ 1.580.730,93
Doações do Setor Público		R\$ 20.795,86	R\$ 30.730,93
Credito de Permutantes		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.043.283,94	R\$ 8.493.821,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 15 de 16

32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.893.283,94	R\$ 5.343.821,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.893.283,94	R\$ 5.343.821,26
Lucros Acumulados		R\$ 4.211.195,92	R\$ 5.661.733,24
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (317.911,98)	R\$ (317.911,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 16 de 16

33

GA

JR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 15.358.695,69	R\$ 11.722.052,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 10.024.807,57	R\$ 7.230.154,19
VENDA DE MERCADORIAS OBRAS		R\$ 5.232.558,12	R\$ 4.366.840,59
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 101.330,00	R\$ 125.058,00
(-) Deducoes		R\$ (1.538.226,41)	R\$ (1.191.871,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇO E VENDAS		R\$ (1.538.226,41)	R\$ (1.191.871,06)
Receita Líquida		R\$ 13.820.469,28	R\$ 10.530.181,72
(-) Custos das Obras		R\$ (8.241.065,63)	R\$ (7.440.448,75)
(-) CUSTOS COM OBRAS DIVERSAS		R\$ (564.270,61)	R\$ (478.394,50)
(-) CUSTO OBRA 90 Pref Rio Grande Anel V Balneario Cassino		R\$ (0,00)	R\$ (13.605,19)
(-) CUSTO OBRA 103 Pref Rio Grande - Eixo Cidade Nova		R\$ (22.027,30)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 105 Pref Rio Grande - Querencia Balneario Ca		R\$ (940.407,10)	R\$ (1.265.219,04)
(-) CUSTO OBRA 109 Pref Sao Jeronimo Rua Luis Dias Cunha		R\$ (9.671,11)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 110 Juliana Scherer		R\$ (18.299,73)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 112 - Pref Rio Grande - Rua das Concheiras		R\$ (2.090,88)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 113 - Pref Sao Jeronimo - Rua Alfredo Bonato		R\$ (2.809,70)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 115 - Pref Rio Grande - Assent Tubos de Concre		R\$ (119.059,25)	R\$ (14.709,51)
(-) CUSTO OBRA 116 - PM TERRA DE AREIA - CONSORCIO		R\$ (595.877,69)	R\$ (68.587,47)
(-) CUSTO OBRA 117 - Consórcio Três Cachoeiras		R\$ (1.245.269,57)	R\$ (23.736,96)
(-) CUSTO OBRA 119 - Pref. São José do Sul Linha Lerner		R\$ (1.762,70)	R\$ (5.770,46)
(-) CUSTO OBRA 120 - Pref. General Camara Consórcio		R\$ (525.530,55)	R\$ (6.477,86)
(-) CUSTO OBRA 121 - Associação de Desenv. Com. de Tupandi		R\$ (2.874,66)	R\$ (4.503,36)
(-) CUSTO OBRA 122 - São Jeronimo Consórcio		R\$ (1.016.079,25)	R\$ (21.481,49)
(-) CUSTO OBRA 123 Pref. Rio Grande Ruas Gravataí e Arroio Grande		R\$ (42.721,24)	R\$ (345,13)
(-) CUSTO OBRA 124 Pref. Morrinhos do Sul Rua Antonio Jose		R\$ (204.018,94)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 125 Pref. Taquari Consórcio		R\$ (1.363.023,67)	R\$ (834.269,99)
(-) CUSTO OBRA 126 Pref. Itati Pavimentação Diversas Ruas		R\$ (635.930,83)	R\$ (773.210,08)
(-) CUSTO OBRA 127 Pref Vale Real - Pav R Rio Branco Leste		R\$ (99.075,19)	R\$ (1.330,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

34

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO Obra 128 Pref Tres Cachoeiras Estradas Vicinais		R\$ (177.209,35)	R\$ (311.722,55)
(-) CUSTO OBRA 129 Pref. Terra de Areia Orla Três Forquilhas		R\$ (120.077,57)	R\$ (188.253,82)
(-) CUSTO OBRA 130 Pref. Morrinhos do Sul Rua Antonio Jose Carlos 2		R\$ (108.725,14)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA 131 Pref. General Camara Praia da Cachoeirinha		R\$ (47.959,90)	R\$ (966,44)
(-) CUSTO OBRA 132 Pref. Rio Grande Rua E. Estr. Roberto Socoowski		R\$ (154.835,64)	R\$ (1.563.161,84)
(-) CUSTO OBRA 133 Pref Tres Cachoeiras Est Dois Irmaos R I		R\$ (108.172,85)	R\$ (222.583,08)
(-) CUSTO OBRA 134 Pref General Camara Travessa Joao Albanus		R\$ (58.602,95)	R\$ (11.697,88)
(-) CUSTO OBRA 135 Pref General Camara Pav dist Sto Amaro d		R\$ (467,88)	R\$ (87.973,25)
(-) CUSTO OBRA 136 Pref Vale Real Pav Rua Jose Staudt		R\$ (51.484,09)	R\$ (110,00)
(-) CUSTO OBRA 137 COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		R\$ (2.730,29)	R\$ (0,43)
(-) CUSTO OBRA 138 Pref Vale Real Pav. Vendelino Fr. e Frid		R\$ (0,00)	R\$ (203.791,88)
(-) CUSTO OBRA 139 Max Metalurgica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (25.465,54)
(-) CUSTO OBRA 140 HMS Entretenimento Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (5.848,58)
(-) CUSTO OBRA 141 MCG Entretenimentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (7.728,71)
(-) CUSTO OBRA 142 Egidio Aloisio Liell		R\$ (0,00)	R\$ (197,19)
(-) CUSTO OBRA 143 Solar Comercio e Agroindustria Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (10.049,07)
(-) CUSTO OBRA 144 JGB Equipamentos de Seguranca		R\$ (0,00)	R\$ (2.529,90)
(-) CUSTO OBRA 145 Municipio de Mostardas Diversas Ruas		R\$ (0,00)	R\$ (831.428,41)
(-) CUSTO OBRA 146 Municipio General Camara General Portela		R\$ (0,00)	R\$ (223.370,56)
(-) CUSTO OBRA 147 Pref. Vale Real - Rua Acesso Dresch		R\$ (0,00)	R\$ (52.006,96)
(-) CUSTO OBRA 148 Pref. Tres Cachoeiras Francisco Justo		R\$ (0,00)	R\$ (423,94)
(-) CUSTO OBRA 149 Construloef Pref. Tupandi Reforma EMEI		R\$ (0,00)	R\$ (2.024,40)
(-) CUSTO OBRA 150 Vale Real Rua das Hortencias		R\$ (0,00)	R\$ (84.737,95)
(-) CUSTO OBRA 151 Vale Real Estrada Morro Gaucho		R\$ (0,00)	R\$ (233,94)
(-) CUSTO OBRA 152 General Camara Rua da Estação		R\$ (0,00)	R\$ (5.811,63)
(-) CUSTO OBRA 153 Terra de Areia Estrada do Espiga		R\$ (0,00)	R\$ (233,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO OBRA 154 Terra de Areia Travessa Adão Menger		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) CUSTO OBRA 155 Terra de Areia Praça Jose Ferrari		R\$ (0,00)	R\$ (71.614,03)
(-) CUSTO OBRA 156 Tres Forquilhas Estrada G. Boa União		R\$ (0,00)	R\$ (338,56)
(-) CUSTO OBRA 157 Terra de Areia Estacionamento Centro Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (423,94)
(-) CUSTO OBRA 158 Concesul Engenharia Ltda. CNO 90.008.89598/75		R\$ (0,00)	R\$ (13.889,00)
Lucro Bruto		R\$ 5.579.403,65	R\$ 3.089.732,97
(-) Despesas Operacionais com Vendas		R\$ (223.226,51)	R\$ (193.279,37)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (140.730,32)	R\$ (87.032,04)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (28.586,47)	R\$ (6.627,32)
(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (9.324,89)	R\$ (13.728,76)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.250,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (44.584,83)	R\$ (84.641,25)
(-) Despesas Operacionais Administrativas		R\$ (535.415,19)	R\$ (516.033,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (129.617,32)	R\$ (109.959,63)
(-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO		R\$ (13.538,67)	R\$ (52.049,92)
(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (45.431,10)	R\$ (51.706,80)
(-) HONORARIOS E PRO-LABORE		R\$ (194.386,95)	R\$ (94.335,66)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (113.929,48)	R\$ (124.628,89)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (38.511,67)	R\$ (83.352,58)
(-) Despesas Operacionais Financeiras		R\$ (167.204,05)	R\$ (149.575,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (165.939,25)	R\$ (102.667,35)
(-) VARIAÇÕES MONETARIAS DE OBRIGAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (43.473,24)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.264,80)	R\$ (3.435,37)
Receitas Operacionais Financeiras		R\$ 11.432,11	R\$ 20.269,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.432,11	R\$ 20.269,64
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (8.783,46)	R\$ (674,48)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (8.783,46)	R\$ (674,48)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 32.000,00	R\$ 17.518,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 32.000,00	R\$ 17.518,00
Resultado operacional líquido		R\$ 4.688.206,55	R\$ 2.267.957,32
Resultado Antes do IR		R\$ 4.688.206,55	R\$ 2.267.957,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.688.206,55	R\$ 2.267.957,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 4

37





Empresa: **CONCRECOR OBRAS LTDA**
C.N.P.J.: 02.493.319/0001-21
Insc. Junta Comercial: 43203729167 Data: 27/03/1998
Endereço: RUA AREIAL, 174, CENTRO, TUPANDI/RS, CEP 95775-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.267.957,32</u>		<u>4.688.206,55</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00		0,00
Outros Resultados		0,00		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>2.267.957,32</u>		<u>4.688.206,55</u>

Tupandi, 31 de Dezembro de 2021.

ADRIANO
JUNGES:61165891
034

Assinado de forma digital por
ADRIANO JUNGES:61165891034
Dados: 2022.05.30 14:36:05
-03'00'

CARLOS ALBERTO
MULLER:6111637
8000

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000
Dados: 2022.05.30
14:35:41 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONCRECOR OBRAS LTDA Número de Ordem do Livro: 24
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 02.493.319/0001-21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	3.150.000,00	(-)-317.911,98	4.211.195,92	7.043.283,94
Lucro Líquido			2.267.957,32	2.267.957,32
Lucros Distribuídos			(-)-817.420,00	(-)-817.420,00
Saldo Final em 31.12.2021	3.150.000,00	(-)-317.911,98	5.661.733,24	8.493.821,26

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.B9.7A.AD.78.72.E2.97.9F.40.0A.7A.8F.D9.0B.32.6A.2D.48.2C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.267.957,32	4.688.206,55
Depreciação e amortização	571.751,39	482.514,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.839.708,71	5.170.721,16
(Aumento) Redução em clientes a receber	95.280,03	(337.324,45)
(Aumento) Redução de outros créditos	2.037,50	(1.313.433,26)
(Aumento) Redução de tributos e contribuições a compensar	45.160,43	(112.452,49)
(Aumento) Redução nos estoques	(290.345,18)	11.108,95
Aumento (Redução) em fornecedores	64.625,13	22.736,43
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(34.601,71)	126.465,08
Aumento (Redução) obrigações tributárias	(37.389,39)	88.799,36
Aumento (Redução) outras obrigações	1.409.935,07	1.197.602,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.094.410,59	4.854.222,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.094.410,59	4.854.222,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.094.410,59	4.854.222,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.294.568,36)	(1.718.654,11)
Participação em Consórcio	13.413,62	77.452,62
Imobilizado em Andamento	(335.320,94)	(78.055,02)
Aquisição de ações/cotas	(1.793,50)	(77,70)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.618.269,18)	(1.719.334,21)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(817.420,00)	(1.707.687,32)
Empréstimos tomados	(163.117,26)	(161.850,58)
Consórcios Contemplados	62.074,31	154.095,17
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(918.462,95)	(1.715.442,73)
Aumento nas Disponibilidades	557.678,46	1.419.445,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.325.422,27	905.976,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.883.100,73	2.325.422,27

De acordo com os documentos apresentados, reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

TUPANDI, 31 de Dezembro de 2021.

ADRIANO
JUNGES:61165891
034

Assinado de forma digital por
 ADRIANO
 JUNGES:61165891034
 Dados: 2022.05.30 14:29:40
 -03'00'

CARLOS ALBERTO
MULLER:6111637
8000

Assinado de forma digital
 por CARLOS ALBERTO
 MULLER:61116378000
 Dados: 2022.05.30 14:28:55
 -03'00'

(40)

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021 e 31/12/2020 (Valores em R\$ 1.00)

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA. é uma sociedade limitada, com objeto social definido, pela sua atividade principal de Obras de urbanização, ruas, praça e calçada.

A EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA. atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Areial, 174, Centro no município de Tupandi - RS.

A EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA. destaca-se pela urbanização de ruas, praças e calçadas de obras públicas em diversos municípios da região do Vale do Caf.

NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009.

NE 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA. na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se o Reconhecimento da Irrecuperabilidade do Ativo Não-Circulante Imobilizado, a Provisão para Perdas com Clientes e a Provisão para Férias e um terço de férias.

b) Movimentações Financeiras

Todas as movimentações financeiras bancárias a nós entregues foram lançadas conforme apresentação de extratos.

c) Contas a Receber

Não foi constituída a Provisão para Perdas com Clientes porque os clientes em geral são órgãos públicos que cumprem com seus compromissos.

d) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, às contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidas no resultado.

e) Estoques

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

e) Despesas do Exercício Seguinte

As despesas do exercício seguinte são registradas no Ativo Circulante e Não-Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

f) Provisão para Férias, um terço e Encargos

O valor da Provisão para férias foi determinado com base no direito individual de férias mais encargos vencidos e proporcionais até 31 de dezembro de 2021.

g) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

h) Imobilizado

Devido ao alto custo para a produção dos laudos, o Ativo Não-Circulante Imobilizado foi reconhecido pelo seu custo histórico, deduzido da respectiva depreciação acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas conforme tabela da Secretaria da Receita Federal. Por esse motivo a empresa também não fez os testes de recuperabilidade do ativo.

NE 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A composição das Aplicações Financeiras é a seguinte:

Aplicação	2021	2020
Banco do Brasil - Ourocap	340.207,01	113.600,00
Bradesco Renda Fixa	0,00	20.888,86
Banco do Brasil CP Empresa Ágil	100.970,87	682.540,47
Sicredi Conta Capital	1.929,12	135,62
TOTAL	443.107,00	817.164,95

NE 05 - ESTOQUES

A composição dos estoques é a seguinte:

Estoques	2021	2020
Matéria-Prima	40.282,30	9.588,42
Produtos Acabados	324.065,90	64.414,60
TOTAL	364.348,20	74.003,02

ADRIANO
JUNGES:61165891034

Assinado de forma digital por
ADRIANO JUNGES:61165891034
Dados: 2022.05.30 14:41:48
-03'00'

CARLOS ALBERTO
MULLER:6111637
8000
Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000
Dados: 2022.05.30 14:39:54
-03'00'

42

Handwritten signatures and initials.

NE 06 - IMOBILIZADO

A composição do Imobilizado é a seguinte:

Bens	2021		2020	
	Custo de Aquisição	(-) Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
Veículos	2.645.392,52	1.876.894,03	768.498,49	351.957,86
Móveis e Utensílios	83.164,90	48.951,40	34.213,50	42.522,45
Formas e Ferramentas	157.737,00	59.225,75	98.511,25	72.661,28
Máquinas e Equipamentos	3.867.526,20	2.320.863,42	1.546.662,78	1.834.068,24
Computadores e Periféricos	38.088,39	24.984,89	13.098,5	18.923,50
Construções Industriais	456.067,54	164.808,97	291.258,57	300.303,91
Sistema de Segurança	17.345,66	7.035,91	10.309,75	12.044,23
Construções Administrativo	181.485,55	44.415,44	137.070,11	144.329,51
TOTAL	10.356.807,76	4.547.179,81	5.809.627,95	4.086.810,98

A composição do Imobilizado em Andamento é a seguinte:

Bens	2021	2020
Galpão Industrial	413.375,96	78.055,02

NE 07 - CONSÓRCIOS

A participação em consórcios é a seguinte como segue:

CONSÓRCIOS	2021	2020
BB Consórcio G1219 C6729	0,00	19439,59
BB Consórcio G1473 C262	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C1645	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C2847	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C4835	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C4974	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C5072	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C5870	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C6060	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C8121	761,28	0,00
BB Consórcio G1473 C8342	761,28	0,00
TOTAL	7.312,80	19.439,59

NE 08 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Os empréstimos e financiamentos bancários à Curto Prazo têm os seguintes saldos, como segue:

Empréstimos e Financiamentos Bancários	2021	2020
Banco do Brasil Op. 40/00638-7	1.750,00	21.000,00
Banco do Brasil Op. 40/00698-0	26.444,40	26.444,44
Bradesco Finame 3032638/9	0,00	2.713,94
BB Giro 256.708.481	0,00	3.020,61
BB Contrato 256.708.436	64.462,92	73.584,55
BB Contrato 256.708.578	0,00	33.452,33

ADRIANO
 JUNGES:61165891034

Assinado de forma digital por
 ADRIANO JUNGES:61165891034
 Dados: 2022.05.30 14:42:23 -03'00'

CARLOS ALBERTO
 MULLER:6111637
 8000

Assinado de forma digital
 por CARLOS ALBERTO
 MULLER:61116378000
 Dados: 2022.05.30 14:41:24
 -03'00'

42

BB Contrato 256.708.578	12.023,04	12.023,04
TOTAL	104.680,36	172.238,91

Os empréstimos e financiamentos bancários à Longo Prazo têm os seguintes saldos, como segue:

Empréstimos e Financiamentos Bancários	2021	2020
Banco do Brasil Op. 40/00638-7	0,00	1.750,00
Banco do Brasil Op. 40/00698-0	11.018,90	37.463,34
BB Contrato 256.708.436	58.789,66	114.130,91
Sicredi Oper. C00930671	89.170,47	101.193,49
TOTAL	158.979,03	254.537,74

NE 09 – CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS

Os consórcios contemplados em os seguintes saldos como segue:

Consórcios	2021	2020
BB Consórcio G1190 C695	0,00	11.058,01
BB Consórcio G1190 C3387	0,00	10.796,98
BB Consórcio G1214 c3028	15.815,89	23.603,37
BB Consórcio G1214 C4140	15.815,89	23.603,37
BB Consórcio G1214 C808	15.810,82	23.598,80
BB Consórcio G1214 C9777	16.090,98	23.631,91
BB Consórcio G1214 C5132	15.903,46	22.245,18
BB Consórcio G1214 C5368	15.903,46	22.245,18
BB Consórcio G1214 C6751	15.894,85	22.237,14
BB Consórcio G1212 C3485	35.984,55	49.077,75
BB Consórcio G1212 C9000	35.952,91	48.861,14
BB Consórcio G1219 C6729	7.128,95	0,00
Sicredi Consórcio G010392 C0273-00	27.877,07	32.251,22
CEF Consórcio G2109 C0773	52.561,79	0,00
CEF Consórcio G2109 C0227	52.108,63	0,00
CEF Consórcio G2109 C0904	52.462,11	0,00
TOTAL	375.311,36	313237,05

NE 10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Lei Municipal nº. 458/01, de 24 de junho de 2001, devidamente instruídos e protocolizados na Prefeitura Municipal de Tupandi, que autoriza a conceder incentivo industrial.

A empresa beneficiada deverá estar em funcionamento em 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da presente Lei nº. 901/09 de 27 de agosto de 2009, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, mediante autorização legislativa.

Contas a pagar se refere a aquisição do Contrato de Compra e Venda de uma fração de terras, sem benfeitorias, com área de 1.996,03m² matriculada no Cartório de Registro Públicos na cidade de Feliz, sob o número 3.101, situada na Avenida Salvador, 2018, Centro, no município de Tupandi, CEP 95775-000, Estado do Rio Grande do Sul, Adquirida de Flavio Pedro Schneider

Outras Obrigações	2021	2020
Doação do Setor Publico	30.730,93	20.795,86
Contas a Pagar	1.400.000,00	,00
Créditos a Permutantes	550.000,00	550.000,00
TOTAL	1.950.000,00	570.795,86

ADRIANO
 JUNGES:61165891034

Assinado de forma digital por
 ADRIANO JUNGES:61165891034
 Dados: 2022.05.30 14:42:52
 -03'00'

CARLOS ALBERTO
 MULLER:6111637
 8000

Assinado de forma digital
 por CARLOS ALBERTO
 MULLER:61116378000
 Dados: 2022.05.30
 14:41:01 -03'00'

43

NE 11 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

No ano de 2021 foram distribuídos R\$ 817.420,00 (oitocentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte reais) referente aos lucros, proporcionalmente a cada sócio conforme quantidade de quotas, ao sócio Adriano Junges R\$ 809.245,80 (oitocentos e nove reais duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e Eduardo Junges R\$ 8.174,20 (oito mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

NE 12 - APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

Declaramos que foi lançada toda a documentação da empresa a nós entregue no que se refere a receitas e despesas em geral e movimentações financeiras.

NE 13 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que as demonstrações financeiras da EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA, apresentam adequadamente todos os aspectos relevantes e notas explicativas, a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Assim concluímos o presente relatório de administração da EMPRESA CONCRECOR OBRAS LTDA do período de 31 de dezembro de 2021.

Tupandi, 31 de dezembro de 2021.

ADRIANO
JUNGES:61165891034

Assinado de forma digital por
ADRIANO JUNGES:61165891034
Dados: 2022.05.30 14:43:34
-03'00'

CARLOS ALBERTO
MULLER:6111637
8000
Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000
Dados: 2022.05.30
14:40:46 -03'00'

(44)

(B)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TUPANDI, 31/12/2021

A

ICMULLER CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 51030
Endereço: AVENIDA SALVADOR, nº 907, CENTRO, CEP nº 95775-000
TUPANDI, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02.493.319/0001-21, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ADRIANO
JUNGES:6116589
1034

Assinado de forma digital por
ADRIANO JUNGES:61165891034
Dados: 2022.05.30 14:32:18 -03'00'

ADRIANO JUNGES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 611.658.910-34



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.309.871,91 + 11.602,07	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.338.356,89 + 1.739.709,96	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.309.871,91	2,70
	Passivo Circulante	2.338.356,89	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.883.100,73	1,23
	Passivo Circulante	2.338.356,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.986.284,84	2,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.338.356,89 + 1.739.709,96	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.338.356,89 + 1.739.709,96	0,32
	Ativo	12.571.888,11	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	8.493.821,26	2,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.338.356,89 + 1.739.709,96	

ADRIANO
JUNGES:611658910
34

Assinado de forma digital por
ADRIANO JUNGES:61165891034
Dados: 2022.05.30 14:26:27
-03'00'

CARLOS ALBERTO
MULLER:611163780
00

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000
Dados: 2022.05.30 14:25:01 -03'00'

Edital de Concorrência Pública nº 08/2023
Município de Portão/RS

Item 4.1.3.a.2

DEMONSTRAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ANÁLISES

Eu, Carlos Alberto Müller, Contador, inscrito no CRC/RS sob nº RS-051030/O-1, declaro, para os devidos fins e na forma da lei, que a empresa **CONCRECOR OBRAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 02.493.319/0001-21, localizada na Rua Areial, nº 174, Bairro Centro, município de Tupandi/RS, CEP: 95775-000, apresenta boa situação financeira conforme os coeficientes de análise constantes na página 0001, Livro 0008, apurados no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da empresa, de 31/12/2021, e que atendem integralmente às exigências do Edital supra citado, conforme demonstrado a seguir:

- **Índice de Liquidez Geral:** (Ativo Circulante + Ativo Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante)
(R\$ 6.309.871,91 + R\$ 11.602,07) / (R\$ 2.338.356,89 + R\$ 1.739.709,96) = **1,55**
- **Índice de Liquidez Corrente:** Ativo Circulante / Passivo Circulante
R\$ 6.309.871,91 / R\$ 2.338.356,89 = **2,70**
- **Grau de Endividamento:** (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo
(R\$ 2.338.356,89 + 1.739.709,96) / R\$ 12.571.888,11 = **0,32**

Tupandi/RS, 05 de Abril de 2023.

CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
MULLER:61116378000
Dados: 2023.03.31 08:08:23 -03'00'

Carlos Alberto Müller
Contador Responsável
CRC/RS nº RS-051030/O-1

47
JA
Jo
D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ 02493319000121, Endereço - RUA AREIAL, 174 CENTRO TUPANDI/RS.

30 de março de 2023, às 16:59:59

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **a0958db5a82847f9cbffa1296f94a826**

ATENÇÃO: Em virtude de questões técnicas, **NÃO** estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 14/03/2023.

48

jo

↗

↘



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2003176**

Validade: **31/03/2024**

Razão Social: **CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP**

CNPJ: **02.493.319/0001-21**

N° de registro no Crea-RS: **99381**

Registrada desde: **16/07/1998**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, AMPLIAÇÃO E REFORMAS COMPLETAS, DEMOLIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(RESTRITO A BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES); OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS(OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, COLETA PLUVIAL E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, GEODÉSIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS(RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES).

Observações:

NADA CONSTA

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) R AREIAL, 174
CENTRO
Tupandi-RS
95775-000

Capital Social: R\$ 3.150.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **MARCIO MORALES CEZAR**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS114134

Registrado desde 21/07/2001

Responsável Técnico pela empresa desde 25/02/2004

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP.-----

Página 1 de 2

Handwritten signatures and a circled number 49.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 31/3/2023 e impressa em 31/3/2023

Fim da certidão nº 2003176



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2003177**

Validade: **31/03/2024**

Nome do Profissional: **MARCIO MORALES CEZAR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira Crea: **RS114134**

RNP: **2220978176**

CPF: **761.846.840-00**

Registrado desde: **21/07/2001**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **21/07/2001**
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP desde 25/02/2004
- 2) ARTEFATOS DE CIMENTO LOTTERMANN LTDA desde 09/06/2006
- 3) RONEPAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S/A desde 09/07/2021

Certificamos que o profissional **MARCIO MORALES CEZAR** está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 31/3/2023 e impressa em 31/3/2023

Fim da certidão nº 2003177

Edital de Concorrência Pública nº 08/2023
Município de Portão/RS

DECLARAÇÃO

A empresa **CONCRECOR OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.493.319.0001-21, localizada à Rua Areial, 174, Bairro Centro, no município de Tupandi/RS, representada pelo Sr. **ADRIANO JUNGES**, portador da carteira de identidade nº 9040668593 SSP/PC-RS, CPF 611.658.910-34, e pelo responsável técnico, Sr. **MÁRCIO MORALES CEZAR**, portador da carteira de identidade nº 9053477643 SSP/RS, CPF 761.846.840-00, **DECLARAM**, para os devidos fins, que se submetem plenamente ao Edital de Concorrência Pública nº 08/2023 do Município de Portão/RS, bem como da viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, responsabilizando-se, ainda, pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados.




Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.



ADRIANO JUNGES
Representante Legal da Empresa



MÁRCIO MORALES CEZAR
Técnico Legalmente Habilitado


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de obra de execução de pavimentação, terraplenagem, e drenagem com fornecimento de materiais que o engenheiro civil Sr. Márcio Morales Cesar CREA Nº 114134-D na qualidade de responsável técnico da empresa Concrecor Obras Ltda, CREA 99381, inscrita no CNPJ nº 02.493.319/0001-21, estabelecida na Rua Areial, 174 Centro Tupandi RS, prestou serviços que seguem à Prefeitura Municipal do Rio Grande inscrita no CNPJ nº 88.566.872/0001-62 situada no Largo Engenheiro João Fernandes Moreira s/nº Centro Rio Grande - RS.

A obra executada nas Ruas Cachoeira do Iguaçu e Beco, Ver. Pedro Corrêa de Azevedo e Ruas 01 e 08 do Bairro Profilurb, conforme contrato de prestação de serviços nº 037/16/SMI, ART execução nº 8500829 e foi iniciada em 22/02/2016 e concluída em 16/05/2017, sendo prestados os serviços de execução de pavimentação, drenagem e fornecimento de materiais conforme contrato de prestação de serviços nº 037/16/SMI dos seguintes itens:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalações provisórias (container p/escritório com banheiro)	mês	17,00
1.2	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra	m ²	6,00
1.3	Entrada provisória de água	pt	4,00
1.4	Entrada provisória de energia	pt	6,00
1.5	Sinalização de segurança	m	1.748,00
2.	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Locação e nivelamento da obra – topografia pavimentação	m ²	13.888,00
2.2	Decapagem	m ²	13.888,00
2.3	Remoção de material escavado-carga, descarga e transporte	m ³ xk m	1.306,50

Registro de
Nº 82141
Atestado Técnico



Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

ESPAÇO EM BRANCO

Tabelionato de Notas de Tupandi-RS

 **SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE TUPANDI - RS**
Rua Pe. Theobaldo Becker nº 50 - CEP 95775-000 - Fone (51) 3635-8002 / 99930-7098 - E-mail: cartoriotupandi@hotmail.com
LIZETE PIEPER MICHELON - TABELIÃ e REGISTRADORA 

AUTENTICAÇÃO

 **AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado. Dou fé. Tupandi, 11 de abril de 2023.**

Francieli Schneider - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 6,40 + Selo digital: R\$ 1,80- 0298.01.2200001.07097 [74B]


Francieli Schneider
Escrevente Autorizada

cartório TUPANDI

ESPAÇO EM BRANCO
Tabelionato de Notas de Tupandi-RS

CS

MS



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI

RIO GRANDE



A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTÓRIA

2.4	Regularização e compactação do sub leito	m ²	13.888,00
2.5	Colchão de areia (sub base)	m ³	1.200,00
2.6	Aterro de saibro	m ³	125,00
2.7	Pavimentação com bloco intertravado de concreto 8cm rejunte c/ areia grossa	m ²	13.888,00
2.8	Meio fio de concreto pré moldado	m	3.753,50
3	DRENAGEM		
3.1	Locação e nivelamento da obra – topografia drenagem	m	1.748,00
3.2	Escavação mecânica de valas	m ³	7.367,80
3.3	Escoramento metálico de valas	m ²	2.971,50
3.4	Reaterro compactado com material local	m ³	6.518,92
3.5	Reaterro mecânico com material importado	m ³	3.259,46
3.6	Remoção de material escavado-carga, descarga e transporte	m ³ xk m	848,89
3.7	Remoção de tubulação existente 40 a 60cm transp. até 6km	m	105,60
3.8	Assentamento e fornec. tubo 400 mm PA – 2/PBJE	m	579,00
3.9	Assentamento e fornec. tubo 400 mm PS – 2/PBJE	m	319,64
3.10	Assentamento e fornec. tubo 600 mm PA – 2/PBJE	m	89,00
3.11	Assentamento e fornec. tubo 600 mm PS – 2/PBJE	m	563,50
3.12	Assentamento e fornec. Célula 1x1m c/lastro de concreto e base de ração	m	567,00
3.13	Caixa boca de lobo BL1	Unid.	82,00
3.14	Caixa boca de lobo BL2	Unid.	21,00
3.15	Poço de visita PV1	Unid.	5,00
3.16	Poço de visita PV7	Unid.	15,00
3.17	Ala de concreto p/ célula 1x1m	Unid.	1,00
3.18	Rebaixamento de lençol freático p/ execução de BL E PV	Unid.	125,00
3.19	Rebaixamento de lençol freático p/ tubulação	m	2.255,50

Registro de
Nº 82142
Atestado Técnico

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 – Fone: (53) 32311038 – Hidráulica – CEP 96211-280
Rio Grande – RS

53

ESPAÇO EM BRANCO
Tabelionato de Notas de Tupandi-RS

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE TUPANDI - RS
Rua Pe. Theobaldo Becker nº 50 - CEP 95775-000 - Fone (51) 3635-3002 / 99930-7098 - E-mail: cartoriotupandi@hotmail.com
LIZETE PIEPER MICHELON - TABELIÃ e REGISTRADORA



MICHELON



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado. Dou fé. Tupandi, 11 de abril de 2023.

Francieli Schneider - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 6,40 + Selo digital: R\$ 1,80 - 0298.01.2200001.07098 [EB9]

cartório TUPANDI

Francieli Schneider
Escrevente Autorizada

ESPAÇO EM BRANCO
Tabelionato de Notas de Tupandi-RS



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI

RIO GRANDE



Prestando os serviços com eficiência e qualidade.
Para constar firmamos o presente atestado.

Rio Grande, 08 de dezembro de 2017.

Rodrigo das Neves Barreto
Secretário de Município de Infraestrutura – SMI

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE TUPANDI - RS
Rua Pe. Theobaldo Becker, nº 50 - CEP 95775-000 - Fone (51) 3635-8002 / 99930-7098 - E-mail: cartorio@tupandi.rs.gov.br
LIZETE PIEPER MICHELON - TABELIÃ e REGISTRADORA

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Tupandi, 11 de abril de 2023.
Francieli Schneider - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 6,40 + Selo digital: R\$ 1,80- 0298.01.2200001.07099 [2B2]

MICHELON

cartório TUPANDI

Francieli Schneider
Francieli Schneider
Escrevente Autorizada

54

Registro de
Nº 82143
Atestado Técnico

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MARCIO MORALES CEZAR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MARCIO MORALES CEZAR**
Registro: **RS114134** RNP: 0
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 2 -----

Número de ART: **8500829** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/04/2016 Baixada em: 16/05/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE RIO GRANDE** CPF/CNPJ: 88566872/0001-62
Rua: **INDETERMINADO LARGO ENG. JOÃO FERNANDES MOREIRA** Nº: 0

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Rio Grande** UF: **RS** CEP: **96200015**

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 3.819.382,70** Tipo de Contratante:

Ação Institucional: Endereço da obra/Serviço: **RUA CACHOEIRA DO IGUAÇU E BECO/PEDRO C. AZEVEDO/01** Nº: 0
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIO GRANDE** UF: **RS** CEP: **96200015**

Data de Início: 22/02/2016 Conclusão efetiva: 16/05/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Público** Código: MPOG:
Proprietário: **MUNICIPIO DE RIO GRANDE** CPF/CNPJ: 88566872/0001-62

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	13.888,00	m ²
1-EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	1.748,00	m
2-EXECUÇÃO	ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS	2.371,50	m ²
3-EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.255,50	m
4-EXECUÇÃO	POSTO DE VISITA E CAIXA DE BOCA DE LOBO/ALAS	125,00	Un
5-EXECUÇÃO	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	2.255,59	m
6-EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA	13.888,00	m ²
7-EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	13.888,00	m ²
8-EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	3.972,00	m
9-EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1.748,00	m
10-EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	13.888,00	m ²
11-EXECUÇÃO	LOCAÇÃO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	1.748,00	m ²
12-EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.682,00	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **9929742** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/11/2018 Baixada em: 16/05/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE RIO GRANDE** CPF/CNPJ: 88566872/0001-62
Rua: **INDETERMINADO LARGO ENG. JOÃO FERNANDES MOREIRA** Nº: 0

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Rio Grande** UF: **RS** CEP: **96200015**

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 3.819.382,70** Tipo de Contratante:

Ação Institucional: Endereço da obra/Serviço: **RUA DIVERSOS - CONFORME RESUMO DO CONTRATO** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **RIO GRANDE** UF: **RS** CEP: **96200015**

Data de Início: 07/07/2016 Conclusão efetiva: 16/05/2017 Coordenadas Geográficas:

55
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 2

1726171

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: Público

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO GRANDE

Código

MPOG:

CPF/CNPJ: 88566872/0001-62

Quant:

Und:

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

0- EXECUÇÃO	CONFORME 1º T.A. 037/16
1- OBSERVAÇÕES	PRAZO: 07/07/2016 À 03/12/2016
2- OBSERVAÇÕES	CONFORME 2º T.A. 037/16
3- OBSERVAÇÕES	PRAZO: 04/12/2016 À 01/02/2017
4- OBSERVAÇÕES	CONFORME 3º T.A. 037/16
5- OBSERVAÇÕES	PRAZO: 02/02/2017 À 30/03/2017
6- OBSERVAÇÕES	CONFORME 4º T.A. 037/16
7- OBSERVAÇÕES	PRAZO: 31/03/2017 À 23/06/2017

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ENDEREÇO 1 - RUA CACHOEIRA DO IGUAÇU

ENDEREÇO 2 - BECO

ENDEREÇO 3 - RUA PEDRO C. AZEVEDO

ENDEREÇO 4 - RUA 01 E RUA 08

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2017066967

, está registrado com as CAT's número(s):

1726171

ERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 82141 a 82143 atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das ormações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1726171

14 de Novembro de 2018 Hora: 9:58:1

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do

Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o gistro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade cnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver nculado à essa pessoa jurídica.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autr à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

Handwritten signatures and marks, including a circled '56' and various initials.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MARCIO MORALES CEZAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MARCIO MORALES CEZAR**
Registro: RS114134 RNP: 0
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----
Número de ART: **8356732** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/12/2015 Baixada em: 30/11/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP

Contratante: MUNICIPIO DE RIO GRANDE CPF/CNPJ: 88566872/0001-62
Rua: INDETERMINADO LARGO ENG. JOÃO FERNANDES MOREIRA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96200015

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 5.449.745,91
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96200015

Data de Início: 02/09/2014 Conclusão efetiva: 30/11/2015
Finalidade: Coordenadas Geográficas:
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO GRANDE Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88566872/0001-62

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1-EXECUÇÃO	DRENAGEM	5,00	m
2-EXECUÇÃO	DE RUAS CONFORME RESUMO DO CONTRATO	5,00	m
3-EXECUÇÃO	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA BL E PV E TUBULACAO	0,00	m
4-EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS PA - 2 / PB/E	0,00	m
5-EXECUÇÃO	DRENAGEM CELULA COM BASE EM CONCRETO LEITO EM RACHÃO	0,00	m
6-EXECUÇÃO	DRENAGEM BOCA DE LUGO	0,00	m
7-EXECUÇÃO	ESCORAMENTO METALICO DE VALLES	230,00	m
8-EXECUÇÃO	FISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTACAO	279,90	m
9-EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (8 CM)	0,00	m
10-EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO EM CBUQ	34.303,00	m
11-EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO EM CONCRETO DESEMPENADO EM PASSADO	951,00	m
12-EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO - REMOCAO (2261 M²) E DECAPAGEM (4195,30M²)	11.421,00	m
		0,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
RUA ANTONIO RIBEIRO CARDOSO, 7185M² / RUA QUINTINO BOCAIUIVA 11800M² / RUA PARANÁ 2918M²
RUA JORNALISTA MAURICIO S. SOBRINHO 4750M² / RUA DR. FRANCISCO SOARES GIACOMO 7650M²
OBS: TODAS AS RUAS ACIMA PAVIMENTACAO.
OBS: REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA BL E PV (252 UNIDADES) PARA TUBULACAO (2719 METROS)
ASSENTAMENTO DE TUBOS PA - 2 / PB/E DN (400 MILIMETROS - 1218 METROS; 600 MILIMETROS - 899 METROS)
DRENAGEM CELULA COM BASE EM CONCRETO EM LEITO EM RACHÃO (1X1 - 21 METROS) (1,50X 1 - 66M) (2X1 - 60M)

2 / 2 -----
Número de ART: **8410718** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/02/2016 Baixada em: 30/11/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONCRECOR OBRAS LTDA. EPP

Contratante: MUNICIPIO DE RIO GRANDE CPF/CNPJ: 88566872/0001-62
Rua: INDETERMINADO LARGO ENG. JOÃO FERNANDES MOREIRA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96200015

Handwritten marks: a circled '57', a signature, and other scribbles.

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matricula e Social 10	Nº
	Empregador CONCRECOR OBRAS LTDA	CNPJ 02.493.319/0001-21
	Endereço RUA AREIAL, 174, CENTRO, TUPANDI, RS,	

Empregado MARCIO MORALES CEZAR	Beneficiários
Residência Avenida SALVADOR, 907, APARTAMENTO 11, CENTRO, TUPANDI, RS, - CEP: 95775-000	

Data de nascimento 27/10/1972	Local do nascimento SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Concubinato
FILIAÇÃO			
Pai			
Mãe			
Cédula de identidade 9053477643	Data de emissão 13/08/1990	Órgão/UF emissor SSP/RS	Título Eleitoral
CTPS 98799	Série 00032	Data de expedição da CTPS	UF CTPS RS
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Cargo ENGENHEIRO CIVIL	Telefone Residencial	Telefone Celular 51998721188
	Função		C.B.O. 214205

Data de Admissão 01/04/2007	Salário R\$ 760,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 09:00 as 11:30	Horário de intervalo
--------------------------------	-----------------------	------------	---	----------------------

FGTS	Opção em 01/04/2007	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 123.94582.97-0	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/06/2010 R\$ 812,44 por mês Em 01/06/2011 R\$ 889,62 por mês retroativo a competência 05/2011 Em 01/06/2012 R\$ 951,90 por mês retroativo a competência 05/2012 Em 01/06/2014 R\$ 1.016,43 por mês Em 01/01/2016 R\$ 1.135,15 por mês Em 01/01/2017 R\$ 1.235,15 por mês Em 01/01/2018 R\$ 1.329,30 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 01/04/2007 a 31/03/2008	De 02/02/2009 a 03/03/2009		
De 01/04/2008 a 31/03/2009	De 01/02/2010 a 02/03/2010		
De 01/04/2009 a 31/03/2010	De 01/04/2011 a 30/04/2011		
De 01/04/2010 a 31/03/2011	De 01/12/2011 a 30/12/2011		
De 01/04/2011 a 31/03/2012	De 03/12/2012 a 01/01/2013		
De 01/04/2012 a 31/03/2013	De 10/02/2014 a 11/03/2014		
De 01/04/2013 a 31/03/2014	De 01/04/2015 a 30/04/2015		


ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	
Data da saída:	
Tipo do desligamento:	

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
03/2008 - 25,33	03/2009 - 25,33	03/2010 - 25,33	03/2011 - 27,08
03/2012 - 29,65	03/2013 - 31,73	03/2014 - 31,73	03/2015 - 33,88
04/2014 - 31,73	03/2016 - 37,84	03/2017 - 41,17	

OBSERVAÇÕES


 MARCIO MORALES CEZAR



REGISTRO DE EMPREGADO
CONCRECOR OBRAS LTDA
MARCIO MORALES CEZAR

Nº:
CNPJ: 02.493.319/0001-21

ALTERAÇÕES SALARIAIS

01/01/2019 R\$ 1.480,00 por mês
01/01/2020 R\$ 1.600,00 por mês
01/05/2022 R\$ 2.000,00 por mês
01/08/2022 R\$ 5.000,00 por mês

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

01/04/2014 - 31/03/2015 01/10/2015 - 30/10/2015

01/04/2020 - 31/03/2021 14/03/2022 - 12/04/2022

01/04/2015 - 31/03/2016 01/11/2016 - 30/11/2016

01/04/2021 - 31/03/2022 22/12/2022 - 10/01/2023

01/04/2016 - 31/03/2017 03/04/2017 - 02/05/2017

01/04/2017 - 31/03/2018 02/04/2018 - 01/05/2018

01/04/2018 - 31/03/2019 01/04/2019 - 30/04/2019

01/04/2019 - 31/03/2020 01/06/2020 - 30/06/2020

Módulo: Geral Pessoa Jurídica

Empregador: 02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA

Usuário (Procurador): 611.163.780-00 - CARLOS ALBERTO MULLER

[Alterar Dados Contratuais \(/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DataAlteracao?idContrato=2184605913\)](/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DataAlteracao?idContrato=2184605913)

Visualizar Dados Contratuais do Trabalhador

Identificação do trabalhador

CPF

761.846.840-00

Nome

MARCIO MORALES CEZAR

Informações do Vínculo

Tipo de Registro

Admissão

Matrícula

10

Tipo de Regime Trabalhista

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas

Categoria

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratada

Tipo de Regime Previdenciário ou Regime dos Militares

1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social

Contrato de trabalho

Nome do cargo

ENGENHEIRO CIVIL

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO

214205 - Engenheiro civil

Nome da função

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO

O cargo, emprego ou função pública é acumulável?

Sim Não

Remuneração e periodicidade de pagamento

Unidade de pagamento

5 - Por Mês

Salário base

5.000,00

Descrição do Salário Variável

Duração do contrato de trabalho

Tipo de Contrato de Trabalho

1 - Prazo indeterminado

Local de trabalho

Tipo de Inscrição

1 - CNPJ

Número de Inscrição

02.493.319/0001-21

Nome

CONCRECOR OBRAS LTDA

Descrição Complementar

Horário Contratual

Quantidade de Horas Semanais

4,50

Tipo da Jornada

3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável

Tempo Parcial

0 - Não é contrato em tempo parcial

Descrição da jornada semanal contratual

Segunda das 09:00 AS 11:30; Sábado compensado; Domingo folga;

61

14:29

2/4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A jornada semanal possui horário noturno?

Sim Não

Trabalhador Celetista

Data de Admissão

01/04/2007

Tipo de Admissão

1 - Admissão

Indicativo de Admissão

1 - Normal

Regime de Jornada do Empregado

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)

Natureza da Atividade

1 - Trabalho Urbano

Mês de data base

03 - Março

CNPJ do sindicato representativo da categoria

92.675.362/0001-09

Sucessão do Vínculo Trabalhista

Tipo de Inscrição do empregador anterior

Identificação do Evento

Identificador do Evento

ID1024933190000002022083016

Número do recibo

1.1.00000000159198€

Processo de emissão do evento

1 - Aplicativo do empregador

Versão do

Processo

v_S_01_00_00

62


14:29

3/4

Voltar

v_s_1.1.0 2023_14.4.0

14:29
4/4





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 13/05/2022

Nome Civil: **MARCIO MORALES CEZAR**
CPF: **761.846.840-00**
Data de Nascimento: **27/10/1972**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **MARIA HELENA MORALES CEZAR**

Contratos de Trabalho

● 23/08/2017 - 12/06/2020

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO

CNPJ: 92.122.753/0001-98

Ocupação: **214105 - ARQUITETO DE EDIFICACOES**

Remuneração Inicial: **R\$ 4.094,39**

Última Remuneração Informada: **R\$ 1.731,81** (06/2020)

Anotações

12/06/2020 - Rescisão Contratual

23/08/2017 - Admissão

● 01/04/2007 - Aberto

CONCRECOR OBRAS LTDA

CNPJ: 02.493.319/0001-21

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 1.329,30**

Remuneração Inicial: **R\$ 760,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 1.813,33** (04/2022)

Anotações

14/03/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 12/04/2022

01/06/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/06/2020

01/04/2019 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/04/2019

01/11/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00

01/10/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00

16/09/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00

01/07/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00

(64)

64

[Handwritten signatures and initials]



Carteira de Trabalho Digital

Anotações

01/06/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
15/05/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/05/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
15/04/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/04/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
10/03/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/03/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/02/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/02/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
15/01/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/01/2021 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/12/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
21/11/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/11/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/10/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/09/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/09/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/08/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/08/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/07/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/06/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/04/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/04/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
15/03/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/03/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/02/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/02/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
16/01/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
01/01/2020 - Salário alterado para R\$ 1.600,00
10/10/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/10/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/08/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/07/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00



Carteira de Trabalho Digital

Anotações

15/03/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/03/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/01/2019 - Salário alterado para R\$ 1.480,00
01/11/2018 - Salário alterado para R\$ 1.329,30
01/04/2007 - Admissão

● 08/05/1995 - 02/06/2002

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.934.675/0001-96

Ocupação: **999999 - Não Informada**

Remuneração Inicial: **R\$ 686,67**

Última Remuneração Informada: **R\$ 473,39** (06/2002)

Anotações

02/06/2002 - Rescisão Contratual
08/05/1995 - Admissão no primeiro emprego

● 08/05/1995 - Aberto

SECRETARIA DA EDUCACAO

CNPJ: 92.941.681/0001-00

Ocupação: **232105 - PROFESSOR DE ARTES NO ENSINO MEDIO**

Remuneração Inicial: **R\$ 220,74**

Última Remuneração Informada: **R\$ 473,40** (06/2002)

Anotações

08/05/1995 - Admissão

65

24

Handwritten signatures and initials



Carteira de Trabalho Digital

- 30/03/1994 - Aberto

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.934.675/0001-96

Ocupação: **999999 - Não Informada**

Remuneração Inicial: **CR\$ 7,64**

Última Remuneração Informada: **CR\$ 686,67** (12/1995)

Anotações

30/03/1994 - Admissão no primeiro emprego

- 08/05/1991 - 20/09/1993

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 33.192.873/0088-53

Ocupação: **999999 - Não Informada**

Remuneração Inicial: **Cr\$ 29.648,00**

Última Remuneração Informada: **Cr\$ 1.177,99** (10/1993)

Anotações

20/09/1993 - Rescisão Contratual

08/05/1991 - Admissão

- 10/01/1990 - 29/10/1990

CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 33.192.873/0084-20

Ocupação: **999999 - Não Informada**

Remuneração Inicial: **Cr\$ 3.969,85**

Última Remuneração Informada: **Cr\$ 11.659,70** (11/1990)

Anotações

29/10/1990 - Rescisão Contratual

10/01/1990 - Admissão



Carteira de Trabalho Digital

● 01/12/1989 - 30/12/1989

PROCEVALE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

CNPJ: 91.764.043/0001-07

Ocupação: **999999 - Não Informada**

Remuneração Inicial: **NCz\$ 787,99**

Última Remuneração Informada: **NCz\$ 787,99** (12/1989)

Anotações

30/12/1989 - Rescisão Contratual

01/12/1989 - Admissão

Handwritten marks in blue ink, including a circled '66', a signature, and other scribbles.

ANEXO III

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública n° 08/2023
A/C Comissão de Licitação

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Concorrência Pública n° 08/2023, que, em cumprimento ao disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. (X)

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.



Concrecor Obras Ltda.
Adriano Junges
Sócio Administrador – CPF n° 611.658.910-34
RG n° 9040668593 SSP/PC RS



ANEXO IV

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública n° 08/2023
A/C Comissão de licitação

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.493.319/0001-21, com sede na Rua Areial, 174, Bairro Centro, no município de Tupandi/RS, por intermédio de seu representante legal Sr. ADRIANO JUNGES, portador da Carteira de Identidade n° 9040668593, expedida pela SSP/PC RS, e do CPF n° 611.658.910-34, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.


CONCRECOR OBRAS LTDA.

Adriano Junges

Sócio Administrador – CPF n° 611.658.910-34

RG n° 9040668593 SSP/PC RS

ANEXO V

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública n° 08/2023
A/C Comissão de licitação

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL

A empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.493.319/0001-21, com sede na Rua Areial, 174, Bairro Centro, no município de Tupandi/RS, estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal de 5 dias úteis relativos à fase de habilitação (Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações), se considerada devidamente habilitada, vem por meio de seu representante legal, por intermédio de seu representante legal Sr. ADRIANO JUNGES, portador da Carteira de Identidade n° 9040668593, expedida pela SSP/PC RS, e do CPF n° 611.658.910-34, recusá-lo para fins do procedimento licitatório.

Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.



CONCRECOR OBRAS LTDA.
Adriano Junges
Sócio Administrador – CPF n° 611.658.910-34
RG n° 9040668593 SSP/PC RS



Item 4.1.5.d

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública n° 08/2023
A/C Comissão de licitação

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9º, DA LEI 8.666/93

A empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.493.319/0001-21, com sede na *Rua Areial, 174, Bairro Centro, no município de Tupandi/RS*, por intermédio de seu representante legal Sr. ADRIANO JUNGES, portador da Carteira de Identidade n° 9040668593, expedida pela SSP/PC RS, e do CPF n° 611.658.910-34, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão na forma do art. 9º, da Lei 8666/93.

Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.



CONCRECOR OBRAS LTDA.

Adriano Junges

Sócio Administrador – CPF n° 611.658.910-34

RG n° 9040668593 SSP/PC RS

Item 4.1.5.e

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública n° 08/2023
A/C Comissão de licitação

**DECLARAÇÃO CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS/CNAE**

A empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.493.319/0001-21, com sede na Rua Areial, 174, Bairro Centro, no município de Tupandi/RS, por intermédio de seu representante legal Sr. ADRIANO JUNGES, portador da Carteira de Identidade n° 9040668593, expedida pela SSP/PC RS, e do CPF n° 611.658.910-34, DECLARA, para fins do disposto no subitem 4.1.5.e, do Edital de Concorrência Pública n° 08/2023 do município de Portão/RS, que a atividade de maior receita da empresa é representada pela CNAE – **Classificação Nacional de Atividades Econômicas** de código: **42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.**

Tupandi/RS, 13 de Abril de 2023.



CONCRECOR OBRAS LTDA.

Adriano Junges

Sócio Administrador – CPF n° 611.658.910-34

RG n° 9040668593 SSP/PC RS