



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



17/243706-7

NIRE (na sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43204531697

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

*16 AGO 2017*

Nº FCN/RE



RS2201701043278

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO  
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BOM PRINCIPIO - RS**  
Local

Nome: CRISTIANE STEIN

Telefone de Contato: (51) 3635-1365

Assinatura: *Cristiane Stein*

**15 Agosto 2017**  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/08/2017 SOB Nº: 4496349

Protocolo: 17/243706-7, DE 16/08/2017

Empresa: 43 2 0453169 7  
TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL

NÃO *16/8/17*

Data

Responsável *[Assinatura]*

NÃO *1/1*

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência



*22/08/2017*

Data

Responsável *[Assinatura]*

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten notes]*

*RS. 44 58. 65 64*

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/243706-7, referente à empresa TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, NIRE 4320453169-7, foi deferido e arquivado sob o nº 4496349, em 22/08/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucisrs.rs.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança IDYHT. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 25/08/2017 às 13:15, por Cleverton Signor - Secretário Geral.

**ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07**

**TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ sob nº 04.122.041/0001-01

**GERSON LUIZ SCHÜTZ**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, natural da cidade de Feliz/RS, empresário, portador da carteira de identidade nº 2034873899 expedida em 16/02/1984 pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 561.636.650-15, residente e domiciliado à Rua Adolábio Seibel nº 440, Bairro Loteamento Champagnat, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP: 95765-000 e **SILVANA AFONSO DUTRA**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, nascida em 30/07/1970 na cidade de Jaguarão/RS, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 39747, portadora da carteira de identidade nº 6032666197 expedida em 03/06/2008 pela SSP e inscrita no CPF sob nº 599.706.000-44, residente e domiciliada à Rua Adolábio Seibel nº 440, Bairro Loteamento Champagnat, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP: 95765-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na Rua Jacob Schommer nº 119 sala 206, Bairro Centro, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP 95765-000, com contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43204531697 da sessão de 26/10/2000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**PRIMEIRO:** Altera o endereço da sede que passa a ser estabelecida na Avenida Dom Vicente nº 137, Bairro Dom Vicente, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP 95765-000.

**SEGUNDO:** Em razão da alteração do endereço da empresa, altera a cláusula primeira do contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Dom Vicentê nº 137, Bairro Dom Vicente, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP 95765-000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

**TERCEIRO:** Altera o objeto social da empresa que passa a ter os ramos de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (3811-4/00); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222/7-01); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213/8-00); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4221/9-02); OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES (4399-1/99); SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA (7112-0/00); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÃO E FESTAS (8230-0/01).

**QUARTO:** Em razão da alteração do objeto social da empresa, altera a cláusula segunda do contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da sociedade são os ramos de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (3811-4/00); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222/7-01); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213/8-00); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4221/9-02); OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES (4399-1/99); SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE



ENGENHARIA (7112-0/00); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE  
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÃO E FESTAS (8230-0/01).

QUINTO: À vista das modificações ora ajustadas, e tendo em vista manter o contrato social adequado às normas estabelecidas pelo Código Civil Lei 10.406/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**GERSON LUIZ SCHÜTZ**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, natural da cidade de Feliz/RS, empresário, portador da carteira de identidade nº 2034873899 expedida em 16/02/1984 pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 561.636.650-15, residente e domiciliado à Rua Adolábio Seibel nº 440, Bairro Loteamento Champagnat, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP: 95765-000 e **SILVANA AFONSO DUTRA**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, nascida em 30/07/1970 na cidade de Jaguarão/RS, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 39747, portadora da carteira de identidade nº 6032666197 expedida em 03/06/2008 pela SSP e inscrita no CPF sob nº 599.706.000-44, residente e domiciliada à Rua Adolábio Seibel nº 440, Bairro Loteamento Champagnat, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP: 95765-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na Avenida Dom Vicente nº 137, Bairro Dom Vicente, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP 95765-000, com contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43204531697 da sessão de 26/10/2000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

**CAPÍTULO I**  
**Do Nome Empresarial, Sede, Objeto e Prazo de Duração.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Dom Vicente nº 137, Bairro Dom Vicente, cidade e município de Bom Princípio/RS – CEP 95765-000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da sociedade são os ramos de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (3811-4/00); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222/7-01); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213/8-00); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4221/9-02); OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES (4399-1/99); SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA (7112-0/00); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÃO E FESTAS (8230-0/01).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade iniciou suas atividades em 15 de outubro de 2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CAPÍTULO II**  
**Do Capital e das Quotas**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:



1. **GERSON LUIZ SCHÜTZ:** R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), representados por 294.000 (c duzentos e noventa e quatro mil) quotas;

2. **SILVANA AFONSO DUTRA:** R\$ 6.000,00 (seis mil reais), representados por 6.000 (seis mil) quotas;

Parágrafo Primeiro: Os sócios são obrigados ao cumprimento de forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

Parágrafo Segundo: Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo Terceiro: A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente notificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo Quarto: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de quotas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente."

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:** O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

### CAPÍTULO III **Da Administração**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade será exercida de forma individual e isolada pelo sócio **GERSON LUIZ SCHÜTZ**. Ao administrador caberá individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, inclusive adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, bem como firmar contratos em nome da mesma.

Parágrafo Primeiro: É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval, ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados.

**CLÁUSULA OITAVA:** Os administradores perceberão um pró-labore mensal que ficará estabelecido entre os sócios, respeitados, sempre, os limites máximos permitidos pela legislação do imposto de renda em vigor, sendo a respectiva importância debitada à despesas gerais ou a outra conta subsidiária na contabilidade social.

**CAPÍTULO IV**  
**Das Reuniões**

**CLÁUSULA NONA:** As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelos administradores.

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo Segundo: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.


Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Quarto: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sexto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

**CAPÍTULO V**  
**Das Deliberações dos Sócios**





T E C N I C A

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;
- f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata.

**Parágrafo Primeiro:** As deliberações dos sócios serão tomadas:

- I) pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras "e" e "f";
- II) pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", "d" e "h";
- III) Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.

**Parágrafo Segundo:** As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

**Parágrafo Terceiro:** As deliberações sociais não informadas neste instrumento serão regidas pela legislação em vigor.

## CAPÍTULO VI

### **Retirada, Morte ou Exclusão de Sócio**

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60



(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente

realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução; e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

Parágrafo Quarto: Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:** A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

### CAPÍTULO VII

#### *Do Exercício Social*

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:** O exercício social coincidirá como o ano civil.

Parágrafo Primeiro: Anualmente, em 31 DE DEZEMBRO, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e provisões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar.

Parágrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

### CAPÍTULO VIII

#### *Disposições Finais*

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:** As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de São Sebastião do Cai – RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento de alteração de contrato social em 01 (quatro) via.

Bom Princípio, 11 de Julho de 2017.

RECONHEÇO  
BARKERT

GERSON LUIZ SCHÜTZ

RECONHEÇO  
BARKERT

SILVANA AFONSO DUTRA



**TABELIONATO DE BOM PRINCÍPIO - RS**

Rua José Arminio Seibach, 287, Centro  
Bom Princípio - RS - Fone: (51) 3634-2247  
Marcelo Barkert - Tabelião

Reconheço as assinaturas indicadas como SEMELHANTE de:  
GERSON LUIZ SCHÜTZ e SILVANA AFONSO DUTRA. Dou fé. ....

Em Testemunho da Verdade  
Bom Princípio, 09 de agosto de 2017 13:33:57

Rafael Guilherme Barkert - Substituto  
Sno: R613-40 - Selo: 0296-03-170000-02828/02829 (R63-80)

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/08/2017 SOB Nº: 4496349

Protocolo: 17/243706-7, DE 16/08/2017

Empresa: 43 2 0453169 7  
TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCISRS

JUCISRS

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.122.041/0001-01</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/10/2000</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>TECNICA CONSTRUCOES LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV DOM VICENTE</b>	NÚMERO <b>137</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>95.765-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DOM VICENTE</b>	MUNICÍPIO <b>BOM PRINCIPIO</b>	UF <b>RS</b>
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FIRSTCONTABILIDADE@SINOS.NET</b>	TELEFONE <b>(51) 3634-2029</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/01/2023** às **08:09:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 27/01/2023

## Identificação

**CAD ICMS** 233/0011290  
**CNPJ** 04.122.041/0001-01  
**Razão Social** TECNICA CONSTRUCOES LTDA  
**Nome Fantasia**

## Endereço

**Logradouro** AV DOM VICENTE  
**Número** 137 **Complemento**  
**Bairro/Distrito** LOT DOM VICENTE  
**Município** BOM PRINCIPIO **U.F.** RS  
**CEP** 95765-000

## Informações Complementares

**Enquadramento Empresa** GERAL **Delegacia da Receita Estadual** 4ª DRE - NOVO HAMBURGO  
**Natureza Jurídica** 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
**CNAE Fiscal Principal** 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
**Data Abertura** 25/01/2001  
**Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup>** INATIVO  
**Data Situação** 31/10/2022 **Motivo** ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

## Classificação das atividades Econômicas

9 - SERVIÇOS E OUTROS

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

<sup>(1)</sup> Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PM BOM PRINCIPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**Comprovante de Inscrição Municipal**  
Ano/Número: 2023/56

Inscrição Municipal: 1324

**Dados do Contribuinte**

**Proprietário:** TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP

**CNPJ/CPF:** 04.122.041/0001-01

**Endereço:** AV DOM VICENTE, 137

**Complemento:**

**Bairro:** DOM VICENTE

**Cidade:** BOM PRINCIPIO

**Estado:** RS

**CEP:** 95765-000

**Dados da Atividade/Cnae**

Cnae	Principal
Construção de edifícios	sim
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	não
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	não
Coleta de resíduos não-perigosos	não
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	não
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	não
Serviços de engenharia	não
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto	não
Obras de terraplenagem	não

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes do Município de Bom Princípio, sendo obrigatória a sua apresentação nos casos previstos na legislação específica.

A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE [www.bomprincípio.rs.gov.br](http://www.bomprincípio.rs.gov.br) ( Serviços OnLine ), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCIPIO - RS.

Certidão emitida em: 27/01/2023

Com validade até: 26/02/2023

**Dígito Verificador: 4150**

Data impressão: 27/01/2023 - 08:12

<http://servicosonline.bomprincípio.rs.gov.br:8082/>

Av Guilherme Winter, 65 - CEP: 95765-000 - Centro - BOM PRINCIPIO - RS

Fone/Fax: (51)36348100 - Email: [auxadm@bomprincípio.rs.gov.br](mailto:auxadm@bomprincípio.rs.gov.br)



Consulte a autenticidade via QRcode

Certidão emitida em: 27/01/2023

Com validade até: 26/02/2023

**Dígito Verificador: 4150**

Data impressão: 27/01/2023 - 08:12

<http://servicosonline.bomprincípio.rs.gov.br:8082/>

Av Guilherme Winter, 65 - CEP: 95765-000 - Centro - BOM PRINCÍPIO - RS  
Fone/Fax: (51)36348100 - Email: auxadm@bomprincípio.rs.gov.br



Consulte a autenticidade via QRcode

*JR*

*CM*





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TECNICA CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **04.122.041/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:06:46 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/02/2023.  
Código de controle da certidão: **1908.606D.0DD7.BE35**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TECN CONST LTDA**

CNPJ base: **04.122.041/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **27 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

### CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 27/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **22781976**

Autenticação: **32857137**



*JP*  
*CA*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PM BOM PRINCIPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Certidão Negativa de Débitos - Geral  
Certidão Ano/Número: 2023/428

**Dados do Contribuinte**

Razão Social: TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP  
CNPJ: 04.122.041/0001-01  
Endereço: AV DOM VICENTE, 137  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BOM PRINCIPIO  
Estado: RS  
CEP: 95765-000

CERTIFICO a pedido da parte interessada, e as vistas das informações prestadas pelos órgãos fazendários, que o CONTRIBUINTE acima identificado, **NADA DEVE** a esta Prefeitura.

CERTIFICO, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município, na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo. É o que cumpre certificar.

**ATENÇÃO: A VALIDADE DESTE DOCUMENTO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO.**

Dígito Verificador: 9266

Certidão emitida em: 27/01/2023

Com validade até: 26/02/2023

Data impressão: 27/01/2023 - 08:13

<http://servicosonline.bomprincípio.rs.gov.br:8082/>

Av Guilherme Winter, 65 - CEP: 95765-000 - Centro - BOM PRINCIPIO - RS  
Fone/Fax: (51)36348100 - Email: auxadm@bomprincípio.rs.gov.br

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.122.041/0001-01  
**Razão Social:** TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** AV DOM VICENTE 137 / DOM VICENTE / BOM PRINCIPIO / RS / 95765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2023 a 13/02/2023

**Certificação Número:** 2023011501085876781874

Informação obtida em 27/01/2023 08:18:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TECNICA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.122.041/0001-01  
Certidão nº: 42174564/2022  
Expedição: 29/11/2022, às 11:38:54  
Validade: 28/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNICA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.122.041/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Responsável: **TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/03/2021** CNPJ: **04.122.041/0001-01**  
Número de Ordem do Livro: **23**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP**  
CNPJ: **43204531697**  
CNPJ: **04.122.041/0001-01**  
Número de Ordem: **23**  
Natureza do Livro: **DIARIO GERAL**  
Município: **BOM PRINCIPIO**  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: **26/10/2000**  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
Data de encerramento do exercício social: **31/03/2021**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **9166**

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP**  
Natureza do Livro: **DIARIO GERAL**  
Número de ordem: **23**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **9166**  
Data de início: **01/01/2021**  
Data de término: **31/03/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD.EF.69.C6.01.54.16.C2.C0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Zenon Koch Da Silva

Versão 8.0.5 do Visualizador. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A34D-D677-E083-720

Página 1 de 1





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A34D-D677-E083-7207> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: A34D-D677-E083-7207**



### Hash do Documento

04DC1F7C5EC64AED5CFF840CE7287DA298E2511D733E1C305F6EC49AB6056C97

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2022 é(são) :

Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 23/05/2022

15:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

**CNPJ**  
04.122.041/0001-01

**TIPO EMPRESARIAL**  
TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**TIPO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**  
Simples

**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO**  
01/01/2021 a 31/03/2021

**TÍTULO DO LIVRO**  
CONTÁBIL GERAL

**NÚMERO DO LIVRO**  
23

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**  
80.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD.EF.69.C6.01.54.16.C2.C0

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04122041000101	TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA:04122041000101	874789369918752052 9	29/09/2020 a 29/09/2021	Não
Administrador	56163665015	GERSON LUIZ SCHUTZ:56163665015	903643962571780949 9	02/02/2021 a 02/02/2024	Sim
Contador	96328223072	SIMONE FUHR WEBER:96328223072	556572617904530941 9	09/08/2018 a 09/08/2021	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

80.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD  
EF.69.C6.01.54.16.C2.C0-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 01/06/2021 às 13:58:29

E8.CF.B3.77.67.37.57.3C  
D4.5F.01.C5.E0.AE.2E.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.663/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014, ou via site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utiliza o código 2C45-7359-ED1B-93EA.





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C45-7359-ED1B-93EA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 2C45-7359-ED1B-93EA**



### Hash do Documento

623316F7EB9049D9C67CF92F5290966B77D48D7A7DF883EFC094CBFB8C49DF61

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 14/04/2022  
11:27 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP

Período de Referência: 01/01/2021 a 31/03/2021

CNPJ: 04.122.041/0001-01

Número do Livro: 23

Data Selecionada: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.761.109,46	R\$ 4.255.105,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.431.481,81	R\$ 3.944.626,01
DISPONIVEL		R\$ 3.214.875,85	R\$ 2.861.415,20
RECEBÍVEIS		R\$ 3.214.875,85	R\$ 2.861.415,20
DEBITOS		R\$ 1.053.457,75	R\$ 922.308,97
DEBITOS A RECUPERAR		R\$ 15.615,52	R\$ 5.512,46
DEBITOS A RECEBER		R\$ 240.528,95	R\$ 331.314,03
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 797.313,28	R\$ 585.482,48
ESTOQUES		R\$ 156.310,10	R\$ 156.310,10
ESTOQUE		R\$ 156.310,10	R\$ 156.310,10
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.838,11	R\$ 4.591,74
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.838,11	R\$ 4.591,74
IMPROVIMENTO PERMANENTE		R\$ 329.627,65	R\$ 310.479,26
IMOBILIZADO		R\$ 329.627,65	R\$ 310.479,26
IMOBILIZADO		R\$ 329.627,65	R\$ 310.479,26
PASSIVO		R\$ 4.761.109,46	R\$ 4.255.105,27
CIRCULANTE		R\$ 114.299,43	R\$ 153.719,50
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 114.299,43	R\$ 153.719,50
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 17.305,81	R\$ 13.323,84
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 16.398,12	R\$ 3.787,23
OBRIGACOES C/FUNCOE E COTIST.		R\$ 22.330,00	R\$ 23.427,00
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 28.847,32	R\$ 66.604,63
PROVISOES		R\$ 28.488,13	R\$ 45.597,80
SOCIOS CONTA CORRENTE		R\$ 930,05	R\$ 979,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.646.810,03	R\$ 4.101.385,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.646.810,03	R\$ 4.101.385,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 4.346.810,03	R\$ 4.175.381,40
PREJUÍZOS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (373.995,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD.EF.69.C6.01.54.16.C2.C0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Zenon Koch Da Silva

Versão 8.0.0 do Visualizador - vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 04CD-27DC-C0D2-5F


Página 1 de 1



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/04CD-27DC-C0D2-5F4D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 04CD-27DC-C0D2-5F4D**



### Hash do Documento

**EB84C5ABD91249E7FA3DA6905B81B4067AE08913A77A0BF2EA83B7375E801917**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- ☑ Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 14/04/2022  
11:28 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP

Período de Referência: 01/01/2021 a 31/03/2021

CNPJ: 04.122.041/0001-01

Forma do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Conta	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 904.918,46	R\$ 216.096,28
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 904.918,46	R\$ 216.096,28
Receitas Empreitadas		R\$ 904.918,46	R\$ 216.096,28
DEBITAÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (42.327,97)	R\$ (9.834,22)
DEBITAÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (42.327,97)	R\$ (9.834,22)
Debitações Serviços Matriz		R\$ (9.298,45)	R\$ (1.946,72)
Debitações Faturamento		R\$ (5.881,97)	R\$ (1.404,62)
Debitações		R\$ (27.147,55)	R\$ (6.482,88)
CUSTO DE VENDAS		R\$ (441.313,48)	R\$ (459.625,03)
Custo dos Serviços Prestados		R\$ (441.313,48)	R\$ (459.625,03)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (95.862,72)	R\$ (115.597,24)
Despesas Administrativas		R\$ (91.819,78)	R\$ (93.701,92)
Despesas Tributárias		R\$ (111,84)	R\$ (21.155,34)
Despesas Financeiras		R\$ (687,58)	R\$ (116,42)
Receitas Operacionais		R\$ 3.040,89	R\$ 0,00
Outras Despesas Operacionais		R\$ (6.641,99)	R\$ (1.075,59)
Receitas Financeiras		R\$ 357,58	R\$ 452,03
PROVISÕES		R\$ (21.993,18)	R\$ (5.035,48)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (9.805,33)	R\$ (2.374,52)
IMPOSTO DE RENDA		R\$ (12.187,85)	R\$ (2.660,96)
REGRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 303.421,11	R\$ (373.995,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD.EF.69.C6.01.54.16.C2.C0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento assinado digitalmente por Carlos Zenon Koch Da Silva.

versão 9.0.0 do Visualizador e via an site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 529C-B951-FE2E-7B8

Este documento foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Para mais informações consulte o site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 529C-B951-FE2E-7B8



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/529C-B951-FE2E-7B62> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 529C-B951-FE2E-7B62



### Hash do Documento

B3B20D1ADCECE69DAE00660C3B87E7C02032904067ED08750001514D0268C067

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 14/04/2022  
11:28 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital



CPD

Handwritten signature

Entidade: TECNICA CONSTRUCOES LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021

CNP: 04.122.041/0001-01

Tipologia de Dáta (do Livro): 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido	LUCROS A DISP. DA ASSEMBLEIA (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01/01/2021		0,00	295.910,14	4.646.810,03
Debitos - PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-1373.995,69)		(-1373.995,69)
Debitos - LUCROS A DISP. DA ASSEMBLEIA		(-1171.428,57)		(-1171.428,57)
Saldos Final em 31/03/2021		(-1373.995,69)	295.910,14	4.101.385,77

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Zenon Koch Da Silva.

Para obter o conteúdo original, acesse o link <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código CDEA-94D0-23B0-06E5.


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.92.B4.3F.9B.64.6A.AE.6D.C7.A6.DD.EF.69.C6.01.54.16.C2.C0.8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CDEA-94D0-23B0-06E5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: CDEA-94D0-23B0-06E5**



### Hash do Documento

F197A55109FA55316A5D755533D476B027C3084CED2FACF4CDCCB4C9764C30EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2022 é(são) :

Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 29/04/2022

10:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 04.122.041/0001-01

End.: Rua Dom Vicente; 137

Bairro: Centro

CEP: 95765-000

Município: Bom Princípio

UF: RS

Período: Janeiro a Março 2021

NIRE: 43.204.531.697

Dt.Registro: 26/10/2000

MÉTODO INDIRETO	03/21	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro Líquido do Exercício	-373.995,69	608.264,52
<b>Ajustes ao lucro líquido</b>		
(+) Depreciação	17.949,13	52.661,31
(+) Perda da equivalência patrimonial		
(+) Resultado negativo não-operacional	4,26	185.288,86
(+) Variações cambiais passivas incorridas		
(-) Ganho da equivalência patrimonial		
(-) Resultado positivo não-operacional		
(-) Ajuste		34.711,14
<b>Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
(-) Aumento das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes / (+) Diminuição das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	-97.621,18	57.851,00
(-) Diminuição da conta duplicata descontada / (+) Aumento da conta duplicata descontada		
(-) Diminuição da conta Provisão Devedores Duvidosos / (+) Aumento da conta Provisão Devedores Duvidosos		
(-) Aumento da conta de estoque / (+) Diminuição da conta de estoque		
(-) Aumento da conta despesa paga antecipadamente / (+) Diminuição da conta despesa paga antecipadamente	2.246,37	-6.838,11
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber / (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	16.939,16	65.938,73
(-) Diminuição das contas de fornecedores / (+) Aumento das contas de fornecedores		
(-) Diminuição de contas a pagar / (+) Aumento das contas a pagar	39.419,51	-101.417,03
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>-395.058,44</b>	<b>896.460,42</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
(+) Venda do imobilizado	1.195,00	
(+) Dividendos Recebidos		
(-) Aquisição da participação de outras empresas		
(-) Compra de Imobilizado		-34.202,00
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>1.195,00</b>	<b>-34.202,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
(+) Recursos próprios		
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil		
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil		
(-) Dividendos Pagos	-171.428,57	1.341.255,98
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</b>	<b>-171.428,57</b>	<b>1.341.255,98</b>
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</b>	<b>-565.292,01</b>	<b>-478.997,56</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>4.012.189,69</b>	<b>4.491.186,69</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>3.446.897,68</b>	<b>4.012.189,13</b>
<b>Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>-565.292,01</b>	<b>-478.997,56</b>





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BFC2-0CA5-8074-A2A0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: BFC2-0CA5-8074-A2A0**



### Hash do Documento

9CD2E0123F14417B2ABEDEA603FD0656D559898E868919DE6BC6BD24E91F38BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 14/04/2022

11:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



## NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa Técnica Construções Ltda atua como outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente e, apresenta as seguintes notas explicativas ao seu balanço encerrado em 31/03/2021.

## NOTA 1 : PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A empresa utiliza as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendidas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos dos CPC para PME (pequenas e médias empresas).

## a) Estoques:

Os estoques foram avaliados pelas movimentações ocorridas nas empreitadas pelo custo incorrido e podem ser verificados conforme sua composição na Nota 2.

## b) Resultado:

As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo regime de competência.

## c) Depreciação:

As taxas de depreciação do imobilizado estão informadas na Nota 3 e foram calculadas pelo método linear. Por opção da direção o ativo imobilizado não foi reavaliado e foram mantidas as taxas fiscais para a depreciação.

## d) Outros Tributos Federais:

Foram contabilizados de acordo com a Legislação vigente optante pela tributação do Lucro Presumido.

## e) Aplicações Financeiras:

As aplicações estão registradas aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras, mantidas até o vencimento.

## f) Contas a Pagar:

Os valores de Contas a Pagar estão assim discriminados:

- Credores Diversos: R\$ 66.604,63

## g) Está contabilizado no Patrimônio Líquido no período de 03/2021:

Reservas de Lucros: R\$ 295.910,14

Lucros Disponíveis. p/ próxima Assembleia: disponibilizado o valor de R\$ 3.879.471,32 que será decidida a destinação na próxima assembleia da empresa.

**NOTA 2 - COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES:**

R\$ 64.610,11 - Materiais de Construção

R\$ 91.699,99 - Estoque Processo 11400003456

R\$ 156.310,10 TOTAL

**NOTA 3- COMPOSICAO DO ATIVO IMOBILIZADO**

CONTAS/ TAXA/ VALOR ORIGINAL CORRIGIDO/DEPRECIACOES ACUMULADAS/ VALOR LIQUIDO

Prédios e Edificações: 200.000,00/49.993,53/150.006,47

Moveis e Utensílios/0,10/50.358,27/ 44.370,75/ 5.987,52

Maquinas e Equip./ 0,10/ 284.659,58/ 213.829,55/ 70.830,03

Equip Proc Dados/ 0,20/ 33.494,31/ 30.340,94/3.153,37

Veículos/0,20/403.546,19/323.044,32/80.501,87

TOTAL / 972.058,35/661.579,09/310.479,26

O saldo do ativo imobilizado líquido corresponde a 0,10% do ativo total, e tem essa representatividade em função do imóvel utilizado ser locado e a pouca necessidade de material e maquinário de valor elevado, sendo que parte do material esta imobilizado com máquinas aparelhos e equipamentos e outra esta registrada como despesa de material de consumo e uso nas obras.

**Saldo de caixa:** Tem necessidade de manter esse caixa devido a compras efetuadas e despesas com pagamentos previstos logo para início de Janeiro, sendo que por vezes recebimentos dos órgãos públicos ocorrem em atraso.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EB48-EF17-8265-CC39> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para saber se este documento é válido.

Código para verificação: EB48-EF17-8265-CC39



### Hash do Documento

BC3322C4E4638E2C9B22238EB6B99294718AC86484EF6083E1E0F015C4834E61

Um(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

- Carlos Zenon Koch Da Silva - 011.099.440-04 em 14/04/2022

11:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



*[Handwritten signatures]*

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

TECNICA CONSTRUCOES LTDA

Período de Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.122.041/0001-01

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Empresa Empresarial	TECNICA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ	43204531697
CNPJ do estabelecimento	04.122.041/0001-01
Número de Ordem	24
Título do Livro	Livro Diário
Objetivo	BOM PRINCIPIO
Data de arquivamento dos atos constituintes	26/10/2000
Objeto de arquivamento do ato de abertura de sociedade simples em sociedade empresarial	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo	19506

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Empresa Empresarial	TECNICA CONSTRUCOES LTDA
Título do Livro	Livro Diário
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo	19506
Data de início	01/04/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.70.D4.30.7A.A7.DC.86.B3.17.39.D2.61.6F.C4.BC.0C.1F.83.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034

Assinado de forma digital por  
LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034  
Data: 2022.03.31 16:12:04 -03'00'

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CPF	CNPJ
17.955.1697	04.122.041/0001-01
TIPO DE EMPRESARIAL	
TECNICA CONSTRUCOES LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/04/2021 a 31/12/2021	01/04/2021 a 31/12/2021
NÚMERO DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
24	24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
64.70.D4.30.7A.A7.DC.86.B3.17.39.D2.61.6F.C4.BC.0C.1F.83.F5	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92066356034	LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR.92066356034	706347273938876873 3	19/04/2021 a 19/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04122041000101	TECNICA CONSTRUCOES LTDA.04122041000101	573099994791835656 1	28/09/2021 a 28/09/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

64.70.D4.30.7A.A7.DC.86.B3.17.39.D2.  
61.6F.C4.BC.0C.1F.83.F5-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/03/2022 às 15:01:51

74.7F.EC.CC.CE.C3.4D.9  
2 F0.6A.B5.66.07.F4.28.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Razão Social: TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA  
 Período de Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.122.041/0001-01  
 Número do Livro: 24  
 Data da Realização: 01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.256.106,27	R\$ 3.581.800,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.944.626,01	R\$ 3.347.333,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.861.415,20	R\$ 2.350.540,33
CAIXA		R\$ 2.456.745,54	R\$ 1.820.208,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.603,82	R\$ 186,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 400.065,84	R\$ 530.144,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 336.826,49	R\$ 420.823,72
EMPREITADAS A RECEBER		R\$ 296.800,03	R\$ 273.117,08
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 31.514,00	R\$ 142.863,08
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.512,46	R\$ 4.810,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 585.482,48	R\$ 412.835,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 585.482,48	R\$ 412.835,41
ESTOQUES		R\$ 156.310,10	R\$ 156.310,07
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 156.310,10	R\$ 156.310,07
ESTOQUE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA REFORMA EMEI ALAIDE MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DO IFRS-CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO DO IFRS CAMPUS FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA QUADRA COBERTURA DO IFRS-CAMPUS FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA REFORMA BLOCO D DO IFRS CAMPUS BENTO GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA REFORMA BLOCO K DO IFRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA AMPLIAÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA CONCL. DO TELHADO E ACASAMENTO DA ESC. PE. JOÃO BATISTA RUIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 4.991,74	R\$ 7.024,44
DESPESAS DE MESES SEQUINTE		R\$ 4.991,74	R\$ 7.024,44
OUTROS CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A TÍTULOS DE CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 310.479,26	R\$ 234.466,69
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 111,74
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 111,74
IMOBILIZADO		R\$ 310.479,26	R\$ 234.354,95
IMOVEIS		R\$ 260.000,00	R\$ 200.000,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.358,27	R\$ 50.358,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 284.859,58	R\$ 291.036,32
VEÍCULOS		R\$ 403.548,19	R\$ 387.546,19
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 33.494,31	R\$ 33.494,31
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (661.579,09)	R\$ (728.080,14)
PASSIVO		R\$ 4.256.106,27	R\$ 3.581.800,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 153.719,50	R\$ 136.618,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 5.576,07	R\$ 18.848,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.576,07	R\$ 18.848,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 81.538,80	R\$ 66.116,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.406,00	R\$ 17.143,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.535,00	R\$ 3.620,23
PROVISÕES		R\$ 45.587,80	R\$ 45.183,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 68.604,63	R\$ 51.653,74
CRÉDITOS P/CONTAS A PAGAR		R\$ 68.604,63	R\$ 51.653,74
LUCROS DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.101.385,77	R\$ 3.445.182,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 4.175.381,46	R\$ 3.220.381,46
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.879.471,32	R\$ 2.924.471,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 295.910,14	R\$ 295.910,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (373.995,89)	R\$ (75.199,34)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (373.995,89)	R\$ (75.199,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.70.D4.3D.7A.A7.DC.86.B3.17.39.D2.61.8F.C4.BC.0C.1F.83.F5-B, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR92066356034

Assinado de forma digital por LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR92066356034  
Data: 2022.03.31 16:00:11 -0500

Página 1 de 1

go  
Jr  
CRA

01/0001/01  
 42001/01007 Data: 26/10/2000  
 01/0001/01/12/2021  
 01/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Classificação	Descrição	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	<b>3.581.800,66D</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.347.333,97D</b>
	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.350.540,33D</b>
	CAIXA	1.820.208,10D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188,05D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.144,18D
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>420.823,72D</b>
	EMPREITADAS A RECEBER	273.117,08D
	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	142.893,08D
	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3,07D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.810,49D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.635,41D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	412.635,41D
	<b>ESTOQUE</b>	<b>156.310,07D</b>
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.310,07D
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.024,44D
	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.024,44D
	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>234.466,69D</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111,74D</b>
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	111,74D
	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>234.354,95D</b>
	<b>IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.358,27D
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.036,32D
	VEÍCULOS	387.546,19D
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.494,31D
	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	728.080,14C
	<b>PASSIVO</b>	<b>3.581.800,66C</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.618,54C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.848,52C</b>
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.848,52C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>66.116,28C</b>
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.143,00C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.820,23C
	PROVISÕES	45.153,05C
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>51.653,74C</b>
	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	51.653,74C
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.445.182,12C</b>
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>
	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
	<b>RESERVAS</b>	<b>3.220.381,46C</b>
	RESERVAS DE CAPITAL	2.924.471,32C
	RESERVAS DE LUCROS	295.910,14C
	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.199,34D</b>
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.199,34D

LUCIANE CRISTINA FRITZEN Assinado de forma digital por LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR92066356034  
 LEDUR:92066356034 Data: 2022.03.31 15:32:59 -03'00'

LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS07000102  
 CPF: 920.663.560-34

FRANCA LUIZ SOUZA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 920.636.650-15

*[Handwritten signature]*  
 CPF



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

	Saldo Atual
RECEITAS	2.185.942,70
DEBITOS	(153.939,72)
RENTAL EQUIPADA	2.032.002,98
RECEITAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.436.534,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	595.468,95
DEBITAS OPERACIONAIS	(308.298,60)
DEBITAS ADMINISTRATIVAS	(305.373,30)
DEBITAS FINANCEIRAS	(2.903,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.635,28
DEBITAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.654,55)
DEBITAS RECEITAS OPERACIONAIS	997,78
RESULTADO OPERACIONAL	287.170,35
DEBITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	287.470,35
EXERCÍCIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	287.470,35

LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034

Assinado de forma digital por  
LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034  
Dados: 2022.03.31 16:02:09 -03'00'

LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07000102  
CPF: 920.663.560-34

PERSON LUIZ SCHUTZ  
ADMINISTRADOR  
CPF: 561.636.650-15

Empresa: TECNICA CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 04.122.041/0001-01  
Data: 01/04/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 3204531697

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	287.470,35
Depreciação e amortização	82.501,05
Ajustes Exercícios Anteriores	11.326,00
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>381.297,40</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(86.429,93)
(Aumento) Redução nos estoques	0,03
Aumento (Redução) em fornecedores	(14.950,89)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9.440,52)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	7.290,45
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>277.766,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>277.766,54</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>277.766,54</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(6.376,74)
Aquisição de ações/cotas	(111,74)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(6.488,48)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(955.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(955.000,00)</b>

Redução nas Disponibilidades

**(683.721,94)**

**DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO**

**3.446.897,68**

**DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO**

**2.763.175,74**

LUCIANE CRISTINA  
FRITZEN  
LEDUR:92066356034

Assinado de forma digital por  
LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034  
Dados: 2022.03.31 15:21:06 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Entidade:** TECNICA CONSTRUCOES LTDA **CNP:** 04.122.041/0001-01 **Numero de Ordem do Livro:** 24  
**Periodo da Escrituração:** 01/04/2021 a 31/12/2021  
**Periodo Selecionado:** 01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Ajustinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE CAPITAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2021	300.000,00	3.679.471,32	295.910,14	(-1373.985,69)	4.101.385,77
Ajustes de Exercícios Anteriores				11.326,00	11.326,00
Lucro Líquido				287.470,35	287.470,35
Dividendos Propostos		(-955.000,00)			(-955.000,00)
Saldo Final em 31.12.2021	300.000,00	2.924.471,32	295.910,14	(-175.199,34)	3.445.182,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.70.D4.30.7A.A7.DC.86.B3.17.39.D2.61.6F.C4.BC.0C.1F.83.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.0 do Visualizador

LUCIANE CRISTINA FRITZEN Assinado de forma digital por LUCIANE CRISTINA FRITZEN LEDUR:92066356034  
 Data: 20210131 16:03:39 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Empresário: TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.122.041/0001-01  
 Número de Dependentes: 24  
 Período Situação: 01 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.196.082,28	R\$ 2.188.942,70
SERV. REFORMA E MANUTENÇÃO		R\$ 20.308,22	R\$ 16.633,04
SERV. CONSTRUÇÃO		R\$ 87.824,32	R\$ 125.764,40
SERV. QUADRA COBERTURA DO PRS-CAMPUS FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 122.524,85
SERV. REFORMA BLOCO D DO PRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 482.486,99
SERV. REFORMA BLOCO K DO PRS-CAMPUS BENTO GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 227.091,78
SERV. AMPLIAÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 336.970,81
SERV. CONG. TELHADO E ACARDEIRO PELO JOÃO BATISTA RULAND		R\$ 0,00	R\$ 314.912,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 137.763,74	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES		R\$ (14.869,70)	R\$ (153.939,72)
(-) IPI		R\$ (1.546,72)	R\$ (20.411,93)
(-) ICMS		R\$ (6.482,89)	R\$ (65.578,39)
(-) IPTU		R\$ (1.404,82)	R\$ (14.208,85)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.374,52)	R\$ (24.002,52)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.660,49)	R\$ (29.138,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 201.226,58	R\$ 2.032.002,98
(-) GASTOS COM PRECATORIOS E SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (459.625,02)	R\$ (1.436.534,02)
(-) GASTOS DE EMPREITADAS		R\$ (459.625,02)	R\$ (1.436.534,02)
LUCRO BRUTO		R\$ (258.398,44)	R\$ (506.296,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (115.582,98)	R\$ (306.296,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (114.857,26)	R\$ (305.373,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (10.788,41)	R\$ (36.986,68)
(-) PROLABORE		R\$ (3.350,00)	R\$ (3.900,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (909,40)	R\$ (3.004,41)
(-) FERIAS		R\$ (1.278,50)	R\$ (4.949,14)
(-) INSS		R\$ (4.704,12)	R\$ (13.101,00)
(-) FGTS		R\$ (991,68)	R\$ (8.778,96)
(-) LICENÇAS E AVISO PREVIJO		R\$ (0,00)	R\$ (26.694,76)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (863,39)
(-) IPI		R\$ (0,00)	R\$ (5.285,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (262,42)	R\$ (140,59)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (36,46)	R\$ (3,38)
(-) TELEFONE		R\$ (1.561,59)	R\$ (5.162,48)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (126,60)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (2.246,37)	R\$ (6.393,73)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (862,36)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (86,60)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.813,00)	R\$ (12.210,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (10.872,48)	R\$ (4.626,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (17.949,13)	R\$ (82.501,05)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (20.853,48)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (624,72)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (22.179,76)	R\$ (17.614,00)
(-) INTERNET		R\$ (533,70)	R\$ (1.361,40)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.773,22)	R\$ (34.685,85)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (2.291,56)	R\$ (13.037,57)
(-) CARTÃO E EMPENDIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (54,54)
(-) DESPESAS COORREÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (112,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (230,00)	R\$ (3.415,00)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.152,62)	R\$ (2.162,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.287,76)	R\$ (2.928,44)
(-) BENS DE BAIXO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (3.225,63)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.247,11)
(-) DESPESAS NATALINAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.308,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (118,42)	R\$ (2.903,81)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (32,30)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2.106,91)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (114,30)	R\$ (36,54)
(-) IOF		R\$ (2,06)	R\$ (724,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 452,03	R\$ (0.457,58)
RENT. APLIC. FINANC. DESPESATE		R\$ 452,03	R\$ (0.457,58)
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 5,86
DESCONTO FINANCEIRO CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ (27,24)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 3,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,44
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.071,33)	R\$ (11.054,58)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (1.071,33)	R\$ (11.054,58)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 997,78
REVERSÃO DE PROVISÃO		R\$ 0,00	R\$ 997,78
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (373.991,43)	R\$ 287.170,35
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (4,26)	R\$ (0,00)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (4,26)	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (373.995,69)	R\$ 287.470,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (373.995,69)	R\$ 287.470,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.70.D4.30.7A.A7.DC.86.B3.17.59.D2.61.8F.C4.BC.0C.1F.83.F5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Luciane Cristina Fritzen  
 LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
 LEDURS2066356034  
 Emissão: 2022/03/31 14:57:41 - 03/02

Página 1 de 1

## NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa Técnica Construções Ltda atua como outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente e, apresenta as seguintes notas explicativas ao seu balanço encerrado em 31/12/2021.

### NOTA 1 : PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A empresa utiliza as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendidas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos dos CPC para PME (pequenas e médias empresas).

#### a) Estoques:

Os estoques foram avaliados pelas movimentações ocorridas nas empreitadas pelo custo incorrido e podem ser verificados conforme sua composição na Nota 2.

b) Resultado: As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo regime de competência.

c) Depreciação: As taxas de depreciação do imobilizado estão informadas na Nota 3 e foram calculadas pelo método linear. Por opção da direção o ativo imobilizado não foi reavaliado e foram mantidas as taxas fiscais para a depreciação.

d) Outros Tributos Federais: Foram contabilizados de acordo com a Legislação vigente optante pela tributação do Lucro Presumido.

e) Aplicações Financeiras: As aplicações estão registradas aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos ate a data do balanço de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras, mantidas até o vencimento.

f) Contas a Pagar: Os valores de Contas a Pagar estão assim discriminados:

- Credores Diversos: R\$ 51.653,74.

g) Está contabilizado no Patrimônio Líquido no período de 12/2021:

Reservas de Lucros: R\$ 295.910,14

Lucros Disponíveis. p/ próxima Assembleia: disponibilizado o valor de R\$ 2.924.471,32 que será decidida a destinação na próxima assembleia da empresa.

### NOTA 2 - COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES:

R\$ 64.610,11 - Materiais de Construção

R\$ 91.699,99 - Estoque Processo 11400003456

R\$ 156.310,10 TOTAL

### NOTA 3- COMPOSICAO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTAS	TAXA	VALOR ORIGINAL	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	VALOR LIQUIDO
Prédios e Edificações		200.000,00	87.493,56	112.506,44
Moveis e Utensílio	10	50.358,27	45.990,87	4.367,40
Maquinas e Equip	10	291.036,32	233.641,76	57.394,56
Equip Proc Dado	20	33.494,31	31.066,79	2.427,52
Veiculos	20	387.546,19	329.887,16	57.659,03
TOTAL		962.435,09	728.080,14	234.354,95

O saldo do ativo imobilizado líquido corresponde a menos 10% do ativo total, e tem essa representatividade em função do imóvel utilizado ser locado e a pouca necessidade de material e maquinário de valor elevado, sendo que parte do material esta imobilizado com máquinas aparelhos e equipamentos e outra esta registrada como despesa de material de consumo e uso nas obras.

Saldo de caixa: Tem necessidade de manter esse caixa devido a compras efetuadas e despesas com pagamentos previstos logo para início de Janeiro, sendo que por vezes recebimentos dos órgãos públicos ocorrem em atraso.

LUCIANE CRISTINA  
FRITZEN  
LEDUR:92066356034

Assinado de forma digital por  
LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034  
Dados: 2022.03.31 16:06:44 -03'00'

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à AV. Dom Vicente, 137, Bairro Dom Vicente, Bom Princípio/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, vem através de seu profissional de Contabilidade, legalmente habilitado, abaixo assinado, utilizando por base o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentar os indicadores, calculados mediante aplicação das fórmulas propostas, conforme segue, declarando que os indicadores atendem integralmente as exigências do Edital de Licitação.

**A) LIQUIDEZ INSTANTÂNEA**

$$LI = \frac{AD}{PC} = \frac{2.350.540,33}{136.618,54} = 17,20$$

**B) LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{3.347.333,97}{136.618,54} = 24,50$$

**C) LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{3.347.333,97 + 0,00}{136.618,54 + 0,00} = 24,50$$

**D) GERÊNCIA DE CAPITALS DE TERCEIROS**

$$GCT = \frac{PL}{PC + PELP} = \frac{3.445.182,12}{136.618,54 + 0,00} = 25,21$$

**E) GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$GE = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{136.618,54 + 0,00}{3.581.800,66} = 0,03$$

**F) SOLVÊNCIA GERAL**


$$SG = \frac{A REAL}{PC + PELP} = \frac{3.581.800,66}{136.618,54 + 0,00} = 26,21$$

  
GERSON LUIZ SCHÜTZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Bom Princípio, 31 de janeiro de 2022.

LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
Assinado de forma digital por  
LUCIANE CRISTINA FRITZEN  
LEDUR:92066356034  
Data: 2022.02.23 10:40:16 -0300

LUCIANE C. F. LEDUR  
CRC-RS 07000102  
CONTADOR DA EMPRESA





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:  
Técnica Construções Ltda. EPP \*\*\*\*\*  
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, estabelecida na Avenida Dom Vicente nº 137, Bairro Dom Vicente, na cidade de Bom Princípio / RS. - \*\*\*\*\*

São Sebastião do Cai, 26 de janeiro de 2023, às 13h52min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR  
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA  
26/01/2023 13h52min



*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte*

número verificador: 0001449330267



*Handwritten signature and initials in blue ink.*





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1935164**

Validade: **31/03/2023**

Razão Social: **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**

CNPJ: **04.122.041/0001-01**

N° de registro no Crea-RS: **110788**

Registrada desde: **11/07/2001**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRAS CIVIS), OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) AV DOM VICENTE, 137  
DOM VICENTE  
Bom Princípio-RS  
95765-000**

Capital Social: **R\$ 300.000,00**

Responsáveis Técnicos:

**1) EDSON EGGERS MACHADO**

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS059155** Registrado desde **08/08/1986**

Responsável Técnico pela empresa desde **09/04/2010**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

**2) JOSIANI SCHÜTZ**

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS244781** Registrado desde **23/06/2020**

Responsável Técnico pela empresa desde **05/11/2020**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

**Certificamos** que TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 1/4/2022 e reimpressa em 1/4/2022

Fim da certidão nº 1935164 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1935222** Validade: **31/03/2023**  
Nome do Profissional: **EDSON EGGERS MACHADO**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS059155** RNP: **2204168696** CPF: **268.194.140-72**

Registrado desde: 08/08/1986

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/08/1986  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA. desde 09/04/2010
- 2) POTENCIAL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP desde 24/07/2015
- 3) ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA EPP desde 28/10/2020

**Certificamos** que o profissional EDSON EGGERS MACHADO.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 1/4/2022 e reimpressa em 1/4/2022

Fim da certidão nº 1935222 .....



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

**ATESTAMOS**, de acordo com a finalidade prevista na Lei de Licitações 8666/93 e alterações posteriores, que a Empresa **Técnica Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, estabelecida à Rua Jacob Schommer, 119, centro, na Cidade de Bom Princípio/RS, executou para a **Prefeitura Municipal de Vale Real/RS**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.123.918/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 659, Centro - Município de Vale Real/RS, a "Construção do Prédio da Escola de Educação Infantil - Pró-Infância", conforme processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2010, nos termos do Contrato Nº 086/2010.

- Contratada: Técnica Construções Ltda.
- Nº Contrato: 086/2010.
- Valor do Contrato: R\$ 1.156.174,26 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
- Área construída: 1.118,48 m<sup>2</sup>.
- Identificação do objeto / natureza da obra: A obra consiste na construção de um prédio, edificado para fins educacionais e culturais. Consiste, basicamente, de fundações superficiais, incluindo movimento de terra, aterro, estacas; estrutura de concreto armado; alvenarias e divisórias; esquadrias de madeira, alumínio e ferro; grades e portões; vidro temperado e laminado; telhado com estrutura de madeira e aço, com cobertura em telhas romanas; funilaria com calhas, rufos e espigões; impermeabilização com manta asfáltica; revestimento interno e externo (reboco, pastilhas e cerâmica); pavimentação interna e externa com cerâmica, granitina e blocos de concreto, pinturas em geral; execução de bancadas e balcões em granito; execução de proteções e acessos para pessoas portadoras de deficiência; instalações hidráulicas; instalações hidrossanitárias; equipamentos sanitários; drenagem de águas pluviais; esgotos sanitários; instalações elétricas, telefônicas, lógicas e afins; instalações de ar condicionado e ventilação mecânica; instalação de rede de gás combustível; instalação de sistema de combate e prevenção de incêndio (PPCI); rede de esgoto; extensão de rede elétrica; entradas de abastecimento de energia e água; outros serviços.
- Anotação Responsabilidade Técnica: ART Nº 5375535.
- Período de execução: 05 de julho de 2010 a 05 de janeiro de 2011.
- Local da obra: Rua Canto Krewer - Vale Real
- Profissional Responsável: Edson Eggers Machado.  
Carteira Profissional: RS 059.155;  
Titulação: Engenheiro Civil;  
Nível de Atuação: responsável pela execução da obra.
- Serviços executados e suas quantidades:

Registro de  
Nº 46717  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES		
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
Barracão para escritório de obra	25,41	m <sup>2</sup>
Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	3,00	m <sup>2</sup>
Locação da obra	1.118,48	m <sup>2</sup>
<b>2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>Fundações - Sapatas</b>		
Concreto	54,00	m <sup>3</sup>
Aço	760,00	kg
Escavação	170,00	m <sup>3</sup>
<b>Fundação Castelo d'água - Estacas</b>		
Concreto	6,16	m <sup>3</sup>
Aço	296,00	kg
Escavação	88,00	m <sup>3</sup>
<b>3. ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>Concreto Armado</b>		
<b>Pilares</b>		
Formas	631,70	m <sup>2</sup>
Armadura	3.917,10	kg
Concreto 25 Mpa	36,00	m <sup>3</sup>
<b>Vigas</b>		
Formas	1.803,20	m <sup>2</sup>
Armadura	6.098,63	kg
Concreto 25 Mpa	112,67	m <sup>3</sup>
<b>Lajes</b>		
Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	1.036,00	m <sup>2</sup>
Armadura Complementar	3.423,00	kg
Concreto 25 Mpa	47,90	m <sup>3</sup>
<b>Caixas d'água</b>		
Formas	370,90	m <sup>2</sup>
Armadura	6.724,20	kg
Concreto 25 Mpa	35,90	m <sup>3</sup>
<b>4. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>		
Alvenaria de bloco cerâmico		
Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	608,15	m
Levante de alvenaria de bloco cerâmico	1.534,66	m <sup>2</sup>
Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	650,00	m
Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	27,15	m <sup>2</sup>
Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	45,99	m <sup>2</sup>
Divisórias em granito	52,74	m <sup>2</sup>

Registro de  
Nº 46718  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Vergas contínuas no perímetro das edificações	228,00	m
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	253,40	m
<b>5.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
	<b>Esquadria de Madeira</b>		
	<b>Portas</b>		
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	14,00	un
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	4,00	un
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	14,00	un
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	6,00	un
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	4,00	un
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	18,00	un
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	6,00	un
	<b>Esquadria Metálica</b>		
	<b>Portas</b>		
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	2,00	un
	<b>Janelas</b>		
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	6,00	un
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	15,00	un
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	2,00	un
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	10,00	un
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	8,00	un
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	2,00	un
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	2,00	un
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	14,00	un
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	1,00	un
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	1,00	un
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	2,00	un
	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	1,00	un
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	1,00	un
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	2,00	un
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	2,00	un
	EF-25* corredeira 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	2,00	un
	EF-26 corredeira 270 x 160 cm	5,00	un
	EF-27 corredeira 360 x 160 cm	4,00	un
	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	1,00	un
	Telas em nylon	10,26	m <sup>2</sup>
	Veneziana met.circular c/diâmetro d120 cm(Castelo D'água)	9,00	un
	<b>Grades e Portões</b>		
	Portões 90X110cm (cobogós)	5,00	un
	Portões 90X200cm (cobogós)	1,00	un
	Grades e portões h=210cm	12,60	m <sup>2</sup>
<b>6.</b>	<b>VIDROS</b>		
	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	13,80	m <sup>2</sup>
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	13,80	m <sup>2</sup>

Registro de  
Nº 46719  
Atestado Técnico



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

edo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Espelhos 4mm	7,00	m <sup>2</sup>
<b>7.</b>	<b>COBERTURA</b>		
	Estrutura em madeira para cobertura	1.271,78	m <sup>2</sup>
	Telhas cerâmicas	1.264,78	m <sup>2</sup>
	Telhas de vidro	7,00	m <sup>2</sup>
	Cumeeiras/Espigões	154,99	m
	Calha metálica	2,50	m
	Rufos de concreto	107,00	m
<b>8.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
	Impermeabilização das vigas baldrame	755,00	m <sup>2</sup>
	Impermeabilização de calhas (piso)	77,00	m <sup>2</sup>
	Impermeabilização do castelo d'água	105,00	m <sup>2</sup>
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	221,45	m <sup>2</sup>
<b>9.</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
	<b>Paredes</b>		
	Emboço	959,21	m <sup>2</sup>
	Reboco	809,07	m <sup>2</sup>
	Cerâmica 20x20	959,21	m <sup>2</sup>
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	959,21	m <sup>2</sup>
	<b>Tetos</b>		
	Reboco	724,74	m <sup>2</sup>
	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		
	<b>Paredes e fachadas</b>		
	Chapisco externo	1.036,82	m <sup>2</sup>
	Emboço	460,27	m <sup>2</sup>
	Reboco	576,55	m <sup>2</sup>
	Cerâmica 10x10	460,27	m <sup>2</sup>
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	460,27	m <sup>2</sup>
<b>10.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
	Camada impermeabilizadora de concreto	1.707,00	m <sup>2</sup>
	Regularização de piso	1.304,10	m <sup>2</sup>
	Bloco de concreto intertravado	224,00	m <sup>2</sup>
	Cerâmica	36,00	m <sup>2</sup>
	Rejuntamento de cerâmica	36,00	m <sup>2</sup>
	Cimento desempenado	470,00	m <sup>2</sup>
	Granitina	885,00	m <sup>2</sup>
	Calha de concreto com greijas	77,00	m
<b>11.</b>	<b>SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>		
	Soleiras em granito e=15cm	32,80	m
	Rodapé em cerâmica	648,00	m
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	100,00	m

Registro de  
Nº 46720  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

endo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Rodameio de madeira L=10cm	548,00	m
<b>12.</b>	<b>PINTURA</b>		
	<b>Paredes internas</b>		
	Pintura acrílica c/ massa corrida	638,78	m <sup>2</sup>
	Pintura PVA	77,30	m <sup>2</sup>
	<b>Paredes externas</b>		
	Pintura acrílica s/ massa corrida	606,18	m <sup>2</sup>
	<b>Tetos</b>		
	Pintura PVA c/ massa corrida	732,68	m <sup>2</sup>
	<b>Outros</b>		
	Pintura esmalte em portas em madeira	257,60	m <sup>2</sup>
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	54,80	m <sup>2</sup>
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	170,50	m <sup>2</sup>
<b>13.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	43,50	m <sup>2</sup>
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	10,50	m <sup>2</sup>
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	53,00	m <sup>2</sup>
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	35,70	m <sup>2</sup>
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	65,80	m
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	99,50	m
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	130,80	m
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	90,40	m
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	19,20	m
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	2,00	un
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	10,90	m
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	11,79	m
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	1,00	un
	Bancos retráteis para PNE	2,00	cj.
	Barras 90cm para PNE	8,00	un
	Barras 45 cm para PNE	2,00	cj.
	Bancos de concreto da administração	2,85	m
	Bancos de concreto do pátio	9,20	m
	Mastros para bandeiras	3,00	un
	Quadro negro	2,00	un
	Alçapão de acesso à caixa d'água	1,00	un
<b>14.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
	<b>ÁGUA FRIA</b>		
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
	<b>Tubos</b>		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	172,00	m
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	169,00	m
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	66,00	m
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	39,00	m
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	87,00	m
	<b>Adaptadores</b>		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	125,00	un

Registro de  
Nº 46721  
Atestado Técnico

*[Handwritten signatures and initials]*

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	30,00	un
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	30,00	un
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	11,00	un
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	1,00	un
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	1,00	un
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	5,00	un
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	1,00	un
<b>Buchas de redução</b>		
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	13,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	4,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	2,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	5,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	11,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	12,00	un
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	6,00	un
<b>Joelhos</b>		
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	91,00	un
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	28,00	un
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	20,00	un
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	10,00	un
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	4,00	un
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	5,00	un
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	3,00	un
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	2,00	un
Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	12,00	un
Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	64,00	un
Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	13,00	un
<b>Luvas</b>		
Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	12,00	un
Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	12,00	un
Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	7,00	un
Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	3,00	un
Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	7,00	un
Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	8,00	un
<b>Tê</b>		
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	17,00	un
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	13,00	un
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	17,00	un
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	8,00	un
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	6,00	un
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	13,00	un
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	4,00	un
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	26,00	un
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	3,00	un
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	2,00	un
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	14,00	un
<b>União</b>		
União de PVC soldável diâmetro 25mm	2,00	un
União de PVC soldável diâmetro 32mm	2,00	un

Registro de  
Nº 46722  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

União de PVC soldável diâmetro 50mm	4,00	un
União de PVC soldável diâmetro 85mm	2,00	un
<b>Plugue</b>		
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	74,00	un
Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	17,00	un
Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	23,00	un
<b>15. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	7,00	un
Cuba de embutir oval grande, cor branca	2,00	un
Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	2,00	un
Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	2,00	un
Bacia sifonada infantil, cor branca	12,00	un
Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	9,00	un
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	2,00	un
Assento para bacia infantil, cor branca	12,00	un
Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	9,00	un
Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	2,00	un
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	8,00	un
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	4,00	un
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	1,00	un
Torneira de mesa, bica alta	7,00	un
Torneira de parede	14,00	un
Torneira de mesa, bica baixa	5,00	un
Torneira elétrica, 5500W	3,00	un
Torneira de parede, bica móvel	4,00	un
Torneira de mesa, bica móvel	7,00	un
Torneira para uso geral	6,00	un
Torneira para jardim/mangueira	11,00	un
Torneira de bóia, diâmetro 25mm	1,00	un
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	19,00	un
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	5,00	un
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	8,00	un
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	6,00	un
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	5,00	un
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	39,00	un
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	10,00	un
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	12,00	un
Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	11,00	un
Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	7,00	un
Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	12,00	un
Ducha higiênica	4,00	un
Ducha elétrica 4000W com desviador	4,00	un
Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	5,00	un
Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	23,00	un
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	1,00	un
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	23,00	un
Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	1,00	un
Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	1,00	un

Registro de  
Nº 46723  
Atestado Técnico



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

esbo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	9,00	un
Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	1,00	un
Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	9,00	un
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	2,00	un
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	6,00	un
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	13,00	un
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	13,00	un
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	20,00	un
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	8,00	un
Porta-sabonete líquido de parede	32,00	un
Porta papel-toalha de parede	30,00	un
Porta papel higiênico em louça de embutir	23,00	un
Saboneteira em louça de embutir	17,00	un
<b>16. EQUIPAMENTOS</b>		
Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	2,00	un
Automático de bóia nível máximo	1,00	un
Automático de bóia nível mínimo	2,00	un
<b>17. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	18,00	m
Tubo FG roscável, diâmetro 1"	24,00	m
Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	36,00	m
Tubo FG roscável, diâmetro 3"	12,00	m
<b>Bucha de redução</b>		
Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	2,00	un
<b>Joelho</b>		
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	4,00	un
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	4,00	un
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	15,00	un
Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	8,00	un
<b>Luva</b>		
Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	1,00	un
Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	1,00	un
<b>Tê</b>		
Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	1,00	un
Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	2,00	un
Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	1,00	un
<b>União</b>		
União FG roscável MF, diâmetro 1"	4,00	un
União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	2,00	un
<b>Niple</b>		
Niple FG roscável diâmetro 1"	2,00	un
<b>18. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo PVC esgoto, ponta e bolsa c/anel borracha, Ø100mm	15,50	m

Registro de  
Nº 46724  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Barão  
**AUTENTICAÇÃO**  
Autêntico a presente cópia reprográfica conforme  
original a mim apresentado, do que dou fé.  
Barão.....  
Funcionário responsável

## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Tubo PVC esgoto, ponta e bolsa c/anel borracha, Ø150mm	127,60	m
Tubo de PVC esgoto, tipo ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	18,00	m
Tubo de PVC esgoto, tipo ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	28,70	m
Tubo de PVC esgoto, tipo ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	34,90	m
Tubo de PVC esgoto, tipo ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	13,00	m
<b>Curva</b>		
Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	11,00	un
Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	1,00	un
<b>Joelho</b>		
Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, c/anel borracha, Ø150mm	2,00	un
Joelho 90 graus PVC esgoto série R, c/anel borracha, Ø150mm	2,00	un
<b>Luva</b>		
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	2,00	un
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	5,00	un
Luva de PVC esgoto, tipo ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	1,00	un
Luva de PVC esgoto, tipo ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	1,00	un
Luva de PVC esgoto, tipo ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	3,00	un
Luva de PVC esgoto, tipo ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	2,00	un
Luva de PVC esgoto, tipo ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	1,00	un
<b>Tê de inspeção</b>		
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	11,00	un
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	1,00	un
<b>19. ACESSÓRIOS</b>		
<b>Ralo hemisférico</b>		
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	11,00	un
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	1,00	un
<b>Caixa de passagem</b>		
Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	9,00	un
Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	9,00	un
Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	5,00	un
Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	5,00	un
Caixa de brita 40x40cm	2,00	un
<b>Poço de visita</b>		
Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	1,00	un
Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	1,00	un
<b>Tampa para inspeção</b>		
Chapa aço galv. aparafusável, 15x15cm, p/inspeção em alvenaria	5,00	un
<b>Grelha</b>		
Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	8,00	m
Calha de cobertura em PVC DN 130	2,00	m
<b>20. ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo de PVC rígido esgoto 150mm	204,00	m
Tubo de PVC rígido esgoto 100mm	108,00	m
Tubo de PVC rígido esgoto 75mm	120,00	m
Tubo de PVC rígido esgoto 50mm	210,00	m

Registro de

Nº 46725

Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

*Endo*

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Tubo de PVC rígido esgoto 40mm	102,00	m
<b>Cap</b>		
Cap de PVC rígido esgoto com anel de borracha 100mm	2,00	un
<b>Joelho</b>		
Joelho 45 graus 100mm	11,00	un
Joelho 45 graus 75mm	18,00	un
Joelho 45 graus 50mm	13,00	un
Joelho 45 graus 40mm	33,00	un
Joelho 90 graus 100mm	23,00	un
Joelho 90 graus 75mm	7,00	un
Joelho 90 graus 50mm	80,00	un
Joelho 90 graus 40mm	69,00	un
<b>Junção</b>		
Junção simples 50mm	6,00	un
Junção simples 40mm	3,00	un
<b>Luva</b>		
Luva de PVC 150mm	13,00	un
Luva de PVC 100mm	7,00	un
Luva de PVC 75mm	8,00	un
Luva de PVC 50mm	14,00	un
Luva de PVC 40mm	7,00	un
<b>Redução</b>		
Redução excêntrica 75x50mm	9,00	un
Bucha de redução longa 50x40mm	2,00	un
<b>Ligação para saída de vaso sanitário</b>		
Adaptador para saída de vaso sanitário 100mm	23,00	un
<b>Vedação para saída de vaso sanitário</b>		
Vedação para saída de vaso sanitário 100mm	23,00	un
<b>Adaptadores para sifão</b>		
Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	17,00	un
<b>Tê</b>		
Tê série R 100x50mm	23,00	un
Tê série R 75x50mm	21,00	un
Tê série R 100mm	2,00	un
Tê série R 75mm	4,00	un
Tê série N 50mm	50,00	un
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>Caixa sifonada</b>		
Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	4,00	un
Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	18,00	un
<b>Ralo seco</b>		
Corpo caixa seca 100x100x40mm	6,00	un
<b>Grelha</b>		
Grelha redonda de alumínio 150mm	13,00	un
Grelha redonda de alumínio 100mm	2,00	un
Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, caixilho 150mm	5,00	un
Grelha redonda escamoteável aço inox, cromada, com caixilho 100mm	4,00	un
Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	8,00	un

Registro de  
Nº 46726  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	40,00	un
Antiespuma 150mm	1,00	un
Tampa cega redonda de aluminio 250mm	4,00	un
Porta greiha redondo cromado 250mm	4,00	un
Porta greiha redondo cromado 150mm	18,00	un
Porta greiha redondo cromado 100mm	6,00	un
<b>Caixa de gordura</b>		
Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	1,00	un
Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	1,00	un
Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	2,00	un
<b>Terminal de ventilação</b>		
Terminal de ventilação 75mm	9,00	un
Terminal de ventilação 50mm	6,00	un
<b>Caixa de inspeção em alvenaria</b>		
Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	11,00	un
Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	13,00	un
Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	2,00	un
<b>Poço de visita</b>		
Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	1,00	un
Tampa d ferro fundido tipo pesadoØ60cm p/poço d visita	1,00	un
<b>21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>Haste para aterramento</b>		
Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	3,00	un
CX d inspeção tipo solo emPVC,c/tampa de ferro de 30cm.	1,00	un
Conector em bronze p/conecção d 2 cabos com a haste.	3,00	un
<b>Cordoalha de cobre nú</b>		
Cordoalha de cobre nú 50mm2	15,00	m
Cordoalha de cobre nú 35mm2	8,00	m
<b>Quadros de Força</b>		
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	1,00	un
Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	1,00	un
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.	1,00	un
<b>Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>		
Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	2,00	un
Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	1,00	un

Registro de  
Nº 46727  
Atestado Técnico



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	2,00	un
Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	2,00	un
<b>Eletrodutos e Acessórios</b>		
Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	150,00	m
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	1.300,00	m
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	100,00	m
Eletroduto Aço Galvan., tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	20,00	un
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	50,00	m
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	60,00	m
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	40,00	m
Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	200,00	un
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo".	800,00	un
Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo".	50,00	un
<b>Cabos e Fios(condutores)</b>		
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
#2,5mm <sup>2</sup>	6.000,00	m
#4mm <sup>2</sup>	750,00	m
#6mm <sup>2</sup>	350,00	m
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
#6mm <sup>2</sup>	600,00	m
#10mm <sup>2</sup>	410,00	m
#16mm <sup>2</sup>	120,00	m
#25mm <sup>2</sup>	130,00	m
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
3x1,5mm <sup>2</sup>	50,00	m
3x2,5mm <sup>2</sup>	60,00	m
<b>Caixas de Passagem</b>		
Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	6,00	un
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	8,00	un
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	20,00	un
Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	3,00	un
Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	10,00	un
Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	8,00	un

Registro de  
Nº 46728  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

Esbo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Tampa cega para condutele metálico.	20,00	un
Tampa para condutele metálico com furo	20,00	un
Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	300,00	un
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	150,00	un
Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	3,00	un
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	8,00	un
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	8,00	un
Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	1,00	un
Contator de potência bobina 220V/60Hz.	3,00	un
Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	1,00	un
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis	1,00	un
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis.	1,00	un
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis	1,00	un
Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato.	1,00	un
Comutador com retenção, $\phi$ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato.	1,00	un
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V.	3,00	un
Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V.	2,00	un
<b>Disjuntores</b>		
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	41,00	un
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	25,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	1,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A	2,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	3,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	1,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	1,00	un
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	1,00	un
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icc = 25 kA/380V	2,00	un
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icc = 25 kA/380V	1,00	un
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icc = 25 kA/380V	1,00	un
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icc = 25 kA/380V	1,00	un
Disjuntor tripolar, JXD63B250, IN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	1,00	un
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	57,00	un
Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	1,00	un
Dispositivo d Proteção contra Surto (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente d surto máxima 40kA	4,00	un
Instalação de rede telefônica e lógica	1,00	cj
<b>Iluminação e Tomadas</b>		

Registro de  
Nº 46729  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

26 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

<b>Luminárias</b>		
Luminária de sobrepor comp. com 2 lâmpadas fluor. tub. de 32W com reator.	116,00	un
Luminária d sobrepor comp. c/2lâmpadas fluor. tub. d16W c/reator eletrônico.	19,00	un
Arandela comp. com uma lâmpada incandescente de 60W comanda por dimmer.	12,00	un
Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	18,00	un
Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	2,00	un
Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	4,00	un
Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa	5,00	un
<b>Interruptores</b>		
Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V	1,00	un
Interruptor simples, 10A, 250V	49,00	un
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	4,00	un
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	5,00	un
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	2,00	un
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	18,00	un
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	2,00	un
Suporte de inter. simpl para duto em aço perfil revest com pintura em epóxi a pó.	1,00	un
Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	6,00	un
Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	49,00	un
Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	22,00	un
Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	5,00	un
Espelho 4x4" c/entrada p/dois módulos de interruptores de 3 seções.	1,00	un
<b>Tomadas</b>		
Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	14,00	un
Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	7,00	un
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	186,00	un
Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	8,00	un
Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	187,00	un
Espelho com furo.	28,00	un
<b>Fixadores</b>		
Chumbadores 3/8"CBA	64,00	un
Parafuso e bucha S6	1.200,00	un
Suspensão simples para tirante 1/4"	32,00	un
Suspensão para luminária	32,00	un
Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	300,00	un
Vergalhão rosca total 1/4"	120,00	m

Registro de  
Nº 46730  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

Calvo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



## Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

<b>24. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
<b>ACESSÓRIOS</b>		
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	1,00	un
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	1,00	un
Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	1,00	un
<b>25. VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>		
<b>REDE DE DUTOS</b>		
Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	8,00	kg
Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	16,00	kg
Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	1,00	un
Conexão tipo curva ø 19,5 cm	2,00	un
Conexão tipo curva ø 40 cm	2,00	un
Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	1,00	un
<b>EQUIPAMENTOS AUXILIARES</b>		
Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	1,00	un
<b>ACESSÓRIOS</b>		
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	3,00	un
Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	3,00	un
Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	2,00	un
Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	3,00	m
<b>26. GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL</b>		
<b>Tubo</b>		
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	18,00	m
Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	18,00	m
<b>Tê</b>		
Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	2,00	un
<b>Redução</b>		
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	3,00	un
Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	3,00	un
<b>Niple</b>		
Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	8,00	un
Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	2,00	un
<b>Meia luva</b>		
Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	2,00	un
<b>União</b>		
União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	3,00	un
<b>Cotovelo</b>		
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	3,00	un
Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	5,00	un
<b>Válvula</b>		
Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	4,00	un
<b>Tampão</b>		
Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	1,00	un
Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	2,00	un

Registro de  
Nº 46731  
Atestado Técnico



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

<b>27. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
Pig Tail		
Pig tail flexível de borracha para botijão P45	2,00	un
Regulador		
Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	1,00	un
Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro	2,00	un
Registro		
Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	2,00	un
Manômetro		
Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	1,00	un
Braçadeira		
Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	6,00	un
<b>28. INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>		
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
Extintor PQS tipo ABC - 6kg	8,00	un
Suporte tipo L para extintor	8,00	un
Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	2,00	un
Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	5,00	un
Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	38,00	un
Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	2,00	un
Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	9,00	un
Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	8,00	un
Sinalizador fotoluminescente para extintor	8,00	un
Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	1,00	un
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	1,00	un
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	1,00	un
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	8,00	un
<b>29. IMPLANTAÇÃO</b>		
Entrada Provisoria de Agua	1,00	un
Entrada Definitiva de Energia Eletrica	1,00	un
Caixas de Inspecao Esgoto Pluvial - em alvenaria 60 x 60 cm	1,00	un
Caixas de Inspecao Esgoto Cloacal	1,00	un
Boca de Lobo 1,50x1,50x2,00m	1,00	un
Rede de Esgoto Pluvial diametro de 600 mm	6,00	m
Caixa de Passagem 40x40 cm em alvenaria com tamps	1,00	un
Extensao de rede eletrica trifasica	18,00	m
Tubo de PVC 150mm	32,00	m
Fossa Septica - 2,00 x 4,00 x 1,80 m - vol. 14,4 m3	1,00	un
Filtro Anaerobio - 2,00 x 4,00 x 1,80 m - vol 14,4 m3	1,00	un
<b>29. SERVIÇOS FINAIS</b>		
Limpeza final da obra	1.118,48	m²

Registro de  
Nº 46732  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Prefeitura Municipal de Vale Real

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Registro de  
Nº 46733  
Atestado Técnico

**ATESTAMOS**, que a Empresa disponibilizou durante a execução do objeto, toda a estrutura necessária para a execução do mesmo, incluindo instalações, equipamentos, pessoal administrativos e técnico, de acordo com a complexidade da obra, demonstrando grande capacidade técnica operacional.

**ATESTAMOS**, também, que as obras desenvolveram-se de forma satisfatória, dentro das condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, bem como no prazo previsto, não existindo registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Vale Real, 19 de agosto de 2013.

Edson Kaspary  
Prefeito Municipal

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

26 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1395379**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **EDSON EGGERS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **EDSON EGGERS MACHADO**  
Registro: **RS059155** RNP: 2204168696  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: <b>5375535</b>	Tipo de ART: <b>Obra/Serviço</b>	Registrada em: <b>01/07/2010</b>	Baixada em: <b>05/01/2011</b>
Forma de Registro:	Participação técnica: <b>Individual</b>		
Empresa Contratada: <b>TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.</b>		CPF/CNPJ: <b>92123918000145</b>	Nº: <b>659</b>
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL</b>		Bairro: <b>CENTRO</b>	
Rua: <b>RUA RIO BRANCO</b>		UF: <b>RS</b>	CEP: <b>0</b>
Complemento:		Vinculado à ART:	
Cidade: <b>VALE REAL</b>		Nº: <b>0</b>	
Contrato:	Celebrado em:		
Valor do Contrato: <b>RS 1.156.174,26</b>		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:		Bairro:	
Endereço da obra/Serviço: <b>R RUA CANTO KREMER</b>		UF: <b>RS</b>	CEP: <b>0</b>
Complemento:		Coordenadas Geográficas:	
Cidade: <b>VALE REAL</b>		Código:	MPOG:
Data de Início: <b>05/07/2010</b>	Conclusão efetiva: <b>05/01/2011</b>	CPF/CNPJ:	
Finalidade:			
Proprietário: <b>CRECHE ESC. INF. PRO INFÂNCIA</b>			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.118,48	m2
2 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.118,48	m2
3 - EXECUÇÃO EBT	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.118,48	m2
4 - EXECUÇÃO HIA	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.118,48	m2
5 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.118,48	m2
6 - EXECUÇÃO OUTROS	PPDI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.118,48	m2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2013043972**, está registrado com as CAT's número(s):

**1395379**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança **46717** a **46733** o atestado contendo **17** folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1395379 / 2013**

26 de Setembro de 2013 Hora: 14:33:31

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional - Conferência de Autenticidade da CAT.**

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Município de Estância Velha  
Confere com o original  
Em \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Rubrica do Servidor



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2002

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1395379**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul


Rua : São Luís , 77. CEP: 90620-170  
Tel: (51) 3320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br



**CREA-RS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul

*Handwritten signature and stamp*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA  
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para fins de comprovação da realização da atividade técnica, que o profissional, o Engenheiro Civil Edson Eggers Machado, contratado como Responsável Técnico pela Empresa Técnica Construções Ltda., prestou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**, inscrita no CNPJ sob o nº 88.254.883/0001-07 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO**

1. Contrato nº 142/2015;
2. Objeto do contrato: Reforma no centro Cirúrgico e CME do Hospital Getúlio Vargas;
3. Endereço da obra ou serviço: Avenida Adolfo Maestri, 236 – Estância Velha/RS;
4. Empresa contratada: Técnica Construções Ltda., com CNPJ 04.123.041/0001-01, com sede na Av. Dom Vicente, 137, Barro Branco/RS, CREA/RS nº 110786;
5. Contratante dos serviços: Prefeitura Municipal De Estância Velha, inscrita no CNPJ sob nº 88.254.883/0001-07;
6. Proprietário do Empreendimento: Prefeitura Municipal De Estância Velha, inscrita no CNPJ sob nº 88.254.883/0001-07;

7. ART(s): 8391596; 9545259; 9555732; 9555827; 8492568; 9085088

**8. Responsável Técnico**

Eng. Civil Edson Eggers Machado, CREA: RS059153, RNP: 220416986.  
Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Edificação - Arquitetônico; Instalações Hidrossanitárias; Instalações elétricas em Baixa Tensão; Execução PPCI.  
ART(s): 8391596; 9545259; 9555732; 9555827.  
Período de Participação nos Serviços: 18/01/2016 à 28/03/2017.

Eng. Mecânico William Santos da Silva, CREA: RS180533, RNP: 2209908035.

Responsável Técnico pela empresa Radgas Instalações de Gases Industriais Ltda. - EPP, CNPJ 11.816.498/0001-81

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Montagem e Instalação de Gases Medicinais; Execução de Teste de estanqueidade.  
ART(s): 8492568.  
Período de Participação nos Serviços: 01/04/2016 à 28/04/2016.

Registro de  
Nº 83431  
Atestado Técnico

100  
gnc



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 03 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**  
 "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



Eng. Mecânico Rafael Ayres Rodrigues. CREA: RS190845. RNP: 256109194  
 Responsável Técnico pela empresa Vitor Refrigeração Ltda. CNPJ  
 93.445.963/0001-80.

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de climatização/exaustão/ventilação mecânica.

ART: 9085068.

Período de Participação nos Serviços: 11/11/2016 à 26/03/2017

9. Período de execução: Início: 18/01/2016, Fim: 26/03/2017.

Registro de  
 Nº 83432  
 Atestado Técnico

Serviços executados e suas quantidades:

1.1.1	Placa da obra	2,00	M²
1.1.2	Demolição de alvenaria de tijolos maciços a reaproveitamento	27,70	M³
1.1.3	Remoção manual de entalhe	40,00	M³
1.1.4	Demolição de revestimento cerâmico em pisos	310,00	M²
1.1.5	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	158,30	M²
1.1.6	Remoção de lavatório	11,00	UNID.
1.1.7	Retirada de aparelhos sanitários	8,00	UNID.
1.1.8	Retirada de folhas de portas de passagem ou janelas	49,00	UNID.
1.1.9	Retirada de batentes de madeira	24,00	UNID.
1.1.10	Locação de guincho manual de haste plicamento de metal, plataforma	1.200,00	H
1.1.11	Aluguel de container para depósito 2,5x3,2x2,5m com int. alst, em chapa de aço, forro com isolamento térmico acústico, piso compensado metal	8,00	MES
1.1.12	Tapume ecológico em plástico reciclado e lona	6,00	M²
2.1	Projeto de Reforço Estrutural para trechos de demolição de alvenarias. Avaliação e Método de Apoios, com emissão de ART, detalhes e quantitativos para execução.	80,00	M²
3			
3.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x20cm (espessura 14cm)	17,40	m³
3.1.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x20cm (espessura 19cm)	23,00	m³
3.1.3	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 1/2 vez (espessura 30cm)	1,50	m³
3.1.4	Divisor de gesso acartonado em perfil metálico - chapa 12,5mm e espessura final da parede de 100mm	78,00	m²
4.1.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	84,40	m²
4.1.2	Emboço ou massa final em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente espessura de 25 mm em paredes internas	44,40	m²

Handwritten signature and initials.

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em:

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**  
 "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



4.1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:3, preparado com misturador 300 kg, aplicada manualmente em peças de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.		m²
4.2.1	Rev. cerâmico dim 20x20cm, na cor branco acab. até o teto	305,00	m²
4.3.1	Pintura granito pólo esp. 2cm	6,00	m²
5.1.1	Impermeabilização de áreas molhadas	10,00	m²
6.1.1	Fôrro de gesso acartonado fixo, a=12mm, monolítico, acartonado em perfis metálicos espaçados, suspensos por penduras rígidas reguláveis	205,50	m²
6.1.2	Fôrro de gesso acartonado fixo, a=12mm, monolítico, acartonado em perfis metálicos espaçados, suspensos por penduras rígidas reguláveis - PRIMEIRO PAVIMENTO	205,50	m²
6.1.3	Sarco de gesso até 15cm	343,00	m
6.1.4	Placa removível em gesso acart. revestida com película PVC de cor branca dim. 125x82,5cm, com lajeira de gesso acartonado	32,40	m²
7.1.1	PM01 - Porta de abrir com uma folha de 60x210cm em compensado camêdo, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em estofado sintético	11,00	UNID.
7.1.2	PM02 - Porta de abrir com uma folha de 110x210cm em compensado camêdo, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em estofado sintético	2,00	UNID.
7.1.3	PM03 - Porta de abrir com 4 folhas e vãos em vidro transparente esp 5mm. Folhas superiores de movimento independente. Folhas inferiores com movimento tipo unha. Chapa de aço intermediária e inferior. Porta em compensado sarcoado acab. Pint. Esmalte. Marcos e guarnições madeira de lei com acab. Pint. Esmalte.	1,00	UNID.
7.1.4	PM04 - Porta de abrir vai e vem com 2 folhas de 60x210cm e vão de vidro transparente esp 5mm. Chapa de aço intermediária e inferior. Encaixamento das folhas mesmo acab. mole de topo DW com parada a 90° e regulagem. Porta em compensado sarcoado acab. Pint. Esmalte. Marcos e guarnições madeira de lei com acab. Pint. Esmalte. Instalada	3,00	UNID.
7.1.5	PM05 - Porta de abrir com 2 folhas de 60x210cm e vão de vidro transparente esp 5mm. Porta em compensado sarcoado acab. Pint. Esmalte. Marcos e guarnições madeira de lei com acab. Pint. Esmalte	1,00	UNID.
7.2.1	JAD1-Janela 110x140cm em alumínio em dois módulos de correr. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco. Terceiro quadro fixo com tela contra insetos	3,00	m²
7.2.2	JAD2-Janela 130x70cm em alumínio em dois módulos de correr. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco. Terceiro quadro fixo com tela contra insetos	0,91	m²
7.2.3	JAD3-Janela 90x70cm em alumínio em dois módulos de correr. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco. Terceiro quadro fixo com tela contra insetos	0,63	m²
7.2.4	JAD4-Janela 130x70cm em alumínio fixo. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco	3,04	m²
7.2.5	JAD5-Janela 160x70cm de alumínio na cor branco com caibões duplos e perna milimétrica embutida entre vãos, instalada	6,00	m²
7.2.6	JAD6-Janela 200x70cm em alumínio com dois módulos fixos. Perfil e montantes 30x25mm. Acabamento anodizado branco.	1,40	m²

registro de  
 Nº 83433  
 Anexo Técnico

399  
 1 de  
 08/08

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

Edo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**  
 "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



7.2.7	JA07-Janela 100x70cm em alumínio lta. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco	2,10	m²
7.2.8	JA08-Janela 180x70cm em alumínio em dois módulos de correr. Perfil e montantes 70x30mm. Acabamento anodizado branco. Terceiro quadro-lã com tela contra insetos	1,28	m²
7.2.9	GUI01 - Guiche simples em alumínio 80x100cm, com folha de abrir, pintura eletrolítica na cor branca. Com uma folha de abrir, acrílico transparente esp. 1,6 a 2mm, instalado	3,00	m²
7.2.10	GUI02 - Guiche duplo em alumínio 80x100cm, com folha de abrir, pintura eletrolítica na cor branca. Com uma folha de abrir, acrílico transparente esp. 1,5 a 2mm, instalado	1,00	m²
7.2.11	VI01 - Vidro em alumínio lta e vidro transparente 6mm	1,00	m²
7.2.12	Vidro lta comum transparente, espessura 6mm para vidro fixo	88,30	m²
7.2.13	Quadro em alumínio com tela mosquiteira	3,40	m²
7.3.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas de madeira	5,00	pc
7.3.2	Fechadura de embutir completa, para portas internas	4,00	pl
7.3.3	Fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas	5,00	pc
7.3.4	Mola hidráulica para porta até 85 cm	6,00	pc
7.4.1	Pega mãos em MDF, conforme det. em projeto específico	10,30	m
7.4.2	Bata maçã em MDF, conforme det. em projeto específico	16,30	m
7.4.3	Cantoneiras de alumínio 25mm de larg com ângulo de 90° na cor branco anodizado	87,58	m
7.4.4	Divisórias TS painel estrutural 10 mm, composta por chapas rivetadas em ambas as faces e perfis de alumínio acoptec anodizado, instaladas	11,30	m²
7.4.5	Portas de 70cm de divisórias TS, completas, incluindo fechadura e dobradiças, instaladas	6,00	UNID.
8.1.1	Regularização de piso em camada arg. Cl. ar 1:3 esp. 3cm	521,60	m²
8.1.2	Piso porcelanato polido 40x40cm assent. carg. ac-III e rej. esp.0	85,00	m²
8.1.3	Rodapé em porcelanato polido-retificado 15x60cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntamento epoxi	63,00	m
8.1.4	Revestimento cerâmico para piso com peças tipo grês de dimensões 40x40cm	72,00	m²
8.1.5	Piso vinílico homogêneo cimento soldadas, espessura 2mm, com rodapé curvo executado do próprio piso, instalado - COR 1	119,00	m²
8.1.6	Piso vinílico homogêneo cimento soldadas, espessura 2mm, com rodapé curvo executado do próprio piso, instalado - COR 2	73,00	m²
9.1.1	Bacia sanitária e acessórios		
9.1.1.1	Bacia sanit. c/alcova coppl. branco gelo, enl. de cera e lg. Flys	3,00	UNID.
9.1.1.2	Assento plástico na cor da louça	3,00	UNID.
9.1.1.3	Dispenser para papel higiênico 300m em plástico	3,00	UNID.
9.1.2	Lavatório e acessórios		
9.1.2.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equiv., incl. sifão fixável em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico	5,00	UNID.
9.1.2.2	Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equiv. - tom. e inst.	2,00	UNID.
9.1.2.3	Dispenser para papel toalha interfolhado em plástico	12,00	UNID.
9.1.2.4	Dispenser para sabonete líquido em plástico	12,00	UNID.
9.1.2.5	Expurgo em aço inox	2,00	UNID.
9.1.2.6	Lavatório de aço inox 100x50cm	5,00	UNID.

Registro de  
 Nº 83434  
 Assinado Técnico

*[Handwritten signature]*

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23


*esds*

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**  
 "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



9.1.2.7	Cubo inox de embudo simples 40x34x18		UNID.
9.1.3	Materiais acessórios		
9.1.3.1	Torneira de mesa pressmatic com acionamento manual	3,00	UNID.
9.1.3.2	Torneira de mesa pressmatic com acion. Aut. por sensor eletr.	2,00	UNID.
9.1.3.3	Torneira de parede acionamento automatico por sensor eletr.	6,00	UNID.
9.1.3.4	Torneira longa de parede - tanque	2,00	UNID.
9.1.3.5	Torneira com bica alta giratória e acionamento por alavanca	4,00	UNID.
9.1.3.6	Ducha de parede com esvaivador metálico	2,00	UNID.
9.1.3.7	Ducha higiênica com registro	2,00	UNID.
9.1.3.8	Cabide em apo inox tipo pino - porta toalha	4,00	UNID.
9.1.3.9	Aquecedor elétrico para torneira	4,00	UNID.
9.1.4	Tampo em Granito e Inoxidável		
9.1.4.1	Tampo em aço inoxidável	7,00	m²
<b>9.2 Tubulações</b>			
9.2.1.1	Tubulação para Água Fria		
9.2.1.2	Tubo de PVC soldável marrom 25mm	25,00	m
9.2.1.3	Tubo de PVC soldável marrom 32mm	34,00	m
9.2.1.4	Tubo de PVC soldável marrom 40mm	38,50	m
9.2.1.5	Tubo de PVC soldável marrom 50mm	1,00	m
9.2.1.6	Bucha de redução soldável curta de PVC marrom 32mm/25mm	2,00	m
9.2.1.7	Bucha de redução soldável curta de PVC marrom 50mm/40mm	1,00	m
9.2.1.8	Joelho de 90° de PVC soldável marrom 25mm	46,00	PC
9.2.1.9	Joelho de 90° de PVC soldável marrom 40mm	3,00	PC
9.2.1.10	Joelho de 90° soldável e com bucha latão 25mm x 1/2"	21,00	PC
9.2.1.11	Luva soldável e com rosca de PVC marrom 25 mm x 3/4"	2,00	PC
9.2.1.12	TE de redução de PVC soldável marrom 32 x 25 mm	8,00	PC
9.2.1.13	TE de redução de PVC soldável marrom 50 x 40 mm	1,00	PC
9.2.1.14	TE de PVC soldável marrom 25mm	12,00	PC
9.2.1.15	TE sold. c/bucha de latão na bolta capital sold. 25mm/1/2"	8,00	PC
9.2.1.16	Adapt. sold. curto c/bucha e rosca p/registro de PVC 25mm/3/4"	38,00	PC
9.2.2	Materiais		
9.2.2.1	Registro de gaveta 3/4"	16,00	UNID.
9.2.2.2	Registro pressão 3/4"	2,00	UNID.
<b>9.3 Tubulações</b>			
9.3.1	Tubulações		
9.3.1.1	Bucha de redução longa serie normal 50 mm x 40 mm	6,00	PC
9.3.1.2	Redução excêntrica serie normal 100 mm x 75 mm	1,00	PC
9.3.1.3	Redução excêntrica serie normal 75 mm x 50 mm	1,00	PC
9.3.1.4	Junção simples serie normal 100 mm	6,00	PC
9.3.1.5	Junção simples serie normal 100 mm x 50 mm	4,00	PC
9.3.1.6	Junção simples serie normal 100 mm x 75 mm	6,00	PC
9.3.1.7	Junção simples serie normal 50 mm	1,00	PC
9.3.1.8	Junção simples serie normal 75 mm x 50 mm	3,00	PC
9.3.1.9	Ta serie normal 100 mm x 75 mm	1,00	PC
9.3.1.10	Ta serie normal 100 mm x 50 mm	3,00	PC
9.3.1.11	Ta serie normal 75 mm x 50 mm	5,00	PC
9.3.1.12	Ta serie normal 50 mm	13,00	PC
9.3.1.13	Curva de 90° curta serie normal 100 mm	10,00	PC
9.3.1.14	Curva de 90° curta serie normal 40 mm	6,00	PC

Registro de  
 Nº 83435  
 Alastado Técnico

5  
 OPE



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23




Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



9.3.1.15	Curva de 90° curta série normal 50 mm	21,00	PC
9.3.1.16	Curva de 45° longa série normal 100 mm	8,00	PC
9.3.1.17	Curva de 45° longa série normal 75 mm	5,00	PC
9.3.1.18	Curva de 45° longa série normal 50 mm	10,00	PC
9.3.1.19	Jelho 45° série normal 40 mm	2,00	PC
9.3.1.20	Jelho 45° série normal 50 mm	1,00	PC
9.3.1.21	Jelho 90° série normal 75 mm	1,00	PC
9.3.1.22	Jelho 90° série normal 50 mm	18,00	PC
9.3.1.23	Tubo Pvc Série Normal 100 mm	55,10	m
9.3.1.24	Tubo Pvc Série Normal 40 mm	10,60	m
9.3.1.25	Tubo Pvc Série Normal 50 mm	40,00	m
9.3.1.26	Tubo Pvc Série Normal 75 mm	24,20	m
9.3.2	Accessórios		
9.3.2.1	Corpo de caixa alfinada série normal 150mm x 150mm x 50mm	6,00	UNID.
9.3.2.2	Corpo de ralo seco redondo 100mm x 100mm x 40mm	2,00	UNID.
9.3.2.3	Corpo de caixa alfinada série normal 220mm x 230mm x 75mm	5,00	UNID.
9.3.2.4	Caixa alfinada, pvc, di 100x165x75 mm, junta elástica, fom. a met. em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanit.	2,00	UNID.
9.3.2.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo redondo 600x600mm, revestida internamente com borma lisa (cimento e areia, traço 1/0) e 2,0m, com tampa pedregulha de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e construção	1,00	UNID.
9.4.1	Extintores		
9.4.1.1	Extintor de Incêndio PQS - Abc 4kg	4,00	PC
9.4.2	Iluminação De Emergência		
9.4.2.1	Bloco Autônomo de iluminação 3W 30 Leds	5,00	PC
9.4.3	Sinalização		
9.4.3.1	Sinalização Luminosa de Saída com bloco autônomo 3W	3,00	PC
9.4.3.2	Placa Extintor de Incêndio	3,00	PC
9.4.4	Alarme e Detecção		
9.4.4.1	Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrodo (linha Lave #1)	87,00	m
9.4.4.2	Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 600V - 1,6 mm <sup>2</sup>	139,00	m
9.4.4.3	Cabo de Passagem em Ferro Galvanizado	18,00	PC
9.4.4.4	Detector de Fumaça 12v	13,00	PC
9.4.4.5	Luzes de encabe rápido linha Lave III (# 1)	31,00	PC
9.4.4.6	Abraçadeiras tipo "D" com cunha para eletroduto (Ø 1")	30,00	PC
10			
10.1.1	Eletrocalha metálica lisa com Tampa 50mmx50mm barra de 3m	22,00	br
10.1.2	Eletrocalha perfurada 100x50mm galvanizada com Tampa	18,00	m
10.1.3	Eletrocalha perfurada em aço galvanizado 200x100mm chapeada	54,00	m
10.1.4	Gancho para Eletrocalha 100mm	10,00	PC
10.1.5	Gancho para Eletrocalha 200mm	65,00	PC
10.1.6	Gancho para Eletrocalha 50mm	20,00	PC
10.1.7	Curva horizontal 90° 80mmx50mm	8,00	PC
10.1.8	Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50	7,00	PC
10.1.9	Curva horizontal 90° 200mmx100mm	2,00	PC
10.1.10	"T" 50mmx50mm	6,00	PC
10.1.11	"T" 100mmx50mm	2,00	PC

Registro de  
Nº 83436  
Atestado Técnico

61  
de  
OPE

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23




Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO



10.1.12	T" 200mmx100mm	2,68	PG
10.1.13	Emenda eletrocalha metálica 50mmx50mm	28,00	PG
10.1.14	Emenda eletrocalha metálica 100x50mm	27,00	PG
10.1.15	Emenda eletrocalha metálica 200mmx100mm	22,00	PG
10.1.16	Eletroduto em PVC (Ø34")	534,00	m
10.1.17	Eletroduto em PVC(Ø1")	222,00	m
10.1.18	Luvas de encabo rápido linha Lave III (Ø 34")	358,00	PG
10.1.19	Luvas de encabo rápido linha Lave III (Ø 1")	148,00	PG
10.1.20	Abracadouras tipo "D" com caixa para eletroduto (Ø34")	534,00	PG
10.1.21	Abracadouras tipo "D" com caixa para eletroduto (Ø1")	222,00	PG
10.1.22	Vergalhão 3/8" para fixação	504,00	PG
10.1.23	Curvas 90° em PVC (Ø1")	98,00	PG
10.1.24	Curvas 90° em PVC (Ø 34")	291,00	PG
10.1.25	Curvas 90° em FG (Ø 34")	231,00	PG
10.1.26	Curvas 90° em FG (Ø1")	65,00	PG
10.1.27	Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto Ø1"	51,00	PG
10.1.28	Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto Ø34"	124,00	PG
10.1.29	Cabo Esmaltado 4x2"	15,00	PG
10.1.30	Cabo Esmaltado 4x4"	11,00	PG
10.1.31	Cabo Esmaltado 4x2" (reserva para TV)	0,00	PG
<b>10.2</b>			
10.2.1	Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm <sup>2</sup>	5,00x100	m
10.2.2	Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm <sup>2</sup>	1,41x100	m
10.2.3	Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 6,0 mm <sup>2</sup>	795,00	m
10.2.4	Cabo de cobre, 0,6/1kV - 10,0 mm <sup>2</sup>	1.788,00	m
10.2.5	Cabo de cobre, 0,6/1kV - 16,0 mm <sup>2</sup>	69,00	m
10.2.6	Cabo de cobre, 0,6/1kV - 35,0 mm <sup>2</sup>	349,00	m
10.2.7	Cabo UTP - Cat5e	299,00	m
10.2.8	Cabo Coaxial	69,00	m
10.2.9	Cabo GCI - 10 Pares	25,00	m
<b>10.3</b>			
10.3.1	Luminária de born. no gesso ou mod. v. pers. T" 2x26W fuor	38,00	PG
10.3.2	Luminária de embutir no gesso ou modulado 2x26W fuor	20,00	PG
10.3.3	Luminária recêntrica de embutir no gesso ou mod. 1x26W fuor	25,00	PG
10.3.4	Luminária circular de embutir 2x26W fuor. Compactas	20,00	PG
10.3.5	Luminária de sobrep. tipo arandela 1x15W fuor. compacta - cdd. HAMOM	2,00	PG
10.3.6	Luminária de sobrep. tipo arandela 2x15W fuor. compacta - cdd. HAMOM	5,00	PG
10.3.7	Arandela tipo Ø2 alt. inst. ebo-180cm	6,00	PG
10.3.8	Exaustor axial pressão mfr. 30mmca vazão máx. 250m <sup>3</sup> /h 220v	14,00	PG
10.3.9	Ponto de iluminação Vigia Paralel H ebo :30cm	6,00	PG
10.3.10	Ponto Para instalação Foco Cirúrgico	4,00	PG
10.3.11	Interruptor simples com espelho	28,00	PG
10.3.12	Interruptor duplo com espelho	15,00	PG
10.3.13	Interruptor triplo com espelho	3,00	PG
10.3.14	Interruptor Hotel	17,00	PG
10.3.15	Interruptor Duplo Hotel	5,00	PG
10.3.16	Tomada Simples e tampas	117,00	PG
10.3.17	Tomada no forro	10,00	PG
10.3.18	Tomada para ar condicionado na parede parada	15,00	PG

Registro de  
Nº 83437  
Assinado Técnico

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23




Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



10.3.19	Tomada de Força	17,00	PG
10.3.20	Tomada para chuveiro na parede	3,00	PG
10.3.21	Rack de lógica tamanho 12U de parede c/ 4 patch panel, 4 organizadores e 85 patch cable	1,00	PG
10.3.22	Tomada de lógica RJ-45 em caixa de pvc com tampa inclusa	24,00	PG
10.3.23	Central posto de enfermagem - 24x18cm	1,00	PG
10.3.24	Plata sincron	15,00	PG
10.3.25	Estação de chamada standard complete - 4x2	15,00	PG
10.3.26	Fonte de alimentação 12vdc	4,00	PG
10.4.1	Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C	93,00	PG
10.4.2	Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C	13,00	PG
10.4.3	Disjuntor monopolar DIN 1x32A / 5kA, Curva C	7,00	PG
10.4.4	Disjuntor monopolar DIN 1x40A / 5kA, Curva C	9,00	PG
10.4.5	Disjuntor monopolar DIN 1x60A / 5kA, Curva C	9,00	PG
10.4.6	Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 25kA, Curva C	2,00	PG
10.4.7	Disjuntor tripolar DIN 3x100A / 25kA, Curva C	4,00	PG
10.4.8	Quadro de distribuição de sobrepôr para disjuntor geral e 6 posições - IT2, IT3, IT4	3,00	PG
10.4.9	Quadro de distribuição de embutir para disjuntor geral e 12 posições - IT1	1,00	PG
10.4.10	Quadro de distribuição de sobrepôr para disjuntor geral e 36 posições - CD1	1,00	PG
10.4.11	Quadro de distribuição de sobrepôr para disjuntor geral e 36 posições - GGG	1,00	PG
10.4.12	Terminal a compressão YA - 1 FURO x 1 COMPR. #10mm <sup>2</sup>	12,00	PG
10.4.13	Terminal a compressão YA - 1 FURO x 1 COMPR. #16mm <sup>2</sup>	2,00	PG
10.4.14	Terminal a compressão YA - 1 FURO x 1 COMPR. #30mm <sup>2</sup>	6,00	PG
10.4.15	Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5mm <sup>2</sup>	576,00	m
10.5.1	Transformador de Separação 5 kVA com quadro para 12 pos.	4,00	UNID.
10.5.2	Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) / Dispositivo Supervisor do Transformador (DST)	4,00	UNID.
10.5.3	Sensor de Temperatura ESG107-1	4,00	UNID.
10.5.4	Anunciador de Alarme e Teste	1,00	UNID.
10.5.5	Transformador de Medida	24,00	UNID.
11			
11.1.1	Fundo esador acrílico em teto, uma dormio	400,00	m <sup>2</sup>
11.1.2	Aplicação e liamento de massa látex em teto, duas dormios	400,00	m <sup>2</sup>
11.1.3	Fundo esador acrílico em parede, uma dormio	64,70	m <sup>2</sup>
11.1.4	Aplicação e liamento de massa látex em parede, duas dormios	34,70	m <sup>2</sup>
11.2.1	Pintura acrílica interna em paredes, duas dormios	307,13	m <sup>2</sup>
11.2.2	Pintura acrílica local sobre fundo de gesso, duas dormios	400,00	m <sup>2</sup>
11.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas dormios - pintura de fachada	317,00	m <sup>2</sup>
11.2.4	Pintura esmalte sobre madeira, duas dormios	126,50	m <sup>2</sup>
12.1.1	Raço na abscissa para embutimento de tubulações	27,00	m
12.1.2	Ponto de consumo - FAM	14,00	UNID.
12.1.3	Ponto de consumo - FO	13,00	UNID.
12.1.4	Ponto de consumo - FN	7,00	UNID.

Registro de  
Nº 83438  
Assinado Técnico

81  
OPD  
AK

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23




Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO



12.1.5	Ponto de consumo - FVC	5,00	UNID.
12.1.6	Central para feído Nitroso 2x1	1,00	UNID.
12.1.7	Central sem autom para FAM e FO	1,00	UNID.
12.1.8	Panel de alarme - FO	1,00	UNID.
12.1.9	Panel de alarme - FAM	1,00	UNID.
12.1.10	Panel de alarme - FN	1,00	UNID.
12.1.11	Panel de alarme - FVC	1,00	UNID.
12.1.12	Válvula esfera - 15mm	17,00	UNID.
12.1.13	Válvula esfera - 22mm	9,00	UNID.
12.1.14	Válvula esfera - 28mm	3,00	UNID.
12.1.15	Válvula esfera - 35mm	52,00	UNID.
12.1.16	Suporte para rede de gases (Perfil perfurado 38x38)	47,00	UNID.
12.1.17	Rede p/ gases - Tubo cobre 15mm	181,00	m
12.1.18	Rede p/ gases - Tubo cobre 22mm	82,10	m
12.1.19	Rede p/ gases - Tubo cobre 28mm	170,40	m
12.1.20	Rede p/ gases - Tubo cobre 35mm	511,40	m
12.1.21	Cotovelo cobre 90 - 15mm	63,00	UNID.
12.1.22	Cotovelo cobre 90 - 22mm	18,00	UNID.
12.1.23	Cotovelo cobre 90 - 28mm	8,00	UNID.
12.1.24	Cotovelo cobre 90 - 35mm	18,00	UNID.
12.1.25	Bucha redução PB 22x15 cobre	18,00	UNID.
12.1.26	Bucha redução PB 28x15 cobre	4,00	UNID.
12.1.27	Bucha redução PB 35x15 cobre	29,00	UNID.
12.1.28	Bucha redução PB 35x22 cobre	9,00	UNID.
12.1.29	TE cobre e bronze 15mm	12,00	UNID.
12.1.30	TE cobre e bronze 22mm	9,00	UNID.
12.1.31	TE cobre e bronze 28mm	5,00	UNID.
12.1.32	TE cobre e bronze 35mm	28,00	UNID.
12.2.1	Equipamentos		
12.2.1.1	Condicionador de ar, tipo "built in", modelo split, capacidade 24000Btu, Q/F, controle s/fo, 380V/60Hz.	3,00	PC
12.2.1.2	Condicionador de ar, tipo cassete, modelo split, capacidade 24000Btu, Q/F, controle s/fo, 220V/60Hz.	2,00	PC
12.2.1.3	Condicionador de ar, tipo cassete, modelo hi-, capacidade 12000Btu, Q/F, controle s/fo, 220V/60Hz.	4,00	PC
12.2.1.4	Condicionador de ar, tipo cassete, modelo hi-, capacidade 7000Btu, Q/F, controle s/fo, 220V/60Hz.	1,00	PC
12.2.1.5	Gabinete de ventilação, chofor tipo "sirocoo", opoliabornais com filtro de ar G31-F3	3,00	PC
12.2.1.6	Exaustor tipo axial em plástico ABS, A/veloz:560m/h P.E.+5.0 B/veloz:380m/h P.E.+5.0	2,00	PC
12.2.2.1	Tubo de cobre para refrigeração	73,00	kg
12.2.2.2	Tubo de bônacha elastomérica, para isolamento térmico, espessura 18,0mm	200,00	m
12.2.2.3	Gás refrigerante R-410A	18,00	kg
12.2.2.4	Solda FOSCOPER - varista 50g	1,00	kg
12.2.2.5	Suporte tipo mão francesa	10,00	PC
12.2.3.1	Dutos chapa galvanizada# 28	360,00	kg
12.2.3.2	Greijas de ventilação em alumínio, chofreito, dim.: 200x200mm	8,00	PC

Registro de  
Nº 83439  
Assinado Técnico

91  
CNE



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

*E. S. S.*

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



12.2.3.3	Greixa de exaustão alumínio c/ tela de prot. diam.: 250x250mm	2,00	PG
12.2.4.1	Tubo PVC 25mm	60,00	m
12.2.5.1	Quadro elétrico	2,00	PG
12.2.5.2	Eletrodutos galvanizados 434"	10,00	m
12.2.5.3	Brasadeiras 434"	30,00	PG
12.2.5.4	Cabo Múltiplo 3x2,5mm <sup>2</sup>	300,00	m
12.3.1	DIVERSOS		
12.3.1.1	Mão francesa barra de ferro chato ref. 2" x 1/4" ref. 30 x 25 cm	10,00	PG
12.3.1.2	Tubo de aço inoxidável 304 1,2mm diam. 1 1/2	75,00	m
12.3.1.3	Mobiliário MDF fixo em marmoraria c/ rev. detalhamento	15,10	m <sup>2</sup>
13.1.1	Limpeza final de obra	300,00	m <sup>2</sup>

1.1.2	Demolição de alvenarias de tijolo furado a/respovet.	8,75	m <sup>2</sup>
1.1.13	Tapume em chapa c/estrutura de madeira	40,00	m <sup>2</sup>
1.1.15	Remoção de pontos elétricos, incl. Luminárias, interruptores, tomadas, cabos 2x2, cabos e outros	264,00	UNID.
1.1.16	Remoção de pontos de instalações de água, incl. Registros, torneiras, tubulação, tamponamento, isolamento	25,00	UNID.
1.1.17	Remoção de instalações de esgoto e for. de pontos	25,00	UNID.
1.1.18	Remoção de redes de gases medicinais, incl. Tubulação, remoção de pontos de gases (34,00 unidades), isolamento de rede geral do prédio, incl. 3,00 metros vértice de bloqueio e soldas	1,00	Conj.
1.1.19	Demolição de revestimento cerâmico em pisos	52,07	m <sup>2</sup>
1.1.20	Escada de madeira c/proteção e corrimão aquece ext.	4,20	m
1.1.21	Demolição de forro de gesso em Placas	48,30	m <sup>2</sup>
1.1.22	Remoção de base-macac de MDF	320,00	m
1.1.23	Demolição de parede de gesso acartonado	15,20	m <sup>2</sup>
1.1.24	Demolição de piso em taco de madeira	11,24	m <sup>2</sup>
1.1.25	Demolição de moldura de gesso - forro de forro - montagem de andaime	378,00	m
1.1.26	Carga, transporte e descarga entulho tratado	40,00	m <sup>3</sup>
2.1.2	Regularização de superfície de forro p/ esqto de 2 tipos met.	50,00	m
2.1.3	Confecção de chumbadores metálicos/bolotas - fornecimento e instalação	28,50	Kg
2.1.4	Placas metálicas c/ Projeto - perfil arrijado	2.166,00	Kg
2.1.5	Vigas metálicas c/ Projeto - perfil arrijado	1.723,00	Kg
2.1.6	Contra-placa metálica para solda pilar/viga	85,00	Kg
2.1.7	Guincho, transporte, carga e descarga	3.048,00	KG
2.1.8	Escoramento metálico de laje para reforço estrutural	355,00	m <sup>2</sup>
2.1.9	Execução de shaft de gesso acartonado junto aos pilares c/estrutura metálica	77,00	UNID.
2.1.10	Reforço estrutural laje de forro p/for. de forro c/arrigo	5,00	UNID.

Registro de  
Nº 83440  
Atestado Técnico

10/10/20  
CFP  
APC

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23




Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA**

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



2.1.11	Junta de dilatação - recuperação civil, fechamento chapas de EPS, impermeabilização polímero e acabamento com perfil de alumínio.	6,50	m
3.1.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fixados na vertical de 19x19x39cm (espessura 10 cm).	43,00	m²
3.1.5	Vergas de concreto 21x11 cm com armadura metálica	75,42	m
3.1.6	Contra-verga de concreto 21x11 cm	32,80	m
3.1.7	Shaft de gesso acartonado prontos de aquecimento	5,00	UNID.
4.1.1	Emboço ou massa única em argamassa tipo 1:2:1, preparado mecânico com betão 4001, aplicada manualmente espessura de 25 mm em paredes internas	174,00	m²
4.1.4	Fechamento chapam. de portas elétricas tipo A e B	321,00	peça
6.1.1	Forro de gesso acartonado fino, 12mm, montado, aparafusado em perfil metálico espaçado, suspensão por perfis de aço regular	70,50	m²
6.1.5	Alçapão para forro	39,00	UNID.
7.2.1	JABO - janela 130x70cm em alumínio em dois módulos de correr. Perfil e montantes 70x10mm. Acab. anodizado branco. Tabela quadro fixo cristal contra insetos	0,81	m²
7.2.2	Vidro fixo comum transp., 6mm	0,81	m²
7.2.11	JA NOVA - janela 180x70cm de alum. na cor branco para caixilhos duplo ampliado para o novo padrão da pensão 6=16 cm	6,84	m²
7.2.12	Preparação do vidro duplo (80x70), remessa p/indústria p/branco, montagem e encaixe de pensão (80x70) cm, devolução pela indústria produto acabado, instalação fixa na obra pelo indústri fornecedor da pensão na obra	8,00	UNID.
8.1.2	Piso porcelanato polido 40x40cm assent. arg. ac-ft	70,99	m²
8.1.7	Demolição do contrapiso existente	321,00	m²
8.1.8	Contrapiso de concreto 5 cm com regularização	352,00	m²
8.1.9	Preparação da base para piso vinílico acabamento 1cm	221,00	m²
11.1.2	Pintura acrílica fosca sobre forro de gesso, duas dems.	70,50	m²
11.1.5	Aplicação de massa acrílica - regularização e nivelamento paredes acabamento	106,70	m²
11.1.6	Aplicação de amolador nos elementos metálicos (parafusos e vigas) - pintura industrial	1,00	q
11.2.1	Pintura acrílica interna em paredes, duas dems	19,58	m²
11.2.5	Pintura esmalte sintético nos elementos metálicos 2 dem. (parafusos e vigas) - pintura industrial e acabamento local	1,00	q
11.2.6	Pintura epoxi em paredes, duas dems	105,70	m²
12.1.33	Sistema de alarme operacional medicinal - código	1,00	q
12.1.34	Sistema de alarme operacional medicinal - código eletrônico	1,00	q
12.1.35	Sistema de alarme operacional medicinal - vídeo clínico	1,00	q
12.1.36	Sistema de alarme operacional medicinal - ar condicionado	1,00	q

Registro de  
 Nº 83441  
 Atestado Técnico

11  
 CRP  
 DE

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23

Esado

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA  
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO



12.2.5	Outros serviços		
12.2.5.5	Serviços civis para entradas da rede frigorígena, com abertura com serra copo	10,00	ptos.
12.2.5.6	Engate flexível p/drenagem de evap. de climatização	10,00	m
12.2.5.7	Serviços civis para entrada de dutos para unidades exaustoras e ventilação, com vedação PU e acabamentos	5,00	ptos.
1.	<b>COBERTURA</b>		
1.1	Retirada da cobertura com telha de fibrocimento c/uso de andaimes tubulares	356,00	M²
1.2	Retirada de estrutura de madeira da cobertura	0,00	M²
1.3	Retirada de calhas, algerosas e capas	215,00	M
1.4	Cobertura com telha de fibrocimento 8mm	356,00	M²
1.5	Calha beiral chpa galv. Corte 60 -fixo em alvenaria	108,00	M
1.6	Algeroz chapa galv. Corte 25 -fixo em alvenaria	108,00	M
1.7	Reforma estrutura madeira ancorada laje p/telha fibr.	178,00	m²
1.8	Cumeeira p/telha fibrocimento ondulada 8mm	18,00	M
1.9	Cumeeira chapa galv. Corte 50 - fixo em telha - rincão	52,00	M
1.10	Amontoamento de entulhos telhado	15,00	m³
1.11	Carga, transporte e descarga entulhos telhado	15,00	m³

Estância Velha, 19 de março de 2018.



*Gisele*  
**Gisele do Amaral Canary**  
CPF: 012.655.940-66  
Engenheira Civil  
CREA RS 196639



Gisele do Amaral Canary  
Engenheira Civil  
CREA-RS 196639

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1694838**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **EDSON EGGERS MACHADO** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **EDSON EGGERS MACHADO**  
Registro: **RS059155** RNP: 2204168696  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3 -----  
Número de ART: **9545259** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/03/2018 Baixada em: 28/03/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Rua: RUA PRESIDENTE LUCENA Nº: 3454  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS CEP: 93600000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 776.495,28** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:  
Endereço da obra/Serviço: RUA ADOLFO MATTES Nº: 236  
Complemento: Bairro:  
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS CEP: 93600000  
Data de Início: 18/01/2016 Conclusão efetiva: 28/03/2017 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
0 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 356,00 m²  
1 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 356,00 m²  
2 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES 356,00 m²  
3 - EXECUÇÃO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 356,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----  
Número de ART: **9555732** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 16/03/2018 Baixada em: 28/03/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Rua: RUA PRESIDENTE LUCENA Nº: 3454  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS CEP: 93600000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 277.400,13** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:  
Endereço da obra/Serviço: RUA ADOLFO MATTES Nº: 236  
Complemento: Bairro:  
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS CEP: 0  
Data de Início: 14/07/2016 Conclusão efetiva: 28/03/2017 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
0 - EXECUÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 356,00 m²  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

25 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 2

**1694838**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Número de ART: **9555827** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/03/2018 Baixada em: 28/03/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Rua: RUA PRESIDENTE LUCENA Nº: 3454  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 93600000  
Cidade: ESTÂNCIA VELHA  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1.053.895,40 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:  
Endereço da obra/Serviço: RUA ADOLFO MATTES Nº: 236  
Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0  
Cidade: ESTÂNCIA VELHA  
Data de Início: 18/11/2016 Conclusão efetiva: 28/03/2017 Coordenadas Geográficas: MPOG:  
Finalidade: Código:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA CPF/CNPJ: 88254883/0001-07  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1-EXECUÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO-PRAZO, DATA FIM 28/03/2017 356,00 m²  
2-EXECUÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO-PRAZO, DATA FIM 28/03/2017 356,00 m²  
3-EXECUÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DATA FIM 28/03/2017 356,00 m²  
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Observações**

O registro do atestado não inclui os itens:  
10.2.7 Cabo UTP - Cat5e  
10.2.8 Cabo Coaxial  
10.2.9 Cabo OGI - 10 pares  
10.2.10 Rack de lógica tamanho 12U de parede c/ 4 patch panel, 4 organizadores e 60 patch cable  
10.2.11 Placa de lógica I/O-45 em caixa de pvc com tampa inclusa  
10.2.12 Estação de chamada standard completa 4x2  
10.2.13 Transformador de Separação 5 kVA com quadro 12 pos.  
10.2.14 Dispositivo Supervisor de Tensão (DST)/ Dispositivo Supervisor de Transformador (DST)  
10.2.15 Sonda de Temperatura ESO 107-1  
10.2.16 Anunciador de Alarme e Teste  
10.2.17 Transformador de Medida

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018031963, está registrado com as CAT's número(s):  
1694838 1694839 1694840

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 83431 a 83442 o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1694838

9 de Maio de 2018 Hora: 17:11:34

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



*[Handwritten signature and initials]*

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1694839**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM SANTOS DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **WILLIAM SANTOS DA SILVA**  
Registro: **RS180533** RNP: 2209908035  
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

1 / 1 -----  
Número de ART: **8492568** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2016 Baixada em: 28/04/2016  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: REDGÁS INSTALAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Contratante: TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA. CPF/CNPJ: 04122041000101  
Rua: RUA JACOB SCHOMMER Nº: 119  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BOM PRINCÍPIO UF: RS CEP: 95765000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **RS 90.000,00** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:  
Endereço da obra/Serviço: RUA ADOLFO MATTES Nº: 236  
Complemento: Bairro:  
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS CEP: 93600000  
Data de Início: 01/04/2016 Conclusão efetiva: 28/04/2016 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-MONTAGEM	CENTRAL PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL SEMI-AUTOMÁTICA 1-1	1,00	Un
1-MONTAGEM	CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL 1-1	1,00	Un
2-MONTAGEM	CENTRAL PARA ÓXIDO NITROSO MEDICINAL SEMI-AUTOMÁTICA 1+1	1,00	Un
3-MONTAGEM	REDES PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO	2,00	Un
4-MONTAGEM	REDES PARA VÁCUO CLÍNICO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL	2,00	Un
5-MONTAGEM	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM SEM COSTURA	161,00	m
6-MONTAGEM	TUBO DE COBRE CLASSE A 23 MM SEM COSTURA	52,00	m
7-MONTAGEM	TUBO DE COBRE CLASSE A 28 MM SEM COSTURA	170,00	m
8-MONTAGEM	TUBO DE COBRE CLASSE A 35 MM SEM COSTURA	512,00	m
9-MONTAGEM	PONTOS DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	13,00	Un
10-MONTAGEM	PONTOS DE CONSUMO DE AR MEDICINAL	14,00	Un
11-MONTAGEM	POSTOS DE CONSUMO PARA VÁCUO CLÍNICO	13,00	Un
12-MONTAGEM	POSTOS DE CONSUMO PARA ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	7,00	Un
13-MONTAGEM	04 PAINÉIS DE ALARME MICROPROCESSADOS (GASES ACIMA)	4,00	Un
14-EXECUÇÃO	TESTE DE ESTANQUEIDADE	1,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Observações**

O registro do atestado não inclui os itens:  
10.2.7 Cabo UTP - Cat5e  
10.2.8 Cabo Coaxial  
10.2.9 Cabo OCI - 10 pares  
10.3.21 Rack de lógica tamanho 12U de parede c/ 4 patch panel, 4 organizadores e 60 patch cable  
10.3.22 Tomada de lógica rj-45 em caixa de pvc com tampa inclusa  
10.3.25 Estação de chamada standard completa 4x2  
10.5.1 Transformador de Separação 5 kVA com quadro 12 pos.  
10.5.2 Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI)/ Dispositivo Supervisor de Transformador (DST)  
10.5.3 Sensor de Temperatura ESO 107-1  
10.5.4 Anunciador de Alarme e Teste  
10.5.5 Transformador de Medida

*Handwritten signature and initials*

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página 2  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1694839**  
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018031963 , está registrado com as CAT's número(s):

1694838 1694839 1694840

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 83431 a 83442, o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1694839

9 de Maio de 2018 Hora: 17: 3 :27

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170  
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

27 / 01 / 23



Dept° de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1694840**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL AYRES RODRIGUES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL AYRES RODRIGUES**  
Registro: **RS190843** RNP: 2211072194  
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

1 / 1 -----	
Número de ART: <b>9085068</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/05/2017
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: <b>VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME</b>	Baixada em: 26/03/2017
Contratante: <b>TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA</b>	CPF/CNPJ: 04122041000101
Rua: <b>RUA JACOB SCHOMMER</b>	Nº: 119
Complemento: <b>SALA 206</b>	Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>BOM PRINCÍPIO</b>	UF: <b>RS</b> CEP: <b>95765000</b>
Contrato:	Celebrado em:
Valor do Contrato: <b>R\$ 47.000,00</b>	Vinculado à ART:
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:
Endereço da obra/Serviço: <b>RUA ADOLFO MATES</b>	Nº: 236
Complemento:	Bairro:
Cidade: <b>ESTANCIA VELHA</b>	UF: <b>RS</b> CEP: <b>93600000</b>
Data de Início: <b>11/11/2016</b> Conclusão efetiva: <b>28/03/2017</b>	Coordenadas Geográficas:
Finalidade:	Código: MPOG:
Proprietário: <b>TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA</b>	CPF/CNPJ: 04122041000101
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
<b>0. INSTALAÇÕES</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>
Quant: 15,00	Und: TR
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:	

**Observações**

O registro do atestado não inclui os itens:  
10.2.7 Cabo UTP - Cat5e  
10.2.8 Cabo Coaxial  
10.2.9 Cabo CCI - 10 pares  
10.3.21 Rack de lógica tamanho 12U de parede e/ 4 patch panel, 4 organizadores e 60 patch cable  
10.3.22 Tomada de lógica rj-45 em caixa de pvc com tampa inclusa  
10.3.25 Estação de chamada standard complete 4X2  
10.5.1 Transformador de Separação 5 KVA com quadro 12 pos.  
10.5.2 Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI)/ Dispositivo Supervisor de Transformador (DST)  
10.5.3 Sensor de Temperatura ESC 107-1  
10.5.4 Anunciador de Alarme e Teste  
10.5.5 Transformador de Medida

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018031963 , está registrado com as CAT's número(s):  
1694838 1694839 1694840

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 83431 a 83442 o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1694840

9 de Maio de 2018 Hora: 17:41:24

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.