

CE.BSB.01/2022-029

Brasília - DF, 25 de abril de 2022.

Ao
Município de Portão - RS
Comissão Permanente de Licitação
Rua 9 de Outubro, Nº 229, Centro, CEP: 93180-000
Portão/RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com intuito em participar da Licitação em epígrafe, vem por esse PROTOCOLAR o portfólio que segue:

- CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES (ENVELOPE S/Nº)
- DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
- PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE Nº 02)

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital
PAULO HENRIQUE por PAULO HENRIQUE
MAZONI:9885377 MAZONI:98853775149
5149 Dados: 2022.04.22
08:49:41 -03'00'
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº 16.521/D-DF
Diretor Presidente



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202203437

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP2000192280

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BRASILIA

Local

1 Dezembro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c518. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/313.471-1	DFP2000192280	24/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
" MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA."**

C.N.P.J Nº 32.021.223/0001-21

NIRE 532.022.034-37

Pelo presente instrumento particular, **PAULO HENRIQUE MAZONI** Brasileiro, Casado, Comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, Nascido em 12/05/1983, filho de Dorival Mazoni Junior e Carmen Silvia Francisco Alves Mazoni, residente e domiciliado na Rua 28 Sul, Lotes 06/08, Edifício Via Terrazzo, Torre 3, Apartamento 1503, Águas Claras/DF, CEP: 71929-000, portador da Carteira de Identidade nº 356233273, expedida pela SSP/SP, inscrito no **CPF sob o nº 988.537.751-49** e **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES**, nacionalidade Brasileira, Empresaria, Casada, Regime de Bens Comunhão Parcial, nascida em 09/12/1954, inscrita no **CPF nº 026.554.398-30**, documento de identidade 01067490458, Detran/DF, residente e domiciliada a Condomínio Residencial Jardins Do Lago Quadra 1, Conjunto D Lote 02 - Setor Habitacional Jardim Botânico/DF, CEP 71.680-372, únicos sócios da Sociedade limitada denominada "**MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA**", inscrita no **C.N.P.J Nº 32.021.223/0001-21**, estabelecida á Quadra SMPW Trecho 3 Blocos A Sala 109 - Park Way/DF, CEP 71.735-093, tendo seu ato constitutivo arquivado na JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL sob o nº 53202203437, **RESOLVEM ALTERAR E CONSOLIDAR** o Contrato Social e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: RETIFICAÇÃO - no Preâmbulo onde se lê **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES**, leia-se **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI** de acordo com a certidão de casamento registrada e arquivada no 1º Registro Civil Araraquara – Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Araraquara/SP sob Matrícula: 116483 01 55 1982 2 00020 233 0006119 14 expedida no dia 17 de novembro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ - Fica o endereço da matriz alterado para QS 01 Rua 212 Lotes 19/23 Sala 1221 Connect Towers – Areal (Águas Claras) /DF CEP: 71.950-550.

1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c518 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/11

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL –

- I) Prestação de serviços de engenharia, arquitetura, assessoria e consultoria técnica;
- II) Administração de imóveis próprios e de terceiros por contrato ou comissão;
- III) Administração de obras;
- IV) Construção civil em geral e construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos;
- V) Reformas, manutenções, complementações, alterações e conservações de imóveis e instalações prediais;
- VI) Montagem de estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária;
- VII) Obras de infraestrutura tais como: construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrô, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, contenção, drenagem e terraplenagem, entre outros;
- VIII) Preparação e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, contenções, perfurações, sondagens, drenagem e rebaixamento de lençol freático;
- IX) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- X) Restauração, reforma e conservação de lugares, prédios históricos e sítios históricos;
- XI) Elaboração de documentos técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura;
- XII) Serviços de paisagismo;
- XIII) Fabricação, confecção e instalação de alambrados, cercas, concertinas, telas e cercamentos diversos;
- XIV) Recuperação de áreas degradadas;
- XV) Instalação de sistemas fotovoltaicos; e
- XVI) Serviço de mapeamento com drones.

CLÁUSULA QUARTA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - O capital social que era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizados, passara neste ato para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuídas entre o sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	N.º de Quotas	Valor em R\$	%
Paulo Henrique Mazoni	450.000	450.000,00	90
Carmen Silvia Francisco Alves Mazoni	50.000	50.000,00	10
TOTAL	500.000	500.000,00	100

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é **LIMITADA** ao valor de suas quotas no capital social, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem que seja observado o disposto no parágrafo anterior e na cláusula oitava, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

Em face da presente alteração, **RESOLVEM** os sócios procederem com a consolidação do Contrato Social e suas alterações, que doravante se regerá pelas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO - A Sociedade terá a denominação social de **MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA**, e terá sua sede social estabelecida na **QS 01 Rua 212 Lotes 19/23 Sala 1221 Connect Towers – Areal (Agua Claras)/DF CEP: 71.950-550**, por deliberação de seus sócios poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, pontos de coleta, representações de qualquer espécie em qualquer parte do País ou exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL - A sociedade tem como objeto social na forma da Lei:

- I) Prestação de serviços de engenharia, arquitetura, assessoria e consultoria técnica;
- II) Administração de imóveis próprios e de terceiros por contrato ou comissão;
- III) Administração de obras;
- IV) Construção civil em geral e construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos;
- V) Reformas, manutenções, complementações, alterações e conservações de imóveis e instalações prediais;
- VI) Montagem de estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária;
- VII) Obras de infraestrutura tais como: construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrô, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, contenção, drenagem e terraplenagem, entre outros;
- VIII) Preparação e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, contenções, perfurações, sondagens, drenagem e rebaixamento de lençol freático;
- IX) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- X) Restauração, reforma e conservação de lugares, prédios históricos e sítios históricos;
- XI) Elaboração de documentos técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura;
- XII) Serviços de paisagismo;
- XIII) Fabricação, confecção e instalação de alambrados, cercas, concertinas, telas e cercamentos diversos;
- XIV) Recuperação de áreas degradadas;
- XV) Instalação de sistemas fotovoltaicos; e
- XVI) Serviço de mapeamento com drones.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO – A sociedade iniciou suas atividades em 06/11/2018, sendo seu prazo de duração por período indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuídas entre o sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	N.º de Quotas	Valor em R\$	%
Paulo Henrique Mazoni	450.000	450.000,00	90
Carmen Silvia Francisco Alves Mazoni	50.000	50.000,00	10
TOTAL	500.000	500.000,00	100

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é **LIMITADA** ao valor de suas quotas no capital social, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem que seja observado o disposto no parágrafo anterior e na cláusula oitava, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A administração e responsabilidade técnica, bem como o uso da denominação social, será feita pelo sócio **PAULO HENRIQUE MAZONI** competindo-lhe o exercício do cargo e função de administrador da sociedade, representando-a judicial ou extrajudicialmente, perante quaisquer instituições financeiras, fornecedores, clientes, repartições públicas federais, estaduais e municipais e do Distrito Federal, autarquias, credores, devedores, empregados, enfim, em todas as relações junto a terceiros, cabendo-lhe todos os poderes necessários à consecução perfeita do objeto social e ao normal funcionamento da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: O uso da denominação social competirá ao administrador da sociedade, que assinará todos e quaisquer documentos inerentes à atividade social, na forma desta cláusula, sendo vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor próprio ou de terceiros, sob pena de nulidade, subsistindo no caso de indevido emprego, a responsabilidade pessoal e exclusiva de quem houver assim procedido.

Parágrafo Segundo: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião de quotistas observando-se o disposto nos artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR – O Administrador declara sob pena de lei, de que não está impedido de exercer atividade mercantil, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena de vedação imposta, ainda que por determinado tempo, o acesso a cargos públicos, condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA PRÓ-LABORE - O sócio Administrador terá direito a uma retirada a título de "Pró-Labore", cujo valor será fixado periodicamente, respeitando a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao fim de cada ano e a ele correspondente serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da empresa, o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do resultado do exercício. No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre o julgamento das contas e colocação à disposição dos sócios não administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: DA REUNIÃO DOS SÓCIOS – As deliberações de matérias tratadas no artigo 1071 do novo código civil ou as constantes do próprio contrato serão deliberadas em reuniões.

Parágrafo primeiro – As reuniões deverão ocorrer nos quatro meses subseqüentes ao término do exercício social, sendo convocada através de comunicação individual ao sócio, onde constará o dia, horário, local, quorum de instalação, assuntos a serem tratados.

Parágrafo segundo – O sócio ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual comprovará o recebimento, ficando desde já ciente da realização da reunião conforme previsto no comunicado.

Parágrafo terceiro – A convocação da reunião será pelo administrador, ou por qualquer dos sócios quando o administrador atrasar por mais de trinta dias, nos casos previstos em lei.

Parágrafo quarto – Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quinto – A Reunião da assembléia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que será objeto delas. (Art. 1072 parágrafo 3º).

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas da sociedade são indivisíveis e nenhum dos sócios podem vender, ceder, transferir ou oferecer em garantia, parte ou totalidade das mesmas, sob pena de invalidade da operação, sem que tenha prévia e expressa anuência do outro sócio, o qual terá preferência na aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, RETIRADA, INABILITAÇÃO DOS SÓCIOS – Em caso de falecimento, interdição, retirada ou invalidação de um dos sócios, a sociedade não se dissolve, devendo o sócio remanescente realizar um balanço extraordinário na sociedade no prazo de 30 (Trinta) dias do ocorrido e os haveres resultantes pagos diretamente ao sócio retirante. No caso de interdição ou inabilitação as cotas cedidas a quem o sócio interdito ou inabilitado indicar e ocorrendo óbito, necessariamente aos herdeiros legais do sócio falecido, para ingresso na sociedade ou transferência a terceiros, respeitando o direito de preferência do sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS LUCROS E PERDAS - Os lucros serão distribuídos e os prejuízos assumidos pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS - Nos casos omissos desse contrato e do capítulo da sociedade limitada será utilizada supletivamente as normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO – Os sócios elegem de comum acordo o FORO de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou atos omissos do presente instrumento, rejeitando-se qualquer outro por mais especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO LEGAL - Os sócios declaram, sob as penas de lei, para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934, de 18/11/94, bem como do contido no item II, do artigo 53 do Decreto 1.800 de 30/01/96, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. E por estarem de pleno e comum acordo os sócios assinam o presente instrumento, assinando-o na em 01 (uma) via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília - DF, 26 de outubro de 2020.

PAULO HENRIQUE MAZONI
Sócio Administrador

CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
Sócia

Miriam Aparecida Silva Alves
OAB/DF nº 40.660
Advogada



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/313.471-1	DFP2000192280	24/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.554.398-30	CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
045.239.526-71	MIRIAM APARECIDA SILVA ALVES
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, de NIRE 5320220343-7 e protocolado sob o número 20/313.471-1 em 24/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1631336, em 01/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelle Sousa Veras.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.554.398-30	CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI
045.239.526-71	MIRIAM APARECIDA SILVA ALVES

Brasília, terça-feira, 01 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Michelle Sousa Veras, Servidor(a) Público(a), em 01/12/2020, às 15:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 20/313.471-1.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, terça-feira, 01 de dezembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c5l8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Maxmiliam Patriota Carneiro

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO - RS

DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, ABAIXO DESCRITOS:

LOTE: 01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 3 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO QUE EM UMA DELAS HAVERÁ TAMBÉM INSTALAÇÕES DE VESTIÁRIOS. ESCOLAS CONTEMPLADAS:

A) NA E.M.E.F. VILA SÃO JORGE, SITUADA À RUA BATINGA, Nº 138, BAIRRO PORTÃO VELHO (ÁREA APROXIMADA DE 352M²).

B) NA E.M.E.F. GONÇALVES DIAS, SITUADA À ESTRADA DA CACHOEIRA, Nº 1103, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO (ÁREA APROXIMADA DE 540M²).

C) NA E.M.E.F. EDMUNDO KERN, SITUADA À RUA ESTÂNCIA VELHA, Nº 542, BAIRRO PORTÃO VELHO (ÁREA APROXIMADA DE 782M²).

LOTE: 02 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ESCOLAS CONTEMPLADAS:

A) NA E.M.E.F. GENERAL OSÓRIO, SITUADA À ESTRADA BOM JARDIM, 520, ZONA RURAL (ÁREA APROXIMADA DE 200M²).

B) NA E.M.E.F. ALECSSANDRO FLORES, SITUADA À RUA RODOLFO ENGEL, 335, BAIRRO AREIÃO (ÁREA APROXIMADA DE 512M²).

TERMO DE ABERTURA

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).


b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados senhores,

Pelo presente, abrimos o tomo inerente a DOCUMENTAÇÃO, apresentados pela MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, em cumprimento ao exigido na licitação acima referenciada, com numeração em ordem sequencial crescente. Conforme ordem abaixo relacionada:

Índice

		folha
1	TERMO DE ABERTURA	002
2	CRC - PREFEITURA DE PORTÃO - RS	004
3	ATO CONSTITUTIVO - 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA E REGISTRADA	005
4	PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ	016
5	PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DISTRITAL - DIF	018
6	PROVA DE REGULARIDADE COM O FGTS	019
7	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL	020
8	PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA DISTRITAL	021
9	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	022
10	PROVA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO JUNTO AO CREA DA LICITANTE E RT	023
11	COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL	027
12	COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO RT - ITEM 6.1.2.4."B" DO EDITAL	100
13	BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E INDICADORES	101



14	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA	116
15	DECLARAÇÃO CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANEXO III.....	118
16	DECLARAÇÃO FATOS SUPERVENIENTES – ANEXO IV	119
17	DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ANEXO VI	120
18	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL	121
19	DECLARAÇÃO – ITEM 6.1.2.5, "E" DO EDITAL	123
20	TERMO DE ENCERRAMENTO.....	124

Portão – RS, 28 de abril de 2022.

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por
MAZONI:9885377 PAULO HENRIQUE
5149 MAZONI:98853775149
 Dados: 2022.04.22 08:51:49
 Paulo Henrique Mazoni
 E.C. CREA nº. 16521/D-DF
 Diretor Presidente

WOK

X
SB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 15/2022

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

CADASTRADA: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Brasília/DF, QS 01, RUA 212, Lotes 19/23, Sala 1.221, Connect Towers, bairro Areal (Águas Claras), com inscrição no CNPJ sob nº 32.021.223/0001-21.

Certificamos que o fornecedor acima mencionado está devidamente cadastrado, através do protocolo nº 2057/2022 de 21 mar 22, nesta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e consequentemente apta a participar de licitações públicas.

Este certificado não isenta o fornecedor de apresentar atualização dos documentos solicitados em processos licitatórios.

A validade deste certificado é de 1 (um) ano, a partir de sua emissão.

Portão/RS, 20 de Abril de 2022.

RAFAEL DE ALMEIDA:82111308072
072

Assinado de forma digital por
RAFAEL DE ALMEIDA:82111308072
Dados: 2022.04.20 13:36:37
-03'00'

Rafael de Almeida
Diretor de Compras



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202203437

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP2000192280

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BRASILIA

Local

1 Dezembro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c518 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/313.471-1	DFP2000192280	24/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI

Página 1 de 1

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
" MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA."**

C.N.P.J Nº 32.021.223/0001-21

NIRE 532.022.034-37

Pelo presente instrumento particular, **PAULO HENRIQUE MAZONI** Brasileiro, Casado, Comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, Nascido em 12/05/1983, filho de Dorival Mazoni Junior e Carmen Sílvia Francisco Alves Mazoni, residente e domiciliado na Rua 28 Sul, Lotes 06/08, Edifício Via Terrazzo, Torre 3, Apartamento 1503, Águas Claras/DF, CEP: 71929-000, portador da Carteira de Identidade nº 356233273, expedida pela SSP/SP, inscrito no **CPF sob o nº 988.537.751-49** e **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES**, nacionalidade Brasileira, Empresaria, Casada, Regime de Bens Comunhão Parcial, nascida em 09/12/1954, inscrita no **CPF nº 026.554.398-30**, documento de identidade 01067490458, Detran/DF, residente e domiciliada a Condomínio Residencial Jardins Do Lago Quadra 1, Conjunto D Lote 02 - Setor Habitacional Jardim Botânico/DF, CEP 71.680-372, únicos sócios da Sociedade limitada denominada "**MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA**", inscrita no **C.N.P.J Nº 32.021.223/0001-21**, estabelecida á Quadra SMPW Trecho 3 Blocos A Sala 109 - Park Way/DF, CEP 71.735-093, tendo seu ato constitutivo arquivado na JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL sob o nº 53202203437, **RESOLVEM ALTERAR E CONSOLIDAR** o Contrato Social e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: RETIFICAÇÃO - no Preâmbulo onde se lê **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES**, leia-se **CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI** de acordo com a certidão de casamento registrada e arquivada no 1º Registro Civil Araraquara – Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Araraquara/SP sob Matrícula: 116483 01 55 1982 2 00020 233 0006119 14 expedida no dia 17 de novembro de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ - Fica o endereço da matriz alterado para QS 01 Rua 212 Lotes 19/23 Sala 1221 Connect Towers – Areal (Águas Claras) /DF CEP: 71.950-550.

1



CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL –

- I) Prestação de serviços de engenharia, arquitetura, assessoria e consultoria técnica;
- II) Administração de imóveis próprios e de terceiros por contrato ou comissão;
- III) Administração de obras;
- IV) Construção civil em geral e construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos;
- V) Reformas, manutenções, complementações, alterações e conservações de imóveis e instalações prediais;
- VI) Montagem de estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária;
- VII) Obras de infraestrutura tais como: construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrô, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, contenção, drenagem e terraplenagem, entre outros;
- VIII) Preparação e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, contenções, perfurações, sondagens, drenagem e rebaixamento de lençol freático;
- IX) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- X) Restauração, reforma e conservação de lugares, prédios históricos e sítios históricos;
- XI) Elaboração de documentos técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura;
- XII) Serviços de paisagismo;
- XIII) Fabricação, confecção e instalação de alambrados, cercas, concertinas, telas e cercamentos diversos;
- XIV) Recuperação de áreas degradadas;
- XV) Instalação de sistemas fotovoltaicos; e
- XVI) Serviço de mapeamento com drones.

CLÁUSULA QUARTA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - O capital social que era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizados, passara neste ato para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuídas entre o sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	N.º de Quotas	Valor em R\$	%
Paulo Henrique Mazoni	450.000	450.000,00	90
Carmen Silvia Francisco Alves Mazoni	50.000	50.000,00	10
T O T A L	500.000	500.000,00	100

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é **LIMITADA** ao valor de suas quotas no capital social, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem que seja observado o disposto no parágrafo anterior e na cláusula oitava, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

Em face da presente alteração, **RESOLVEM** os sócios procederem com a consolidação do Contrato Social e suas alterações, que doravante se regerá pelas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO - A Sociedade terá a denominação social de **MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA**, e terá sua sede social estabelecida na **QS 01 Rua 212 Lotes 19/23 Sala 1221 Connect Towers – Areal (Aguas Claras)/DF CEP: 71.950-550**, por deliberação de seus sócios poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, pontos de coleta, representações de qualquer espécie em qualquer parte do País ou exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL - A sociedade tem como objeto social na forma da Lei:

- I) Prestação de serviços de engenharia, arquitetura, assessoria e consultoria técnica;
- II) Administração de imóveis próprios e de terceiros por contrato ou comissão;
- III) Administração de obras;
- IV) Construção civil em geral e construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos;
- V) Reformas, manutenções, complementações, alterações e conservações de imóveis e instalações prediais;
- VI) Montagem de estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária;
- VII) Obras de infraestrutura tais como: construção de rodovias, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrô, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, contenção, drenagem e terraplenagem, entre outros;
- VIII) Preparação e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, contenções, perfurações, sondagens, drenagem e rebaixamento de lençol freático;
- IX) Demolição de edifícios e outras estruturas;
- X) Restauração, reforma e conservação de lugares, prédios históricos e sítios históricos;
- XI) Elaboração de documentos técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura;
- XII) Serviços de paisagismo;
- XIII) Fabricação, confecção e instalação de alambrados, cercas, concertinas, telas e cercamentos diversos;
- XIV) Recuperação de áreas degradadas;
- XV) Instalação de sistemas fotovoltaicos;
- XVI) Serviço de mapeamento com drones.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO – A sociedade iniciou suas atividades em 06/11/2018, sendo seu prazo de duração por período indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuídas entre o sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	N.º de Quotas	Valor em R\$	%
Paulo Henrique Mazoni	450.000	450.000,00	90
Carmen Sílvia Francisco Alves Mazoni	50.000	50.000,00	10
TOTAL	500.000	500.000,00	100

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é **LIMITADA** ao valor de suas quotas no capital social, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem que seja observado o disposto no parágrafo anterior e na cláusula oitava, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A administração e responsabilidade técnica, bem como o uso da denominação social, será feita pelo sócio **PAULO HENRIQUE MAZONI** competindo-lhe o exercício do cargo e função de administrador da sociedade, representando-a judicial ou extrajudicialmente, perante quaisquer instituições financeiras, fornecedores, clientes, repartições públicas federais, estaduais e municipais e do Distrito Federal, autarquias, credores, devedores, empregados, enfim, em todas as relações junto a terceiros, cabendo-lhe todos os poderes necessários à consecução perfeita do objeto social e ao normal funcionamento da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: O uso da denominação social competirá ao administrador da sociedade, que assinará todos e quaisquer documentos inerentes à atividade social, na forma desta cláusula, sendo vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor próprio ou de terceiros, sob pena de nulidade, subsistindo no caso de indevido emprego, a responsabilidade pessoal e exclusiva de quem houver assim procedido.

Parágrafo Segundo: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião de quotistas observando-se o disposto nos artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR – O Administrador declara sob pena de lei, de que não está impedido de exercer atividade mercantil, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena de vedação imposta, ainda que por determinado tempo, o acesso a cargos públicos, condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA PRÓ-LABORE - O sócio Administrador terá direito a uma retirada a título de "Pró-Labore", cujo valor será fixado periodicamente, respeitando a legislação vigente.



CLÁUSULA OITAVA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao fim de cada ano e a ele correspondente serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da empresa, o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do resultado do exercício. No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre o julgamento das contas e colocação à disposição dos sócios não administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: DA REUNIÃO DOS SÓCIOS – As deliberações de matérias tratadas no artigo 1071 do novo código civil ou as constantes do próprio contrato serão deliberadas em reuniões.

Parágrafo primeiro – As reuniões deverão ocorrer nos quatro meses subseqüentes ao término do exercício social, sendo convocada através de comunicação individual ao sócio, onde constará o dia, horário, local, quorum de instalação, assuntos a serem tratados.

Parágrafo segundo – O sócio ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual comprovará o recebimento, ficando desde já ciente da realização da reunião conforme previsto no comunicado.

Parágrafo terceiro – A convocação da reunião será pelo administrador, ou por qualquer dos sócios quando o administrador atrasar por mais de trinta dias, nos casos previstos em lei.

Parágrafo quarto – Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quinto – A Reunião da assembléia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que será objeto delas. (Art. 1072 parágrafo 3º).

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas da sociedade são indivisíveis e nenhum dos sócios podem vender, ceder, transferir ou oferecer em garantia, parte ou totalidade das mesmas, sob pena de invalidade da operação, sem que tenha prévia e expressa anuência do outro sócio, o qual terá preferência na aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, RETIRADA, INABILITAÇÃO DOS SÓCIOS – Em caso de falecimento, interdição, retirada ou invalidação de um dos sócios, a sociedade não se dissolve, devendo o sócio remanescente realizar um balanço extraordinário na sociedade no prazo de 30 (Trinta) dias do ocorrido e os haveres resultantes pagos diretamente ao sócio retirante. No caso de interdição ou inabilitação as cotas cedidas a quem o sócio interdito ou inabilitado indicar e ocorrendo óbito, necessariamente aos herdeiros legais do sócio falecido, para ingresso na sociedade ou transferência a terceiros, respeitando o direito de preferência do sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS LUCROS E PERDAS - Os lucros serão distribuídos e os prejuízos assumidos pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS - Nos casos omissos desse contrato e do capítulo da sociedade limitada será utilizada supletivamente as normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Os sócios elegem de comum acordo o FORO de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou atos omissos do presente instrumento, rejeitando-se qualquer outro por mais especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO LEGAL - Os sócios declaram, sob as penas de lei, para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934, de 18/11/94, bem como do contido no item II, do artigo 53 do Decreto 1.800 de 30/01/96, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. E por estarem de pleno e comum acordo os sócios assinam o presente instrumento, assinando-o na em 01 (uma) via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília - DF, 26 de outubro de 2020.

PAULO HENRIQUE MAZONI
Sócio Administrador

CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
Sócia

Miriam Aparecida Silva Alves
OAB/DF nº 40.660
Advogada



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/313.471-1	DFP2000192280	24/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.554.398-30	CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
045.239.526-71	MIRIAM APARECIDA SILVA ALVES
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c5i8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmilliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILLIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, de NIRE 5320220343-7 e protocolado sob o número 20/313.471-1 em 24/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1631336, em 01/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelle Sousa Veras.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.554.398-30	CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI
045.239.526-71	MIRIAM APARECIDA SILVA ALVES

Brasília, terça-feira, 01 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Michelle Sousa Veras, Servidor(a) Público(a), em 01/12/2020, às 15:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/313.471-1.

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, terça-feira, 01 de dezembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1631336 em 01/12/2020 da Empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA, Nire 53202203437 e protocolo DFP2000192280 - 24/11/2020. Autenticação: 2A99F475548C4FFCD47246E505F4D364A353D4A. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.471-1 e o código de segurança c518 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Maxmilian Patriota Carneiro

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.021.223/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2018
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MZ CONSTRUTORA	PORTE ME
----------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.92-6-01 - Fabricação de produtos de treilados de metal padronizados 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de treilados de metal, exceto padronizados 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q QS 1 RUA 212 LOTES	NÚMERO 19/23	COMPLEMENTO SALA 1221 CONNECT TOWERS
------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------

CEP 71.950-550	BAIRRO/DISTRITO AREAL (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	-----------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MZCONSTRUCAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (61) 3552-5427
-------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2018
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2022 às 11:19:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and marks:
udc
\$
h



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.021.223/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2018	
NOME EMPRESARIAL MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q QS 1 RUA 212 LOTES	NÚMERO 19/23	COMPLEMENTO SALA 1221 CONNECT TOWERS	
CEP 71.950-550	BAIRRO/DISTRITO AREAL (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO MZCONSTRUCAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (61) 3552-5427		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2022 às 11:19:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

wdk
\$
A


CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.887.735/001-52	CPF/CNPJ 32.021.223/0001-21	DataConcessão 21/11/2018
Denominação social MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA		
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia MZ CONSTRUTORA		
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA		
Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO	Faixa do ISS XX	FAC - Número do Protocolo 962-03857/06
Regime de Tributação do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ISS 14/11/2018
Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXXXX
Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 14/11/2018	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	
Endereço QUADRA QS 1 RUA 212 LOTES 19/23 SALA 1221 CONNECT TOWERS	CEP 71.950-550	
Bairro AREAL (AGUAS CLARAS)	Cidade BRASILIA	UF DF
Situação Cadastral ATIVA	Data 08/04/2022	

Este documento foi emitido no dia 08/04/2022 na Internet pelo portal Agenci@Net



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.021.223/0001-21

Razão Social: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LT

Endereço: SMPW TRECHO 3 BLOCOS A SALA 109 / PARK WAY / BRASILIA / DF /
71735-093

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701464984833152

Informação obtida em 18/04/2022 17:30:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 32.021.223/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:35:15 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **40EE.F89D.42D9.8044**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 110047026942022
NOME: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
ENDEREÇO: QUADRA QS 1 RUA 212 LOTES 19/23 SALA 1221 CONNECT TOWERS
CIDADE: AREAL AGUAS CLARAS
CNPJ: 32.021.223/0001-21
CF/DF: 0788773500152 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 07 de julho de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Handwritten signature and initials.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.021.223/0001-21
Certidão n°: 11267822/2022
Expedição: 08/04/2022, às 11:29:08
Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.021.223/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

WAL
\$ X
A



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008448/2022-INT

Validade até: **02/05/2022**

Razão Social: MZ CONSTRUCAO E
ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA ME
Registro: 13986

CNPJ: 32.021.223/0001-21

Data do Registro: 04/04/2019

Capital Matriz: R\$ 500.000,00

Sede: AREAL (AGUAS CLARAS) QS 01 RUA 212
LOTES 19/23 SALA 1221 CONNECT TOWERS

Cidade: Brasília

UF: DF

Próxima parcela a vencer: **02/05/2022**

Objetivos Sociais:

I) Prestacao de servicos de engenharia, arquitetura, assessoria e consultoria tecnica; II) Administracao de imoveis proprios e de terceiros por contrato ou comissao; III) Administracao de obras; IV) Construcao civil em geral e construcao de edificios para usos residenciais, comerciais, industriais, agropecuarios e publicos; V) Reformas, manutencoes, complementacoes, alteracoes e conservacoes de imoveis e instalacoes prediais; VI) Montagem de estruturas pre-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou temporaria; VII) Obras de infraestrutura tais como: construcao de rodovias, vias urbanas, pontes, tuneis, ferrovias, metros, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de agua, sistemas de irrigacao, sistemas de esgoto, instalacoes industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalacoes esportivas, contencao, drenagem e terraplenagem, entre outros; VIII) Preparacao e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, contencoes, perfuracoes, sondagens, drenagem e rebaixamento de lencol freatico; IX) Demolicao de edificios e outras estruturas; X) Restauracao, reforma e conservacao de lugares, predios historicos e sitios historicos; XI) Elaboracao de documentos tecnicos nas areas de engenharia e arquitetura; XII) Servicos de paisagismo; XIII) Fabricacao, confeccao e instalacao de alambrados, cercas, concertinas, telas e cercamentos diversos; XIV) Recuperacao de areas degradadas; XV) Instalacao de sistemas fotovoltaicos; e XVI) Servico de mapeamento com drones.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: GUSTAVO LUCAS MONTEIRO	CPF: 041.441.291-52
Data de início responsabilidade técnica: 04/04/2019	
Carteira: 27237/D-DF	
Atribuições:	
Títulos: ART. 28º, ALÍNEAS "A" a "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66, Eng. Civ. COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS.	

Nome: PAULO HENRIQUE MAZONI	CPF: 988.537.751-49
Data de início responsabilidade técnica: 22/05/2019	
Carteira: 16521/D-DF	
Atribuições:	
Títulos: Eng. Civ. RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008448/2022-INT

Nome: KATRINE KETLEN PINHEIRO MARQUES CPF: 042.929.691-67
Data de início responsabilidade técnica: 10/02/2021
Carteira: 24683/D-DF
Atribuições:
ART 28, ALINEAS "A" A "K" DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS
PELO
Títulos: Eng. Civ. - Eng. Seg. Trab. ART 7 DA LEI 5194/66.
RES. 359/91 ART. 4º

Nome: ERNANI SOARES GOMES NETO CPF: 700.668.091-34
Data de início responsabilidade técnica: 19/04/2021
Carteira: 11770/D-DF
Atribuições:
Títulos: Eng. Mec. RES 218/73 ART 12

Nome: ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE CPF: 064.817.331-38
Data de início responsabilidade técnica: 31/08/2021
Carteira: 31039/D-DF
Atribuições:
Títulos: Eng. ART. 28º, ALÍNEAS "A" a "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66,
Civ. COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73, DO CONFEA,
PARA PORTOS, RIOS E CANAIS.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 10892 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA
- 10892 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA
- 10892 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA
- 10892 - EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

Observações:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008448/2022-INT

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 28/03/2022 14:42:24 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: NC675BTIW8



Handwritten signature and initials



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1941117**

Validade: **02/05/2022**

Razão Social: **MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA**

CNPJ: **32.021.223/0001-21**

Nº de registro no Crea-RS: **243956**

Registrada desde: **25/05/2020**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA USOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIOS E PÚBLICOS; REFORMAS, MANUTENÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, ALTERAÇÕES E CONSERVAÇÕES DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS IN LOCO PARA FINS DIVERSOS DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA; OBRAS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, PONTES, TÚNEIS, FERROVIAS, METRÔS, PISTAS DE AEROPORTOS, PORTOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE ESGOTO, REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS (GASODUTOS, MINERODUTOS, OLEODUTOS) (OBRAS CIVIS), INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, CONTENÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM, ENTRE OUTROS; PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONTENÇÕES, PERFURAÇÕES, SONDAGENS, DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; RESTAURAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE LUGARES, PRÉDIOS HISTÓRICOS E SÍTIOS HISTÓRICOS; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS, CERCAS, CONCERTINAS, TELAS E CERCAMENTOS DIVERSOS; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL)".

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA: INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS, CERCAS, CONCERTINAS, TELAS E CERCAMENTOS DIVERSOS.

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA PARA: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS; LINHAS DE ELETRICIDADE.

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA NA ÁREA DA AGRONOMIA/ENGENHARIA FLORESTAL PARA: SERVIÇOS DE PAISAGISMO.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) Q QS 1 RUA 212 - LOTE 1923 SALA 1221
AREAL (ÁGUAS CLARAS)
Brasília-DF
71950-550

Capital Social: R\$ 500.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **PAULO HENRIQUE MAZONI**

Título: Engenheiro Civil

Visto nº: DF16521 Data do Visto: 04/07/2016

Responsável Técnico pela empresa desde 25/05/2020

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

2) **GUSTAVO LUCAS MONTEIRO**

Título: Engenheiro Civil

Visto nº: DF27237 Data do Visto: 21/03/2019

Responsável Técnico pela empresa desde 25/05/2020

Atribuições Profissionais (legislação):

Lei 5194/66 Art. 7

Resolução 218/73 Art. 1

Decreto 23569/33 Art. 28

Certificamos que MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 25/4/2022 e impressa em 25/4/2022

Fim da certidão nº 1941117



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008444/2022-INT

Validade até: **02/05/2022**

Nome: **PAULO HENRIQUE MAZONI**

CPF: **988.537.751-49**

RNP: **0707226279**

Carteira/Visto: **16521/D-DF -**

Data do Visto: **03/04/2009**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

Título(s): **Engenheiro Civil,**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 28/03/2022 14:37:59 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **QJRSN6MH8L**



Handwritten signature and initials

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o Engenheiro Civil **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF e o Engenheiro Civil **GUSTAVO LUCAS MONTEIRO**, CREA nº 27.237/D-DF responsáveis técnicos pela empresa **MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.021.223/0001-21 e registro junto ao CREA/DF sob nº 13986, sediada no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 109, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, prestou a **ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **19.860.877/0001-80**, sediado na CLN 107 Bloco C, número 2013, Asa Norte, Brasília/DF, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato n.º: S-N
2. ARTs n.º: 0720190030451, 072020008897 e 0720190034799
3. Objeto: Finalização do bloco A do Edifício Villa Grécia, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prazos previstos e dentro dos padrões de qualidade exigíveis, incluindo as obras de escavação, fundação, estrutura de concreto armado, reforço estrutural, estrutura metálica, alvenaria, revestimentos de paredes, pisos e tetos, impermeabilização, esquadrias de alumínio, brises metálicos, vidros, cobertura em fibrocimento e metálica, terraplanagem, urbanização, paisagismo, instalações elétricas, hidrossanitárias, incêndio e de sistemas especiais como CFTV, GLP, interfonia e telefonia, SPDA e SPCI. com área construída de 9.173,88 m², localizado na Rua 03 Norte, Lote 05, Bloco "A", Águas Claras, Brasília-DF.
4. Período de execução: 01/11/2018 – 27/05/2020
5. Valor Total: R\$ 3.250.000,00 (três milhões e duzentos e cinquenta mil reais).

Foi executado a finalização do Bloco A do empreendimento em questão, com execução de estrutura em concreto armado com utilização de escoramentos metálicos e formas em madeira com uso de concreto fck = 30MPa, bombeado, alto adensável e armadura em aço CA-50 e CA-60, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada para corte, dobra e montagem. Foi fornecido material e mão de obra especializada para execução de reforço estrutural no 2º Subsolo da obra por conta de uma avaria encontrada em pilares existentes. Escavação das laterais do edifício, regularização do substrato e uso de manta asfáltica e=4mm para impermeabilização da cortina de contenção nas laterais do edifício, além da impermeabilização de toda a laje do térreo do empreendimento. Foram instalados 02 elevadores de passageiros com 12 paradas cada. As paredes de vedação foram executadas com blocos cerâmicos de oito furos, dimensões 20x20x10cm, execução de chapisco, reboco, emboço, pintura pva, pintura acrílica, textura e revestimento em pastilha 05x05 cm nas fachadas, onde foram realizados os seguintes ensaios: aderência; dosagem racional das argamassas; absorção de água; resistência ao gretamento e expansão por umidade do revestimento cerâmico, conforme normas técnicas: NBR 13528, MB 492, NBR 13818, NBR 15097 e NBR 15261.

As fundações para a rampa e escada de acesso a guarita foram executadas em sapatas quadradas, moldadas in loco, com dimensões variando entre 80x80cm a 120x120 cm, com profundidade de assentamento variando de 1 a 2 metros e utilizado concreto alto adensável bombeado, além dos guarda-corpos e corrimões.

A cobertura inclui o projeto executivo, o fornecimento de material e mão-de-obra para execução em estrutura de madeira com telhas de fibrocimento e metálica com telhas termoacústica, execução de rufos em concreto e chapa de aço galvanizado, execução de pingadeiras com placas cimentícias e impermeabilização com manta asfáltica da calha de captação de águas pluviais na laje da cobertura.

Foi elaborado o projeto executivo arquitetônico, projeto de reforço estrutural, projeto de esquadrias, projeto da cobertura e projeto dos brises em alumínio. Foi fornecido o material e mão-de-obra especializada para a fabricação, montagem e instalação de portas e janelas de alumínio anodizado

1

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



natural com dimensões variadas, permeáveis ao ar e impermeáveis à chuva, resistentes a cargas de vento e a esforços de uso. Também foi fornecido material e mão-de-obra especializada para instalação de vidros liso de 6mm nas janelas.

Para o revestimento de piso do estacionamento foi executado um piso de alta resistência em concreto armado polido com espessura de 08 cm em cima de um piso de concreto da laje com espessura de 16,0 cm.

Foi fornecimento material e mão de obra especializada para içamento de 4 reservatórios em fibra de vidro para a cobertura, cada um com capacidade de 15.000L, incluindo instalação e teste dos reservatórios. Foi solicitado para o Detran o impedimento de vias públicas e a utilização de guindaste com alcance de 50 metros.

Foi fornecido material e mão-de-obra especializada para a execução de forro de gesso em dry-wall, assim como a execução de divisórias também com o uso do sistema dry-wall, que foram emassados, pintados, e com as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e com a instalação de tirantes em aço galvanizados a quente fixados na estrutura para sustentação das placas.

Foi fornecido material e mão-de-obra especializada para plantio de grama tipo esmeralda em placas, assim como foram executadas calçadas ao redor da edificação.

Foram executadas as instalações elétricas, hidráulicas, incêndio, sanitárias e especiais como sistema GLP, interfonia e telefonia, CFTV, SPDA e SPCI.

A obra foi executada por 05 Engenheiros (03 civis, 01 mecânico e 01 elétrico) e 01 Mestre de obras, tendo uma equipe média de 65 homens por mês, sendo 30 oficiais (Carpinteiro, Armador, Pedreiro, Telhadista, Forrador, Impermeabilizador, Eletricista, Pintor, Bombeiro, Marceneiro e Serralheiro) e 35 ajudantes em média por mês.

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quant.
01.	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
01.01	PROJETOS EXECUTIVOS		
01.01.01	Compatibilização geral dos projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, glp)		9.173,88
01.01.02	Projeto da rampa e escada de acesso	m ²	45,80
01.01.03	Projeto de esquadrias e brises de alumínio	m ²	670,10
01.01.04	Projeto de reforço estrutural do prédio (2º subsolo)	m ²	322,10
01.01.05	Projeto de impermeabilização	m ²	1.241,40
01.01.06	Projeto arquitetônico executivo	m ²	9.173,88
01.02	DESPESAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS		
01.02.01	Taxas e emolumentos	Unid.	1,00
01.02.02	ART	Unid.	5,00
01.02.03	Aprovação e legalização de projetos junto a órgãos públicos e consessionárias	m ²	9.173,88
01.03	SERVIÇOS ACESSÓRIOS		
01.03.01	Placa de obra	m ²	10,00
01.03.02	Levantamento aerofotogramétrico com drone para monitoramento do avanço da obra com captação de imagens	Unid.	48,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

01.03.03	Inspeção de cobertura e telhado com a utilização de drone e imagens aéreas para verificação de fissuras, parafusos e telhas quebradas	m ²	964,40
02.	ESTRUTURAS EM GERAL, ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES E ATERRO		
02.01.01	Execução, montagem e desmontagem de forma em madeirite resinado plastificado e= 10mm, com aplicação de desmoldante, incluindo escoramento metálico e cimbramento.	m ²	1.527,46
02.01.02	Fornecimento de concreto bombeado fck=30 MPa	m ³	162,22
02.01.03	Fornecimento de microconcreto de alta resistência para reforço estrutural	m ³	36,00
02.01.04	Armadura em aço CA-50	kg	4.415,26
02.01.05	Armadura em aço CA-60	kg	631,61
02.01.06	Estrutura em madeira para telhamento	m ²	589,40
02.01.07	Estrutura metálica para telhamento (5.298,00 kg)	m ²	375,00
02.01.08	Escavação de solo com empolamento 35%	m ³	2.111,00
02.01.09	Aterro e compactação de solo com camadas de 20cm	m ²	2.111,00
02.01.10	Demolição da guarita provisória	m ²	60,00
02.01.11	Reforço estrutural do pavimento do 2º Subsolo, incluindo escariação dos pilares e vigas, aplicação de anti-ferrugem na armadura existente, inserção de nova ferragem pelo método de grampeamento, colocação de novas formas e cimbramentos e posterior enchimento de microconcreto de alta resistência com utilização de cachimbos superiores e laterais e desforma após 21 dias.	m ²	322,10
03.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
03.01	PAREDES		
03.01.01	Alvenaria de tijolo furado de 1/2 vez	m ²	1.888,70
03.01.02	Encunhamento de alvenaria	m	755,48
03.01.03	Tela para amarração em alvenaria	m	319,20
03.01.04	Verga e contra-verga em concreto armado	m	365,00
03.01.05	Paredes em divisórias tipo dry-wall	m ²	764,40
03.01.06	Chapisco	m ²	3.777,40
03.01.07	Massa única (reboco)	m ²	3.777,40
03.02	PISOS		
03.02.01	Execução de piso em concreto armado do estacionamento (pilotis e 2º subsolo)	m ²	1.241,40
03.02.02	Execução de impermeabilização com manta asfáltica e=4mm	m ²	822,44
03.02.03	Execução de proteção mecânica com geotextil	m ²	1.241,40
03.02.04	Fornecimento de concreto bombeado fck=25 MPa	m ³	99,28
03.02.05	Armadura em aço e tela CA-60	kg	889,67
03.02.06	Execução de polimento em piso de concreto	m ²	1.241,40
03.02.07	Execução de juntas de dilatação em piso de concreto	m ²	1.241,40

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

03.02.08	Execução de piso em pavimento intertravado	m²	118,10
03.02.09	Execução de calçada não armada (incluindo preparação, formas, lona, enchimento)	m²	134,23
03.03	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METAL / ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDROS		
03.03.01	Kit Porta pronta de madeira 60x210cm, incluindo portal, alisar dobradiças e fechaduras além da espuma expansiva	unid	120,00
03.03.02	Kit Porta pronta de madeira 80x210cm, incluindo portal, alisar dobradiças e fechaduras além da espuma expansiva	unid	121,00
03.03.03	Porta Corta fogo	unid	23,00
03.03.04	Porta de aço 80x210cm	unid	34,00
03.03.05	Porta veneziana em alumínio completa (incluindo portal, alisar, dobradiças e fechaduras)	unid.	2,00
03.03.06	Brisas em alumínio instalado com uso de balancinho elétrico	m²	129,60
03.03.07	Vidro e=6mm reforçado para guarita	m²	7,65
03.03.08	Guarda corpo em vidro temperado laminado e=12mm (6+pvb+6) com estruturas de montagem e fixação	m²	73,00
03.03.09	Box de banheiro em vidro temperado (1,20x1,90)	und	85,00
03.03.10	Porta em vidro temperado com acionador eletrônico e mola de amortecimento	und	1,00
03.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTENÇÃO		
03.04.01	Regularização de superfícies	m2	436,16
03.04.02	Primer líquido para impermeabilização	m2	436,16
03.04.03	Impermeabilização com manta asfáltica e=4mm	m2	436,16
03.04.04	Proteção mecânica	m2	436,16
03.05	TELHAS E RUFOS		
03.05.01	Telha de fibrocimento 2,44x1,10m e=6mm	m2	589,40
03.05.02	Telha termoacústica 3,00x1,04m e=30mm	m2	375,00
03.05.03	Rufo em chapa de aço galvanizado #24	m	192,00
03.05.04	Rufo em concreto	m	601,30
03.05.05	Pingadeira em fibrocimento 25cm	m	792,30
03.06	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
03.06.01	Revestimento cerâmico retificado	m2	1.762,30
03.06.02	Revestimento porcelanato polido 60x60cm	m2	623,70
03.06.03	Pastilha em porcelana 05x05cm na cor verde	m2	122,00
03.06.04	Revestimento com granito Preto São Gabriel	m2	118,80
03.06.05	Rejuntamento interno de parede	m2	2.626,80
03.06.06	Peitoris em granito arabesco L= 0,17	m	420,00
03.07	REVESTIMENTOS DE PISO		
03.07.01	Execução de contrapiso	m2	4.438,44
03.07.02	Piso cerâmico retificado	m2	3.285,21

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

03.07.03	Rodapé cerâmico - mesma linha do piso	m	1.587,90
03.07.04	Porcelanato polido 60x60cm	m2	1.140,00
03.07.05	Rodapé cerâmico em porcelanato	m	954,12
03.07.06	Piso em granito	m2	13,23
03.07.07	Rejuntamento interno de piso	m2	4.425,21
03.07.08	Tabeira de granito	m	149,38
03.07.09	Soleira em granito	m	151,43
03.08	REVESTIMENTOS DE TETO		
03.08.01	Forro de gesso em placas tipo dry-wall, incluindo estrutura de fixação	m2	5.419,00
03.09	PINTURA		
03.09.01	Emassamento com massa PVA, duas demãos em paredes internas e teto	m2	32.369,10
03.09.02	Pintura com tinta PVA cor branco neve ou branco gelo ou textura (teto das garagens), duas demãos em paredes internas e teto	m2	32.369,10
03.09.03	Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, duas demãos	m2	316,15
03.09.04	Pintura de piso	m2	242,50
03.09.05	Demarcação de vagas de garagem	m	1.612,00
03.09.06	Tratamento em concreto aparente	m2	306,25
03.09.07	Pintura de tubulação nas cores verde / azul / marrom claro / marrom café / marrom castanho	m	153,00
03.10	ELEMENTOS DECORATIVOS		
03.10.01	Corrimão metálico e guarda corpo metálico	m2	278,00
03.10.02	Alçapão metálico para visita nos tetos dos corredores	un	46,00
03.10.03	Escada de marinho	m2	6,00
03.10.04	Filete em granito cinza andorinha	m	39,30
03.10.05	Bancada em granito cores variadas	m2	692,00
03.10.06	Grade de proteção metálico	m2	32,15
03.10.07	Grama esmeralda	m2	275,00
03.11	MARCNARIA		
03.11.01	Divisória em marcenaria cor savana	m2	612,38
03.11.02	Caixa de correio em marcenaria	m2	18,00
03.11.03	Armários e guarda-roupas em marcenaria	m2	694,45
04	FACHADA		
04.01	Chapisco com a utilização de balancinho e/ou cadeirinha	m2	3.224,00
04.02	Massa única (reboco) em balancinho e/ou cadeirinha	m2	3.224,00
04.03	Pastilha em porcelana 05x05cm na cor verde em balancinho e/ou cadeirinha	m2	954,10
04.04	Rejuntamento externo em balancinho e/ou cadeirinha	m2	954,10
04.05	Textura acrílica, duas demãos em paredes externas) em balancinho e/ou cadeirinha	m2	2.269,90

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



04.06	Retirada e recolocação de esquadria de alumínio com vidro	m2	109,13
04.07	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio com vidro temperado	m2	463,37
05.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.10	ÁGUA FRIA		
05.01.10 1	Tubo PVC soldável Ø 20mm, incluindo conexões	m	58,00
05.01.10 2	Tubo PVC soldável Ø 25mm, incluindo conexões	m	70,00
05.01.10 3	Tubo PVC soldável Ø 32mm, incluindo conexões	m	12,00
05.01.10 4	Tubo PVC soldável Ø 40mm, incluindo conexões	m	135,00
05.01.10 5	Tubo PVC soldável Ø 100mm, incluindo conexões	m	24,00
05.01.10 5	Tubo PVC soldável Ø 150mm, incluindo conexões	m	14,00
05.01.10 6	Tubo ferro galvanizado 2" c/conexões	m	12,00
05.01.10 7	Conj. Moto-bomba trifásica p/água fria	cj	2,00
05.01.10 8	Registro de gaveta bruto 1 1/4"	un	2,00
05.01.10 9	Registro de gaveta bruto 1 1/2"	un	1,00
05.01.11 0	Registro de gaveta bruto 4"	un	2,00
05.01.11 1	Válvula retenção vertical 1 1/4"	un	1,00
05.01.11 2	Válvula pé com crivo 1 1/2"	un	1,00
05.01.11 3	Hidrômetros para os apartamentos	cj	122,00
05.01.11 4	Registro esfera 3/4"	un	240,00
05.01.11 5	Flange PVC soldável 150 mm	un	3,00
05.01.11 6	Reservatório em fibra de vidro com capacidade de 15.000 litros	un	3,00
05.01.11 7	Içamento de reservatórios com auxílio de guindaste em alturas superiores a 35 metros	un	3,00
05.02.10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
05.02.10 1	Torneira para jardim ou lavagem 1/2"	un	30,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

6

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

05.02.10 2	Torneira metal deca ou docol	un	169,00
05.02.10 3	Bacia com caixa acoplada completa	un	85,00
05.02.10 4	Bancada com cuba p/lavatório banheiro completo	un	85,00
05.02.10 5	Bancada com cuba p/lavatório louça completo	un	84,00
05.02.10 6	Acabamento para registro de gaveta	un	85,00
05.03.10 0	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO		
05.03.10 1	Tubo PVC esgoto Ø 40mm c/conexões	m	396,00
05.03.10 2	Tubo PVC esgoto Ø 50mm c/conexões	m	132,00
05.03.10 3	Tubo PVC esgoto Ø 75mm c/conexões	m	180,00
05.03.10 4	Tubo PVC esgoto Ø 100mm c/conexões	m	618,00
05.03.10 5	Tubo PVC esgoto Ø 150mm c/conexões	m	146,00
05.03.10 6	Tubo PVC esgoto Ø 200mm c/conexões	m	45,00
05.03.10 7	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm c/grelha cromada	un	130,00
05.03.10 8	Ralo seco PVC 100x40mm c/grelha cromada	un	240,00
05.03.10 9	Caixa de gordura em alvenaria c/tampa de concreto	un	6,00
05.03.11 0	Caixa de inspeção em alvenaria c/tampão FF T-33	un	6,00
05.03.11 1	Tubo PVC soldável Ø 75mm, incluindo conexões	m	24,00
05.03.11 2	Registro de gaveta bruto 3"	un	3,00
05.03.11 3	Válvula retenção vertical 3"	un	2,00
05.04.10 0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.04.10 1	Tubo PVC esgoto Ø 40mm c/conexões	m	315,00
05.04.10 2	Tubo PVC esgoto Ø 50mm c/conexões	m	246,00
05.04.10 3	Tubo PVC esgoto Ø 75mm c/conexões	m	756,00
05.04.10	Tubo PVC esgoto Ø 100mm c/conexões	m	931,00

7

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

4			
05.04.10 5	Tubo PVC esgoto Ø 150mm c/conexões	m	83,00
05.04.10 6	Tubo PVC esgoto Ø 200mm c/conexões	m	146,00
05.04.10 7	Ralo hemisférico FF tipo abacaxi Ø 50mm	un	12,00
05.04.10 8	Ralo hemisférico FF tipo abacaxi Ø 75mm	un	2,00
05.04.10 9	Ralo hemisférico FF tipo abacaxi Ø 100mm	un	26,00
05.04.11 0	Caixa de areia em alvenaria c/grelha FF	un	11,00
05.04.11 1	Conj. Moto-bomba submersível completo	cj	1,00
05.04.11 2	Tubo PVC soldável Ø 75mm, incluindo conexões	m	24,00
05.04.11 3	Registro de gaveta bruto 3"	un	3,00
05.04.11 4	Válvula retenção vertical 3"	un	2,00
06.00.00 0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.00 0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.01.10 1	Barramento geral	cj	1,00
06.01.10 2	Painel de medição 1 / 2 / 3	cj	3,00
06.01.10 3	Caixa de medição tipo B/TR/2P4	cj	3,00
06.01.10 4	Quadro de força QFB-águas pluviais	cj	1,00
06.01.10 5	Quadro de força QFB-águas servidas	cj	1,00
06.01.10 6	Quadro de força QFB-água fria	cj	1,00
06.01.10 7	Quadro de força QFB-incêndio	cj	1,00
06.01.10 8	Quadro de força QFB-elevadores	cj	2,00
06.01.10 9	Quadro QDLF-Geral	cj	1,00
06.01.11 0	Medição incêndio	cj	1,00
06.01.11 1	Caixa de passagem metálica 120x120x30cm	cj	1,00

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

06.01.11 2	Quadro de distribuição de luz - Tipo		
		cj	120,00
06.01.11 3	Caixa em alvenaria tipo CB-2 c/tampão FF		
		cj	1,00
06.01.11 4	Eletrocalha lisa com conexões 75x50mm		
		m	114,00
06.01.11 5	Eletrocalha lisa com conexões 100x50mm		
		m	336,00
06.01.11 6	Eletrocalha lisa com conexões 150x100mm		
		m	30,00
06.01.11 7	Eletrocalha lisa com conexões 200x100mm		
		m	27,00
06.01.11 8	Eletrocalha lisa com conexões 250x100mm		
		m	27,00
06.01.11 9	Eletrocalha lisa com conexões 300x100mm		
		m	14,00
06.01.12 0	Eletrocalha lisa com conexões 400x100mm		
		m	14,00
06.01.12 1	Eletrocalha lisa com conexões 500x100mm		
		m	71,00
06.01.12 2	Perfilado perfurado 38x38mm com conexões		
		m	540,00
06.01.12 3	Eletroduto FG Ø 4"		
		m	80,00
06.01.12 4	Mangueira de polietileno Ø 19mm		
		m	1.310,00
06.01.12 5	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 25mm		
		m	971,00
06.01.12 6	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 32mm		
		m	354,00
06.01.12 7	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 38mm		
		m	108,00
06.01.12 8	Fio pirastic # 1,5mm2		
		m	50,00
06.01.12 9	Fio pirastic # 2,5mm2		
		m	42.150,00
06.01.13 0	Fio pirastic # 4,0mm2		
		m	3.600,00
06.01.13 1	Cabo pirastic # 6,0mm2		
		m	3.350,00
06.01.13 2	Cabo pirastic # 10,0mm2		
		m	41.580,00
06.01.13 3	Interruptor 1 tecla simples		
		un	364,00
06.01.13 4	Interruptor 1 tecla paralela dupla		
		un	84,00
06.01.13	Botão p/campainha		
		un	120,00

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

5			
06.01.13 6	Campainha	un	120,00
06.01.13 7	Tomada universal 2P+T conjugada c/interruptor de 1 tecla simples	un	129,00
06.01.13 8	Tomada universal 2P+T-10A/250V	un	997,00
06.01.13 9	Tomada universal 2P+T-20A/250V - Ar condicionado	un	120,00
06.01.14 0	Ponto de força p/chuveiro c/placa c/furo central	un	120,00
06.01.14 1	Luminária led 2x32w	un	128,00
06.01.14 2	Luminária led embutir no teto	un	588,00
06.01.14 3	Refletor a prova de tempo	un	14,00
06.01.14 4	Bloco autônomo	un	48,00
06.01.14 5	Luminária led sobrepor	un	42,00
06.01.14 6	Caixa metálica 60x60x12cm para antena e TV	un	17,00
06.01.14 7	Antena TV predial	un	1,00
06.01.14 8	Haste terra com conector	un	3,00
06.01.14 9	Automático de boia inferior e superior	un	3,00
06.01.15 0	Cabo de cobre nu # 50,0mm2	m	29,50
06.01.15 1	Arame guia galvanizado	m	3.984,50
06.02.00 0	INSTALAÇÃO TELEFONE		
06.02.10 1	Mangueira de polietileno Ø 19mm	m	318,00
06.02.10 2	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 25mm	m	48,00
06.02.10 3	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 38mm	m	12,00
06.02.10 4	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 50mm	m	84,00
06.02.10 5	Eletroduto PVC roscavel com conexões Ø 75mm	m	72,00
06.02.10 6	Eletrocalha lisa com conexões 50x50mm	m	165,00

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTARIAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

06.02.10 7	Quadro telefônico nº 2 - 20x20x12cm	un	5,00
06.02.10 8	Quadro telefônico nº 3 - 40x40x12cm	un	5,00
06.02.10 9	Quadro telefônico nº 4 - 60x60x12cm	un	2,00
06.02.11 0	Quadro telefônico nº 7 - 150x150x15cm	un	2,00
06.02.11 1	Caixa equipotencial	un	1,00
06.02.11 2	Tomada para telefone completa	un	121,00
06.02.11 3	Cabo de cobre nu # 10,0mm2	m	48,00
06.02.11 4	Cabo telefônico CI 50-30	m	5.280,00
06.02.11 5	Cabo telefônico CI 50-50	m	84,00
06.02.11 6	Cabo telefônico CCI 50-2 pares	m	5.280,00
06.02.11 7	Arame guia galvanizado	m	955,00
06.02.11 8	Central de interfone	un	1,00
06.02.11 9	Interfone	un	120,00
07.07.10 0	Sistema de CFTV		
07.07.10 1	Cameras coloridas para cftv	un	16,00
07.07.10 2	DVR para 16 cameras	un	1,00
07.07.10 3	Cabeamento	m	500,00
07.00.00 0	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E ESPECIAIS		
07.01.10 0	INSTALAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO		
07.01.10 1	Tubo ferro galvanizado 2" c/conexões	m	165,00
07.01.10 2	Tubo ferro galvanizado 2 1/2" c/conexões	m	12,00
07.01.10 3	Conjunto moto bomba para incêndio	cj	2,00
07.01.10 4	Conjunto de pressurização	cj	1,00
07.01.10	Válvula retenção horizontal 2 1/2"	un	1,00

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

5			
07.01.10 6	Válvula retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
07.01.10 7	Registro de gaveta bruto 2"	un	2,00
07.01.10 8	Registro de gaveta bruto 2 1/2"	un	2,00
07.01.10 9	Placa de sinalização	un	134,00
07.01.11 0	Extintor PQS-6kg	un	31,00
07.01.11 1	Extintor CO2-6kg	un	2,00
07.01.11 2	Hidrante de passeio completo	un	2,00
07.01.11 3	Hidrante de parede completo	un	15,00
07.02.10 0	INSTALAÇÃO DE ALARME		
07.02.10 1	Eletroduto ferro galvanizado 1/2" c/conexões	m	56,00
07.02.10 2	Eletroduto ferro galvanizado 3/4" c/conexões	m	12,00
07.02.10 3	Eletroduto ferro galvanizado 1" c/conexões	m	45,00
07.02.10 4	Eletroduto ferro galvanizado 1 1/4" c/conexões	m	60,00
07.02.10 5	Conduletes	un	10,00
07.02.10 6	Câmera	un	16,00
07.02.10 7	Placas de sinalização de combate a incêndio	un	150,00
07.02.10 8	Alarme áudio visual (sirene)	un	21,00
07.02.10 9	Acionador manual tipo quebre-o-vidro	un	21,00
07.02.11 0	Central de alarme	cj	1,00
07.02.11 1	Arame guia galvanizado	m	173,00
07.03.10 0	SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA)		
07.03.10 1	Captor tipo franklin	un	1,00
07.03.10 2	Base para mastro	un	1,00

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

07.03.10 3	Mastro	un	1,00
07.03.10 4	Conj. Estaiamento	cj	1,00
07.03.10 5	Conj. De luz de obstáculo	cj	1,00
07.03.10 6	Cabo de cobre Nu de 16mm a 50mm	m	400,00
07.03.10 7	Caixa equipotencial	un	1,00
07.04.10 0	INSTALAÇÃO DE GÁS		
07.04.10 1	Tubo ferro galvanizado 1/2" c/conexões	m	180,00
07.04.10 2	Tubo ferro galvanizado 3/4" c/conexões	m	90,00
07.04.10 3	Tubo ferro galvanizado 1" c/conexões	m	24,00
07.04.10 4	Tubo ferro galvanizado 1 1/4" c/conexões	m	60,00
07.04.10 5	Medidores individuais de gás	un	120,00
07.04.10 6	Válvula 2º estágio	un	2,00
07.04.10 7	Central de gás	cj	1,00
07.05.10 0	INSTALAÇÃO MECÂNICA - ELEVADORES		
07.05.10 1	Instalações dos elevadores, automação das unidades e funcionamento permanente	un	2,00

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


Brasília, 27 de maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA

Adelvío Peixoto Filho
E.C CREA nº 1681-D/DF

Adelvío Peixoto Filho
Engenheiro Civil
CREA 1681-D/DF



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 14:37:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF

Br. 2, Bloco C, Área Especial, GUARÁ - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3432-8893 - TITULAR: Edvaldo Moreira de Araújo

RECONHEÇO, e dou (ap) por SEMELHANÇA, com a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:

[AssPirS1]-ADELVIO PEIXOTO FILHO RECONHECO APENAS A ASSINATURA ...
E NÃO O TEOR DO DOCUMENTO.

TJDFT20200400211316SSYY

Para consultar selo: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho _____ da Verdade

Brasília-DF, 08 de Junho de 2020

EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE

LETICIA FARIAS MATOS-AUXILAR



Handwritten signature and initials.



MANIFESTO

DATA: 27/10/2021

Certifico que o original foi apresentado no formato físico, **autenticado no formato digital**, convertido para o formato de longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do que dou fé.

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade.

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.


SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1 Primeiro
Ofício de Notas
Belo Horizonte

SELO DE CONSULTA: FDE11337
CÓDIGO SEGURANÇA: 9874.0981.4621.4753

Quantidade de atos praticados: 15 (15:1302)
Atos(s) praticado(s) por: Guilherme Alves Silva - Escrevente
Emat: 102,30 TTJ: 30,45 W. Inat: 132,75155QN: 0,00
Consulte a validade deste selo no site:
<http://selos.tjmg.jus.br>



Handwritten signature and initials



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI**
Registro: **DF16521** RNP: 707226279
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3

Número de ART: **11041657** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/11/2020 Baixada em: 23/11/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Contratante: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502019597 Nº: 0

Rua: Avenida HONÓRIO BICALHO

Complemento: PORTÃO 9

Cidade: Rio Grande

Bairro: GETÚLIO VARGAS

UF: RS

CEP: 96201020

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 472.807,69

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALMIRANTE GARNIER

Nº: 77

Complemento:

Cidade: RIO GRANDE

Bairro: VILA MILITAR

UF: RS

CEP: 96201230

Data de Início: 23/11/2020 Conclusão efetiva: 23/11/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 00394502019597

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	SEGURANÇA ESTRUTURAL	6.728,00	m²
1 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6.728,00	m²
2 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES - REFORÇO	6.728,00	m²
3 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6.728,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3

Número de ART: **11281599** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/06/2021 Baixada em: 23/11/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Contratante: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502019597 Nº: 0

Rua: Avenida HONÓRIO BICALHO

Complemento: PORTÃO 9

Cidade: Rio Grande

Bairro: GETÚLIO VARGAS

UF: RS

CEP: 96201020

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 31.284,02

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALMIRANTE GARNIER

Nº: 77

Complemento:

Cidade: RIO GRANDE

Bairro: VILA MILITAR

UF: RS

CEP: 96201230

Data de Início: 06/04/2021 Conclusão efetiva: 23/11/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 00394502019597

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	SEGURANÇA ESTRUTURAL	6.728,00	m²
1 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6.728,00	m²
2 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES - REFORÇO	6.728,00	m²



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página. 2

1917493

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO 6.728,00 m²
4 - OBSERVAÇÕES REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE R\$ 31.284,02

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 -----

Número de ART: **11507809** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 23/11/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Contratante: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 00394502019597

Rua: Avenida HONÓRIO BICALHO

Nº: 0

Complemento: PORTÃO 9

Bairro: GETÚLIO VARGAS

Cidade: Rio Grande

UF: RS

CEP: 96201020

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 472.807,69

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALMIRANTE GARNIER

Nº: 77

Complemento:

Cidade: RIO GRANDE

Bairro: VILA MILITAR

UF: RS

CEP: 96201230

Data de Início: 24/09/2021 Conclusão efetiva: 23/11/2021

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 00394502019597

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	SEGURANÇA ESTRUTURAL	6.728,00	m'
1 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6.728,00	m ²
2 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES - REFORÇO	6.728,00	m ²
3 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6.728,00	m ²
4 - OBSERVAÇÕES	REF. AO 2º ADT DE PRAZO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021048180 , está registrado com as CAT's número(s):

1917493

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 208447 a 208449 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1917493

6 de Janeiro de 2022 Hora: 13:55:57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



MARINHA DO BRASIL

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que os Engenheiros Cíveis **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF RNP 0707226279 e **GABRIELA CARRÉ DOS SANTOS**, CREA nº 191107/D-RS RNP: 2211118232, responsáveis técnicos pela empresa **MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.021.223/0001-21 e registro junto ao CREA/RS sob nº 218776-RS, sediada em Q QS 01 Rua 212 lotes 19/21/23 sala 1221, Ed. Connect Towers, Areal-Águas Claras/DF, prestou a **ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.502/0195-97, com sede em Avenida Honório Bicalho, s/nº, Vila Militar, Rio Grande/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato n.º: 85800-2020/006-00
2. Objeto: Recuperação Estrutural dos Blocos D3 e D4 do Conjunto Habitacional Marcílio Dias (CHMD)
3. Endereço da obra: Almirante Garnier, nº 77, Vila Militar - Rio Grande/RS
4. Período de execução: 23/11/2020 à 23/11/2021
5. Valor Total (Contrato+aditivo): R\$ 472.059,85 (quatrocentos e setenta e dois mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

A Estação Naval do Rio Grande tem sob a sua responsabilidade a Vila Militar em Rio Grande-RS e nele está localizado o Conjunto Habitacional Marcílio Dias, de moradias das Praças da Marinha do Brasil. As edificações, cuja construção remete à década de 1980, são compostas de 13 blocos de apartamentos.

Nos Blocos D3 e D4, foi observada a ocorrência de pontos de deterioração estrutural em pilares, lajes e caixas d'água, contemplando deslocamento de concreto e exposição de armadura de aço.

Foram recuperados um total de 78 pilares, 150 m² de lajes no pavimento térreo e as lajes das caixas d'água dos blocos D3 e D4, totalizando um reforço de concreto estrutural de, aproximadamente, 6.728,00 m³. Os prédios possuem uma carga total de 5292 toneladas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	DETALHAMENTO EXECUTIVO DO PROJETO (TABELAS SENGE-RS)	M2	1356,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, SEM REAPROVEITAMENTO (SINAPI 97622)	M2	230,40
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL PROVEITAMENTO DE 2X (SINAPI 74220/001)	M2	100,00
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00



Selo de segurança nº 208447

A autenticidade deste registo pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Insira o nº do selo de segurança ao lado do QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



	(SINAPI 93208)		
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016 (SINAPI 93213)	M2	10,00
1.6	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (SINAPI 41598)	UN	1,00
1.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO (SINAPI 74209/001)	M2	2,00
1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 (SINAPI 92452)	M2	164,70
1.9	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KM) INCLUSO TRIPE E FORCADO (SINAPI 00010749)	MXMES	1.098,00
2.0	SERVIÇOS PERMANENTES		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO 1H/DIA, INCLUINDO ENCARGOS (SINAPI 90778)	H	88,00
2.2	LIMPEZA DE OBRA (SINAPI 72897)	M3	94,87
2.3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO (SINAPI 95967)	H	132,00
3.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS		
3.1	REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E= 2 MM (SINAPI 83730)	M2	436,56
3.2	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2MM (SINAPI 83736)	M2	0,00
3.3	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01 2015 (SINAPI 89993)	M2	0,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (SINAPI 97626)	M2	11,83
3.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF 12/2017 (SINAPI 97628)	M2	18,40
3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015 (SINAPI 92409)	M2	226,40
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20M ² , PE-DIREITO SIMMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 (SINAPI 92483)	M2	0,00
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM (SINAPI 92776)	KG	339,47
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZAÇÃO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (SINAPI 92778)	KG	106,00
3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	44,16



Selo de segurança nº 208448

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão. Consultas. Ateliado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (SINAPI 92784)		
3.11	LOCAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA METÁLICA (SINAPI 00040339)	UNIDxMES	0,00
3.12	GRAUTEAMENTO VERTICAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	M3	16,38
3.13	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ ½" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR ESP 2 MM (ORSE 08718)	M	484,00
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (SINAPI 87477)	M2	576,00
4.2	CHAPISCO (SINAPI 87878)	M2	1.152,00
4.3	REBOCO (SINAPI 87529)	M2	1.152,00
4.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE (SINAPI 40780)	M2	692,40
5.0	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA, 1 DEMÃO (SINAPI 88482)	M2	1.844,40
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (SINAPI 88488)	M2	1.844,40

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

Rio Grande-RS, 08 de dezembro de 2021.

SERGIO HENRIQUE DA SILVA LIMA

Capitão de Fragata

Comandante

THIAGO TIMM VAHL

Primeiro Tenente (EN)

Fiscal do contrato



Selo de segurança nº 208449

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestados Registrados, informe o nº do selo de segurança e adicione o QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

Handwritten marks, including a signature and a stylized symbol, are located in the bottom right corner of the page.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

<p>CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE MAZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):</p> <p>Profissional: PAULO HENRIQUE MAZONI RNP: 0707228279 Registro: 16521/D-DF</p> <p>Título profissional: Engenheiro Civil</p>	
<p>Número da ART: 0720140027678..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 28/05/2014Baixada em: 18/06/2015 Forma de registro: Substituição à 072014000551..... Participação técnica: Individual..... Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....</p> <p>Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/DF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00 SAM CONJUNTO A , BLOCO A. ED. SEDE DA SSP, SALA Número: 207.... Bairro: SAM..... CEP: 70620-000 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br.... Fone: (61....)34418808.... Contrato: 067/2013.. Celebrado em: 27/12/2013 Valor R\$: 504.290,15.... Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável</p> <p>Endereço da Obra/Serviço: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE - SGON QD 05, LT Número: 02/07.. Bairro: SGON..... CEP: 70610-650..... Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: AREAS COMPLEMENTARES..... Data de início: 14/01/2014 Conclusão efetiva: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas: Finalidade: Outro..... Código/Obra pública: Proprietário: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418808..</p> <p>Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de alvenaria , 235,5700 metros quadrados;</p>	
<p>Observações</p> <p>CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - DOE/DEPATE/PCDF EM TERRENO LOCALIZADO NO SGON QD. 05, LOTES 02/07 - BRASILIA/DF - CTR</p>	
<p>Número da ART: 0720140018512..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 18/06/2014Baixada em: 18/06/2015 Forma de registro: Complementar à 0720140027678..... Participação técnica: Individual..... Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....</p> <p>Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/DF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00 SAM CONJUNTO A , BLOCO A. ED. SEDE DA SSP, SALA Número: 207.... Bairro: SAM..... CEP: 70620-000 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br.... Fone: (61....)34418808.... Contrato: 067/2013.. Celebrado em: 27/12/2013 Valor R\$: 504.290,15.... Vinculada a ART: 0720140027678 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável</p> <p>Endereço da Obra/Serviço: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE, QD 5, LTS Número: 02/07.. Bairro: SGON..... CEP: 70610-650..... Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: AREAS COMPLEMENTARES..... Data de início: 14/01/2014 Conclusão efetiva: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas: Finalidade: Outro..... Código/Obra pública: Proprietário: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418808..</p> <p>Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Projeto Estrutura Concreto Armado, 235,5700 metros quadrados;2 - Realização Projeto Instalação elétrica de baixa tensão , 235,5700 metros quadrados;3 - Realização Projeto Instalação hidráulica , 235,5700 metros quadrados;4 - Realização Projeto Instalação pluvial , 235,5700 metros quadrados;5 - Realização Projeto Instalação sanitária , 235,5700 metros quadrados;6 - Realização Projeto Instalação telefônica , 235,5700 metros quadrados;7 - Realização Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio , 235,5700 metros quadrados;8 - Realização Projeto fundação , 235,5700 metros quadrados;9 - Realização Projeto Redes de Dados , 235,5700 metros quadrados;</p>	
<p>Observações</p> <p>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DOE/DEPATE/PCDF EM TERRENO LOCALIZADO NO SGON QD. 05, LOTES 02/07 - BRASILIA/DF</p>	

Número da ART: 0720150023991..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 11/05/2015Baixada em: 18/06/2015
 Forma de registro: Complementar à 0720140027678..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/DF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00
 SAM CONJUNTO A , BLOCO
 A, ED. SEDE DA SSP, SALA Número: 207.... Bairro: SAM..... CEP: 70620-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br... Fone: (61....)34418808....
 Contrato: 067/2013.. Celebrado em: 27/12/2013 Valor R\$: 504.290,15.....
 Vinculada a ART: 0720140027678 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE - SGON QD 05, LT Número: 02/07..
 Bairro: SGON..... CEP: 70610-650.....
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: AREAS COMPLEMENTARES.....
 Data de início: 14/04/2014 Conclusão efetiva: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:

Proprietário: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418808..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de alvenaria , 235,5700 metros quadrados;

Observações

1ª TA: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DF - DOE/DEPATE/PCDF EM TERRENO LOCALIZADO NO SGON QD. 05, LOTES 02/07 - BRASILIA/DF

Número da ART: 0720150023995..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 11/05/2015Baixada em: 18/06/2015
 Forma de registro: Complementar à 0720150023991..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/DF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00
 SAM CONJUNTO A , BLOCO
 A, ED. SEDE DA SSP, SALA Número: 207.... Bairro: SAM..... CEP: 70620-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br... Fone: (61....)34418808....
 Contrato: 067/2013.. Celebrado em: 27/12/2013 Valor R\$: 504.290,15.....
 Vinculada a ART: 0720140027678 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE - SGON QD 05, LT Número: 02/07..
 Bairro: SGON..... CEP: 70610-650.....
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: AREAS COMPLEMENTARES.....
 Data de início: 12/07/2014 Conclusão efetiva: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:

Proprietário: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418808..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de alvenaria , 235,5700 metros quadrados;

Observações

2ª TA: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DF - DOE/DEPATE/PCDF EM TERRENO LOCALIZADO NO SGON QD. 05, LOTES 02/07 - BRASILIA/DF

Número da ART: 0720150023997..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 11/05/2015Baixada em: 18/06/2015
 Forma de registro: Complementar à 0720150023995..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/DF CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00
 SAM CONJUNTO A , BLOCO
 A, ED. SEDE DA SSP, SALA Número: 207.... Bairro: SAM..... CEP: 70620-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br... Fone: (61....)34418808....
 Contrato: 067/2013.. Celebrado em: 27/12/2013 Valor R\$: 549.209,19.....
 Vinculada a ART: 0720140027678 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE - SGON QD 05, LT Número: 02/07..
 Bairro: SGON..... CEP: 70610-650.....
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: AREAS COMPLEMENTARES.....
 Data de início: 10/09/2014 Conclusão efetiva: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Outro..... Código/Obra pública:

Proprietário: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35
 E-Mail: nucont.gefin@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418808..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação de alvenaria , 235,5700 metros quadrados;

Observações

3ª TA: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO/ACRÉSCIMO VLR R\$44.919,04 P/ CONSTRUÇÃO DO CANIL DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PC/DF-DOE/DEPATE/PCDF EM TERRENO LOCALIZADO NO SGON QD. 05, LTS 02/07 - BRASILIA/DF

02/1

Handwritten signature and initials

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/07/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 209879/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 40265 a 40271, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 072015000817

Data: 22/07/2015 Hora: 09:25:00

Código de Controle: ZMWAEDP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br




0 1 1

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.892.959/0001-03, registrada no CREA/DF sob nº 10892 e sediada no SCN QD 02, BL D, Entrada B, SL 801, Parte A, Brasília/DF, através do seu responsável técnico **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA Nº 16.521/D-DF, prestou à **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – SSP/DF**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.718/0001-00, sediada no SAM Conjunto “A”, Bloco “A”, Sala 207, Ed. Sede da SSP, Brasília /DF, os serviços abaixo relacionados constantes no contrato de execução das obras de Construção do Canil da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal.

Dados da obra ou serviço:

- 1- Contratante: Secretaria de Estado de Segurança Pública – DF.
- 2- Contrato nº 067/2013.
- 3- ART nº 0720140027678, 0720150023991, 0720150023995, 0720150023997.
- 4- Objeto: **Construção do Canil da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal – DOE/DEPATE/PCDF**, composto por Bloco do Canil, Bloco do Isolamento e Bloco Administrativo, com área total de edificações de 230,00 m² e urbanização de toda área, com execução de passeio em concreto, construção de fossa séptica, estacionamento em pavimentação asfáltica, instalação de iluminação pública, execução de alamedado e paisagismo com plantio de mudas e gramas, em um total de 1.249,36 m², localizado no SGON QS. 05, Lts 02/07, Brasília /DF.
- 5- Período de execução: 14/01/2014 a 09/10/2014.
- 6- Valor do contrato: R\$ 549.209,19 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e nove reais e dezenove centavos).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	PROJETOS		
01.01	PROJETOS		
01.01.01	Projeto de Fundação e Estrutura	ME	221,00
01.01.02	Projeto de instalações hidráulicas, sanitárias e proteção contra incêndio	ME	221,00
01.01.03	Projeto de instalações elétricas, eletrônicas e telecomunicações	ME	221,00
01.01.06	Projeto de ar condicionado	ME	221,00
01.01.07	Arquitetura dos projetos	MO	221,00
01.02	CÓPIAS		

Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco “A” Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF – CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-1
 Data: 23/07/2021 14:48:19
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13792-XLWC;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



01.02.01	Plotagens de projetos em geral	M	200,00
01.03	TAXAS		
01.03.01	CREA	VB	1,00
02	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.01	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.01	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	30,00
02.01.02	Placa de identificação da obra em chapa metálica nº 20 com estrutura em madeira	M2	18,00
02.01.03	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	M2	75,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.02.01	Engenheiro Civil	MES	1,50
02.02.02	Mestre de obra	MES	3,00
02.02.03	Almoxarife	MES	3,00
02.03	LOCAÇÃO		
02.03.01	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	231,00
02.04	SONDAGEM		
02.04.01	SONDAGEM à percussão simples	UN	3,00
02.04.02	Deslocamento de equipamento de sondagem	UN	1,00
03	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
03.01	LIMPEZA DO TERRENO		
03.01.01	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADA DE ENTULHO	M3	608,00
03.01.02	RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras	M2	1.520,90
03.02	MOVIMENTO DE TERRA		
03.02.01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE COM DMT ATÉ 5 KM	M3	608,36
03.02.02	REATERRO compactado	M3	608,36
4	INFRA-ESTRUTURA		
04.01	TUBULÃO A CÉU ABERTO		
04.01.01	ESCAVAÇÃO para tubulão a céu aberto	M3	33,28
04.01.02	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=15,00 MPA)	M3	33,28
04.02	BLOCOS E CINTAS		
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M3	65,18
04.02.02	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	14,32
04.02.03	FÓRMA de madeira para fundação com lâmbua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	210,16
04.02.04	ARMADURA de aço, corte, dobra e montagem na obra	KG	1.606,50
04.02.05	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=20,00 MPA)	M3	18,06
05	SUPERESTRUTURA		
05.01	SUPERESTRUTURA - FORMAS		
05.01.01	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	M2	414,96
05.02	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS		
05.02.01	ARMADURA de aço, corte, dobra e montagem na obra	KG	2.769,90
05.03	SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
05.03.01	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=20,00 MPA)	M3	30,99
05.04	SUPERESTRUTURA - CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS		
05.04.01	ESCORA METÁLICA para viga e laje leve de edificação	M3	231,43
06	VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS		
06.01	ALVENARIA DE VEDACAO		
06.01.01	APERTO em alvenaria - tijolo comum maciço 1/2 vez	M	394,13
06.01.02	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5 - tipo 1 -	M2	778,79



102

Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF - CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878-2>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-2
 Data: 23/07/2021 14:46:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13793-JZ3N;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



07	COBERTURA		
07.01	TELHAS		
07.01.01	ESTRUTURA de aço para cobertura de telha de canaleta 49 sobre laje	M	74,85
07.01.02	CUMEEIRA normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 490 mm	M	8,75
07.01.03	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, perfil trapezoidal=8mm, altura 181mm, largura útil 490mm, com peças complementares e elementos de fixação	M2	230,00
07.01.04	RUFO de concreto	M	19,00
07.01.05	Fornecimento e instalação de calha para captação de água pluvial, em chapa zincada # 24, desenvolvimento de 98 cm (35 cm + 40 cm + 23 cm). Feita a compensação do desenvolvimento de 50 cm.	M	22,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO GERAL		
08.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA para calha, viga-calha, parede de contra-rufo e jardineira	M2	61,00
09	PAVIMENTAÇÃO		
09.01	ACABAMENTOS		
09.01.01	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento polido e aplicação de resina acrílica, e=10 mm	M2	218,50
09.01.02	Granito em placa padronizada 55x55cm, impermeabilizado à base de resina acrílica e cimento, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - junta seca	M2	7,00
09.02	LASTRO DE CONTRA-PISO		
09.02.01	LASTRO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, e=8 cm	M2	382,00
09.03	REGULARIZAÇÃO DE BASES		
09.03.01	REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	6,60
10	REVESTIMENTOS		
10.01	ARGAMASSAS		
10.01.01	CHAPISCO com aditivo impermeabilizante	M2	1.718,99
10.01.02	REBOCO com aditivo impermeabilizante	M2	1.099,99
10.01.03	EMBOÇO com aditivo impermeabilizante	M2	402,80
10.02	ACABAMENTOS		
10.02.01	CERÂMICA esmaltada 20,0 x 20,0cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	419,80
10.03	BALCÕES, BANCOS E BANCADAS COM TAMPO EM GRANITO		
10.03.01	BANCADA PARA COZINHA, granito, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentada	M2	2,07
10.04	FAIXAS E MOLDURAS EM GRANITO		
10.04.01	FAIXA E MOLDURA, granito, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentada	M2	3,34
10.04.02	MOLDURA para espelho WC deficiente, granito, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentada	UN	1,00
10.05	RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS, ESCADAS		
10.05.01	RODAPÉS		
10.05.01.01	RODAPÉ para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto vivo, altura 10 cm	M	75,05
10.05.01.02	RODAPÉ em granito, esp.: 20mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - junta seca	M	34,60
10.05.01.03	Fornecimento e aplicação de rejunte epóxi na cor branca - 10 baias e copa 2	M	288,04
10.05.01.04	Retirada de rejunte aplicado - 5 baias	M	122,50
10.05.01.05	RODAPÉ para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto ABAULADO, altura 10 cm - Canil+Isolamento+Copa	M	197,20
10.05.02	SOLEIRAS		
10.05.02.01	SOLEIRA, granito, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentada	M2	19,92
11	ESQUADRIAS		



Coordenação de Engenharia e Arquitetura
SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
Brasília/DF - CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nof.br/documento/145352307210495973878>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-3
Data: 23/07/2021 14:46:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13794-5NXQ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.nof.br
<https://azevedobastos.nof.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



11.01	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO		
11.01.01	BOX em vidro temperado COR, 8 mm	M2	5,40
11.02	ESQUADRIAS DE FERRO		
11.02.01	ALAMBRADO - Fornecimento, instalação tratamento e pintura para o canil	M2	70,00
11.02.02	PORTAS de ferro - padrão PCDF	M2	39,48
11.02.03	JANELAS de ferro padrão PCDF	M2	12,88
11.02.04	GRELHA METÁLICA de proteção para canaleta de captação de águas do canil	M2	67,40
11.02.05	Retirada de esquadrias metálicas instaladas - ALAMBRADO	M2	50,00
12	VIDROS		
12.01	ESPELHOS		
12.01.01	ESPELHO cristal e=4mm	M2	1,08
12.02	VIDRO CRISTAL COMUM		
12.02.01	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes. duas demãos de massa e = 4 mm	M2	12,88
13	PINTURA		
13.01	PINTURA - PAREDES E TETOS		
13.01.01	PINTURA látex PVA com duas demãos, sem massa corrida	M2	131,48
13.01.02	PINTURA tinta acrílica interna com três demãos, sem massa corrida	M2	129,10
13.01.03	PINTURA texturizada em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com rolo	M2	995,76
13.02	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		
13.02.01	PINTURA com tinta esmalte em esquadria metálica com no mínimo duas demãos	M2	223,50
13.03	PINTURA EM GERAL		
13.03.01	EMASSAMENTO com massa corrida com no mínimo duas demãos	M2	257,70
14	INSTALACOES ELETRICAS		
14.01	REDE DE BAIXA TENSAO - ELETRODUTOS E CONEXOES		
14.01.01	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 25 mm (3/4")	M	135,00
14.01.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø110 mm (4")	M	140,00
14.02	REDE DE BAIXA TENSAO - QUADROS		
14.02.01	Quadro de distribuição parcial de força - QDPF com barramento 100 A - capacidade de 24 circuitos monofásicos	UN	2,00
14.02.02	QUADRO de distribuição parcial de energia estabilizada - QDPENB com barramento de 100A - capacidade 32 disjuntores	UN	0,00
14.03	REDE DE BAIXA TENSAO - CAIXAS		
14.03.01	CAIXA DE PASSAGEM, em alvenaria de tijolo maciço, tampa T-33, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	4,00
14.03.02	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço esmaltada, dimensões 4 x 2	UN	40,00
14.04	REDE DE BAIXA TENSAO - DISJUNTORES		
14.04.01	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético até 50A/5KA em quadro de distribuição	UN	20,00
14.04.02	DISJUNTOR termomagnético tripolar 20A/18KA a 40A/18KA	UN	5,00
14.05	REDE DE BAIXA TENSAO - ATERRAMENTO		
14.05.01	PÁRA-RAIOS tipo "Franklin", exclusive descida e aterramento	UN	1,00
14.05.02	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 25 mm ²	M	84,40
14.05.03	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios , seção 35 mm ²	M	73,10
14.05.04	ATERRAMENTO completo para pára-raios . com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	UN	2,00
14.06	REDE DE BAIXA TENSAO - FIOS E CABOS		
14.06.01	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 70°C	M	44,00
14.06.02	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1kV - 70°C	M	150,00
14.06.03	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C	M	140,00
14.06.04	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	M	1.862,30
14.06.05	CABO DE COBRE ISOLADO em PVC 450/750 V - seção 25mm ² - resistente à chama	M	560,00
14.07	CAIXA DE PASSAGEM E ENVELOPE DE CONCRETO		
14.07.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala	M3	10,00



Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF – CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878-4>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-4
 Data: 23/07/2021 14:46:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13795-43BN;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



14.07.02	REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória	M3	10,00
14.07.03	CAIXA DE PASSAGEM, em alvenaria de tijolo maciço, tampa T-33, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	4,00
14.07.04	CONCRETO não estrutural com aditivo impermeabilizante	M3	10,70
14.08	TOMADAS E INTERRUPTORES		
14.08.01	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	20,00
14.08.02	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	20,00
14.09	LUMINÁRIAS E PROJETORES - INTERNAS		
14.09.01	LUMINÁRIA DE SOBREPOR completa - 2X32W/220V	UN	0,00
14.09.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR - 2X32W/220V, refletor e aletas parabólicas, corpo em chapa de aço tratado e pintado, refletor alumínio alto brilho, completa	UN	9,00
14.09.03	LUMINÁRIA DE SOBREPOR - 2X16W/220V, refletor e aletas parabólicas, corpo em chapa de aço tratado e pintado, refletor alumínio alto brilho, completa	UN	2,00
14.09.04	Fornecimento e instalação de luminárias de emergência	UN	9,00
14.09.05	Fornecimento e instalação de placa de sinalização de emergência	UN	8,00
14.10	LUMINÁRIAS E PROJETORES - EXTERNAS		
14.10.01	POSTE RETO DE CONCRETO RC 14/200 com quatro luminárias tipo pétala de 400w de vapor de sódio - Completas.	UN	0,00
14.10.02	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA de sobrepor. Corpo e grade de proteção em alumínio fundido - 1X23W/220V -	UN	0,00
14.10.03	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA de inspeção H=9m, fornecimento e instalação	UN	2,00
14.10.04	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA de inspeção H=9m, fornecimento e instalação	UN	1,00
14.10.05	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA de sobrepor oval, de ferro branca, 21W	UN	34,00
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E RADIOFÔNICA		
15.01	CAIXA DE PASSAGEM E ENVELOPE DE CONCRETO		
15.01.01	CAIXA DE PASSAGEM, em alvenaria de tijolo maciço, tampa T-33, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	2,00
15.01.02	CONCRETO não estrutural com aditivo impermeabilizante	M3	10,70
15.02	ELETRODUTOS INCLUSIVE CONEXÕES		
15.02.01	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25 mm (3/4")	M	60,00
15.02.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	M	65,00
15.03	QUADROS TELEFÔNICOS		
15.03.01	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm	UN	1,00
15.04	CABOS LÓGICOS		
15.04.01	Line Cord U/UTP - Categoria 6 - 3m	UN	12,00
15.04.02	Patch Cord	UN	12,00
15.04.03	Cabo lógico UTP 4P x 23AWG Cat. 6 LSZH	M	120,00
15.04.04	CABO óptico com 6 fibras multimodo 50/125 microns - antioedor	M	140,00
15.04.05	Certificação de rede lógica - categoria 6	UN	12,00
15.05	CABOS TELEFÔNICOS		
15.05.01	Cabo telefônico CTP APL - G50-50	M	140,00
15.06	TOMADAS		
15.06.01	Tomada RJ 45 fêmea cal. 6	UN	12,00
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA		
16.01	TUBOS E CONEXÕES		
16.01.01	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	M	5,00
16.01.02	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	M	46,20
16.01.03	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	M	8,00
16.01.04	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm	M	0,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CTA
 CREA - DF
 A 0040 200

Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF - CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878-5>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-5
 Data: 23/07/2021 14:46:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13796-FAXF;



CH: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



16.01.05	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e instalação	UN	90,00
16.02	REGISTROS		
16.02.01	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	4,00
16.02.02	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
16.02.03	REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00
16.02.04	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	UN	3,00
16.02.05	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	2,00
16.02.06	REGISTRO de gaveta bruto 3" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	1,00
16.03	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS		
16.03.01	CABIDE metálico 1 gancho	UN	6,00
16.03.02	PORTA-TOALHA	UN	4,00
16.03.03	SABONETEIRA em metal cromado tipo concha de sobrepor	UN	2,00
16.03.04	PORTA PAPEL com tampa em latão cromado e aço inox	UN	2,00
16.03.05	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel - 400 ml	UN	3,00
16.03.06	BARRA de apoio para deficiente, cromada, comprimento: 60cm	UN	1,00
16.03.07	BARRA de apoio articulável para deficiente, cromada, comprimento: 80cm	UN	1,00
16.03.08	SIFÃO, ENGATE E VÁLVULA para lavatório	UN	2,00
16.03.09	SIFÃO E VÁLVULA para cuba inox	UN	2,00
16.03.10	VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla 40 mm (1 1/2")	UN	2,00
16.03.11	LAVATÓRIO de louça com coluna	UN	2,00
16.03.12	TORNEIRA metálica para pia	UN	2,00
16.03.13	TORNEIRA metálica para uso geral	UN	16,00
16.03.14	TORNEIRA pressmatic para lavatório	UN	2,00
16.03.15	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 500x400x200 mm	UN	2,00
16.03.16	BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios	UN	2,00
16.03.17	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	UN	2,00
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
17.01	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
17.01.01	TUBO de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	39,00
17.01.02	TUBO de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	M	17,00
17.01.03	TUBO de PVC branco, com conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	M	9,00
17.01.04	TUBO de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	M	95,00
17.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M3	18,44
17.02.02	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	18,44
17.03	ACESSORIOS		
17.03.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala	M3	76,00
17.03.02	REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória	M3	76,00
17.03.03	CAIXA DE PASSAGEM, em alvenaria de tijolo maciço, tampa T-33, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	6,00
17.03.04	CAIXA DE GORDURA com tampão metálico	UN	2,00
17.03.05	CAIXA sifonada de PVC rígido com tampa-grelha inox, 150 x 150 x 50 mm	UN	24,00
17.03.06	RALO de PVC rígido seco, 100 X 100 X 40 mm	UN	2,00
17.03.07	CALHA em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 200 mm (SINAPI Cód. 73882-001)	M	67,40
17.03.08	CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº2 - para instalação de fossa séptica	M²	5,31
17.03.09	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BIDIM RT-16 - para instalação de fossa séptica	M²	30,00
17.03.10	FOSSA SÉPTICA ecofossa - 1500 litros	UN	1,00
17.03.11	TUBO de PVC DN 110 MM PARA DRENAGEM - fornecimento e instalação - para instalação de fossa séptica	M	10,00
18	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
18.01	EQUIPAMENTOS		

10



Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF - CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-6
 Data: 23/07/2021 14:46:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13797-LJR;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E PAZ SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA




18.01.01	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	UN	2,00
18.01.02	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 8 kg	UN	2,00
19	URBANIZAÇÃO		
19.01	PAVIMENTAÇÃO		
19.01.01	PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=5 cm	M2	490,41
19.01.02	PAVIMENTAÇÃO asfáltica	M2	162,10
19.01.03	Pintura para sinalização horizontal - estacionamento e demarcação de vias	M2	1,50
19.02	MEIO-FIO		
19.02.01	MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO de concreto, reto ou curvo, assentado com concreto, fck=18 Mpa	M	45,75
19.02.02	GUIA de concreto Fck=15MPa - 10x15cm	M	331,17
19.03	PAISAGISMO		
19.03.01	Plantio de mudas de Óiti com adubo	UN	10,00
19.03.02	Plantio de pés de ficus com adubo	UN	564,00
19.03.03	PLANTIO DE GRAMA Batatais em placas de 40 x 40 cm	M2	576,70
19.04	FECHAMENTOS		
19.04.01	ALAMBRADO - Fornecimento, instalação, tratamento e pintura, inclusive portões(cercamento do terreno)	M2	352,00
19.04.02	"Y" em tubo galvanizado ø 2" com cinco fios de arame farpado para cada bifurcação	M	140,80
20	PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA		
20.01	PLACAS E LETREIROS		
20.01.01	Placa de inauguração em aço inoxidável escovado, pintura epóxi - padrão PCDF	UN	1,00
20.01.02	Placa em alumínio anodizado escovado (para portas), legenda impressa em serigrafia epoxi, dimensões 400x122x1mm	UN	11,00
20.02	AR-CONDICIONADO		
20.02.01	Rede frigorígena - por ponto	UN	5,00
20.02.02	SPLIT Hi-Wall parede 9.000 BTU	UN	3,00
20.02.03	SPLIT Hi-Wall parede 12.000 BTU	UN	2,00
20.03	SISTEMA DE ACIONAMENTO PARA PORTÃO		
20.03.01	Acionador para portão com motor 1/3 HP, central, 5 controles remotos	UN	1,00
20.03.02	Porteiro eletrônico	UN	1,00
21	LIMPEZA FINAL		
21.01	LIMPEZA FINAL		
21.01.01	LIMPEZA geral da edificação	M2	231,00

É o que consta em nossos arquivos.

Brasília DF, 17 de junho de 2015.

Célia Maria Pinheiro C. de Carvalho
 Executora do Contrato
 Eng. Civil. CREA 9648/D-DF

Laira Donosino de Oliveira
 Co-executora do Contrato
 Arquiteta CAU A68821-5



Coordenação de Engenharia e Arquitetura
 SAM, Bloco "A" Edifício Sede da SSP/DF
 Brasília/DF – CEP: 70.620-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307210495973878>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 145352307210495973878-7
 Data: 23/07/2021 14:46:20
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV13798-OSRA;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE MAZONI** RNP: 0707226279 Registro: 16521/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720190022170..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 09/04/2019Baixada em: 03/07/2019
Forma de registro: **Substituição à 0720150034597**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **10892 --EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA**.....

Contratante: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.394.502/0055-37**

BL N, PRÉDIO ANEXO, ANDAR..... Número: 2..... Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS** CEP: 70055-900

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF** Complemento:

E-Mail: **padua@7dn.mar.mil.br**..... Fone: (61.....)34291176....

Contrato: **87000/2015-033/00** Celebrado em: **10/06/2015** Valor RS: **343.984,64**.....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA BR-040, KM 4,50, ÁREA ALFA** Número: **S/N**....

Bairro: **SANTA MARIA**..... CEP: **70000-000**.....

Cidade: **SANTA MARIA**..... UF: **DF** Complemento: **VISCONDE INHAUMA**.....

Data de Início: **02/07/2015** Conclusão efetiva: **31/08/2015** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.394.502/0055-37**

E-Mail: **padua@7dn.mar.mil.br** Fone: (61.....) 34291176..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação de alvenaria , 325,8200 metros quadrados;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, COMPOSTO DE 1 PAVIMENTO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SIMULADOR DE TIRO NO CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO DE BRASÍLIA - CIAB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 17/07/2019 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 208845/2019, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º (EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS) DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 97385 a 97390, o atestado contendo <6> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000751

Data: 30/07/2019 Hora: 11:46:00

Código de Controle: YRZOPEI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



Handwritten signatures and initials



**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL**

Esplanada dos Ministérios, Bloco "N" – Anexo – 2º Andar
70.055-900 – Brasília – DF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 110/01-2018

Atesto para fins de comprovação de atividade técnica, que o Engenheiro Civil **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF, responsável técnico pela empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.892.959/0001-03 e registro junto ao CREA/DF sob nº 10892, sediada no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 108, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, prestou ao **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL - MARINHA DO BRASIL**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.502/0055-37, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Prédio Anexo, 2º Andar, Brasília/DF, prestou serviço de construção de prédio com um pavimento e área construída de 325,82 m², destinado a instalação de equipamento de simulador de tiro no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB, localizado na Área Almirante Visconde de Inhaúma (Área Alfa), Rodovia BR-040, km 4,50, Santa Maria/DF.

I - DADOS DO CONTRATO

1. **Contrato nº:** 87000/2015-033/00
2. **ART nº:** 0720150034597
3. **Objeto:** Construção de prédio, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nos prazos previstos e dentro dos padrões de qualidade exigíveis, incluindo as obras de escavação, fundação, estrutura de concreto armado, alvenaria, revestimentos de paredes, pisos e tetos, impermeabilização, esquadrias de alumínio, vidros, cobertura metálica, terraplanagem, pavimentação, urbanização, paisagismo, instalações elétricas, hidrossanitárias, e de sistemas especiais, composto por um pavimento e área construída de 325,82 m².
4. **Período de execução:** 02/julho/2015 – 31/agosto/2015
5. **Valor Total:** R\$ 343.984,64 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

II - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. As fundações foram executadas em estacas a trado, moldadas in loco, com diâmetros variáveis de 30 a 40 cm e profundidade variando de 3 a 6 metros e utilizado concreto alto adensável bombeado. As vigas baldrame foram impermeabilizadas a partir do fornecimento de material e mão-de-obra especializada para aplicação de material à base de dispersão acrílica com carga de cimento, fornecido em dois componentes pré-dosados, constituindo-se na aplicação dessa mistura sobre superfícies rigorosamente limpas, estucadas com argamassa tixotrópica, com consumo de 3,0 kg/m².
2. A edificação foi executada em estrutura de concreto armado convencional, com utilização de escoramentos metálicos e formas em madeira com uso de concreto fck = 30MPa, bombeado, alto adensável e armadura em aço CA-50 e CA-60, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada para corte, dobra e montagem.
3. As paredes de vedação foram executadas com blocos cerâmicos de oito furos, dimensões 20x20x10cm.

3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145350508215408569678>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145350508215408569678-1
Data: 05/08/2021 13:30:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW58451-K8LJ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:43:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-01/2018.....)

4. A cobertura inclui o fornecimento de material e mão-de-obra para execução em estrutura metálica com utilização de perfis de aço galvanizado aparafusados entre si e com telhas de fibrocimento estrutural do tipo "canaleta" largura 90 cm, inclusos acessórios de fixação e vedação, ainda com a utilização de rufo em chapa de aço galvanizado número 24.
5. Foi elaborado o projeto executivo de esquadrias, e fornecido o material e mão-de-obra especializada para a fabricação, montagem e instalação de portas e janelas de alumínio anodizado bronze, linha 42, com dimensões variadas. Foi fornecido material e mão-de-obra especializada para instalação de vidros liso de 6mm nas janelas.
6. Para a execução do revestimento de paredes internas e externas, foram fornecidos materiais e mão-de-obra especializada com execução de chapisco, reboco, emboço, pintura pva, pintura acrílica e revestimento litocerâmico, do tipo litofina, e plaquetas cerâmicas (tijolito natural) nas fachadas, onde foram realizados os seguintes ensaios: aderência; dosagem racional das argamassas; absorção de água; resistência ao gretamento e expansão por umidade do revestimento cerâmico, conforme normas técnicas: NBR 13528, MB 492, NBR 13818, NBR 15097 e NBR 15261.
7. O revestimento de piso foi executado um piso de alta resistência polido e semi-polido (tipo Korodur) sobre contrapiso de concreto com espessura de 10,0 cm. Os rodapés também foram executados do tipo alta resistência (tipo korodur) com canto sanitário.
8. Foi fornecido material e mão-de-obra especializada para a execução de forro do tipo em placas, com placas de fibra mineral cinza escuro acústica referencial linha "armstrong" de fabricação Eucatex, com perfis de alumínio na cor branca e com as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e com a instalação de tirantes em aço galvanizados fixados na estrutura metálica da cobertura para sustentação das placas.
9. Foi fornecido material e mão-de-obra especializada para plantio de grama tipo batatais em placas, assim como foram executadas calçadas em concreto com espessura de 10,00 cm ao redor da edificação.
10. Foram executadas as instalações elétricas, hidráulicas e especiais incluindo ar condicionado de 10 TR e aterramento da estrutura.
11. O sistema de entrada de energia é de 52 KVA de potência, com quadros de distribuição de energia.
12. A obra foi executada por uma equipe média de 20 homens, 10 oficiais (pedreiro, Telhadista, forrador, electricista, bombeiro, serralheiro) e 10 ajudantes e auxiliares com acompanhamento de 01 engenheiro civil, 01 engenheiro mecânico, 01 engenheiro elétrico e 01 mestre de obras.

III – DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	elaboração de projetos, detalhes executivos "as-built" e documentação		
1.1.1	taxa de CREA, ART	unid.	2
1.1.2	mobilização e desmobilização	unid.	1
1.1.3	elaboração de projetos (arquitetura, fundações, estrutura, instalação elétrica, hidráulica-sanitária, pluvial e ar condicionado), detalhes executivos e as-built	unid.	1
1.2	canteiro de obras		
1.2.1	tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m ²	200
	barraco de obra em chapa de madeira compensada, com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas	m ²	10



2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145350508215408569678>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145350508215408569678-2
Data: 05/08/2021 13:30:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW58452-4K6Q;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:43:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-01/2018.....)

1.2.3	barraco para depósito em tabuas de madeira compensada, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) e elétricas	m ²	5
1.2.4	locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	40
1.3	instalações provisórias		
1.3.1	instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão canteiro de obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20 cv excl forn medidor	unid.	1
1.3.2	ligação provisória de água e esgoto	unid.	1
1.4	placa da obra		
1.4.1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2
1.5	administração local da obra		
1.5.1	peçoal técnico / administrativo		
1.5.1.1	engenheiro de obras	h	220
1.5.2	equipe de apoio local		
1.5.2.1	equipe de apoio local	h	440
1.5.2.2	manutenção do canteiro de obras	mês	2
1.5.3	fornecimento de EPI's e uniformes		
1.5.3.1	epi - conjunto de capacete, uniforme, bota, luva, óculos	unid.	8
1.5.4	despesas de pessoal		
1.5.4.1	despesas de pessoal	unid.	416
1.5.5	despesas de canteiro		
1.5.5.1	tarifa de energia elétrica	kw	80
1.5.5.2	tarifas de telefone fixo/móvel	mês	2
1.5.5.3	material de escritório	mês	2
1.5.5.4	reprografia - plotagem e copias	mês	2
1.5.5.5	material de limpeza	mês	2
2	LOCAÇÃO		
2.1	locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	m ²	300
3	LIMPEZA DO TERRENO		
3.1	desmatamento e limpeza, mecanizada de terreno com árvores até 1,50 cm, utilizando trator de esteiras	m ²	300
3.2	carga manual de terra em caminhão basculante 6m ³	m ³	100
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4.1	escavação manual e, solo, prof. maior que 1,50m até 4,00m	m ³	7
4.2	reaterro apiloado em camadas 20cm, utilizando material argilo arenoso, considerando acrescimo de 25%, no volume do material adquirido, não considerando transporte até reaterro	m ³	3
4.3	concreto não estrutural, consumo 210 kg/m ³ , preparo com betoneira, sem lançamento	m ³	4
4.4	forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m ²	60
4.5	armação aço ca-50, diam. 63 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra / colocação	kg	350
4.6	concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	10
5	SUPESTRUTURA		
5.1	estrutura em concreto		



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145350508215408569678-3
Data: 05/08/2021 13:30:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW58453-K5OG;



CNJ 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-01/2018.....)

5.1.1	forma para estrutura (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura 12 mm, 2 utilizações	m²	90
5.1.2	armação aço ca-60, diam. 3,4 à 6,0 mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) dobra / colocação	kg	100
5.1.3	concreto usinado bombeado fck=30 mpa, lançamento adensamento	m³	10
5.2	laje de piso		
5.2.1	aterro apilado (manual) em camadas de 20 cm com material	m³	35
5.2.2	armação em tela de aço soldada nervadura q-138, aço ca-60, 4,2 mm, malha 10x10 cm	kg	750
5.2.3	concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	25
6	instalações		
6.1	instalações elétricas		
6.1.1	quadro de distribuição		
6.1.1.1	quadro de distribuição de energia	unid.	1
6.1.2	disjuntores		
6.1.2.1	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	unid.	5
6.1.2.2	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a, 240v, fornecimento e instalação	unid.	1
6.1.3	eletrodutos		
6.1.3.1	eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25 mm (1) incl conexões, fornecimento e instalação	m	45
6.1.3.2	eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20 mm (3/4) incl conexões, fornecimento e instalação	m	51
6.1.4	condutores		
6.1.4.1	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25 mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	500
6.1.4.2	cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10 mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100
6.1.5	caixa de passagem		
6.1.5.1	condutele em liga de alumínio tipo lr 1 - fornecimento e instalação	unid.	10
6.1.5.2	caixa de passagem pvc 4x4 - fornecimento e instalação	unid.	5
6.1.5.3	caixa de passagem pvc 4x2 - fornecimento e instalação	unid.	28
6.1.6	acabamentos		
6.1.6.1	interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalação	unid.	5
6.1.6.2	interruptor simples de embutir 10a/250v - 1 tecla, torne. e instalação	unid.	1
6.1.6.3	tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - forne. e instalação	unid.	13
6.1.7	luminárias		
6.1.7.1	luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60 w	unid.	4
6.1.7.2	luminária interna de embutir 4 lâmpadas tubulares 18 w	unid.	9
6.1.7.3	luminária emerg unilamp bpf 2 x 55w	unid.	1
6.2	instalações telefônicas e logica		
	quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão telebras	unid.	1
	eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25 mm (1) incl conexões, fornecimento e instalação	m	45



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade profissional

CREA - DF
A 0097.385

4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145350508215408569678>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 145350508215408569678-4
Data: 05/08/2021 13:30:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW58454-FF0F;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:43:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-01/2018.....)

6.2.3	caixa de passagem pvc 4x4 - fornecimento e instalação	unid.	8
6.3	instalação hidráulica		
6.3.1	tubo de pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6
6.3.2	tubo de pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	24
6.3.3	joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mm x 3/4 - fornecimento e instalação	unid.	2
6.3.4	redução de pvc soldavel agua fria 40 x 25 mm, fornecimento e instalação	unid.	2
6.4	instalação de esgoto		
6.4.1	tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	6
6.4.2	ralo sinfonado de pvc 100x100mm, fornecimento e instalação	unid.	1
7	paredes e paineis		
7.1	alvenaria de elevação		
7.1.1	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (e=19 cm), assentamento em argamassa traço 1:4 (ci:a), junta 1 cm	m ²	130
7.2	esquadrias de aluminio		
7.2.1	porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição	m ²	2
7.2.2	janela basculante de aluminio serie 25	m ²	10
7.3	vidros e espelhos		
7.3.1	vidro fantasia martelado 4mm	m ²	7
7.4	elementos de composição e proteção		
7.4.1	soleira de marmore branco, largura 15 cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	9
7.4.2	peitoril de marmore branco, largura de 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media)	m	8
8	cobertura		
8.1	estrutura metalica em tesouras, vão livre de 12 m, fornecimento e montagem.	m ²	307
8.2	impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão, duas demaos	m ²	307
8.3	cobertura com telha fibrocimento estrutural largura util 90 cm, incluso acessorios de fixação e vedação	m ²	307
8.4	cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessorios para fixação e vedação	m	24
8.5	rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25 cm	m	27
9	paredes e paineis		
9.1	argamassa		
9.1.1	chapisco rustico traço 1:3 (ci:areia grossa), espessura 2cm, preparo manual	m ²	525
	emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 35 mm, sem uso de tela metalica de reforço contra fissuração	m ²	525
	revestimento ceramico		



Atestado registrado mediante vinculação à responsabilidade profissional do AT

CREA - DF
A 0097.3




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:43:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-01/2018.....)

9.2.1	revestimento litoceramica, litofina, plaquetas ceramicas ou até mesmo tijolito, natural p/ paredes externas dimensoes 5x20cm, 5,5x24cm, 6x25cm e 6,5x25cm, aplicadas na altura inteira das paredes	m ²	125
9.3	forro tipo "armstrong" em placas (pacote)		
9.3.1	forro pacote, perfis de aluminio natural e placas de fibra mineral cinza escuro acustica referencial linha "armstrong" eucatex, perfis na cor branca e com as devidas adaptações p/ permitir a instalação de luminárias de embutir, os arames de sustentação das placas fixados na estrutura metalica	m ²	175
9.4	pintura		
9.4.1	aplicação e lixamento de masa latex em paredes, duas demaos	m ²	150
9.4.2	aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	m ²	150
9.4.3	verniz poliuretano brilhante em concreto ou tijolo, três demaos	m ²	125
10	pisos e pavimentação		
10.1	regularização de superficie de conc. aparente	m ²	307
10.2	piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plasticas	m ²	307
10.3	concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	270
11	aparelhos e elementos decorativos		
11.1	fornecimento e instalação de bebedouro pressão inox bag40	unid.	1
12	limpeza da obra		
12.1	limpeza final da obra	m ²	300

Atesto que as instalações se encontram em perfeito estado de funcionamento e que a empresa e seus responsáveis técnicos cumpriram satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, nada constando em nossos arquivos que possam desaboná-los.

Brasília, em 30 de agosto de 2018.


AFONSO CELSO SANTOS BARBOSA
 Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN)
 Coordenador do Departamento de Engenharia
 CREA 56.922/D-SP





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI**
Registro: **DF16521** RNP: 707226279
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3

Número de ART: **10030969** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/02/2019 Baixada em: 18/05/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTD
Contratante: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502040871
Rua: AVENIDA AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA Nº: 2000
Complemento: Bairro: 4 SEÇÃO DA BARRA
Cidade: Rio Grande UF: RS CEP: 96204404
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 284.290,73 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA Nº: 2000
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96204404

Data de Início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 18/05/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502040871
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO PRÉDIO. 102,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3

Número de ART: **10103596** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/03/2019 Baixada em: 18/05/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTD
Contratante: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502040871
Rua: AVENIDA AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA Nº: 2000
Complemento: Bairro: 4 SEÇÃO DA BARRA
Cidade: Rio Grande UF: RS CEP: 96204404
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 284.290,70 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA Nº: 2000
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96204404

Data de Início: 18/01/2019 Conclusão efetiva: 18/05/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE CPF/CNPJ: 00394502040871
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO PRÉDIO. 102,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3

Número de ART: **10103807** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/03/2019 Baixada em: 18/05/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTD



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página: 2

1797926

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		CPF/CNPJ: 00394502040871	
Rua: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA		Nº: 2000	
Complemento:	Bairro: 4 SEÇÃO DA BARRA		
Cidade: Rio Grande	UF: RS	CEP: 96204404	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 284.290,70	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA		Nº: 2000	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: RIO GRANDE	UF: RS	CEP: 96204404	
Data de Início: 18/01/2019	Conclusão efetiva: 18/05/2019	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES		Código:	MPOG:
Proprietário: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		CPF/CNPJ: 00394502040871	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES	102,00	m²
2 - PROJETO	ESTRUTURAL	102,00	m²
3 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	102,00	m²
4 - PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSANTÁRIAS	102,00	m
5 - PROJETO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	102,00	m
6 - PROJETO	PROJ - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	102,00	m²
7 - PROJETO	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL)	102,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019061450, está registrado com as CAT's número(s):

1797926

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 95584 a 95586 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1797926

7 de Janeiro de 2020 Hora: 10:32:41

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



[Handwritten signatures and marks]



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 5º DISTRITO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o Engenheiro Civil **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF e Engenheiro Civil **DIEGO FAVRETTO**, CREA nº 225649/D-RS, Responsáveis Técnicos pela empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.892.959/0001-03, sediada no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 108, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, prestaram ao **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.502/0408-71, sediado na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca, 2000, Bairro: 4º Seção da Barra, Rio Grande/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato n.º: 85810/2018-013/00.
2. ART n.º: 10030969, 10103596, 10103807 e 10104280.
3. Objeto: Construção de prédio e execução de cozinha industrial com fornecimento de equipamentos, no Centro de Treinamento do Comando do 5º Distrito Naval.
4. Período de execução (contrato+aditivo): 20/08/2018 – 18/05/2019
5. Valor Total: R\$ 284.290,70 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e noventa reais e setenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Qtde
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Detalhamento executivo do projeto	m²	330,00
1.2	Remoção de bloco intertravado e meio fio	m²	8,00
1.3	Locação da obra	m²	330,00
1.4	Contêiner 220cm x 620cm para escritório com 1 wc, completo, tipo canteiro, modelo 1402 ou similar (SINAPI 73847/001)	mês	4,00
1.5	Redes e instalações de serviço (ligação provisória de energia, execução de fossa séptica com sumidouro e ligação de água definitiva diâmetro 75mm e extensão de 150m)	unid	1,00
1.6	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (SINAPI 74209/001)	m²	2,00
2.0	SERVIÇOS PERMANENTES		
2.1	Despesas gerais de consumo (01 engenheiro + 01 administrativo de obra + operários – média de 12 funcionários/mês)	mês	9,00
2.2	Limpeza da obra com remoção de entulhos	mês	9,00
3.0	INFRAESTRUTURA E OBRAS DE APOIO		
3.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) (SINAPI 73948/016)	m²	330,00
3.2	Escavação manual do solo (base SINAPI 73965/009)	m³	60,00
3.3	Aterro compactado manualmente camadas 20cm com material de empréstimo (SINAPI 79482)	m³	450,00
3.4	Alvenaria em pedra assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	42,00
3.5	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm, preparo mecânico (SINAPI 94962)	m²	44,00
3.6	Concreto estrutural usinado, bombeado, inclusive transporte, lançamento e adensamento mecânico, fck=30MPa (sinapi 96556)	m³	80,00
3.7	Formas de madeira (SINAPI 74007/002)	m²	365,00

Registro de
95584
Atestado Técnico

1

[Assinatura]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307212223395001>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307212223395001-1
Data: 23/07/2021 14:46:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13799-R5F8;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3.8	Impermeabilização com Igoflex ou similar	m²	150,00
3.9	Aço para concreto armado diam. 5,0 a 16,0mm (SINAPI 74254/002)	Kg	4.800,00
4.0	ESTRUTURAS		
4.1	Concreto estrutural usinado, bombeado, inclusive transporte, lançamento e adensamento mecânico, fck =30MPa (SINAPI 96556)	m³	110,00
4.2	Formas de madeira (SINA7400/002)	m²	450,00
4.3	Aço para concreto armado diam 5,0 a 16,0mm (SINAPI 74254/002)	Kg	3950,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
5.1	Quadro de distribuição 18 terminais (base SINAPI 74131/004)	unid	1,00
5.2	Disjuntores 10 a 40A monofásicos (SINAPI 74130/001)	unid	12,00
5.3	Disjuntores 10 a 50A bifásicos (SINAPI 74130/003)	unid	8,00
5.4	Eletroduto de pvc flexível comugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação (SINAPI 72934)	m	280,00
5.5	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20 mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação (SINAPI 73613)	m	120,00
5.6	Pontos de força monofásicos 2P+T	unid	32,00
5.7	Pontos de força bifásicos 2P+T	unid	14,00
5.8	Pontos de (caixa, eletrodutos, fios e interruptor) (SINAPI 74054/001)	unid	21,00
5.9	Iluminação de emergência	unid	5,00
5.10	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W completa (BASE: SINAPI 73953/006)	unid	21,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
6.1	Ponto de água fria com material PVC rígido soldável (ORSE 01200)	unid	16,00
6.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de d= 100mm	unid	6,00
6.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de d= 40mm	unid	14,00
6.4	Caixa sifonada em PVC 150x185x75mm (SINAPI 89481)	unid	3,00
6.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado com tampa H=60cm (SINAPI 74166/001)	unid	3,00
6.6	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca (SINAPI 86888)	unid	2,00
6.7	Lavatório louça branca sem coluna, inclusão sifão, válvula de engate e torneira cronada (SINAPI 86939)	unid	2,00
6.8	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=80cm, inclusive parafusos de fixação	unid	4,00
7.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
7.1	Extintor pó químico 4Kg ABC (SINAPI 72553)	unid	4,00
8.0	PAREDESE PAINÉIS		
8.1	Alvenaria de bloco cerâmico furos, à cutelo (SINAPI 874740)	m²	845,00
9.0	ESQUADRIAS E SERRALHERIAS COMPLEMENTARES		
9.1	Porta alumínio (SINAPI 74071/002) inclusive guarnições	m²	4,00
9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (SINAPI 94569)	m²	22,00
9.3	Soleiras e peitoris em granito espessura 3cm cor cinza escuro (SINAPI 74111/001)	m	24,00
9.4	Porta interna de madeira, completa incluindo instalação, marco e ferragens (SINAPI 73880/002)	unid	3,00
9.5	Parede móvel 5,00x3,30m	m²	16,50
10.0	COBERTURA E PROTEÇÃO		

Registro de
95585
Atestado Técnico

2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307212223395001>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307212223395001-2
Data: 23/07/2021 14:46:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13800-HAS3;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 15:04:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

10.1	Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, incluindo acessórios excluindo madeiramento (SINAPI 84035)	m²	360,00
10.2	Tesoura completa duplada em massaranduba aparelhada, para telhados com vãos de 8m (SINAPI 73939/010)	unid	8,00
10.3	Tubo PVC esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação (SINAPI 89713)	m	50,00
10.4	Impermeabilização com Igoflex ou similar	m²	160,00
11.0	REVESTIMENTOS		
11.1	Chapisco (SINAPI 87876)	m²	1690,00
11.2	Emboço (base SINAPI 87562)	m²	1690,00
11.3	Forro de PVC, em régua de 20cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação	m²	330,00
11.4	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm, preparo mecânico (SINAPI 73907/003)	m²	330,00
11.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 (SINAPI 87260)	m²	330,00
11.6	Revestimento cerâmico para paredes internas (SINAPI 87265)	m²	280,00
12.0	PINTURAS		
12.1	Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos (SINAPI 73954/002)	m²	1.320,00
13.0	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
13.1	Módulo de cozinha completo, com balcão, fogão e coifa	m²	10,00
13.2	Câmera 1080p	unid	3,00
13.3	Projektor com tela 120"	unid	1,00
13.4	Cadeira tipo escolar, com braço	unid	15,00
13.5	Geladeira duplex 500L	unid	1,00
14.0	URBANIZAÇÃO		
14.1	Bloco inter travado de concreto unistein altura 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia espessura 6cm (base SINAPI 74147)	m²	440,00
14.2	Meio-fio de concreto pré moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia (SINAPI 72967)	m²	114,00

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Grande, 29 de Outubro de 2019.

Alessandra Migliorini

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL
ALESSANDRA VIEIRA MIGLIORINI
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
CREA-RS 152399

Registro de
95586
Atestado Técnico

3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145352307212223395001-3>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145352307212223395001-3
Data: 23/07/2021 14:46:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13801-XPDH;



CNPJ: 06.870.000/0001-00

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE MAZONI** RNP: 0707226279 Registro: 16521/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720190050765..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 02/08/2019Baixada em: 05/08/2019
Forma de registro: **Substituição à 0720190022360**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....

Contratante: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.394.502/0055-37
BL N, PRÉDIO ANEXO, ANDAR..... Número: 2..... Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS** CEP: 70055-900
Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF** Complemento:
E-Mail: padua@7dn.mar.mil.br..... Fone: (61.....)34291176...
Contrato: 87000/2013-156/00 Celebrado em: 30/12/2013 Valor R\$: 1.229.821,72...
Vinculada a ART: 0720190022360 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SQS 202, BLOCO** Número: **A**.....

Bairro: **ASA SUL**..... CEP: 70232-010.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF** Complemento:

Data de Início: 17/02/2014 Conclusão efetiva: 17/07/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**.... Código/Obra pública:

Proprietário: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.394.502/0055-37

E-Mail: padua@7dn.mar.mil.br Fone: (61.....) 34291176..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Reforma Edificação de alvenaria , 12.000,0000 metros quadrados;2 - **Realização** Execução Fachada Edificação de alvenaria , 3.384,0800 metros quadrados;

Observações

SUBSTITUIÇÃO DEVIDA A EXIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 209148/2019: RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DE PREDIO DESTINADO A PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NA SQS 202, BLOCO A - CONTRATO 87000/2013-156/00.

Número da ART: 0720190050775..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 02/08/2019Baixada em: 05/08/2019
Forma de registro: **Substituição à 0720190022394**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: 10892 -..EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA.....

Contratante: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.394.502/0055-37
BL N, PRÉDIO ANEXO, ANDAR..... Número: 2..... Bairro: **ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS** CEP: 70055-900
Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF** Complemento:
E-Mail: padua@7dn.mar.mil.br..... Fone: (61.....)34291176...
Contrato: 87000/2013-156/00 Celebrado em: 30/12/2013 Valor R\$: 1.460.465,28...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SQS 202, BLOCO** Número: **A**.....

Bairro: **ASA SUL**..... CEP: 70232-010.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF** Complemento:

Data de Início: 18/07/2014 Conclusão efetiva: 14/12/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**.... Código/Obra pública:

Proprietário: **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.394.502/0055-37

E-Mail: padua@7dn.mar.mil.br Fone: (61.....) 34291176..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Execução Reforma Edificação de alvenaria , 12.000,0000 metros quadrados;2 - **Realização** Execução Fachada Edificação de alvenaria , 3.384,0800 metros quadrados;

Observações

SUBSTITUIÇÃO DEVIDA A EXIGÊNCIA DO PROCESSO Nº209148/2019: 1ª ADITIVO DE PRAZO ACRESCIMO DE 150 DIAS E VALOR ACRESCIMO R\$ 230.642,56 - REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DE PRÉDIO DESTINADO A PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NA SQS 202, BLOCO A - CONTRATO 87000/2013-156/00.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 29/08/2019 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 209148/2019. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 17/02/2014 A 14/12/2014, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 98289 a 98291, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000875

Data: 30/08/2019 Hora: 11:38:00

Código de Controle: FFHVSPC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



[Handwritten signature and stamp]



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco "N" – Anexo – 2º Andar
70.055-900 – Brasília – DF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 110/02-2018

Atesto para fins de comprovação de atividade técnica, que o Engenheiro Civil **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF, responsável técnico pela empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.892.959/0001-03 e registro junto ao CREA/DF sob nº 10892, sediada no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 108, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, prestou ao **COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL - MARINHA DO BRASIL**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.502/0055-37, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Prédio Anexo, 2º Andar, Brasília/DF, prestou o serviço de recuperação de fachadas de prédio residencial localizado na SQS 202, bloco "A" no Plano Piloto de Brasília, em Brasília/DF.

I - DADOS DO CONTRATO

1. **Contrato nº:** 87000/2013-156/00
2. **ART nº:** 0720140002029
3. **Objeto:** Recuperação de fachadas do prédio destinado a Próprios Nacionais Residenciais, localizado na SQS 202, Bloco "A", Plano Piloto, Brasília/DF
4. **Período de execução:** 17/02/2014 – 14/12/2014
5. **Valor Total:** R\$ 1.460.464,28 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

II - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Retrofit de um prédio residencial de 06 pavimentos + 01 Pilotis + 01 Subsolo com altura aproximada de 25,00 metros. Foi elaborado o projeto para a restauração, incluindo projeto de esquadrias de alumínio, instalações de telefonia e televisão. O prédio encontrava-se habitado durante toda a execução dos serviços, com a execução de serviços dentro das unidades, como retirada das esquadrias metálicas, colocação de peitoril, colocação de novas esquadrias de alumínio e pintura. Para isso, foram utilizados tapumes que protegiam a área de trabalho dentro das unidades, das áreas de uso dos moradores (salas e quartos). Foi feita a substituição integral das pastilhas da fachada com a utilização de balancim elétrico e andaime fachadeiro que contemplasse todas as áreas de atuação com uso de isolamentos, telas de proteção, materiais de EPI completo inclusive com colaboradores com certificado da norma NR-18 – Trabalhos em altura. Foi aplicada resina protetora nas pastilhas a fim de garantir uma maior vida útil as pastilhas. Todas as esquadrias foram impermeabilizadas com o uso de silicone.

III - DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
10	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1	Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART)	un	1,00
10.2	Projetos Complementares		
10.2.1	Projeto de arquitetura (esquadrias, inst. de telefonia, televisão)	m²	12.000

Handwritten signature and initials

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-02/2018.....)

10.3	Canteiro de Obras		
10.3.1	Barracão de Obras	mês	10,00
10.3.2	Depósito	mês	10,00
10.3.3	Tapume	m2	510,40
10.4	Placa da obra	m2	3,00
10.5	Instalações Provisórias	un	1,00
10.6	Administração Local da Obra		
10.6.1	Engenheiro Civil + Engenheiro Segurança do Trabalho	mês	10,00
10.6.2	Mestre de Obras e Encarregado de Acabamento	mês	10,00
10.7	Andaime fachadeiro e Balancim Elétrico	m2	2.131,20
10.8	Tela de proteção	m2	2.131,20
10.9	Fechamento interno dos imóveis com montagem e desmontagem do tapume para isolamento das áreas de trabalho.	m2	1.072,44
11	REMOÇÕES		
11.1	Fiações aparente nas fachadas	h	72,00
11.2	Persianas, painéis e cortinas	h	216,00
11.3	Suporte de ar condicionado	h	72,00
11.4	Esquadrias metálicas	h	2.880,88
11.5	Vidros	h	640,88
11.6	SPDA	h	32,00
12	DEMOLICÕES		
12.1	Pastilha das empenas, platibandas e alvenarias	m2	1.493,24
12.2	Reboco	m2	447,97
12.3	Alvenaria	m3	148,75
12.4	Cobogó	m3	3,95
12.5	Junta de dilatação	m	212,40
12.6	Fissuras	m2	29,86
12.8.2	Portas	un	3,00
13	COBOGO		
13.1	Substituição de cobogós	m2	56,45
14	RECUPERAÇÃO DAS FISSURAS/JUNTAS		
14.1.1	Tratamento dos trechos trincados ou fissurados	m2	29,86
14.1.2	Recomposição das juntas de dilatação	m	212,40
15	ELEMENTO ESTRUTURAL		
15.1	Concreto	m3	21,71
16	ALVENARIA		
16.1	Construção de alvenaria	m2	329,42
16.2	Chapisco	m2	2.152,08
16.3	Emboço	m2	2.152,08
17	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
17.1	Revestimento cerâmico de pastilhas, com aplicação da NR-18	m2	1.521,51
18	ESQUADRIAS		
18.1	Esquadrias alumínio linha Gold fachada (fixas, móvel e basc.)	m2	1.232,00
18.2	Esquadrias de alumínio linha Gold banheiros e casa de maquinas	m2	58,35
18.3	Esquadrias metálicas de acesso à cobertura	m2	3,78
19	VIDROS		
19.1	Vidros das esquadrias	m2	1.290,35
20	TUBULAÇÃO INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO		
20.1	Tubulação para cabo de televisão	m	540,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

(Continuação do Atestado de Capacidade Técnica nº 110-02/2018.....)

20.2	Caixas de passagem e tomadas	un	234,00
21	ELEMENTOS DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO		
21.1	Peitoril / Soleira acesso cobertura	m2	146,44
21.2	Recuperação de revestimento	m2	419,14
22	SPDA		
22.1	Reposicionamento da cordoalha	h	32,00
22.2	Proteção dos cabos de aterramento	m	12,00
23	PINTURA		
23.1	Pintura látex acrílica	m2	777,60
24	SERVICIOS COMPLEMENTARES		
24.1	Recuperação da área de jardins	m2	106,50
25	LIMPEZA DA OBRA		
25.1	Remoção de entulho	m3	472,23
25.2	Limpeza da Obra	m2	945,00

Atesto que as instalações se encontram em perfeito estado de funcionamento e que a empresa e seus responsáveis técnicos cumpriram satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, nada constando em nossos arquivos que possam desaboná-los.

Brasília, em 30 de agosto de 2018.

AFONSO CELSO SANTOS BARBOSA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN)
Coordenador do Departamento de Engenharia
CREA 56.922/D-SP





MANIFESTO

DATA: 06/10/2021

Certifico que o original foi apresentado no formato físico, **autenticado no formato digital**, convertido para o formato de longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do que dou fé.

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade.

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1 Primeiro
Ofício de Notas
Belo Horizonte

SELO DE CONSULTA: FBQ84242
CÓDIGO SEGURANÇA: 335845548135.9316

Quantidade de atos praticados: 4 (4:1302)
Atos(s) praticado(s) por: Fábio Antonio Martins - Tabelião Substituto
Enrol: 27.28 TTI: 8,12 Vr. Final: 35,40 ISSQN: 0,00
Consulte a validade deste selo no site:
<http://selos.tjmg.jus.br>



Handwritten signature and initials.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE MAZONI** RNP: 0707226279 Registro: 16521/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150044956**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/08/2015** ...Baixada em: **20/05/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **10892 -EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA**.....

Contratante: **MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. E AGRON.** CPF/CNPJ: **00.509.026/0001-60**
SHC/Norte CL 409, Bloco "E".... Número: 80..... Bairro: **Asa Norte**..... CEP: **70857-550**
Cidade: **Brasília**..... UF: **DF** Complemento:
E-Mail: **lucio.anjos@mutua.com.br**..... Fone: **(61....)33480206**.....
Contrato: **56/2015**... Celebrado em: **07/08/2015** Valor R\$: **359.982,01**.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SHC/Norte CL 409, Bloco "E"...** Número: **80**.....

Bairro: **Asa Norte**..... CEP: **70857-550**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF** Complemento:

Data de Início: **13/08/2015** Conclusão efetiva: **26/10/2015** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:

Proprietário: **MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. E AGRON.** CPF/CNPJ: **00.509.026/0001-60**

E-Mail: **lucio.anjos@mutua.com.br** Fone: **(61....) 33480206**..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Reforma Edificação de alvenaria, 1.500,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA MÚTUA/DF - CTR (214)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 24/06/2019 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206875/2019, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º (EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS) DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 96521 a 96523, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000656

Data: 09/07/2019 Hora: 17:19:00

Código de Controle: CHRRGRN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



214 1

Handwritten signatures and initials



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o Engenheiro Civil **PAULO HENRIQUE MAZONI**, CREA nº 16.521/D-DF, Responsável Técnico pela empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.892.959/0001-03, sediada no SMPW Trecho 03, Bloco A, Sala 108, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, prestou à **MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.509.026/0001-60, sediada na SHC/Norte CL 409, Bloco E, N° 80, os serviços abaixo relacionados :

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato n.º: 56/2015
2. ART n.º: 0720150044956
3. Objeto: Execução de Reforma e Adaptação da Sede da Mútua de Assistência.
4. Período de execução: 13/08/2015 – 26/10/2015
5. Valor Total: R\$ 359.982,00 (trezentos e cinquenta e nove reais e novecentos e oitenta e dois centavos)

Trata-se de um Retrofit de um Prédio Comercial de 02 pavimentos + 01 Pilotis + 01 Subsolo com salas, com altura aproximada de 15,00 m, situado em uma área tombada pelo IPHAN e reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Foi elaborado o projeto para a restauração completa. O prédio encontrava-se em funcionamento durante toda a execução dos serviços, mesmo tendo que se executar os serviços dentro das salas, varandas e outros, como retirada das esquadrias, colocação de revestimentos, colocação de novas esquadrias pintura. Foi feita a substituição parcial das pastilhas da fachada com a utilização de balancim elétrico, andaime fachadeiro e técnicas de rappel que contemplasse todas as áreas de atuação com uso de isolamentos, telas de proteção, materiais de EPI completo inclusive com colaboradores com certificado da norma NR-18 e NR-35 – Trabalhos em altura.

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (01 ENGENHEIRO, 01 MESTRE DE OBRAS, 01 ENCARREGADO, 02 VIGIAS E 01 ALMOXARIFE)	MÉS	3
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA EM GERAL	UNID.	1
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1
2 DEMOLIÇÕES E RECUPERAÇÕES			
2.1	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EXISTENTE NOS BANHEIROS MASC. E FEM. NO 2º PAVIMENTO	M	5
2.2	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DA PORTA DE ENTRADA DA COPA, INCLUINDO FECHAMENTO DO VÃO ANTERIOR COM ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, CERÂMICA E PINTURA E ABERTURA DO NOVO VÃO COM DEMOLIÇÃO E REQUADRAÇÃO.	UNID.	1
3 SERRALHEIRA			
3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PRA CONFECCÃO DE GRADE FERRO	M²	163,51
3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA COBERTURA	M	307
3.3	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	3

1
wkd X

3.4	ALCAPO EM FERRO DIAMANTADO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UND.	1
3.5	REFORÇO DOS APOIOS DAS CONDENSADORAS LOCALIZADAS NO PILOTIS	UNID.	2
REVESTIMENTOS			
4.1	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E EXECUÇÃO DE NOVO REBOCO EXTERNO NAS FACHADAS E EMPENAS DO PRÉDIO	M²	640
4.2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E EXECUÇÃO DE NOVO REBOCO INTERNO DO PRÉDIO	M²	31
4.3	RETIRADA DE CERÂMICA E REGULARIZAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBER PINTURA NA RECEPÇÃO DA ENTRADA DO TÉRREO DA MÚTUTA	M²	28,5
4.4	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS PEI-5 INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	678
4.5	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA (PASTILHAS) COM A UTILIZAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E SISTEMA DE RAPPEL	M²	313
6 PINTURA			
5.1	LIXAÇÃO E PINTURA DE GRADES DE FERRO	M²	226,45
5.2	LIXAÇÃO E PINTURA CORRIMÃO FERRO TÉRREO	M²	196,41
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DA PAREDE DA NA RECEPÇÃO DA ENTRADA DO TÉRREO DA MÚTUTA	M²	28,5
5.3	PINTURA EXTERNA EM FACHADA EM TRÊS DEMÃOS, COM TINTA ACRÍLICA, COM A UTILIZAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E SISTEMA DE RAPPEL	M²	1.511,00
5.4	PINTURA EM 2 DEMÃOS, COM TINTA PVA DE TETOS E PAREDES	M²	1.598,50
6 IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS, PLATIBANDAS, LAJES, TETO DA CAIXA D'ÁGUA E COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA 4 MM	M²	926
7 COBERTURA			
7.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA COM PERFIS DOBRADOS E TELHAS METÁLICAS TIPO SANDUÍCHE.	M²	875
8 ESQUADRIAS			
8.1	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DOS BOXES DOS BANHEIROS, INCLUINDO FOLHA E PINTURA, ALÉM DE FECHADURAS DO TIPO LIVRE/OCUPADO.	UNID.	12
8.2	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE ACESSO AOS BANHEIROS, INCLUINDO, FOLHA E PINTURA.	UNID.	11
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
9.1	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA - ÁGUA E ESGOTO	UND.	4
9.2	EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DO BEBEDOURO	UNID.	2
10 INSTALAÇÕES DE TELEMÁTICA			
10.1	REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE, ELÉTRICA, DUTOS NA RECEPÇÃO DA ENTRADA DO TÉRREO DA MÚTUTA, INCLUINDO CERTIFICAÇÃO.	UNID.	20
11 GRANITOS E MÁRMORES			



2
 JOK

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 15:36:50 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

11.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TESTEIRA EM MARMORE BRANCO POLIDO COM 18 CM DE LARGURA DO BATENTE DOS BOX DO BANHEIRO MASCLINO - 1º ANDAR.	M	1,9
11.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TABEIRA EM GRANITO POLIDO PADRÃO BRANCO SIENA OU SIMILAR COM 10 CM NO PILOTIS DO PRÉDIO PARA MOLDURA DE PAREDE.	M	10,7
11.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO POLIDO PADRÃO EXISTENTE COM 7 CM DE ALTURA NA RECEPÇÃO DA ENTRADA DO TÉRREO DA MÚTUA	M	9,5
12	VIDROS E PELÍCULAS		
12.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M²	90
12.2	PELICULA DE VIDRO NO PADRÃO EXISTENTE	M²	90
13	LOGOTIPO		
13.1	RETIRADA DO LOGOTIPO DA MÚTUA E RECOLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO DA ENTRADA DO TÉRREO DA MÚTUA	UNID.	1
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - CONSIDERADO 20 CM DE ALTURA - ÁREA DAS JARDINEIRAS	M³	58,28
14.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (23,00M X 5,00M)	M²	215
14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (37,80M² + 23,58M² + 15,00M²)	M²	76,38
14.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - (7CM DE ALTURA)	M3	22,11
14.5	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - CONSIDERADO 7 CM DE ALTURA	M³	22,11
14.6	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DA CALÇADA - 2 CM	M3	22,11
14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (16,00M X 3,30M + 7,00M X 4,00M)	M²	315,8

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília-DF, 14 de março de 2019.

Eng. Civil Jorge Roberto Silveira
 Diretor de Benefícios



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em quarta-feira, 27 de outubro de 2021 15:36:50 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MANIFESTO

DATA: 27/10/2021

Certifico que o original foi apresentado no formato físico, **autenticado no formato digital**, convertido para o formato de longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do que dou fé.

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade.

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.


SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1 Primeiro
Ofício de Notas
Belo Horizonte

SELO DE CONSULTA: FDE11444
CÓDIGO SEGURANÇA: 9699.1810.5948.9679

Quantidade de atos praticados: 4 (4:1302)
Ato(s) praticado(s) por: Guilherme Alves Silva - Escrevente
Entrat: 27,28 TTJ: 8,12 Vr. Final: 35,40 ISSQN: 0,00
Consulte a validade deste selo no site:
<http://selos.tjmg.jus.br>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220506816/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MAZONI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE MAZONI**
Registro: **PE07226279 PE** RNP: **0707226279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200538028** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 23/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **00.414.607/0014-32**

Endereço do contratante: RUA MAJOR CODECEIRA Nº: 121
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100070

Contrato: 03/2016 Celebrado em: 12/12/2016
Valor do contrato: R\$ 1.949.010,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR CODECEIRA Nº: 121
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100070

Data de início: 12/12/2016 Conclusão efetiva: 11/06/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: **SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **00.414.607/0014-32**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29065 - AS BUILT 8 - Projeto 1127.95 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO > #29567 - COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO 8 - Projeto 1127.95 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 1127.95 metro quadrado;**

Observações

Reforma da sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco - SECEX/PE.

Número da ART: **PE20200538031** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2020 Baixada em: 23/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **00.414.607/0014-32**

Endereço do contratante: RUA MAJOR CODECEIRA Nº: 121
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100070

Contrato: 03/2016 Celebrado em: 12/12/2016
Valor do contrato: R\$ 2.064.087,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR CODECEIRA Nº: 121
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100070

Data de início: 12/12/2016 Conclusão efetiva: 11/06/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: **SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **00.414.607/0014-32**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29065 - AS BUILT 8 - Projeto 1127.95 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO > #29567 - COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO 8 - Projeto 1127.95 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 1127.95 metro quadrado;**

Observações

Reforma da sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco - SECEX/PE. Referente ao 1º aditivo de prazo e valor.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220506816/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

_____ Informações Complementares _____

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 04/01/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220506816/2020
25/09/2020, 13:55
b71CZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b71CZ



[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.892.959/0001-03, com sede no SMPW Trecho 03, Bloco “A”, Sala 108, Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante/DF, celebrou o Contrato 03/2016 - Sec-PE com o Tribunal de Contas da União, conforme as especificações a seguir:

1. Contrato nº 3/2016 Sec-PE;
2. Objeto: reforma da sede da Secretaria do TCU no Estado de Pernambuco, situado em Recife-PE, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 82/2016;
3. Data de assinatura: 12/12/2016;
4. Vigência contratual: 12/12/2016 a 11/06/2019;
5. Serviços executados: constam do anexo ao presente atestado;
6. Prazo de execução: 01/02/2017 a 07/12/2017;
7. Data de recebimento da obra: 22/07/2019;
8. Endereço da obra: Secretaria do TCU no Estado de Pernambuco, localizada na Rua Major Codeceira nº 121, Bairro Santo Amaro, Recife-PE – CEP:50100-070;
9. ART obra/serviço:
 - a) N ° PE20170114927;
 - b) N ° PE20170113357;
 - c) N ° PE20170115057.
10. Responsáveis técnicos pela obra:

a) Engenheiro Mecânico: Ernani Soares Gomes Neto, CREA 11770/D-DF, 0701833653;	RNP:
b) Engenheiro Civil: Paulo Henrique Mazoni, CREA 16521/D-DF, 0707226279;	RNP:
c) Engenheiro Eletricista: Caio Augusto Muniz, CREA 21645/D-DF, 0709529600.	RNP:
11. Valor:
 - a) Contratado: R\$ 1.949.010,00;
 - b) Termo aditivo: R\$ 2.064.087,32;
 - c) Total executado: R\$ 2.016.667,43 (97,7%) em 14 medições.

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.



[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

A referida empresa cumpriu todas as obrigações atinentes ao contrato. Outrossim, cabe registrar que foram aplicadas penalidades à empresa, relativas à execução do Contrato nº 3/2016 Sec-PE, no âmbito dos processos a seguir:

1. Processo 022.310/2017-7:

Ocorrência 1: descumprimento de obrigações concernentes ao zelo e à responsabilidade pelo patrimônio do TCU durante a execução dos serviços.
 Penalidade: advertência;

Ocorrência 2: reincidência de ameaça à integridade patrimonial do TCU e descumprimento de determinações formais da Fiscalização;
 Penalidade: multa;
 Valor: R\$ 3.200,00.

2. Processo 005.865/2017-4:

Ocorrência 1: descumprimento dos prazos estabelecidos para entrega do cronograma físico-financeiro revisado e do diagrama de Gantt.
 Penalidade: advertência;

Ocorrência 2: atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado pela medição mensal de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado previsto no cronograma físico-financeiro.
 Penalidade: multa;
 Valor: R\$ 14.115,56.

Ocorrência 3: atraso na conclusão dos serviços contratados e descumprimento de solicitações formais da Fiscalização;
 Penalidade: multa;
 Valor: R\$ 62.400,00.

Desconsidere-se os atestados anteriores.

O presente ato é praticado com fundamento na delegação de competência prevista na Portaria Dirac nº 1, de 20 de abril de 2020.

Brasília-DF, em 3 de agosto de 2020.

(datado e assinado eletronicamente)

MARCELO ALBUQUERQUE LIMA

Chefe do Serviço de Projeto e Fiscalização de Obras – SEFIS/DENGE/SENGE
 Arquiteto e Urbanista – CAU 21543-0
 CPF - 539.686.111-87

Assinado eletronicamente

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
 10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

JOSÉ MAURO DINIZ LIMA

Chefe de Serviço - SCD
TEFC – Matr. 3423-1
CPF - 433.989.872-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

ANEXO – SERVIÇOS EXECUTADOS

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Mobilização	unid.	1,00
1.2	Instalações provisórias	m ²	47,04
1.3	Licenças, Taxas e Seguros	cj	1,43
1.4	Placas de obra	m ²	2,00
1.5	Tapume	m ²	27,41
1.6	Remanejamento de Tapumes	m ²	6,51
1.7	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.7.1	Demolição de alvenaria	m ³	9,24
1.7.2	Demolição de alvenaria de tijolo de vidro	m ²	0,10
1.7.3	Demolição de parede em gesso acartonado	m ²	0,29
1.7.5	Rasgo em alvenaria	m	34,40
1.7.6	Demolição de espelhos	m ²	10,16
1.7.7	Demolição de bancadas de granito	m ²	15,49
1.7.8	Demolição de contrapiso	m ²	352,94
1.7.9	Demolição de piso de granito/mármore	m ²	76,33
1.7.10	Demolição de piso cerâmico	m ²	246,00
1.7.13	Demolição de estrutura de concreto	m ³	6,37
1.7.14	Retirada de pavimento intertravado com reaproveitamento	m ²	132,40
1.7.15	Retirada de guias de concreto pré-moldado (meio-fio) com reaproveitamento	m	4,00
1.7.16	Demolição de revestimento cerâmico de parede	m ²	466,08
1.7.17	Demolição de revestimentos de mármore de parede	m ²	31,31
1.7.18	Demolição de divisórias de mármore ou granito	m ²	22,68
1.7.19	Demolição de forro	m ²	180,22
1.7.20	Demolição de portas de madeira	m ²	197,79
1.7.21	Demolição de portão/gradil/porta dos elevadores	m ²	48,88
1.7.22	Remoção de louças sanitárias	unid.	51,00
1.7.23	Remoção de fiação elétrica	m	180,00
1.7.24	Remoção de tubos e eletrodutos	m	100,81
1.7.25	Remoção de tomadas e interruptores	unid.	257,00
1.7.26	Remoção de luminárias	unid.	201,00
1.7.27	Remoção de lustre	unid.	1,00
1.7.28	Demolição de esquadria de vidro	m ²	24,13
1.7.30	Retirada de barras de apoio para PNE	unid.	4,00
1.7.31	Demolição de guarda-corpo / corrimão	m ²	23,50
1.7.33	Demolição de impermeabilização	m ²	243,00
1.7.34	Remoção de Película existente	m ²	117,06
1.7.35	Escavação manual - guarita e vala para novo SPDA	m ³	12,27
1.7.36	Desinstalação do quadro de distribuição de energia - guarita	unid.	1,00
1.7.37	Remoção do letreiro - guarita	m ²	1,50
1.7.38	Reaterro de vala com compactação manual - SPDA	m ³	8,75

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

1.7.39	Revisão da cobertura metálica com substituição de parafusos e arruelas	m ²	146,25
1.7.40	Demolição do tablado de madeira do auditório	m ²	6,00
1.7.41	Retirada do revestimento em tecido da parede curva do auditório	m ²	30,00
1.7.32	Retirada e expurgo de material demolido	m ³	141,78
2.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
2.1	Despesas com Pessoal	mês	5,81
2.2	Consumos Gerais	mês	5,81
2.3	Móveis e Utensílios	mês	5,81
2.4	Limpeza Permanente da Obra	mês	5,81
2.5	Máquinas e ferramentas	mês	5,81
3.0	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E CORTINAS		
3.1	ALVENARIAS		
3.1.1	Alvenaria em tijolo furado de barro 19x19x9cm	m ²	55,53
3.1.3	Aperto de alvenaria com tijolos maciços	m	24,08
3.2	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO		
3.2.1	Divisória em gesso acartonado 98mm - fornecimento e instalação	m ²	6,97
3.2.2	Revestimento em gesso acartonado 103mm - fornecimento e instalação	m ²	304,19
3.3	Persiana Horizontal em Alumínio 25mm - fornecimento e instalação	m ²	138,70
4.0	MASSAS, ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS		
4.1	MASSAS E ARGAMASSAS		
4.1.1	Chapisco rolado com argamassa industrializada	m ²	490,57
4.1.2	Camada única com argamassa industrializada	m ²	490,57
4.2	REVESTIMENTOS		
4.2.1	Revisão completa de cerâmica artística da fachada	m ²	560,00
4.2.2	Cerâmica artística da fachada pra reposição	m ²	10,00
4.2.3	Polimento e tratamento de mármore em fachada	m ²	490,38
4.2.4	Polimento e tratamento das paredes de mármore internas	m ²	60,96
4.2.5	Revestimento acústico em espuma flexível	m ²	30,80
4.2.6	Revestimento cerâmico branco 30x60cm, Ref. Glacier White - Portobello	m ²	70,50
4.2.7	Revestimento em porcelanato 60x60cm, Ref. Paonazzeto Classic - Portobello	m ²	69,22
4.2.8	Revestimento em porcelanato 60x60cm, Ref. Linha Mineral Fendi Natural - Portobello	m ²	68,74
4.2.9	Revestimento em chapas de mdf estruturado - fornecimento e instalação	m ²	28,94
4.2.10	Revestimento em laminado melamínico	m ²	100,21
4.2.11	Revestimento em granito verde ubatuba para portais	m ²	8,69
4.2.12	Mármore branco extra para fachadas	m ²	5,88

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

4.2.13	Película (Insulfilm) G5 para faixa da esquadria inferior da área de convivência do mezanino	m ²	1,50
4.2.14	Embutimento dos interruptores aparentes existentes nas divisórias	unid.	4,00
4.2.15	Chapa de MDF cru para aplicação de fórmica nas paredes dos quadros	m ²	17,00
5.0	CONTRAPISOS, PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS		
5.1	CONTRAPISOS, BASES E PISOS EM CONCRETO		
5.1.1	Contrapiso de argamassa industrializada	m ²	348,63
5.1.2	Enchimento de piso com concreto e EPS	m ²	6,44
5.1.3	Base para armários em alvenaria e eps	m ²	3,12
5.1.5	Piso em concreto intertravado – sem fornecimento de material	m ²	104,49
5.1.7	Guias de concreto pré-moldado (meio-fio pré-moldado) – sem fornecimento de material	m	9,00
5.1.8	Bate rodas (gelo baiano)	unid.	16,00
5.2	PISOS EM PORCELANATO, GRANITO E GRANITINA		
5.2.1	Piso porcelanato 60x60cm, Ref. Linha Mineral Fendi Natural - Portobello	m ²	82,57
5.2.2	Piso porcelanato 60x60cm, Ref. Bauhaus Cement - Portobello	m ²	38,86
5.2.3	Piso granito verde ubatuba 50x50cm	m ²	55,30
5.2.4	Piso granito verde ubatuba flameado 50x50cm	m ²	76,73
5.2.6	Polimento e tratamento de piso em granitina	m ²	107,49
5.3	PISOS PODOTÁTEIS E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISOS		
5.3.1	Piso podotátil de alerta em ladrilho hidráulico	m ²	2,90
5.3.2	Piso podotátil direcional em ladrilho hidráulico	m ²	16,00
5.3.3	Piso podotátil de alerta em poliéster	m ²	3,00
5.3.4	Elementos soltos para pisos de alerta com gabarito para fixação	m ²	2,80
5.3.5	Faixa em policarbonato para escadas e degraus	m	15,12
5.4	PISOS EM CARPETES E VINÍLICOS		
5.4.1	Carpete em manta	m ²	49,80
5.4.2	Revestimento em placa vinílica sobre contrapiso	m ²	586,01
5.5	SOLEIRAS, RODAPÉS E OUTROS ELEMENTOS		
5.5.1	Soleira em granito Verde Ubatuba	m	21,20
5.5.2	Filete em granito Branco Siena – largura 3,5cm	m	51,43
5.5.3	Filete em granito Cinza Andorinha – largura 3,5cm	m	1,80
5.5.4	Rodapé em granito Verde Ubatuba	m	41,90
5.5.5	Rodapé em granito Verde Ubatuba Flameado	m	30,30
5.5.6	Rodapé em porcelanato fendi 15x60cm	m	56,65
5.5.7	Rodapé em porcelanato cinza 10x60cm	m	30,05
5.5.8	Rodapé em poliestireno	m	286,40
5.5.9	Cordão de Nylon para acabamento de carpete	m	24,00
5.5.10	Chapa de acabamento para carpete	m	1,70
6.0	PINTURAS		
6.1	Pintura PVA com emassamento	m ²	955,68

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.



Handwritten signature



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

6.2	Pintura ACRÍLICA com emassamento	m ²	991,50
6.3	Pintura ACRÍLICA com emassamento para fachada	m ²	152,28
6.4	Pintura TEXTURIZADA tipo textura rústica	m ²	362,18
6.5	Pintura esmalte sintético com fundo preparador	m ²	258,50
6.6	Pintura esmalte sintético com fundo preparador (grandes alturas)	m ²	104,36
6.7	Pintura de piso	m ²	28,80
6.8	Sinalização horizontal - Símbolos / Identificação de vagas especiais	m ²	18,70
6.9	Sinalização horizontal - Faixas	m ²	10,45
7.0	FORROS		
7.1	Forro de gesso acartonado estruturado liso com tabica - fornecimento e instalação	m ²	151,94
7.2	Sanca de gesso acartonado - fornecimento e instalação	m	49,50
7.3	Alçapão em gesso acartonado - fornecimento e instalação	unid.	28,00
8.0	ESQUADRIAS E PORTAS		
8.1	PORTAS EM VIDRO TEMPERADO		
8.1.1	Porta automatizada deslizante em vidro temperado (entrada social) - fornecimento e instalação	cj	1,00
8.1.2	Porta automatizada deslizante em vidro temperado (entrada garagem) - fornecimento e instalação	cj	1,00
8.1.3	Box em vidro temperado	m ²	2,66
8.1.4	Portas em vidro temperado entre a copa e terraço - mezanino	cj	1,00
8.2	PORTAS DE MADEIRA		
8.2.1	Portas de madeira folha simples 70cm - P.M.1	cj	11,00
8.2.2	Portas de madeira folha simples 80cm - P.M.2	cj	13,00
8.2.3	Portas de madeira folha simples 90cm - P.M.3	cj	1,00
8.2.4	Porta de madeira folha dupla 140cm - P.M.4 (COM BARRA ANTIPÂNICO)	cj	1,00
8.2.5	Portas de madeira para box dos vestiários – P.M. 5	cj	4,00
8.3	Porta de alumínio 80cm - P.A. 1	cj	4,00
8.4	FIXADOR MAGNÉTICO PARA PORTA COM AMORTECEDOR	unid.	16,00
8.5	MOLA AÉREA PARA PORTA	unid.	16,00
8.6	MOLA AÉREA PARA PORTÃO DE PEDESTRES	unid.	1,00
8.7	Vidro 4mm para esquadrias	m ²	7,07
8.8	Janela de alumínio anodizado, na cor preta, para o 4º pavimento	m ²	1,00
8.9	DIVISÓRIAS		
8.9.1	Desmontagem de divisórias ou portas (com bandeiras) existentes	m ²	46,05
8.9.2	Remanejamento de divisórias ou portas (com bandeiras) existentes	m ²	19,76
9.0	SERRALHERIA		

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM PORTÃO DE PEDESTRES E VEÍCULOS - fornecimento e instalação	m ²	81,28
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM VÍDEO	unid.	1,00
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR SEMI INDUSTRIAL - fornecimento e instalação	unid.	1,00
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTÃO DE PEDESTRE	unid.	1,00
9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LIXEIRA METÁLICA	unid.	1,00
9.7	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA	m	27,75
9.8	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO (FIXAÇÃO EM GUARDA-CORPO OU NA PAREDE)	m	85,00
9.9	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES VERTICAIS	m	18,00
9.10	TAMPÕES DE AÇO	unid.	5,00
9.11	ACABAMENTO SUPERIOR DA LAJE (RUFO)	m	417,42
9.12	Guarda-corpo em vidro laminado e temperado para o mezanino 16mm	m ²	2,85
9.13	Porta corta-fogo com barra anti-pânico - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.0	MARCENARIA		
10.1	ARMÁRIO INFERIOR PARA COPA (MEZANINO) - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.2	PRATELEIRA SUPERIOR PARA COPA (MEZANINO) - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.3	ARMÁRIO INFERIOR PARA COPA (PAVIMENTOS - TIPO) - fornecimento e instalação	unid.	3,00
10.4	ARMÁRIO SUPERIOR PARA COPA (PAVIMENTOS - TIPO) - fornecimento e instalação	unid.	3,00
10.5	ARMÁRIO INFERIOR PARA COPA (ÁREA EXTERNA) - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.7	BANCADA FOYER AUDITÓRIO - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.8	PRATELEIRAS PARA NICHOS - fornecimento e instalação	m ²	28,31
10.9	FRENTE DE ARMÁRIO PARA QUADROS ELÉTRICOS - fornecimento e instalação	unid.	1,00
10.10	DESMONTAGEM, REMONTAGEM E REMANEJAMENTO DE MÓVEIS	unid.	10,00
10.11	Frente de armário para quadros dos pavimentos	m ²	2,20
11.0	LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS		
11.1	ESPELHO CRISTAL 6MM - fornecimento e instalação	m ²	12,95
11.2	PEÇAS DE GRANITO		
11.2.1	Bancada em granito Branco Itaúnas para sanitários sociais e do Secretário	unid.	12,00

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

11.2.2	Bancada em granito Branco Itaúnas para copas e depósito de limpeza nos pavimentos	unid.	3,00
11.2.3	Bancada em granito Branco Itaúnas para copa do mezanino	unid.	1,00
11.2.4	Bancada em granito Branco Itaúnas para copa do mezanino - apoio	unid.	1,00
11.2.5	Bancada em granito Cinza Andorinha para vestiários	unid.	2,00
11.2.6	Bancada em granito Cinza Andorinha para copa área externa	unid.	1,00
11.2.7	Divisórias em granito Branco Itaúnas para box de vestiários	m ²	8,31
11.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
11.3.1	Bacia sanitária com caixa acoplada – saída vertical	unid.	14,00
11.3.2	Bacia sanitária acessível com caixa acoplada – saída vertical	unid.	1,00
11.3.3	Cuba de embutir oval	unid.	2,00
11.3.4	Cuba de semi-encaixe	unid.	12,00
11.3.5	Lavatório com coluna suspensa	unid.	1,00
11.3.6	Cuba em aço inox 46x34x18cm	unid.	4,00
11.3.7	Cuba em aço inox 40x50x24cm	unid.	2,00
11.3.9	Torneira de mesa para lavatório	unid.	14,00
11.3.10	Torneira de parede para copa	unid.	6,00
11.3.12	Torneira para limpeza (acionamento restrito)	unid.	6,00
11.3.13	Ducha higiênica	unid.	14,00
11.3.14	Chuveiro elétrico	unid.	2,00
11.3.15	Dispenser para papel toalha	unid.	15,00
11.3.16	Dispenser para papel higiênico	unid.	15,00
11.3.17	Dispenser para protetor de assentos	unid.	15,00
11.3.18	Saboneteira para sabão líquido	unid.	15,00
11.3.19	Cabide simples - tipo 1	unid.	16,00
11.3.20	Prateleira cromada para box	unid.	3,00
11.3.21	Acabamento para registro	unid.	20,00
11.3.22	Grelha quadrada para ralo - tipo 1	unid.	2,00
11.3.23	Grelha quadrada para ralo - tipo 2	unid.	21,00
11.3.24	Barra de apoio reta em inox 400mm	unid.	3,00
11.3.25	Barra de apoio reta em inox 700mm	unid.	1,00
11.3.26	Barra de apoio reta em inox 800mm	unid.	2,00
11.3.27	Perfil metálico de acabamento	m	97,11
11.3.28	Cantoneira metálica de acabamento	m	15,88
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	m	24,00
12.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	m	50,00
12.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SOLDÁVEL, DN 50MM	m	18,50
12.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SOLDÁVEL, DN 100MM	m	10,00
12.5	REGISTRO DE GAVETA ¾"	unid.	18,00
12.6	REGISTRO DE PRESSÃO ¾"	unid.	3,00

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

12.7	RALO SECO	unid.	3,00
12.8	SIFÃO METÁLICO PARA CUBA DE COPA	unid.	2,00
12.11	CAIXA D'ÁGUA 1750 litros – Água potável	unid.	1,00
12.12	SISTEMA DE BOMBAS – RECALQUE	cj	1,00
13.0	DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIOS E SPDA		
13.1	DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIOS		
13.1.1	Projeto executivo de combate a incêndio	m ²	1127,95
13.1.2	Central de alarme	unid.	1,00
13.1.3	Detectores	unid.	40,00
13.1.4	Alarmes	unid.	6,00
13.1.5	Sirenes	unid.	6,00
13.1.7	Cabos para ligação do sistema	m	450,00
13.1.8	Revisão do sistema de hidrantes	cj	1,00
13.1.9	Tubulação de incêndio em ferro galvanizado astm a-106	m	3,00
13.1.10	Lance de mangueira Ø 1 1/2" – 2 x 15m tipo 2 - - fornecimento e instalação	unid.	12,00
13.1.11	Inversão das portas corta-fogo	unid.	1,00
13.1.12	Fornecimento e instalação de sistema de bombas de 7,5CV para hidrante	cj	1,00
13.1.13	Eletroduto galv. Rígido 3/4" para alimentação dos detectores fumaça	m	150,00
13.2	SPDA		
13.2.2	Suporte isolador de passagem em porcelana	unid	9,00
13.2.4	Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 1.1/2", inclusive acessórios e conexões	m	3,00
13.2.6	Cabo cobre nu 50mm ²	m	35,00
13.2.8	Haste de aterramento 3/4" X 3,00m com conector - Área externa	unid.	5,00
13.2.9	Cabo de cobre nú 16mm ² - Conexão entre os quadros	m	70,00
13.2.10	Caixa de inspeção - Junção da malha com a haste	unid.	6,00
13.2.11	Solda exotérmica CDH - Junção da malha com a haste	unid.	6,00
13.2.12	Caixa de passagem para conector de medição - Nas descidas a 1,5m do piso	unid.	2,00
13.2.13	Conector de medição - Instaladas nas caixas das descidas	unid.	2,00
13.2.14	Barra de cobre eletrolítico 2"x5/16" - QGBT	m	1,00
13.2.15	Limpeza, Organização dos cabos e identificação dos circuitos - Quadros elétricos	unid.	8,00
14.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
14.1	REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	m ²	49,22
14.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	m ²	159,38
14.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE EM BALANÇO	m ²	80,71
14.4	TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ARMADURA	m ²	6,60
14.5	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DAS ESQUADRIAS	m	262,56
14.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS DA FACHADA	m	262,56

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
 10/03/2021, 10:25
 Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

14.7	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m ²	145,24
15.0	LUMINÁRIAS		
15.1	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR		
15.1.1	Luminária de sobrepor tipo tartaruga	cj	13,00
15.1.2	Luminária de sobrepor em LED 17 x 17cm	cj	20,00
15.2	LUMINÁRIAS DE EMBUTIR		
15.2.1	Luminária de embutir em LED – tipo painel	cj	82,00
15.2.2	Luminária orbital de embutir em LED	cj	15,00
15.2.3	Luminária de embutir fixa	cj	35,00
15.3	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO T5 – 28W	unid.	38,00
15.4	LUMINÁRIA DE LED TIPO REFLETOR	unid.	17,00
15.5	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR		
15.5.1	Luminária de sobrepor LUMICENTER LAA03-S LED - Fornecimento e instalação	cj	86,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES E CFTV		
16.1	TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS		
16.1.1	Interruptor de 1 tecla simples ou paralela	unid.	17,00
16.1.2	Tomada 2P+T de embutir ou sobrepor 10A	unid.	104,00
16.1.3	Tomada 2P+T de embutir ou sobrepor 20A	unid.	1,00
16.1.4	Tomada 2P+T para caixa de piso	unid.	4,00
16.1.5	Plug macho/fêmea 2P+T 10A-220V para luminária	unid.	40,00
16.1.6	Caixa para piso elevado com 8 posições	unid.	1,00
16.1.7	Interruptor de 1 tecla + 1 tomada	unid.	2,00
16.1.8	Interruptor de duas teclas simples ou paralela	unid.	2,00
16.2	CABOS ELÉTRICOS		
16.2.1	Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 1,5mm ²	m	480,00
16.2.2	Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 2,5mm ²	m	1584,75
16.2.4	Cabo cobre classe 5 EPR/XLPE 0.6/1 KV 6mm ²	m	245,00
16.2.5	Cabo cobre classe 5 450/750V PVC 4,0mm ²	m	40,30
16.3	CONDUTOS		
16.3.1	Condutele múltiplo de alumínio 3/4"	unid.	192,00
16.3.2	Condutele múltiplo de alumínio 1"	unid.	4,00
16.3.3	Eletroduto Metalico Flexivel 3/4", inclusive acessórios e conexões	m	385,94
16.3.4	Eletroduto Metalico Flexivel 1", inclusive acessórios e conexões	m	15,90
16.3.5	Eletrocalha Galvanizada 50x50mm, inclusive acessórios e conexões	m	138,91
16.3.6	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4") - Fornecimento e instalação	m	150,00
16.3.7	Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 3/4", inclusive acessórios e conexões	m	120,00
16.3.8	Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 1.1/4", inclusive acessórios e conexões	m	21,30

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25
Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

16.3.9	Eletroduto em Aço Carbono Rígido galvanizado a fogo 1.1/2", inclusive acessórios e conexões	m	22,10
16.3.10	Poste Reto Flangeado em aço galvanizado à fogo com 3m altura e diâmetro 60mm	unid.	1,00
16.4	DISJUNTORES		
16.4.1	Disjuntor monopolar 10A a 32A	unid.	6,00
16.4.2	Disjuntor Tripolar de 32A	unid.	6,00
16.4.4	Interruptor Diferencial Residual Bipolar 10 a 25A	unid.	1,00
16.5	QUADROS ELÉTRICOS		
16.5.1	Quadro de comando para bombas de água potável - fornecimento e instalação	unid.	1,00
16.5.2	Quadro de comando para bombas de combate a incêndio - fornecimento e instalação	unid.	1,00
16.5.3	Quadro plástico de embutir para 8 disjuntores IP40 fornecimento e instalação	unid.	1,00
16.6	REDES		
16.6.1	Tampa cega 4x2"	unid.	10,00
16.6.2	Tampa cega 4x4"	unid.	2,00
16.6.3	Caixa de passagem de PVC 4"x2"	unid.	71,00
16.6.4	Caixa de passagem de PVC 4"x4"	unid.	1,00
16.6.5	Tomada RJ45 de embutir ou sobrepor	unid.	10,00
16.6.6	Conector RJ-45 fêmea categoria 6	unid.	100,00
16.6.7	Conector RJ-45 macho categoria 6	unid.	26,00
16.6.8	Cabo UTP Categoria 6	m	665,45
16.6.9	Espelho plano para 1 Tomada RJ45	unid.	60,00
16.6.10	Espelho plano para 2 Tomada RJ45	unid.	20,00
16.6.11	Eletrocalha Galvanizada 100x50mm, inclusive acessórios e conexões	m	3,00
16.7	CFTV		
16.7.1	Câmeras IP - fornecimento e instalação	unid.	23,00
16.7.2	NVR – Gravador digital de vídeo em rede - fornecimento e instalação	unid.	1,00
16.7.3	Hard Disk SATA2 - fornecimento e instalação	unid.	1,00
17.0	REFORMA DO ELEVADOR		
17.1	Modernização do elevador de serviço - fornecimento e instalação	unid.	0,90
17.2	Manutenção do elevador de serviço	mês	12,00
18.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
18.1	PROJETO		
18.1.1	Elaboração de projeto Executivo, incluindo verificação do Projeto Básico, correções, visita técnica, revisões, desenhos, cálculos, memorial descritivo, as built, demais serviços relacionados e apresentação de ART	vb	1,00
18.2	SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE		

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

18.2.1	Controlador marca: TRANE modelo de referência: TCONTCCM03HP ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	unid.	1,00
18.3	EQUIPAMENTOS		
18.3.1	Unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado (VRF)		
18.3.1.1	Evaporadora 7,1 kW de Piso/Teto, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVX0024B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	2,00
18.3.1.2	Evaporadora 5,6 kW de Piso/Teto, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVX0018B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	2,00
18.3.1.3	Evaporadora 3,6 kW de Piso/Teto, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVX0012B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	1,00
18.3.1.4	Evaporadora 7,1 kW de hi-wall, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVW0024B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	3,00
18.3.1.5	Evaporadora 5,6 kW de hi-wall, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVW0018B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	5,00
18.3.1.6	Evaporadora 4,5 kW de hi-wall, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVW0015B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	7,00
18.3.1.7	Evaporadora 3,6 kW de hi-wall, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVW0012B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	11,00
18.3.1.8	Evaporadora 2,8 kW de hi-wall, da marca: TRANE modelo de referência: 4TVW0009B1000AA ou equivalente técnico, gás r410a, r141b, nitrogênio, válvula esfera GBC, suportes, controle remoto sem fio e demais interligações necessárias - fornecimento e instalação	unid.	2,00
18.3.2	Unidades Condensadoras do sistema de ar condicionado (VRF)		

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

18.3.2.1	Unidade Condensadora 33,5 kW da marca: TRANE modelo de referência: 4TVH0115D6000AA ou equivalente técnico, considerando o fornecimento e instalação dos gases refrigerante e de limpeza, base de concreto e calço de neoprene	unid.	2,00
18.3.2.2	Unidade Condensadora 40 kW da marca: TRANE modelo de referência: 4TVH0140D6000AA ou equivalente técnico, considerando o fornecimento e instalação dos gases refrigerante e de limpeza, base de concreto e calço de neoprene	unid.	1,00
18.3.2.3	Unidade Condensadora 53 kW da marca: TRANE modelo de referência: 4TVH0182D6000AA ou equivalente técnico, considerando o fornecimento e instalação dos gases refrigerante e de limpeza, base de concreto e calço de neoprene	unid.	1,00
18.3.3	Unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado do CPD		
18.3.3.1	Fornecimento e instalação de conjunto composto por unidade evaporadora split-system Hi-Wall com capacidade nominal de refrigeração/aquecimento de 18.000 Btu's/h, modelo 42LVQC18C5 e unidade Condensadora com Fluxo de Ar Horizontal com compressor INVERTER - Capacidade nominal 18.000 Btu's/h, modelo 38LVQC18C5 marca CARRIER, com serviços de transporte vertical e horizontal, montagem conforme detalhes contidos no projeto, com carga de gás, fechamento da rede frigorígena, instalação de dreno, interligações, controle remoto sem fio, rede elétrica, suportes e demais conexões e serviços	unid.	1,00
18.3.4	Ventiladores e Exaustores		
18.3.4.1	Ventilador centrífugo da marca: BERLINER LUFT modelo de referência: BBS 160 ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	unid.	3,00
18.3.4.2	Exaustor modelo de referência muro 120B marca MULTIVAC ou equivalente técnico	unid.	1,00
18.4	CIRCUITO FRIGORÍFICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
18.4.1	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1 1/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	6,00
18.4.2	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	48,00
18.4.3	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/2", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	215,00

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

18.4.4	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/4", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	53,50
18.4.5	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	93,00
18.4.6	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 3/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	96,50
18.4.7	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 7/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	55,00
18.4.8	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 5/8", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	48,38
18.4.9	Tubulação de cobre sem costura com bitola de 1", incluindo isolamento térmico flexível em espuma elastomérica com espessura de 22mm, proteção mecânica, curvas, Tee, uniões e reduções necessárias - fornecimento e instalação	m	29,80
18.4.10	Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK225HP, marca: TRANE - fornecimento e instalação	unid.	4,00
18.4.11	Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK056HP, marca: TRANE - fornecimento e instalação	unid.	9,00
18.4.12	Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TRDK112HP, marca: TRANE - fornecimento e instalação	unid.	15,00
18.4.13	Ramificação em cobre para VRF (refnet) mode de referência: TODK002HP, marca: TRANE - fornecimento e instalação	unid.	1,00
18.5	CABO DE COMUNICAÇÃO		
18.5.1	Rede de interligação de sinal entre unidades condensadoras e evaporadoras com cabos shield (shieldado) 3 x 1,1 mm ² , eletrodutos, conduletes, copex, unidut reto e cônico, abraçadeiras, suportes, disjuntores, tubos flexíveis, parafusos e demais acessórios necessários - fornecimento e instalação	m	408,10
18.6	REDE DE DUTOS DE AR DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
18.6.1	Fabricação de dutos		
18.6.1.1	Rede completa de dutos em chapa de aço galvanizada #26, do tipo "TDC", pintada, com suportes, cantos, grampos, parafusos, porcas, fitas de vedação, cliques de fechamentos, portas de visita, dampers para balanceamento, juntas flexíveis e demais serviços necessários - fornecimento e instalação	kg	238,68
18.6.2	Dispositivos de admissão e descarga de ar		

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
 10/03/2021, 10:25
 Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
 Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
 Serviço de Conformidade Documental - SCD

18.6.2.1	Difusor de ar em alumínio anodizado modelo VAT-AG 225 x 125, marca Trox ou modelo equivalente aprovado pelo cliente, colarinhos com registro, suportes, rasgos no gesso e demais serviços necessários - fornecimento e instalação	unid.	1,00
18.6.2.2	Difusor de ar em alumínio anodizado modelo VAT-AG 225 x 75, marca Trox ou modelo equivalente aprovado pelo cliente, colarinhos com registro, suportes, rasgos no gesso e demais serviços necessários - fornecimento e instalação	unid.	11,00
18.6.3	Conexões flexíveis		
18.6.3.1	Junta flexível de 70x100mm para interligação entre os dutos e equipamentos, considerando suportes, arrebites e demais serviços e materiais necessários para execução do serviço - fornecimento e instalação	m	8,00
18.7	DRENO		
18.7.1	Tubos e conexões de água fria PVC soldável 3/4"mm, inclusive conexões, suportes e isolamento térmico flexível em polietileno expandido com espessura de 6 mm - fornecimento e instalação	m	181,51
18.8	OUTROS ITENS RELATIVOS AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
18.8.1	TESTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA	unid.	3,00
18.8.2	Remoção de equipamentos de ar-condicionado de janela existentes	unid.	23,00
18.8.3	Furo em concreto	unid.	50,00
18.8.4	Execução de venezianas fixas de tomada de ar externo, em alumínio com pintura eletrostática na cor branca	unid.	3,00
18.8.5	Quadro de comando para condensadoras no térreo	unid.	1,00
18.8.6	Remoção do duto de ar condicionado do auditório	m ²	10,00
18.8.7	Remoção da máquina do ar condicionado do auditório	unid.	2,00
19.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
19.1	PAINÉIS		
19.1.1	Painel Índice Geral	m ²	2,46
19.1.2	Painel de Avisos	m ²	2,00
19.1.3	Painel Artístico	m ²	15,00
19.2	Quadro Artístico	m ²	2,64
19.3	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LOCAL		
19.3.1	Placa de identificação local tipo 1 – placa simples	cj	15,00
19.3.2	Placa de identificação local tipo 2 – placa de Autoridade	cj	2,00
19.3.3	Placa de identificação local tipo 3 – pictogramas usuais	cj	27,00
19.3.4	Placa de identificação local tipo 4 – rota de fuga	cj	27,00
19.3.5	Placa de identificação local tipo 5 – rota de fuga – escada	cj	7,00
19.3.6	Placa de identificação local tipo 6 – pictogramas de segurança	cj	12,00
19.3.7	Placa de identificação local tipo 7 – placa de elevadores (base de acrílico)	cj	10,00
19.4	LOGOMARCAS, LETRAS E PEÇAS EM ACRÍLICO		
19.4.1	Logomarca TCU – Painel Índice Geral	unid.	1,00
19.4.2	Logomarca TCU – Hall Social e Guarita	unid.	1,00

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
10/03/2021, 10:25

Chave de impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas



[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip
Diretoria de Aquisições das Unidades nos Estados e Conformidade – Dirac
Serviço de Conformidade Documental - SCD

19.4.3	Letras Caixa h=15cm – fachada	unid.	47,00
19.4.4	Letras Caixa h=22cm – fachada	unid.	23,00
19.4.5	Logomarca TCU – Fachada	unid.	1,00
19.4.6	Compartimento em acrílico transparente tamanho A3	unid.	1,00
19.4.7	Compartimento em acrílico transparente tamanho A4	unid.	6,00
19.4.8	Compartimento em acrílico transparente tamanho A5	unid.	2,00
20.0	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Aspectos Gerais	unid.	1,00
20.2	Limpeza Final da Obra	m ²	1127,95
20.4	Manual de operação, uso e manutenção	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506816/2020, emitida em 25/09/2020



Certidão nº 2220506816/2020
 10/03/2021, 10:25
 Chave de Impressão: b71CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 17 folhas

003.251/2020-9

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65359062.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 10/03/2021, às 10:25.



Item 6.1.2.4, alínea "b" do Edital
INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE VINCULO PROFISSIONAL DO RT

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com sede na QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1221, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, **DECLARA** a indicação do Engenheiro Civil PAULO HENRIQUE MAZONI, registrado no CREA/DF sob nº 16521/D como responsável técnico pelos trabalhos e que comprovação de vínculo profissional com essa empresa poderá ser verificada nos seguintes documentos apresentados nos autos:

- Paulo Henrique Mazoni: Condição de Sócio na 1ª Alteração Contratual Consolidada e inclusão de responsabilidade técnica na CRQPJ/CREA-DF.

Portão - RS, 28 de abril de 2022.
PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149
5149
Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.04.22 08:52:07
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202203437	CNPJ 32.021.223/0001-21
NOME EMPRESARIAL MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/05/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AA.FC.59.A5.82.FE.36.0B.DD.9F.6E.45.1F.29.6A.0B.20.A9.1F.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68919697191	ANTHONY EDEN DE MELLO:68919697191	814572080504275615 3	03/05/2018 a 03/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32021223000121	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA:32021223000121	541627374361997887 1	02/12/2019 a 02/12/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AA.FC.59.A5.82.FE.36.0B.DD.9F.6E.45
.1F.29.6A.0B.20.A9.1F.30-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/07/2020 às 16:53:15
8E.73.6E.92.A5.F1.7F.2D
08.25.4A.67.1C.28.A7.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 **CNPJ:** 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.146.898,72	R\$ 975.250,06
Circulante		R\$ 210.312,73	R\$ 361.124,97
Disponível		R\$ 181.885,31	R\$ 57.765,79
Numerários em caixa		R\$ 25.000,00	R\$ 53.745,92
Banco conta movimento		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 156.875,31	R\$ 4.009,87
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 48.834,48
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 48.834,48
Créditos		R\$ 27.415,42	R\$ 253.512,70
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 402,72	R\$ 0,00
Empréstimos a Receber		R\$ 27.012,70	R\$ 253.512,70
Créditos a receber		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
Impostos/Encargos a Recuperar		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
Ativo Não Circulante		R\$ 936.585,99	R\$ 614.125,09
Realizável a longo prazo		R\$ 936.585,99	R\$ 614.125,09
Adiantamento aos Sócios		R\$ 936.585,99	R\$ 614.125,09
Passivo		R\$ 1.146.898,72	R\$ 975.250,06
Circulante		R\$ 45.337,20	R\$ 42.868,86
Fornecedores		R\$ 7.837,56	R\$ 41.041,18
Fornecedores		R\$ 7.837,56	R\$ 41.041,18
Tributos e Contribuições		R\$ 36.447,21	R\$ 301,22
Tributos e Contribuições		R\$ 36.447,21	R\$ 301,22
Obrigações com Pessoal		R\$ 1.052,43	R\$ 1.526,46
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 1.052,43	R\$ 1.526,46
Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimônio líquido		R\$ 1.101.561,52	R\$ 932.381,20
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado		R\$ 1.051.561,52	R\$ 882.381,20
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 1.051.561,52	R\$ 882.381,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.FC.59.A5.82.FE.36.0B.DD.9F.6E.45.1F.29.6A.0B.20.A9.1F.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

R\$

Entidade: MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/05/2020 CNPJ: 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Maio de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 51.234,48
Receita de serviços		R\$ 0,00	R\$ 51.234,48
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (135,60)
(-) Dedução da Receita		R\$ 0,00	R\$ (135,60)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 51.098,88
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (150.245,88)
(-) Custos		R\$ 0,00	R\$ (150.245,88)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ (99.147,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (14.305,36)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (14.305,36)
(-) Despesas com Empregados		R\$ 0,00	R\$ (11.104,94)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ 0,00	R\$ (3.025,42)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (175,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (113.452,36)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (113.452,36)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (54,72)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (54,72)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (113.507,08)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (113.507,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.FC.59.A5.82.FE.36.0B.DD.9F.6E.45.1F.29.6A.0B.20.A9.1F.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202203437	CNPJ 32.021.223/0001-21
NOME EMPRESARIAL MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/06/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73928097334	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA:73928097334	807104869238295252 0	02/06/2020 a 02/06/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32021223000121	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA:32021223000121	550842940985385188 3	24/11/2020 a 24/11/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	73928097334	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA:73928097334	807104869238295252 0	02/06/2020 a 02/06/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.
23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/05/2021 às 09:23:32

77.75.E0.76.A7.C7.4E.CB
18.97.5C.FD.9C.25.D3.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
NIRE 53202203437
CNPJ 32.021.223/0001-21
Número de Ordem 5
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/11/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7325

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7325
Data de inicio 01/06/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 975.250,06	R\$ 2.565.453,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 361.124,97	R\$ 1.394.286,16
Disponibilidades		R\$ 53.755,92	R\$ 526.676,12
Caixa		R\$ 53.745,92	R\$ 498.504,68
Bancos		R\$ 10,00	R\$ 28.171,44
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 337.830,70
Outros créditos		R\$ 0,00	R\$ 337.554,11
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 276,59
Tributos a Recuperar		R\$ 1.012,00	R\$ 44.552,64
Impostos a Recuperar		R\$ 1.012,00	R\$ 44.552,64
Outros Créditos		R\$ 4.009,87	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		R\$ 4.009,87	R\$ 0,00
Creditos a receber		R\$ 302.347,18	R\$ 485.226,70
Outros Creditos		R\$ 48.834,48	R\$ 0,00
Empréstimos a receber		R\$ 253.512,70	R\$ 485.226,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 614.125,09	R\$ 1.171.167,34
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 614.125,09	R\$ 1.171.167,34
Empréstimos a Receber a Longo Prazo		R\$ 614.125,09	R\$ 1.171.167,34
PASSIVO		R\$ 975.250,06	R\$ 2.565.453,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 42.868,86	R\$ 374.203,46
Fornecedores		R\$ 41.041,18	R\$ 41.054,89
Fornecedores		R\$ 41.041,18	R\$ 41.054,89
Obrigações Trabalhistas		R\$ 1.526,46	R\$ 5.975,34
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 1.526,46	R\$ 5.975,34
Obrigações Fiscais		R\$ 88,36	R\$ 37.080,06
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 88,36	R\$ 88,36
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.472,49
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 13.940,25
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.723,58
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.020,39
CSL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.834,99
Obrigações Sociais		R\$ 212,86	R\$ 1.146,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher		R\$ 77,17	R\$ 449,58
FGTS a Recolher		R\$ 135,69	R\$ 696,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 288.946,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 288.946,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 932.381,20	R\$ 2.191.250,04
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
Reserva de Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 882.381,20	R\$ 1.691.250,04
(-) (-) Prejuízo no exercício		R\$ (169.180,32)	R\$ 0,00
Reserva de Lucro Acumulado		R\$ 150.998,91	R\$ 904.980,94
Lucro no Exercício		R\$ 900.562,61	R\$ 786.269,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador


Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.007.864,86
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 2.007.864,86
Serviços Prestados a Vista		R\$ 0,00	R\$ 2.007.864,86
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (114.302,14)
Abatimentos e Descontos		R\$ 0,00	R\$ 544,02
Abatimentos e Descontos		R\$ 0,00	R\$ 544,02
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (114.846,16)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (50.830,34)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (11.013,25)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (53.002,57)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (442.355,09)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (442.355,09)
(-) Compras à Vista		R\$ 0,00	R\$ (442.355,09)
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (862.584,03)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (800.517,69)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (800.517,69)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (14.960,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (14.960,00)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4,21
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4,21
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (12.493,91)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (12.493,91)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (34.616,64)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (34.616,64)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 236.879,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 236.879,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 236.879,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ (39.233,50)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (18.298,92)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (18.298,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.021.223/0001-21
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (20.934,58)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (20.934,58)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 786.269,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.73.07.A9.E8.0E.81.3D.3B.0B.A9.B1.23.EF.AA.52.AF.12.F1.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

BRASIL
R\$

Entidade: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2020 a 31/12/2020 CNP 32.021.223/0001-21 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico

Saldo Inicial em 01.06.2020
TRANSPosição DE SALDO
Resultado líquido do mês
Saldo Final em 31.12.2020
Notas

Lucro no Exercício (R\$)

900.562,61
(-)900.562,61
786.269,10
786.269,10

MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA

CNPJ/MF N.º 32.021.223/0001-21

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

em 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A MZ Construção e Administração de Obra Ltda iniciou suas operações comerciais em novembro de 2018, tendo como objetivo social a prestação de serviços de engenharia e atividades técnicas, administração de imóveis próprios e de terceiros por contrato ou comissão, construção civil em geral e construção de edifícios e obras de infra-estrutura. Administração de obras.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil em consonância com as disposições da Lei nº 6.404/76 (alterada pela Lei 11.638/07 e 11.941/09) e com o Pronunciamento Técnico PME (Resolução CFC N.º 1.255/09 que aprovou a NBC TG 1000 — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

As demonstrações contábeis individuais da Empresa foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.



NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas abaixo. As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que declarado o contrário.

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. As receitas pertinentes aos serviços prestados são contabilizadas pelo regime de competência com base nos serviços prestados.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem saldos de caixa e banco conta movimento.

c. Imobilizado

Estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis. Os custos do ativo são capitalizados até o momento em que esteja nas condições previstas para sua entrada em operação. Os gastos subsequentes à entrada do ativo em operação são reconhecidos imediatamente no resultado, respeitando-se o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear.

d. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.

e. Imposto de renda e contribuição social

Calculados com base no lucro presumido, às alíquotas estabelecidas para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos da legislação fiscal vigente.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

NOTA 05 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 500.000,00, representando 500.000 quotas. O Capital pertence a quotistas domiciliados no país e encontra-se totalmente integralizado.

BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
MAZONI:9885377 MAZONI:98853775149
5149 Dados: 2021.05.10
18:15:24 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni

CREA 16.521/D-DF

Diretor

FRANCISCO DAS CHAGAS Assinado de forma digital por
DA SILVA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
VIEIRA:73928097334 VIEIRA:73928097334
Dados: 2021.05.14 10:22:36 -03'00'

Francisco das Chagas da Silva Vieira

CRC DF 14952/O7

Contador



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO - 2020

01 - Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{2.565.453,50}{374.203,46} = 6,86$$

02 - Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.394.286,16}{374.203,46} = 3,73$$

03 - Solvencia Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{2.565.453,50}{374.203,46} = 6,86$$

04 - Índice de Endividamento Geral

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{374.203,46}{2.565.453,50} = 0,15$$

05 - Grau de Endividamento Geral

$$\text{GEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{374.203,46}{2.191.250,04} = 0,17$$

06 - Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{2.565.453,50}{374.203,46} = 6,86$$

07 - Solvencia Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{2.565.453,50}{374.203,46} = 6,86$$

08 - Capital Circulante Líquido- CCL ou Capital de Giro

$$\text{CCL ou CG} = \text{AC} - \text{PC} = 1.394.286,16 - 374.203,46 = 1.020.082,70$$

09 - Capacidade Financeira Anual

$$\text{CFA} = 10 (\text{AC} + \text{RLP} + \text{IT} - \text{PC} - \text{ELP} - \text{IF}) = 10(1.394.286,16 + 1.171.167,34 + 0,00) - (374.203,46 + 0,00 + 0,00) = 21.912.500,40$$

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775 MAZONI:98853775149
149 Dados: 2021.05.11 08:52:13 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
CREA 16.521/D-DF
Diretor

FRANCISCO DAS Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS DA
CHAGAS DA SILVA SILVA VIEIRA:73928097334
VIEIRA:73928097334 Dados: 2021.05.14 14:39:18 -03'00'

Francisco das Chagas da Silva Vieira
CRC DF 14952/O7
Contador



TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SPED ECD

A empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA inscrita Ministério da Fazenda mediante o CNPJ: 32021223000121 e na Junta Comercial sob o NIRE: 53202203437 situada à QS 1 RUA 212 LOTES 19/23 SALA 1221 Bairro: AREAL (AGUAS CLARAS) Brasília/DF, vem por meio deste **Termo de Verificação de Substituição do Sped ECD 2021/2020** solicitar a substituição do Livro Diário Nº 4 referente ao ano de escrituração 2020, conforme recibo de entrega **F5.A5.39.6E.FD.F7.7A.D5.2A.A3.F4.7A.99.33.D4.CA.97.72.85.40-6** na data de 14/05/2021 as 14:04:37 horas, pois devido a uma falha em nosso sistema de escrituração contábil e importações, o que não condiz com a realidade das demonstrações contábeis desta empresa.

Brasília-DF, 18 de Maio de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA:73928097334 Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA:73928097334 Dados: 2021.06.02 09:07:28 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA

Contador CRC/DF 014952/O-7

CPF 739.280.973-34





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA

32.021.223/0001-21

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.S3DV.VA7K.4TYX.L5C4.NM2L**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 32021223000121, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 19/04/2022 ÀS 10:55:34

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle:
COSI.2022.0419.7492.XAOY.B171

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site <http://www.tjdft.jus.br>, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
SIG, Quadra 2, lotes 530/540, Térreo, Brasília - DF

Telefone: (61) 0800614646

Horário de funcionamento: 12h às 19h.

TJDF04 - 19/04/2022 10:55:34 - RHCOSIST01 (179.186.111.149, 10.0.130.40, 10.0.130.40)

ANEXO III
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com sede na QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1221, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Portão – RS, 28 de abril de 2022.

PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149
Dados: 2022.04.22 08:52:23 -03'00'
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com sede na QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1221, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação no certame.

Portão – RS, 28 de abril de 2022.
PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por
MAZONI:9885377 PAULO HENRIQUE
5149 MAZONI:98853775149
Dados: 2022.04.22 08:52:39
-03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente



**ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com sede na QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1221, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação deste certame, que:


(X) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

() é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

() é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$4.800.000,00, tendo assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/06.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

Portão – RS, 28 de abril de 2022.
Assinado de forma digital
PAULO HENRIQUE MAZONI:9885377 por PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149
5149 Dados: 2022.04.22 08:57:03-00'
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320220343-7	32.021.223/0001-21	14/11/2018	06/11/2018

Endereço Completo:

QUADRA QS 1 RUA 212 LOTES 19/23 SALA 1221 CONNECT TOWERS - BAIRRO AREAL (AGUAS CLARAS) CEP 71950-550 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E DE TERCEIROS POR CONTRATO OU COMISSAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PARA USOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUARIOS E PUBLICOS, REFORMAS, MANUTENCOES, COMPLEMENTACOES, ALTERACOES E CONSERVACOES DE IMOVEIS E INSTALACOES PREDIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS IN LOCO PARA FINS DIVERSOS DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA, OBRAS DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO: CONSTRUCAO DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, PONTES, TUNEIS, FERROVIAS, METROS, PISTAS DE AEROPORTOS, PORTOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SISTEMAS DE IRRIGACAO, SISTEMAS DE ESGOTO, INSTALACOES INDUSTRIAIS, REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS (GASODUTOS, MINERODUTOS, OLEODUTOS) E LINHAS DE ELETRICIDADE, INSTALACOES ESPORTIVAS, CONTENCAO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM, ENTRE OUTROS . PREPARACAO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONTENCOES, PERFURACOES, SONDAGENS, DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, RESTAURACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE LUGARES, PREDIOS HISTORICOS E SÍTIOS HISTORICOS, ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS DE PAISAGISMO, FABRICACAO, CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADOS, CERCAS, CONCERTINAS, TELAS E CERCAMENTOS DIVERSOS, RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, INSTALACAO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E SERVIÇO DE MAPEAMENTO COM DRONES.

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
026.554.398-30	CARMEN SILVIA FRANCISCO ALVES MAZONI	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SOCIO
988.537.751-49	PAULO HENRIQUE MAZONI	xxxxxxx	R\$ 450.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 01/12/2020

Número: 1631336

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001127270 e visualize a certidão)



22/032.509-0



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 21 de Março de 2022 09:32



MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001127270 e visualize a certidão)



22/032.509-0



**Item 6.1.2.5, alínea "e" do Edital
DECLARAÇÃO**

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecsandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados Senhores,

A empresa MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.021.223/0001-21, com sede na QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1221, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, **DECLARA**, que tem plena submissão ao edital de Tomada de Preços nº 04/2022, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.

Portão – RS, 28 de abril de 2022.

**PAULO HENRIQUE
MAZONI:988537751
49**

Assinado de forma digital por

PAULO HENRIQUE

MAZONI:98853775149

Dados: 2022.04.22 08:53:17 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente



TERMO DE ENCERRAMENTO

À
Prefeitura de Portão - RS

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2022

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos projetos executivos, abaixo descritos:

LOTE: 01 - Elaboração de Projeto Executivo de 3 (três) quadras poliesportivas cobertas, sendo que em uma delas haverá também instalações de vestiários. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. Vila São Jorge, situada à Rua Batinga, nº 138, bairro Portão Velho (área aproximada de 352m²).

b) Na E.M.E.F. Gonçalves Dias, situada à Estrada da Cachoeira, nº 1103, bairro Rincão do Cascalho (área aproximada de 540m²).

c) Na E.M.E.F. Edmundo Kern, situada à Rua Estância Velha, nº 542, bairro Portão Velho (área aproximada de 782m²).

LOTE: 02 - Elaboração de Projeto Executivo de ampliação e reforma de escolas da rede municipal. Escolas contempladas:

a) Na E.M.E.F. General Osório, situada à Estrada Bom Jardim, 520, zona rural (área aproximada de 200m²).

b) Na E.M.E.F. Alecssandro Flores, situada à Rua Rodolfo Engel, 335, bairro Areião (área aproximada de 512m²).

Prezados senhores,

Pelo presente, encerramos os documentos referentes a DOCUMENTAÇÃO, apresentados pela MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, para cumprimento do exigido na licitação acima referenciada, totalizando _____ folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Portão – RS, 28 de abril de 2022.
Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.04.22
08:53:32 -03'00'
Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente

