

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PORTÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização em ruas no Município de Portão, com o fornecimento de material e mão de obra, subdivididos em lotes, que seguem:

LOTE Nº 01 - ASSENTAMENTO LIBERDADE: - Área Total: 3.352,16m², composto pela Rua das Pérolas, Rua dos Diamantes, Rua dos Topázios e Av. das Esmeraldas;

LOTE Nº 02 - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA: - Área Total: 3.936,15m², composto pela Rua Divercino Lourenço, Rua Guabiroba e Rua Fortunato Besson.

CW Obras e Pavimentações Ltda. – EPP

CNPJ – 11.160.552/0001-83

ROD RS 452 , Km 03 , nº 1962, Bairro Bom Fim

Feliz – RS – 95.770-000

contato@concrefel.com.br

(51) 99905-0398  

Item 6.1.2

DA DOCUMENTAÇÃO

65/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

.CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 28/2022

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

CADASTRADA: CW OBRAS E PAVIMENTA ES LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ESTABELECIDO NO MUNICÍPIO DE FELIZ, NA RS 452, Nº1962, BAIRRO BOM FIM, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB Nº 11.160.552/0001-83.

CERTIFICAMOS QUE O FORNECEDOR ACIMA MENCIONADO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E CONSEQUENTEMENTE APTA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS.

ESTE CERTIFICADO NÃO ISENTA O FORNECEDOR DE APRESENTAR ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS.

A VALIDADE DESTES CERTIFICADO É DE 1 (UM) ANO, A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO SOB Nº 2022/4822 DE 06 DE JULHO DE 2022.

12 DE JULHO DE 2022.

LUCAS AUGUSTO DA ROSA
SANCHEZ
SCHMITT:00766858022

Assinado de forma digital por LUCAS
AUGUSTO DA ROSA SANCHEZ
SCHMITT:00766858022
Dados: 2022.07.12 08:47:26 -03'00'

**SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

65/02




Juan Casasio Biliativa Dias - Escriturante Autorizado
 Bom Princípio, RS, 04 de Julho de 2082 às 08:20:22
 E-mail: R\$ 8,00 + selo digital R\$ 1,00
 0286.01.2200071.000003

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a que confere com a cópia autenticada a mim apresentada DOU FE.


SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BOM PRINCIPIO
 Rua José Arminio Seibach, 267 - Centro - Bom Princípio - RS
 Fone (51) 3634-2247 - Noé Lodr Debastiani - Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MICRO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO GERAL DE FERVIAS
 IDENTIFICACAO E REGISTRO



Polegar Direito



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5005844435

DATA DE EMISSÃO 06/05/2008

15/05/1957

GERALDO VITORINO REICHERT

FILIAÇÃO PEDRO CELESTINO REICHERT
 MARIA OSMILDA SPANTOL REICHERT
 SAO SEBASTIAO DO CAI RS

PROFISSÃO C CAS 838 FELIZ RS
 LV R2 FL 168V

317.798.590-15

RENHE ALFORE RS
 2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEIN 7.116 DE 29/08/83

151081 / 151081

TABELIONATO DE BOM PRINCIPIO - RS
 Rua José Arminio Seibach, 267, Centro
 Bom Princípio - RS / Fone: (51) 3634-2247
 Marcelo Barkert - Tabelião

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
 AUTENTICO a presente cópia reprográfica anverso e verso, conforme o original apresentada, Dou fe.
 Bom Princípio, 21 de fevereiro de 2018.
 Marcelo Barkert - Registrador
 E-mail R\$9,20 - SELO: 0296.011800003.01829/01856 (R\$2,80)

02/03/2018



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **43206481409**
Código da Natureza Jurídica **2062**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Nome: **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. - EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

FELIZ
Local
29 Junho 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM NÃO SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se. _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se. _____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/218.094-1	RSP2100176887	29/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.719.940-46	CARLOS EDUARDO PETRY	02/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	29/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

65/05



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7778263 em 13/07/2021 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. - EPP, CNPJ 11160552000183 e protocolo 212180941 - 02/07/2021. Autenticação: 8FAFACBAD78320535D7C84EC3A597F53FD3D5839. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/218.094-1 e o código de segurança SzFc

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 E CONSOLIDAÇÃO

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ sob n.º 11.160.552/0001-83

NIRE 432.064.814-09

GERALDO VITORINO REICHERT, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/05/1957, empresário, portador da carteira de identidade n. 5005844435 emitida pela SSP/RS, inscrito sob o CPF n. 317.798.590-15, residente e domiciliado à Rua Leonardo Dietz, n. 525, Casa, Loteamento Colina, bairro Matiel, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000 e **CARLOS EDUARDO PETRY**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/01/1996, empresário, portador da carteira de identidade n. 6100919403, emitida pela SSP/RS, inscrito sob o CPF n. 031.719.940-46, residente e domiciliado À Rua João Fridolino Bennemann, n. 780, Casa, Centro, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada **CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n. 432.064.814-09 da sessão de 16/09/2009, e inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRO: Altera o objeto social da empresa, que passa a ter as atividades de FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, ENTREG E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

SEGUNDO: Em razão da alteração de atividades, altera a cláusula quinta do Contrato Social, que neste ato passa a ser a CLÁUSULA SEGUNDA, e ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é a FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, PRESTAÇÃO DE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7778263 em 13/07/2021 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. - EPP, CNPJ 11160552000183 e protocolo 212180941 - 02/07/2021. Autenticação: 8FAFACBAD78320535D7C84EC3A597F53FD3D5839. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/218,094-1 e o código de segurança SzFc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

65/06

L. Libustovich não 218

SERVIÇOS COM CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, ENTREG E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

TERCEIRO: Altera a redação das cláusulas PRIMEIRA e TERCEIRA do Contrato Social, as quais passam a dispor sobre nome empresarial, sede, e prazo de duração da sociedade, passando a ter a seguinte grafia:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, adotando como nome fantasia "**CW OBRAS E PAVIMENTACOES**", com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: A duração da sociedade será por tempo indeterminado, e esta iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2009.

QUARTO: O sócio GERALDO VITORINO REICHERT adquire, a título de compra, do sócio CARLOS EDUARDO PETRY 1.000 (mil) quotas, no valor de R\$100,00 (cem reais) cada, totalizando a quantia de R\$100.000,00 (cem mil reais).

QUINTO: Em razão da alienação da totalidade de suas quotas de capital social e totalidade dos direitos que o mesmo possuía junto à sociedade, pelos valores acima mencionados, retira-se da sociedade, nesta data, o sócio CARLOS EDUARDO PETRY, declarando-se pago e satisfeito.

SEXTO: Fica elevado, nesta data, o capital social da empresa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), mediante subscrição e integralização de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do sócio administrador GERALDO.

SÉTIMO: Altera-se a administração da empresa, que passará a ser exercida de forma individual e isolada pelo sócio remanescente o sr. GERALDO VITORINO REICHERT.

OITAVO: Em razão das alterações acima, modificam-se as cláusulas segunda, quarta e sexta, que passam a ser as cláusulas QUARTA, QUINTA e SÉTIMA do Contrato Social, dispondo sobre capital, quotas e administração, passando a ter a seguinte grafia:

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, representado por 17.000 (dezesete mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

1. **GERALDO VITORINO REICHERT:** R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) representados por 17.000 (dezesete mil) quotas.

65/07-
A



Parágrafo Primeiro: Os sócios são obrigados ao cumprimento de forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

Parágrafo Segundo: Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo Terceiro: A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente notificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo Quarto: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de quotas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada de forma individual e isolada pelo sócio administrador **GERALDO VITORINO REICHERT**. Ao administrador caberá individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como firmar contratos em nome da mesma.

Parágrafo Primeiro: É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval, ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: O administrador responde perante a sociedade e os terceiros prejudicados.

Parágrafo Terceiro: Fica facultado ao sócio administrador, individualmente, nomear administrador(es) ou procurador(es) para período (in)determinado, devendo este instrumento de procuração/nomeação especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es)/administrador(es).

NONO: Altera a redação das cláusulas SEXTA, OITAVA, NONA e DÉCIMA do Contrato Social, as quais passam a dispor participação nos lucros da sociedade, reuniões e deliberação de sócios, passando a ter a seguinte grafia:

CLÁUSULA SEXTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador perceberá um pró-labore mensal que ficará estabelecido entre os sócios, respeitados, sempre, os limites máximos permitidos pela legislação do imposto de renda em vigor, sendo a respectiva importância debitada às despesas gerais ou a outra conta subsidiária na contabilidade social.

CLÁUSULA NONA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador/procurador ou sócio(s).

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da

65/08
A



assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo Segundo: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Quarto: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sexto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em Primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;
- f) a incorporação, cisão, fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata;
- i) distribuição de lucros;
- j) alienação de bens da empresa.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo no caso em que a legislação exigir maior quórum.

Parágrafo Segundo: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

DÉCIMO: Altera a redação das cláusulas DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCEIRA, DÉCIMA QUARTA, DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉTIMA e DÉCIMA OITAVA do Contrato Social, as quais passam a dispor sobre retirada, morte ou exclusão de sócio, exercício social e disposições finais e transitórias, passando a ter a seguinte grafia:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Primeiro: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

Parágrafo Segundo: Caso o(s) outro(s) sócio(s) decida(m) adquirir as quotas do(s) sócio(s) retirante, os haveres destas serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua retirada.

Parágrafo Terceiro: O(s) sócio(s) que, por divergir de qualquer alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o(s) outro(s), por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O silêncio será tido como desinteresse.



85/09
N

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Os herdeiros interessados em ingressar na sociedade através do recebimento de quotas devem manifestar sua vontade por escrito, de serem integrados ou não, num prazo de até 60 (sessenta) dias, caso contrário, receberão do(s) sócio(s) remanescente(s), ou de novo(s) sócio(s), os seus haveres apurados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses; 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a contar da data do ocorrido.

Parágrafo Segundo: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor. No caso de falecimento, os haveres serão pagos conforme preceitua o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo Quarto: Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Primeiro: Anualmente, em 31 DE DEZEMBRO, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e provisões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar.

Parágrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que



68/10
N

11/11/2021 10:10

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Feliz – RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

DÉCIMO PRIMEIRO: À vista das modificações ora ajustadas, e visando manter o contrato social em conformidade com as normas contidas no Código Civil, Lei n. 10.406/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GERALDO VITORINO REICHERT, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/05/1957, empresário, portador da carteira de identidade n. 5005844435 emitida pela SSP/RS, inscrito sob o CPF n. 317.798.590-15, residente e domiciliado à Rua Leonardo Dietz, n. 525, Casa, Loteamento Colina, bairro Matiel, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, único sócio componente da sociedade limitada **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n. 432.064.814-09 da sessão de 16/09/2009, e inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83, resolve consolidar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I

Do Nome Empresarial, Sede, Objeto e Prazo de Duração

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, adotando como nome fantasia “**CW OBRAS E PAVIMENTACOES**”, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é a **FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARREGAMENTO,**



65/11
N

DESCARREGAMENTO, ENTREG E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A duração da sociedade será por tempo indeterminado, e esta iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2009.

CAPÍTULO II **Do Capital e das Quotas**

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, representado por 17.000 (dezesete mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

2. **GERALDO VITORINO REICHERT:** R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) representados por 17.000 (dezesete mil) quotas.

Parágrafo Primeiro: Os sócios são obrigados ao cumprimento de forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

Parágrafo Segundo: Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo Terceiro: A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente notificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo Quarto: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.



65/12
X

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III **Da Administração**

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada de forma individual e isolada pelo sócio administrador **GERALDO VITORINO REICHERT**. Ao administrador caberá individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como firmar contratos em nome da mesma.

Parágrafo Primeiro: É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval, ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: O administrador responde perante a sociedade e os terceiros prejudicados.

Parágrafo Terceiro: Fica facultado ao sócio administrador, individualmente, nomear administrador(es) ou procurador(es) para período (in)determinado, devendo este instrumento de procuração/nomeação especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es)/administrador(es).

CLÁUSULA OITAVA: O administrador perceberá um pró-labore mensal que ficará estabelecido entre os sócios, respeitados, sempre, os limites máximos permitidos pela legislação do imposto de renda em vigor, sendo a respectiva importância debitada às despesas gerais ou a outra conta subsidiária na contabilidade social.

CAPÍTULO IV **Das Reuniões**

CLÁUSULA NONA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador/procurador ou sócio(s).

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo Segundo: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

65/13
N



Parágrafo Quarto: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sexto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em Primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

CAPÍTULO V **Das Deliberações dos Sócios**

CLÁUSULA DÉCIMA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;
- f) a incorporação, cisão, fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata;
- i) distribuição de lucros;
- j) alienação de bens da empresa.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo no caso em que a legislação exigir maior quórum.

Parágrafo Segundo: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO VI **Retirada, Morte ou Exclusão de Sócio**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Primeiro: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

Parágrafo Segundo: Caso o(s) outro(s) sócio(s) decida(m) adquirir as quotas do(s) sócio(s) retirante, os haveres destas serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua retirada.



05/14

L. M. Bernardoni - 2021

Parágrafo Terceiro: O(s) sócio(s) que, por divergir de qualquer alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o(s) outro(s), por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O silêncio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Os herdeiros interessados em ingressar na sociedade através do recebimento de quotas devem manifestar sua vontade por escrito, de serem integrados ou não, num prazo de até 60 (sessenta) dias, caso contrário, receberão do(s) sócio(s) remanescente(s), ou de novo(s) sócio(s), os seus haveres apurados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses; 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a contar da data do ocorrido.

Parágrafo Segundo: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor. No caso de falecimento, os haveres serão pagos conforme preceitua o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo Quarto: Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.



65/15

11/07/2021

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves

Secretário-Geral

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VII
Do Exercício Social

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Primeiro: Anualmente, em 31 DE DEZEMBRO, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar.

Parágrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Feliz – RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento de alteração contratual com consolidação de contrato social em 01 (uma) via.

Feliz, 25 de junho de 2021.

GERALDO VITORINO REICHERT
Sócio administrador

CARLOS EDUARDO PETRY
Sócio retirante



65/18
18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/218.094-1	RSP2100176887	29/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.719.940-46	CARLOS EDUARDO PETRY	02/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	29/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

65/17
A





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. - EPP, de CNPJ 11.160.552/0001-83 e protocolado sob o número 21/218.094-1 em 02/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7778263, em 13/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	29/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		
031.719.940-46	CARLOS EDUARDO PETRY	02/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	29/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		
031.719.940-46	CARLOS EDUARDO PETRY	02/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/06/2021

Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 13/07/2021, às 11:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/218.094-1.



65/18
A
X



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. terça-feira, 13 de julho de 2021



65/19

X

13/07/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.160.552/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CW OBRAS E PAVIMENTACOES	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD RS 452	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO KM 03
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO BOM FIM	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONCRETEL.COM.BR	TELEFONE (51) 3634-1516
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/07/2022** às **07:42:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

65/2022

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 04/07/2022

Identificação

CAD ICMS 047/0026588
CNPJ 11.160.552/0001-83
Razão Social CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA
Nome Fantasia CW OBRAS E PAVIMENTACOES

Endereço

Logradouro ROD RS 452
Número 1962 **Complemento** KM 03
Bairro/Distrito BOM FIM
Município FELIZ **U.F.** RS
CEP 95770-000 **Telefone**

Informações Complementares

Enquadramento GERAL **Delegacia da Receita** 4ª DRE - NOVO
Empresa Estadual HAMBURGO
Natureza 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Jurídica
CNAE Fiscal Principal 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETOARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
CNAE Fiscal 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
CNAE Fiscal 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Data Abertura 24/03/2021
Situação ATIVO
Cadastral Vigente⁽¹⁾

Classificação das atividades Econômicas

3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

65/22-
N



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2022/ 3375

DADOS DO CONTRIBUINTE

24530

NOME....: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83

ENDEREÇO: ROD. ROD RS 452- km 03

NÚMERO..: 1962

CIDADE...: FELIZ- RS

CEP.....: 95770000

SITUAÇÃO: Ativo

IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº CADASTRO: 24530

NOME.....: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

LOGRADOURO.: ROD. ROD RS 452 - 1962

COMPLEMENTO: KM 03

BAIRRO.....: BOM FIM

SETOR: QUADRA: LOTE: ZONA:

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04 de Julho de 2022 .

VALIDADE: 03 de Agosto de 2022.

Código Autenticidade: 196961705196961



65/22 X



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
CNPJ: 11.160.552/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:29 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **E518.6C2C.6CCD.AF0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


05/23



Certidão de Situação Fiscal nº **0019992043**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**

Endereço: **ROD RS 452, 1962, KM 03
BOM FIM, FELIZ - RS**

CNPJ: **11.160.552/0001-83**

Certificamos que, aos **09** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Foi 4 Debito(s) AUL/DAT:
4 Adm Parcelado

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 7/8/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029996422**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

65/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2022/ 3376

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83
ENDEREÇO: ROD. ROD RS 452- km 03
NÚMERO...: 1962
CIDADE...: FELIZ- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

04 de Julho de 2022

CERTIDÃO EMITIDA EM:

03 de Agosto de 2022

VALIDADE:

103450374103450

Código Autenticidade:



65/25



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.160.552/0001-83

Razão Social: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA EPP

Endereço: EST RS 122 KM 28 SN PAVLH 02 / CENTRO / BOM PRINCIPIO / RS /
95765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/06/2022 a 27/07/2022

Certificação Número: 2022062801201260518555

Informação obtida em 04/07/2022 08:55:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

63-36-
Handwritten signature and stamp

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.160.552/0001-83
Certidão n°: 20882362/2022
Expedição: 04/07/2022, às 07:51:18
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.160.552/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1928858** Validade: **31/03/2023**
Nome do Profissional: **DIEGO SCHNEIDER**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS174964** RNP: **2209220319** CPF: **824.548.680-91**

Registrado desde: 24/01/2011

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/01/2011
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM PATOLOGIA NAS OBRAS CIVIS, CONCLUÍDO EM:
09/04/2014
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONCRETEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desde 02/01/2012
- 2) MDC PROJETOS LTDA ME desde 06/06/2014
- 3) CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA desde 09/07/2015

Certificamos que o profissional DIEGO SCHNEIDER.....

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 14/3/2022 e impressa em 14/3/2022

Fim da certidão n° 1928858



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1934936**

Validade: **31/03/2023**

Razão Social: **CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: **11.160.552/0001-83**

N° de registro no Crea-RS: **211858**

Registrada desde: **09/07/2015**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS), CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) ROD RS 452, 1962 - KM 03
BOM FIM
Feliz-RS
95770-000

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **DIEGO SCHNEIDER**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: **RS174964** Registrado desde **24/01/2011**

Responsável Técnico pela empresa desde **09/07/2015**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Patologia nas Obras Civis

Concluído em: **09/04/2014**

2) **CAMILA FERNANDES NATUS DE SOUZA**

Título: Engenheiro Civil



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Carteira Crea: RS236500 Registrado desde 14/02/2019

Responsável Técnico pela empresa desde 19/11/2019

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA.-----
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 1/4/2022 e impressa em 1/4/2022

Fim da certidão nº 1934936 -----




ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, foi contratada por PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. ART nº 9698264
2. Contrato nº 220/2016
3. Objeto: Execução de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravados e qualificação (calçadas em concreto, sinalização viária, drenagem, esgoto, e paradas de transporte coletivo).
4. Endereço da obra ou serviço: *Rua Claudio Joaquim Piquet Coelho e Rua Jornalista Guerreiro Vitória, Bairro Dumas Pelotas RS.*
5. Empresa contratada: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, RS 122 km 28, s/n, Pavilhão 02, Bom Princípio RS, CNPJ 11.160.552/0001-83, CRE-1-RS 211858.
6. Contratante dos serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, CNPJ 87.455.531/0001-57, Praça Cel. Pedro Osório, 101, Pelotas RS.
7. Proprietário do empreendimento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, CNPJ 87.455.531/0001-57, Praça Cel. Pedro Osório, 101, Pelotas RS.
8. Responsável Técnico: *Diego Schneider, Engenheiro civil, RS 174964, RNP 2209220319.*
9. Atividades sob a sua responsabilidade técnica:
 - Na Rua Claudino Joaquim Piquet Coelho:
 - a. Execução de sistema de saneamento - rede de esgoto (captação, escoamento) - 4695,53m²;
 - b. Execução de drenagem pluvial - 4.695,53m²;
 - a. Execução de pavimentação com blocos intertravados de Sem de espessura (incluindo execução do meio-fio pré-moldado) - 4695,53 m²;
 - b. Execução de estradas (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação e execução de aterro compactado com sabre ISC -40% e sinalização) - 4695,53m²;
 - c. Execução de paradas de transporte coletivo - 3 unidades;
 - d. Calçadas em concreto (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação) - 2.313,16m²;
 - e. Terraplanagem - 4.695,53m
 - Na Rua Jornalista Guerreiro Vitória:
 - a. Execução de pavimentação com blocos intertravados de Sem de espessura (incluindo execução do meio-fio pré-moldado) - 5.998,64 m²;
 - b. Execução de drenagem pluvial - 5.998,64m²;
 - c. Execução de estradas (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação e execução de aterro compactado com sabre ISC -40% e sinalização) - 5.998,64m²;
 - d. Execução de paradas de transporte coletivo - 6 unidades;
 - e. Calçadas em concreto (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação) - 2.988,48m²;
 - f. Rede de esgoto cloacal - 385,00m;
 - g. Terraplanagem - 5.998,64 m²;
10. Período de participação nos serviços: 08/09/2016 até 31/10/2017.
11. Anexos: Planilha Demonstrativo de Custos



EDUARDO MATHIES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Eduardo Mathies
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Gestão
CREA-RS 149.738

Nº 76296

65/81



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)


Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (s/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
I	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA						
I-1	SERVIÇOS INICIAIS						
I-1.1	MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO						
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	Composição	un	1,00	7.095,63	8.820,66	8.820,66
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS	Composição	un	1,00	3.034,04	3.826,15	3.826,15
1.1.3	ALUGUEL CONTAINER E SCRT. WC COM 1 VASO SANITÁRIO 1 M ² 4 CHUVE	73847.202	mês	7,00	487,73	614,70	4.298,70
1.1.4	ALUGUEL CONTAINER SANIT. C/4 VASOS 1 LAVAT. 1 M ² 4 CHUVEIROS 2 20MM COMPRES. 20M ² ALT. 2,50M CHAPAS ACAB. C/NERV. TRAPEZ. FORRO. C/	71841.204	mês	7,00	627,76	790,41	5.532,87
1.1.5	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO - C/GRANDEZ. TELESCOPICA 28 ACIM. CAPACIDADE MAXIMA 3 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4 - CHFD. URNE. AF. 11/2014	592.72	*	4,00	140,23	176,56	706,24
1.1.6	BARRILAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA - COBERTURA EM FIBREMENTO 4 MM INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRACAO E EQUIPAMENTO E AREIA	74210.001	m ²	40,00	430,77	416,41	16.658,80
1.1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 18 MM COM ENTURDADA C/AL. 2 REAFIRMAMENTO DE 2X	74220.001	m ²	176,00	48,69	48,67	8.565,92
1.1.8	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/PAV. INCLUSIVE NOTA DE SERV. ACUM. E GREIDE	784.72	m ²	17.382,30	0,22	0,40	6.952,92
I.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS						
1.2.1	INSTAL. LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CONT. OBRA (3) E HAUT. 10CA CARISA 3X2X20CM. EXCL. FORN. MEDIDOR	71961.001	un	1,00	1.197,72	1.503,04	1.503,04
1.2.2	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA						
1.2.2.1	HIDROMETRO 3 000 L/H. 3/4" 2" FORNECIMENTO E INSTALACAO	74277.001	un	1,00	130,02	137,26	137,26
1.2.2.2	MT. CAVALETE P/AL. C/REGISTRO 14" FORNECIMENTO E INSTALACAO	74278.001	un	1,00	52,28	55,82	55,82
1.2.2.3	RAMAL PRECISAL EM TUBO PEAD 20MM FORNECIMENTO E INSTALACAO ESCAVACAO E REAFIRM.	74253.001	m	10,00	17,79	22,39	223,90
1.2.2.4	LIGACAO DA REDE 20MM AO RAMAL PRECISAL 1/2"	838.75	un	1,00	28,30	36,63	36,63
							TOTAL SERVIÇOS INICIAIS
							57.326,91
I-2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	composição	un	1,00	81.505,28	102.623,29	102.623,29
							TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
							102.623,29
	SUB-TOTAL ITEM I - SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (R\$)						159.950,20
II	RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (M01.10 - CPC)						
II-3	SINALIZAÇÃO DE OBRA						
3.1	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ALUMINIO - VANILIZADO - DIMENSÃO DE 3,20M X 2,00M 12 JUNTO	74209.001	m ²	12,80	205,67	258,95	3.314,56
3.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM TUBO RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA H=170/176 CM	06013.244	un	37,00	52,90	56,60	2.464,20
3.3	PLACA INDICATIVA 0,45M X 0,45M	4.5.06.202.01	m ²	1,82	134,93	169,89	309,19
3.4	PLACA 00,60M - REGULAMENTAÇÃO	4.5.06.202.01	m ²	1,18	134,93	159,89	202,47
3.5	PLACA 0,50M X 1,00M - INDICAÇÃO	4.5.06.202.01	m ²	1,50	134,93	169,89	254,83
3.6	PLACA 2,00M X 1,50M - INDICAÇÃO	4.5.06.202.01	m ²	4,00	134,93	169,89	675,56
3.7	SUPOORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA	4.5.06.232.01	un	19,00	121,87	153,44	2.915,36
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO NOTURNA	74221.001	m	19,00	1,89	2,77	45,03
3.9	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LOMMA, HA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PORTAL E TRADA	854.74	m ²	1124,80	4,93	18,16	21.144,99
							TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA
							31.318,19
II-4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	73822.1	m ²	564,42	1,60	4,53	3.069,87
4.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 2,150M UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS		m ²	3829,62	0,44	0,49	1.875,73
4.3	RETIRADA DE MEO FIDEL. EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	55.235	m	11,15	5,62	7,07	78,67
4.4	DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - FASSETO	736.16	m ²	2,37	131,25	220,65	522,94
4.5	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO - PASSEIO	85.775	m ²	32,59	9,43	11,83	386,84
4.6	DEMOLICAO DE PISO EM CADRILHO COM ARGAMASSA	65367	m ²	7,52	11,35	14,29	121,74
4.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE E M3 ROTATIVIA PAVIMENTADA (OMT=5 RKM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA - MEO FIDEL - BLOKRET)	72861	m ³ /km	17,75	0,88	1,10	19,42

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nº 76297

65/32



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (u/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
4.8	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.4 M3 PESI OPERACIONAL 11632 KG MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS	74016/001	m³	3.01	1.47	1.85	5.56
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA FORA	72851	m³Xkm	1972.93	3.88	1.10	8.706.22
4.10	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.4 M3 PESI OPERACIONAL 11632 KG BOTA FORA	74016/001	m³	1102.49	1.47	1.85	2.164.10
TOTAL DEMOLIÇÕES E RETRADAS							16.960.31
#-5 TERRAPLENAGEM							
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 3.18 M3)	83338	m³	1151.39	2.12	2.92	3.361.79
5.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.4 M3 PESI OPERACIONAL 11632 KG (DESCARGA LIVRE)	74016/001	m³	1496.69	1.47	1.85	2.788.51
5.3	REATERRO MANUAL COM APLIAMENTO MECÂNICO	79465	m³	631.55	6.66	8.38	5.292.38
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL PAVIMENTAÇÃO URBANA	41727	m²	671.55	3.57	7.23	2.035.94
5.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT ATÉ 20 KM)	72441	m³	631.55	2.67	1.36	2.127.31
5.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA FORA	72851	m³Xkm	5882.95	0.88	1.10	6.471.74
5.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 135 HP	83344	m³	165.14	0.94	1.18	1.930.95
5.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE 20 CM DE ESPESURA	72667	m²	5290.51	1.17	1.47	7.771.61
5.9	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (PASSEIOS)	73343/110.60	m²	2698.73	0.67	0.84	2.264.93
TOTAL TERRAPLENAGEM							33.121.60
#-6 PAVIMENTAÇÃO							
6.1 PISTA DE ROLAMENTO							
6.1.1	MEIO-FIO (SUA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR FACE INFERIOR CALTURAXO) IMPRINTOS REJUNTADO LARGURA 1.4 CIMENTO/AREIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	74221/001	m	1274.16	15.00	16.89	2.146.86
6.1.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REF. 0302)	79464	m³	29.08	46.38	59.39	1.697.98
6.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE O RAPAL SALADA	73176	m³	1248.13	59.51	75.04	9.509.75
6.1.4	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5.6) PREPARO MANUAL	74115/001	m²	0.61	127.30	405.80	255.65
6.1.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE 26 X 10 CM ESPESURA DE 8 CM	22799	m²	4695.51	35.00	44.06	206.885.05
6.1.6	PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND cmh - 4.5Mpa C EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE inclusive materiais, FÓRMAS, JUNTAS e transporte	M3 10 21 02 691 50 Modificado	m²	27.00	406.58	511.92	13.821.84
6.1.7	CURA PLACA DE CONCRETO	DAER - 933	m²	135.00	2.11	2.65	157.75
6.1.8	BARRA TRANSFERÊNCIA Ø=32mm 4Q/CA 25 inclusive espaçadores soldados	DAER - 439	kg	189.00	8.52	10.72	2.026.08
6.1.9	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESURA 150 MICRAS	28667	m²	115.00	4.06	5.11	689.85
6.1.10	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=73KM) AREIA (ASSENTAMENTO E REFORÇO)	72851	m³Xkm	1.488.15	0.88	1.10	8.236.96
6.1.11	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.4 M3 PESI OPERACIONAL 11632 KG AREIA (ASSENTAMENTO E REFORÇO)	74016/001	m³	140.37	1.47	1.85	629.68
6.1.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=72KM) BRITA (PISTA)	72851	m³Xkm	3774.47	0.68	1.10	37.151.91

Conferida e Autenticada de acordo com original em

23/06/20

[Assinatura]

Deptº de Compras Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nº 76298

65/33

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT, Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (c/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
6.1.1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/M3 E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 27 M3) RESC. OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)	74010001	m³	1535,20	1,47	1,61	2.468,12
6.2	PASSEIO E RAMPA						
6.2.1	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM FIBRAS	85179	m²	498,13	16,21	23,48	10.261,73
6.2.2	TERRA VEGETAL (esp: 10 cm)	7253	m³	49,81	139,28	176,76	8.734,67
6.2.3	ASTRO DE BRITA (esp: 5 cm)	74164334	m²	116,66	71,36	89,64	10.390,85
6.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA (OMT 20KM) ASTRO DE BRITA	72887	m³XKm	3129,76	0,88	1,10	3.442,73
6.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/M3 E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 27 M3) RESC. OPERACIONAL 11632 KG - ASTRO DE BRITA	74010001	m³	142,26	1,47	1,61	263,16
6.4	FORMAÇÃO DE CONCRETO 20MPA PREPARADO MANUAL EM PRISMA COM ARMADURA EM TELA ENLACEADA	72163	m³	2313,16	30,90	37,71	87.364,05
6.4.1	FORMA TABULEIRO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO 10x4	74907501	m²	176,21	21,63	27,23	4.789,14
6.4.2	LANÇAMENTO COMPLEXO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	62874	m³	161,92	26,49	26,79	4.125,91
6.4.3	MÁQUINA DE JUNTA GABR 220V PARE MANUAIS 10HP INCL. GERADOR	73478	h	11,47	116,03	146,34	4.596,02
6.4.4	RESIST. DE ALERTA - VERMELHO 20X20 - ASSENTADO COM CIMENTO E AREIA	22.013.000.004**	m²	42,40	67,55	85,05	3.601,11
6.4.5	RESIST. DE REDUÇÃO - AMARELO 20X20 - ASSENTADO COM CIMENTO E AREIA	22.013.000.005**	m²	242,73	67,55	85,05	20.641,58
TOTAL PAVIMENTAÇÃO							550.584,61
7	DRENAGEM						
7.1	DEMOLIÇÃO E RETRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES						
7.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (LAJAS)	85364	m³	8,90	175,25	226,65	1.956,21
7.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS (CAIXAS)	72215	m³	12,80	30,01	37,78	484,54
7.1.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387	m³	11,23	43,21	44,41	1.697,27
7.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 RODOVIA PAVIMENTADA (OMT 6.8KM) MATERIAL BOTA FORA	72887	m³XKm	272,16	0,88	1,10	233,32
7.2	LOCAÇÃO E CADASTRO						
7.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIA REDE COLETORA (MÁXIMO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO)	85324	m	670,00	1,70	2,14	1.433,90
7.2.2	CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DE SENHETA	73682	m	61,80	1,15	1,46	997,62
7.3	ESCAVAÇÃO DE VALAS						
7.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1ª CATEGORIA EM VAS URBANAS	62054	m³	1611,90	1,64	9,91	15.673,91
7.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5 M EXC. JUNTO ESCRAMENTO E ESCRAMENTO	73964010	m³	52,16	42,01	52,89	2.758,74

Conferida e Autenticada de acordo com original em

[Assinatura]

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Nº 76299

65/34

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)


Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (u/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
7.3	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	72921	m³	994,00	41,00	51,61	51.300,34
7.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) AREIA	72851	m³xkm	28269,52	0,88	1,10	31.030,69
7.3.5	REBAIXAMENTO DE LENÇOL A VAZIO COM FONTEIRAS	06.02.06.39	m	670,00	24,89	25,43	20.991,10
7.3.6	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 117 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 1155 HP 1 CAP. 1,72M3	74010.001	m³	2120,30	1,47	1,58	3.322,55
7.3.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6,8KM) MATERIAL BOTA FORA	72861	m³xkm	14419,04	0,88	1,10	15.859,84
7.4	ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS						
7.4.1	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUA	83867	m	55,00	43,04	54,14	2.980,45
7.4.2	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUA	83868	m	1369,00	46,26	56,27	79.771,63
7.5	ENVELOPAMENTO						
7.5.1	CONCRETO FCK=20MPa 7 RADIOS EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	73972.002	m³	53,00	347,71	437,80	23.253,40
7.5.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	52874	m³	53,00	21,49	25,79	1.366,87
7.6	RADIER						
7.6.1	CONCRETO FCK=20MPa 7 RADIOS EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	73972.002	m³	49,00	347,71	437,80	19.261,00
7.6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	52874	m³	45,00	20,49	25,79	1.160,55
7.6.3	ARMADURA EM TELA DE AÇO SINDADA NERVURADA 0,13R AÇO CA 60 4,2MM MALHA 10X10CM	73954.001	kg	1089,00	5,38	6,77	7.372,53
7.6.4	FURMA DE MADEIRA FIT LINEAR 34X14X2 REAPR 10x (p. envelope e radier)	74307.001	m²	143,78	21,63	27,23	3.910,58
7.7	EMBASAMENTO						
7.7.1	LASTRO DE BRITA (e=0,10m)	74164.004	m²	96,00	11,36	89,84	8.624,64
7.7.2	ADIBLAMENTO FUNDO DE VALAS COM AGO 30KG PEDRA DE MÁXIMO 10CM	74078.001	m²	730,00	22,72	26,60	26.878,00
7.7.3	ENROCAMENTO MANUAL SEM ARRUMADO DO MATERIAL	73697	m³	7,50	149,35	145,53	1.130,47
7.7.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) BRITA	72851	m³xkm	4776,04	0,88	1,10	5.253,64
7.8	ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)						
7.8.1	BOCA BDT 0-0,8m NORMAL ACO-RPE	Adapt 2 S 04 101 51	un	2,00	314,77	396,32	1.188,96
7.8.2	BOCA BDT 0-0,8m NORMAL ACO-RPE	Adapt 2 S 04 111 51	un	2,00	1265,40	1593,26	3.186,52
7.8.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) BRITAVARIA	72851	m³xkm	202,84	0,88	1,10	224,17
7.9	FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA						
7.9.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF 12/2015	92521	m	202,00	40,00	50,38	10.227,14
7.9.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF 12/2015	92524	m	172,00	58,04	79,07	12.930,29
7.9.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF 12/2015	92526	m	290,00	77,60	97,77	28.381,70
7.9.4	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS2 PB NBR 8960 DN 400MM P. AGUAS PLUVIAIS	00007781	m	85,00	32,03	40,32	3.427,20
7.9.5	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PB NBR 9794 DN 400MM P. AGUAS PLUVIAIS	00007751	m	118,00	62,66	78,69	9.309,62
7.9.6	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS2 PF NBR 8960 DN 600MM P. AGUAS PLUVIAIS	7793	m	155,00	60,04	75,54	11.716,45
7.9.7	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PB NBR 9794 DN 600MM P. AGUAS PLUVIAIS	00007752	m	22,00	95,32	125,07	2.751,52
7.9.8	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PB NBR 9794 DN 800MM P. AGUAS PLUVIAIS	00007753	m	290,00	170,68	214,90	62.321,00
7.10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA						
7.10.1	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE 0-0,40M	83708	un	4,00	990,07	1246,15	4.986,46
7.10.2	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE 0-0,50M	83709	un	5,00	1229,27	1560,36	7.801,82
7.10.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE 0-0,80M	83710	un	9,00	2604,20	3278,64	29.507,46

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em
23.06.22

 Depto de Compras
 Prefeitura Municipal de Portão

Nº 76300

68135

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI - Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT - Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO			
					UNITÁRIO (u/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL	
7.10.4	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TUBOS DE CERÂMICOS MACIÇOS 6X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 E FORTAMENTO CAL F. AREIA	6113	m²	2,93	529,12	678,81	611,29	
7.10.5	TAMPAO FERRO FUNDIDO P. PISO DE VISITA 17X40, TP. II, 170 - FERRUGUMENTO	11291	un	2,30	358,35	453,13	902,26	
7.10.6	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 16X16MM	73627	un	2,30	63,65	80,14	160,28	
7.10.7	BOSA DE LOBO EM ALVENARIA TUBO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE LEME-NINFA AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	81874	un	18,36	676,64	766,11	12.793,94	
7.11	DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO							
7.11.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE	92976	m²	18,20	9,19	11,80	156,02	
7.11.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387	m³	1,19	43,23	54,40	64,73	
7.11.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BAIXO-ANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DMT-5 9MM) MATERIAL REAFRIGERÁVEL	72887	m³/Km	7,32	9,98	1,16	7,17	
7.11.4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	71110	m²	2,16	19,36	29,92	215,82	
7.11.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBQ) LAP 50/50, EXCLUSIVO TRANSPORTE	72965	m²	1,90	194,14	244,11	464,12	
7.11.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO À FRIEIRA	12942	m²	12,20	1,19	1,48	19,66	
7.11.7	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT-02 KM	83467	m³/Km	17,47	0,43	1,21	17,69	
7.12	DRENOS SUBSUPERFICIAIS							
7.12.1	DRENO SUB-SUPERFICIAIS - DSS 04	130451004	m	378,00	60,96	76,75	25.020,50	
TOTAL DRENAGEM							558.331,11	
II-B	ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)							
8.1	LOCAÇÃO							
8.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE)	81324	m	51,00	1,70	7,14	109,14	
8.2	MOVIMENTO DE SOLO							
8.2.1	LOCAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M	7392313	m³	57,38	3,51	4,54	260,50	
8.2.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL	74015001	m³	56,48	16,20	20,39	1.151,62	
8.3	EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO							
8.3.1	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM	0009818	m	51,00	31,95	40,22	2.051,22	
8.3.2	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA DN 150MM PARA ESGOTO	96734	m	51,00	2,23	2,77	141,27	
8.4	EXECUÇÃO DE PV's							
8.4.1	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANIS DE CONCRETO À TURA 120M COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	7361808	un	1,00	1214,50	1529,17	1.529,17	
8.4.2	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANIS DE CONCRETO À TURA 230M COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	7361808	un	1,00	1578,09	1986,96	1.986,96	
TOTAL ESGOTO							7.229,88	
II-9	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO							
9.1	ABRIGO PADRÃO METÁLICO	Cotação	un	3,00	9340,00	11759,99	35.279,97	
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO							35.279,97	
II-10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
10.1.1	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA, 2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA	4.5.06.100.31	m²	161,32	12,23	15,39	2.482,71	
10.1.2	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA, 2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MFR	4.5.06.100.31	m²	30,96	12,23	15,39	467,24	
10.1.3	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA, 2 ANOS - PARE	4.5.06.100.31	m²	17,25	12,23	15,39	265,47	
10.1.4	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA, 2 ANOS - LINHAS DE FLECHO	4.5.06.100.31	m²	116,21	12,23	15,39	1.788,47	
10.1.5	PINT. SETAS ZEBRADO TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA, 2 ANOS - SETA	4.5.06.100.32	m²	3,72	19,38	24,40	90,76	
10.1.6	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	4.5.06.120.01	un	69,00	13,61	17,13	1.181,91	
10.1.7	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	4.5.06.121.11	un	145,00	39,20	48,91	3.155,76	
10.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn. implantação suporte metálico e travessas)							
10.2.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA PARE 140 25M	4.5.06.200.01	m²	2,40	215,40	271,71	132,10	
10.2.2	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM 50CM	4.5.06.200.01	m²	4,70	215,80	271,71	1.277,91	

Conferida e Autenticada,
de acordo com original em,
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nº 76301

65/86

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTOE	PREÇO		
					UNITÁRIO (c/BDI)	UNITÁRIO (s/BDI)	TOTAL
10.1	PIXA E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEM REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 1,45M	4.5.06.200.01	m²	284	215,80	271,71	771,65
10.4	PIXA E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEM REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 1,40 X 0,50M	4.5.06.200.01	m²	112	215,80	271,71	195,63
TOTAL SINALIZAÇÃO VÁRIA							16.328,78
II-11 CONTROLE TECNOLÓGICO							
11.1	ENSAIOS DE REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO	74021003	m²	7.989,54	0,50	0,67	4.953,57
11.2	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	74021001	m³	631,55	0,34	0,42	265,25
11.3	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE	74021006	m³	1.248,13	0,97	1,22	1.522,71
11.4	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	74021004	m³	29,05	0,90	1,13	32,86
11.4	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	74020001	m³	27,90	13,87	17,46	471,42
11.7	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS)	74022001	uf	93,09	81,45	102,60	9.541,80
CONTROLE TECNOLÓGICO							16.787,61
II-12 SERVIÇOS FINAIS							
12.1	LIQUIDAZÃO FINAL DE OBRA	9531	m²	7529,26	1,86	2,34	17.618,46
TOTAL SERVIÇOS FINAIS							17.618,46
SUB-TOTAL ITEM II - RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (R\$)							1.283.560,47
III RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (M01.11_JGV)							
III-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA							
3.1	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO - DIMENSÃO DE 3,20M X 2,00M (2 UNID.)	74208001	m²	12,80	205,67	258,95	3.314,56
3.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA H = 75 - 76 CM	96011244	un	45,03	52,96	66,60	2.993,01
3.3	PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M	4.5.06.202.01	m²	4,50	134,93	169,89	675,95
3.4	PLACA 60X60CM REGULAMENTADA	4.5.06.202.01	m²	0,79	134,93	169,89	134,21
3.5	PLACA 1,50M X 0,50M INDICAÇÃO	4.5.06.202.01	m²	3,00	134,93	169,89	506,67
3.6	PLACA 0,45M X 0,45M INDICAÇÃO	4.5.06.202.01	m²	0,81	134,93	169,89	137,61
3.7	SUPOORTES MÓVEIS PARA TOLHAS PLACAS DE OBRA	4.5.06.230.01	un	24	121,67	155,44	3.682,56
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	74021001	m	23,76	1,89	2,37	54,51
3.9	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E MANTA DE FIBRA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	35424	m²	1.641,91	14,93	18,79	30.852,51
TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA							42.362,29
III-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	73922001	m²	548,45	0,60	4,53	2.484,47
4.2	PLANTIO DE MATA CILIAR EM FAIXA DE 10M DE LARGURA POR 100M DE COMPRIMENTO	74011001	m	1.654,43	0,36	0,49	1.761,25
4.3	RETIRADA DE MEIO FIO DE EMPILHAMENTO E S. REMOÇÃO	85335	m	1,50	5,62	8,67	63,73
4.4	DEMOIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO	73616	m²	11,51	175,25	220,65	2.627,94
4.5	DEMOIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	85367	m²	42,85	11,35	14,79	672,75
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=5,5M) MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS (GRAMA - MEIO FIO - BLOQUE)	72881	m³xkm	1,50	0,88	1,10	1,55
4.7	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (6T) E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 12RHP (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3) PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS	74010001	m³	0,73	1,47	1,85	0,49
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2M) MATERIAL SÓTA FORA	72881	m³xkm	5.939,48	0,88	1,10	5.833,42
4.9	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (6T) E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 12RHP (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3) PESO OPERACIONAL 11632 KG - BOTA FORA	74010001	m³	1.050,16	1,47	1,85	2.016,81
TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							19.392,53
III-5 TERRAPLENAGEM							
5.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,75 M3)	53119	m³	1.037,52	2,32	2,97	5.869,54

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em

 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Pelotas

Nº 76302

65/197

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI/SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (R\$/BDI)	UNITARIO (C/BDI)	TOTAL
5.1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG. (DE SCARGA LIVRE)	74010001	m³	1.948,76	1,47	1,85	1.305,23
5.2	REATERRO MANUAL COM APLIAMENTO MECÂNICO	7548P	m³	544,67	0,61	0,39	423,48
5.3	TRAFEGUEIRA MECÂNICA A 95% DO PRECATOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41101	m³	534,67	2,57	3,23	1.630,38
5.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT ATÉ 200M	74010001	m³	504,67	1,47	1,85	933,62
5.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG. BOTA-FORRA	72851	m³	1.444,11	2,67	3,36	11.572,19
5.6	TRANSPORTE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE EM RODOVIA PAVIMENTADA COM ATÉ 200M MATERIAL BOTA-FORRA	72851	m³/km	26.241,67	0,88	1,10	31.065,83
5.7	ESTABELECIMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORRA COM OPERADOR DE TRATOR DE ESTERCO DE 120HP	63344	m³	1.444,11	0,94	1,18	4.064,04
5.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA (PISTA)	72861	m²	6.535,75	1,17	1,47	9.607,57
5.9	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIO)	2.3.02.110-R	m²	3.694,40	0,67	0,84	3.019,29
TOTAL TERRAPLENAGEM							82.301,54
III-6	PAVIMENTAÇÃO						
6.1	PISTA DE ROLAMENTO						
6.1.1	MEIO DE CARGA E DESCARGA DE CONCRETO PRE-MOLDADO - DIMENSÕES 12X15X10CM (FACE SUPERIOR) E 12X15X10CM (LATERAL) - IMPRINTO REJUNTADO, ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	74210001	m	1.621,56	15,00	18,84	30.753,48
6.1.2	ATERRO MECANIZADO COM APLIÇÃO COM EMPREGO DE AREIA (RELEVO)	7548P	m³	161,89	46,38	58,35	11.438,01
6.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	72101	m³	1.658,29	10,43	75,40	124.361,25
6.1.4	EXECUÇÃO DE LASTROS DE CONCRETO 11,5 CM PREPARO MANUAL	74115001	m²	1,26	107,30	405,82	511,36
6.1.5	EXECUÇÃO DE VA EM PISO INTERTRAVASADO COM BLOCO TRINCA 19,2X19,2X10CM ESPESSURA DE 10CM	92396	m²	5.988,64	25,00	44,06	265.850,41
6.1.6	PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND (temperatura 4 MPa) - PAVIMENTAÇÃO EM CENTRAL (CONCRETO) - inclusive materiais e transporte	M01112502 60750 Modificado	m²	44,00	440,56	566,02	10.555,98
6.1.7	CURA PLACA DE CONCRETO	DAER - 921	m²	270,00	2,11	2,65	715,50
6.1.8	BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA 25 inclusive espaçadores soldados	DAER - 93P	kg	156,00	8,52	10,72	4.104,32
6.1.9	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E ESPESSURA 150 MICRAS	68051	m	114,16	4,06	5,11	1.604,25
6.1.10	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 25KM) AREIA (ASSENTAMENTO E REFORÇO)	72881	m³/km	15.934,13	0,85	1,10	17.571,54
6.1.11	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG. AREIA (ASSENTAMENTO E REFORÇO)	74010001	m³	638,97	1,47	1,85	1.192,04
6.1.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 25KM) - BRITA (PISTA)	72881	m³/km	46.867,60	0,88	1,10	51.554,31
6.1.13	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 16T E 1ª CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG. BRITA (PISTA)	74010001	m³	1.874,72	1,47	1,85	3.468,23
6.2	PASSEIO E RAMPA						
6.2.1	PLANTIO DE GRAMA SADI (AREIA EM ELEVAC)	85129	m²	685,92	16,27	20,48	12.436,24
6.2.2	TERRA VEGETAL (esp=10cm)	7251	m²	62,59	135,28	125,36	10.626,06
6.2.3	LASTRO DE BRITA	74164004	m²	149,42	21,36	89,84	13.473,89
6.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 25KM) - LASTRO DE BRITA	72881	m³/km	4.594,67	0,85	1,10	5.044,13

Conferida e Autenticada de acordo com original em

[Assinatura]

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nº 76303

65/38



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI/SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (R\$/BDI)	UNITÁRIO (C/BDI)	TOTAL
700	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 12RHP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2 KM PESI OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BR TA	74110001	m³	361,75	1,47	1,85	668,01
701	PELO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MELHANT - ESPESURA 70MM COM ARMADURA EM TELA 30X30	7214	m²	2.485,45	30,09	37,72	111.974,95
702	FORMA TABUA P. CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 2x	74001001	m²	52,99	27,63	35,23	1.442,91
703	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	92874	m³	209,19	26,49	33,79	5.295,01
705	MAQUINA DE JUNTA SAS 8,25CV PART. MANUAL SUP. 220V SUPERADORA	73474	H	18,92	116,07	146,14	2.764,96
707	PISO TATEL DE ALERTA - VERMELHO 20X20 ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	220130000041	m²	65,71	67,55	85,05	5.598,63
708	PISO TATEL DIRECIONAL - AMARELO 20X20 ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	220130000041	m²	291,58	67,55	85,05	24.751,86
TOTAL PAVIMENTAÇÃO							739.896,88
III-7	DRENAGEM						
7.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES						
7.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO - ARMADURA EM CASAS	85974	m³	9,00	175,25	220,65	1.985,25
7.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS CAIXADOS (CAIXAS)	72274	m³	14,40	36,01	37,72	544,01
7.1.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85351	m³	30,42	43,21	54,40	1.654,54
7.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 RODOVA PAVIMENTADA (DIAMET 2KM) MATERIAL BOTA FORA	7285	m³Km	249,44	0,86	1,10	274,38
7.2	LOCAÇÃO E CADASTRO						
7.2.1	LOCAÇÃO E INVESTITIMENTO DE EMISSÁRIO REDE DE DUTORIA COM ARQUIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	85301	n	34,50	1,70	2,14	731,53
7.2.2	CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA	73682	m	734,50	1,38	1,48	1.087,06
7.3	ESCAVAÇÃO DE VALAS						
7.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,1M ATÉ 3,0M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LARGURA DE 1,1M A 2,5M 1A CATEGORIA EM ZONAS URBANAS	9087	m³	1.656,00	1,64	2,07	17.830,16
7.3.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRETIMO ADENSADO (VIBRADO)	72927	m³	1157,00	41,50	51,61	59.712,77
7.3.3	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE RODOVA PAVIMENTADA (DIAMET 25KM) AREIA	72862	m³Km	3.177,25	0,86	1,10	35.135,52
7.3.4	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS VAZIO COM FONTEIRAS	96120010	m	734,50	24,59	31,03	23.011,89
7.3.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 12RHP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2 KM PESI OPERACIONAL 11632 KG	74110001	m³	2411,50	1,47	1,85	4.461,27
7.3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 RODOVA PAVIMENTADA (DIAMET 2KM) MATERIAL BOTA FORA	7285	m³Km	19774,30	0,86	1,10	21.751,73
7.4	ESCORAMENTO EM VALAS OU POÇOS						
7.4.1	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUAS	85965	m²	1.122,00	45,25	58,23	99.175,54
7.5	ENVELOPAMENTO						
7.5.1	CONCRETO FCK=20MPA VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	73972002	m³	70,80	347,71	437,80	30.996,24
7.5.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m³	70,80	26,49	33,79	1.924,93
7.6	RADIER						
7.6.1	CONCRETO FCK=20MPA VIBRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	73972002	m³	43,00	347,71	437,80	18.829,40
7.6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m³	43,00	26,49	33,79	1.160,47
7.6.3	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA REV. PELA C/ 10E AÇO LA 6L 4 20MM MALHA 10X10CM	73994001	kg	1940,60	1,35	1,73	3.344,66
7.6.4	FORMA DE MADEIRA FUND. C/ TABUAS 14 1X12" RE APR 10X10 (p. envelope e radier)	74001001	m²	401,10	27,63	35,23	11.629,93
7.7	EMBASAMENTO						
7.7.1	LASTRO DE BRITA (e=0,10m)	74754004	m²	102,00	71,36	89,84	9.163,58
7.7.2	AGULHAMENTO FUND. DE VALAS C/ MAZ 30KL PEÇA DE 110X110X10M	74078001	m²	720,00	22,72	28,50	20.592,00

Conferida e Autenticada
de acordo com original em:
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nº 76304

85739



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI - Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT - Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO			
					UNITARIO (s/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL	
7.3	ENVOLVIMENTO MANUAL SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	73697	m²	7,50	120,35	151,53	1.136,47	
7.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 4 M3 RUA PAVIMENTADA (DMT=25KM) BRITA	7287	m³/Km	5681,13	0,88	1,10	6.139,24	
7.8	ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)							
7.8.1	BLOCO BSTD-D=0,40 m NORMAL AC/B/C/PC	Adapt 21 04 101 41	un	4,00	134,72	396,32	1.585,28	
7.8.2	BLOCO BSTD-D=0,80 m NORMAL AC/B/C/PC	21 04 101 42	un	1,00	1362,05	1714,95	1.714,95	
7.8.3	BLOCO BSTD-D=1,50 m NORMAL AC/B/C/PC	21 04 101 44	un	2,00	5360,34	6673,65	13.347,30	
7.8.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 4 M3 RUA PAVIMENTADA (DMT=25KM) BRITA AREIA	7287	m³/Km	727,71	0,88	1,10	830,48	
7.9	FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA							
7.9.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 400 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12 2015	92821	m	275,00	40,62	50,44	11.486,64	
7.9.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 600 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12 2015	92824	m	109,00	50,04	73,10	22.678,63	
7.9.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 800 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12 2015	92826	m	44,20	77,62	91,13	6.254,72	
7.9.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 1000 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12 2015	92828	m	126,00	101,02	121,19	16.025,64	
7.9.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DE 1500 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 12 2015	92830	m	1,00	166,52	204,72	1.172,60	
7.9.6	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE P2 PE NBR 8960 DN 400MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007755	m	48,00	32,03	40,30	1.935,36	
7.9.7	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PE NBR 9794 DN 400MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007767	m	180,00	62,96	78,89	14.236,20	
7.9.8	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE P2 PE NBR 8960 DN 600MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007753	m	274,00	60,04	75,59	20.711,66	
7.9.9	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PE NBR 9794 DN 600MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007762	m	35,00	99,32	125,05	4.376,75	
7.9.8	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PE NBR 9794 DN 800MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007763	m	64,00	170,66	214,96	13.753,60	
7.9.9	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PE NBR 9794 DN 1000MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007765	m	126,00	249,72	314,42	39.615,90	
7.9.10	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA 2 PE NBR 9794 DN 1500MM P ÁGUAS PLUVIAIS	00007767	m	7,50	555,66	704,66	5.294,95	
7.10	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA							
7.10.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40M	83708	un	3,50	990,07	1246,55	6.232,65	
7.10.2	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60M	83709	un	13,00	1235,23	1566,36	20.284,68	
7.10.3	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,80M	83710	un	3,00	2604,20	3278,94	9.836,62	
7.10.4	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00M	83711	un	1,00	8015,48	9796,79	11.390,37	
7.10.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50M	83713	un	1,00	4795,56	6038,38	6.038,08	
7.10.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBOS DE CERÂMICA MACIÇOS 5X19X20CM ASSENTAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA)	8110	m²	4,26	539,12	676,81	2.891,68	
7.10.7	BLOCO DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MADIÇO REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	8164	un	10,00	608,44	766,11	13.021,61	
7.10.8	TAMPA DE FERRO FUNDIDO P. POÇO DE VISITA 175 KG TIPO C 100 FORNECIMENTO	10011291	un	1,00	365,30	451,13	451,13	
7.10.9	ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600 MM	73607	un	1,00	63,65	80,14	80,14	
TOTAL DRENAGEM							626.145,32	
81-3	ESGOTO							
8.1	1ª ETAPA (execução em conjunto com a via)							
8.1.1	LOCAÇÃO							
8.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO REDE COLETORA COM ABRIGOS DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS (10% DA REDE EXISTENTE)	85423	m	385,00	1,00	2,14	823,90	
8.1.1.2	CADASTRO DE ADUTORIAS, COLETORES E INTERCEPTORES (ATE DN 500 MM) INCLUISE TOPOGRAFIA E DESENHISTA	73676	m	385,00	2,75	3,46	1.132,10	

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Fortaleza

Nº 76305

65/40

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)


Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (u/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
8.1.2	MOVIMENTO DE SOLO						
8.1.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M	13962001	m³	342,83	3,61	4,54	1.554,44
8.1.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5M, 1ª CATEGORIA EM VIAS URBANAS	305,84	m³	17,19	10,64	13,19	230,17
8.1.2.3	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS TIPO PONTALTEAMENTO	85759	m²	45,70	10,14	12,26	577,45
8.1.2.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIM ADENSADO E VIBRADO	12521	m³	81,73	57,26	72,09	5.891,01
8.1.2.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	74452	m³	96,67	55,12	69,46	6.617,31
8.1.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, ROLIVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM), MATERIAL GRANULAR (AREIA PÓDE PEDRA)	12687	m³XKm	5429,61	0,88	1,10	5.972,57
8.1.2.7	LASTRO DE BRITA (regularização de fundo) de vala (R=0,10m)	74164004	m³	28,88	11,46	14,84	2.534,57
8.1.2.8	TRANSPORTE COMERCIAL, CAMINHÃO BASCULANTE, ROLIVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM), BRITA	12687	m³XKm	868,06	0,88	1,10	976,86
8.1.2.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM EMPATILHÃO MANUAL TIPO SODGETE VIBRATORIO	74015001	m³	190,46	16,20	21,49	2.881,44
8.1.2.10	EQUIPAMENTO COM MOTOR BOMBA AUTODESIVANTE	73891001	m	120,00	4,25	7,60	943,20
8.1.2.11	PARÇA E DESMONTAGEM DE MÁQUINA DE SOLO (DEZANF) (CAMINHÃO BASCULANTE) COM 10T E P/ CAPACIDADE SOBRE EIXO 120HP, CAPACIDADE DE CARGA MÁX. 12 T, 4 X 4, 11000 RPM, 1500 OPERACIONAL 11632 KG	74010001	m³	220,96	1,47	1,55	409,69
8.1.2.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE E MTR DE VIA PAVIMENTADA (DMT=25KM), MATERIAL BRITA F13R4	12687	m³XKm	1878,58	0,88	1,10	1.984,44
8.1.3	EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO						
8.1.3.1	TUBO P/AL. ES. 440 P/ REDE COLETORES Ø 150MM	00009818	m	385,00	31,48	40,22	15.484,70
8.1.3.2	ASSENTAMENTO EM TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PARI DE MADUÇON (ESTRUM JUNTA ELASTICA INSTALADA EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)	90714	m	381,90	2,20	2,77	1.068,41
8.1.3.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO (envelopamento)	83512	m²	10,21	130,43	416,04	4.272,73
8.1.3.4	FORMA DE MADEIRA (FUNDADAÇÃO, TABUAS 14 X 12 REAL 10)	74001001	m²	68,60	21,83	27,23	1.867,97
8.1.4	EXECUÇÃO DE PVs						
8.1.4.1	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO= 60CM PROF= 80CM INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPA FERRO FUNDIDO	73963001	un	2,00	611,00	951,58	783,11
8.1.4.2	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO= 60CM PROF= 100CM INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPA FERRO FUNDIDO	73963002	un	3,00	329,41	414,80	1.244,46
8.1.4.3	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO= 60CM E 110CM PROF= 105CM INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPA FERRO	73963004	un	2,00	908,53	1141,78	1.283,56
8.1.4.4	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO= 60CM E 110CM PROF= 140CM INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPA FERRO	73963006	un	1,00	1031,24	1299,12	1.299,12
8.1.4.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA	61111	un	8,00	18,56	22,73	181,84
8.1.4.6	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF= 120M Ø TAMPA DE TIPO MEDIADID=60CM 125KG DE GRAUS FF REJUNTAMENTO ANEL	73963028	un	1,00	1214,50	1524,17	1.524,17
8.1.4.7	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF= 200M Ø TAMPA DE TIPO MEDIADID=60CM 125KG DE GRAUS FF REJUNTAMENTO ANEL	73963033	un	1,00	1508,19	1899,46	1.899,46
8.1.5	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO						
8.1.5.1	*****	67381	un	42,00	245,10	308,44	12.975,48
8.1.5.2	LIGAÇÃO DIM. 114X114 DE ESGOTO DN 100MM DA CASA À CAIXA COLETORES POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13651	un	42,00	411,11	524,47	12.068,06
TOTAL ESGOTO							105.350,55
III-9	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO						
9.1	ABRIGO PADRÃO METÁLICO	100000	un	6,00	9340,00	11759,99	70.559,94
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO							70.559,94
III-10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
10.1.1	PRETORIA FAIXA TINTA ACRÍLICA EM L. ÁGUA, 2 ANOS, FAIXA DE SEGURANÇA	410061001	m²	293,20	12,24	15,30	3.127,24

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em

 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Portões



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
10.1.2	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA 2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER	4.5.06.100.31	m²	41,36	12,23	15,39	633,45
10.1.3	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA 2 ANOS - PARE	4.5.06.100.31	m²	23,00	12,23	15,39	353,97
10.1.4	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA 2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA (LUMI OPOSTO) (FD.3)	4.5.06.100.31	m²	101,82	12,23	15,39	1.567,00
10.1.5	PINTURA FAIXA TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA 2 ANOS - LINHA DE MESMA SENTIDO DE FLUXO (LMS.2)	4.5.06.100.31	m²	20,35	12,23	15,39	313,16
10.1.6	PINT. SETAS ZEBRADO TINTA B ACRIL. EMULS. AGUA 2 ANOS - SETA	4.5.06.100.32	m²	24,54	19,36	24,40	594,72
10.1.7	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	4.5.06.120.01	un	184,00	17,61	17,13	3.151,92
	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIREFLECTIVA	4.5.06.121.13	un	233,00	19,20	49,35	13.472,55
10.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn, ampliação suporte metálico e travessas)						
10.2.1	FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA PARE (1,00x2,50)	4.5.06.200.01	m²	1,60	215,80	221,71	354,74
10.2.2	FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM 50CM	4.5.06.200.01	m²	5,10	215,80	221,71	1.131,72
10.2.3	FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PÉDESTRES (0,45x0,45 M)	4.5.06.200.01	m²	2,60	215,80	221,71	576,44
10.2.4	FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA - PLACA SERVIÇO ADJUNTA (0,40x0,60 M)	4.5.06.200.01	m²	1,44	215,80	221,71	319,26
TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA:							27.099,99
III-11	CONTROLE TECNOLÓGICO						
11.1	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	74021.000	m³	15,430.17	0,50	0,62	6.448,08
11.2	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DE ATERR	74021.000	m³	504,67	0,34	0,42	211,96
11.3	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE	74021.000	m³	1.058,23	0,50	0,72	2.023,04
11.4	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	74021.004	m³	195,89	0,50	0,72	221,35
11.5	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	74020.000	m²	54,00	13,87	17,46	947,84
11.6	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS)	74021.000	un	124,00	81,49	102,60	12.725,00
TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO							22.672,27
III-12	SERVIÇOS FINAIS						
12.1	EMPEZA FINAL DE OBRA	950	m²	9.853,04	1,86	2,34	23.056,11
TOTAL SERVIÇOS FINAIS							23.056,11
SUB-TOTAL ITEM III - RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (R\$)							1.750.837,43
TOTAL DOS ITENS I, II E III (R\$)							3.202.348,15

EDUARDO MATHIES

Eduardo Mathies
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Gestão
CREA-PS 149.738

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Página 11 de
Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Fortaleza

Nº 76307

65/12



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO SCHNEIDER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **DIEGO SCHNEIDER**
Registro: **RS174964** RNP: 2209220319
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **9698264** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 31/10/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157
Rua: INDETERMINADO PRAÇA CEL. PEDRO OSORIO Nº: 101

Complemento: Bairro:
Cidade: Pelotas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.202.348,15 Tipo de Contratante:

Ação Institucional: Endereço da obra/Serviço: RUA CLAUDIO J. P. COELHO E JORNALISTA G. VITÓRIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 0

Data de Início: 08/09/2016 Conclusão efetiva: 31/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	10.694,17	m²
1 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	10.694,17	m²
2 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	10.694,17	m²
3 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	10.694,17	m²
4 - EXECUÇÃO	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	9,00	Un
5 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO CLOACAL	385,00	m²
6 - EXECUÇÃO	CALÇADAS EM CONCRETO	5.301,64	m²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.694,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **9698320** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/06/2018 Baixada em: 31/10/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157
Rua: INDETERMINADO PRAÇA CEL. PEDRO OSORIO Nº: 101

Complemento: Bairro:
Cidade: Pelotas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.186.880,47 Tipo de Contratante:

Ação Institucional: Endereço da obra/Serviço: RUA CLAUDIO J. P. COELHO E JORNALISTA G. VITÓRIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 0

Data de Início: 30/04/2017 Conclusão efetiva: 31/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	10.694,17	m²

65148



1- EXECUÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	10.694,17	m ²
2- EXECUÇÃO	DRENAGEM	10.694,17	m ²
3- EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	10.694,17	m ²
4- EXECUÇÃO	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	9,00	Un
5- EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO CLOACAL	385,00	m ²
6- EXECUÇÃO	CALÇADAS EM CONCRETO	5.301,64	m ²
7- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.694,17	m ²
8- OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
9- OBSERVAÇÕES	30/04/2017 A 29/07/2017		
10- OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
11- OBSERVAÇÕES	30/07/2017 A 30/09/2017		
12- OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
13- OBSERVAÇÕES	01/10/2017 A 31/10/2017		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Ref. 1º Aditivo de Supressão de Valor - (R\$ 13.735,80)

Ref. 2º Aditivo de Supressão de Valor - (R\$ 1.731,88)

Valor total do contrato passou a ser de R\$ 3.186.880,47.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018021787, está registrado com as CAT's número(s):

1708884

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 76296 a 76307 o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1708884

26 de Julho de 2018 Hora: 11:40:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luis , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



68/34

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RS 122 Km 28, no município de Bom Princípio, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.160.552/0001-83, Insc. Estadual 047/0021578, neste ato representado pelos Sócios Carlos Eduardo Reichert, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Leonardo Dietz, 525, Bairro Matiel, município de Feliz/RS, CPF 017.041.420-59, RG 1076832433 expedida pela SJS/RS e Wagner Petry, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua João Fridolino Bennemann, 780, Bairro Centro, município de Feliz/RS, CPF 017.245.210-47, RG 6086773279 expedida pela SJS-IGP-DI/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) DIEGO SCHNEIDER, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro no CREA-RS sob o nº RS-17496, residente e domiciliado na Rua das Figueiras, nº 687, Bairro Jardim do Vale, no município de Bom Princípio, CPF 824.548.680-91, RG 4078763821 expedida em 23/09/1999 pela SJS/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.


§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BOM PRINCÍPIO
Rua José Armino Selbach, 267 - Centro - Bom Princípio - RS
Fone (51) 3634-2247 - Noé Lodir Debastiani - Titular

AUTENTICO a presente cópia representativa e que confere com a cópia autenticada e emitida pelo Tabelião DOUTOR JUAN CASSEIO BILHALVA DIAS - ESCRIVÃO PÚBLICO

Emat: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 7,00 = R\$ 13,00

Juan Cassio Bilhalva Dias - ESCRIVÃO PÚBLICO
Bom Princípio, RS, 04 de julho de 2022, às 08:42:22



[Handwritten signatures and stamps]

documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 5 (cinco) horas semanais, das 7:00h às 12:00h em sextas-feiras.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 1 (um) salário mínimo, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Sebastião do Cai, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Bom Princípio, 29 de junho de 2015.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BOM PRINCÍPIO
 Rua José Arnaldo Selbach, 267 - Centro - Bom Princípio - RS
 Fone (51) 3634-2247 - N.º de Matr. OAB - Titular: Noé Ladrir Debastiani

AUTENTICO a presente cópia xerográfica, a qual confere com a cópia autenticada e mim apresentada DOU FÉ.

Juan Casale Bihlavá Dias - Escrevente Autenticado
 Bom Princípio, RS, 04 de julho de 2022 às 09:20:22
 E-mail: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,00 = R\$ 7,00



TABELIONATO DE BOM PRINCÍPIO - RS
 Rua José Arnaldo Selbach 267, Centro
 Bom Princípio - RS - Fone: (51) 3634-2247
 Marcelo Barker - Tabelião

Reconheço a assinatura indiciada como NOTÁRIA da: DIEGO SCHNEIDER, Dou Fé.+++++

Em Testemunho da Verdade 16/21/15

Bom Princípio, 29 de Junho de 2015.
 Rafael Guilherme Hartert - Substituto/
 E-mail: R\$ 40 - Selo: 0296-01.1400098/00213 - (R\$ 0,30)

Carlos Eduardo Reichert
 CARLOS EDUARDO REICHERT

Diego Schneider
 DIEGO SCHNEIDER

Wagner Petry
 WAGNER PETRY

Alexandre ten Corte Matte
 Testemunha

Mônica Spinelli Corte Schneider
 Testemunha

Nome: Mônica Spinelli Corte Schneider
 RG: 7099011822

Nome: Alexandre ten Corte Matte
 RG: 3107666301

65/156

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.160.552/0001-83
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
NIRE 43206481409
CNPJ 11.160.552/0001-83
Número de Ordem 8
Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
Município FELIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos 16/09/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19731


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19731
Data de inicio 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador


CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
Rua Central, 102-1
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1335
Cert. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.140-04

85/47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.160.552/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.536.368,92	R\$ 4.717.625,94
CIRCULANTE		R\$ 4.584.125,69	R\$ 3.959.243,91
DISPONIVEL		R\$ 176.566,64	R\$ 1.373.540,84
NUMERARIOS		R\$ 176.566,64	R\$ 1.373.540,84
CREDITOS		R\$ 4.345.843,21	R\$ 1.778.332,88
CREDITOS DE CLIENTES IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 2.986.838,53	R\$ 440.457,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.338.465,46	R\$ 121.566,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.539,22	R\$ 79.500,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 15.000,00	R\$ 1.136.808,64
ESTOQUES IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 417.089,59
ESTOQUE EDIFICIO PROSPERIDADE		R\$ 0,00	R\$ 417.089,59
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 57.692,20	R\$ 390.280,60
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 57.692,20	R\$ 390.280,60
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.023,64	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.023,64	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 952.243,23	R\$ 758.382,03
INVESTIMENTOS		R\$ 12.778,06	R\$ 14.002,59
INVESTIMENTOS		R\$ 12.778,06	R\$ 14.002,59
IMOBILIZADO		R\$ 939.465,17	R\$ 744.379,44
IMOBILIZADO		R\$ 939.465,17	R\$ 744.379,44
PASSIVO		R\$ 5.536.368,92	R\$ 4.717.625,94
CIRCULANTE		R\$ 899.116,60	R\$ 886.452,03
FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS		R\$ 93.290,21	R\$ 78.928,25
FORNECEDORES		R\$ 93.290,21	R\$ 78.928,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 405.224,54	R\$ 326.461,16
EMPRESTIMOS		R\$ 405.224,54	R\$ 326.461,16
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 172.376,89	R\$ 166.655,24
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 82.888,65	R\$ 86.089,54
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 89.488,04	R\$ 80.565,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.		R\$ 25.204,80	R\$ 33.699,01
OBRIGACOES C/FUNCIONARIO		R\$ 25.204,80	R\$ 33.699,01
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 203.020,36	R\$ 197.270,29
CREDORES DIVERSOS		R\$ 203.020,36	R\$ 197.270,29
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 68.685,58
FGTS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.061,23
INSS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.858,95
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 50.765,40
BANCOS CONTA DEVEDORA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.752,50
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.752,50
NAO CIRCULANTE		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
DEP PESSOAS FIS/JUR LIGADAS		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CUSTOS DESP VINC AS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.937.252,32	R\$ 3.765.173,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.937.252,32	R\$ 3.765.173,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 1.700.000,00
RESERVAS		R\$ 40.000,00	R\$ 2.065.173,91
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.697.252,32	R\$ (0,00)

CARLOS ZENON KLEY DA SILVA

Rua Celso Blauth, 102

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Fone: (51) 3635-1335

Crrt. CRC RS 18102 - CPF: 011.099.440-04


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

65/48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.160.552/0001-83

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 5.028.232,89
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.030,02
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.030,02
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 905.000,00
Vendas de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 905.000,00
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.091.202,87
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.091.202,87
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (575.304,07)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (145.144,20)
(-) Devolucoes de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (145.144,20)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (430.159,87)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (212.343,06)
(-) Imposto s/ Servicos Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (46.104,06)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (30.579,03)
(-) Cofins		R\$ (0,00)	R\$ (141.133,72)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.554.574,23)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (2.197.908,32)
(-) Custo dos Imoveis Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (356.665,91)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (298.004,32)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (179.895,46)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (18.429,13)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (46.426,41)
Outras Receltas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 8.799,80
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (62.573,31)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 520,19
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (208.523,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (71.357,83)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (137.165,23)
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.391.827,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

CARLOS ZENON KCOY DA SILVA

Rua Genira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3635-1365

Con: CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

65/49

Demonstrativo de Fluxo de Caixa (Valores em Reais)

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83
 End.: ROD RS 452 Número: 1962 Complemento: KM 03 Bairro: BOM FIM
 Município: Feliz UF: RS
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021
 NIRE: 43206481409 Dt.Registro: 16/09/2009

MÉTODO INDIRETO	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro Líquido do Exercício	1.391.827,21
Ajustes ao lucro líquido	
(+) Depreciação	95.440,98
(+) Perda da equivalência patrimonial	
(+) Resultado negativo não-operacional	0,00
(+) Variações cambiais passivas incorridas	
(-) Ganho da equivalência patrimonial	
(-) Resultado positivo não-operacional	0,00
(+) Ajustes	0,00
(-) Ajustes	-199.626,12
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais	
(-) Aumento das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes / (+) Diminuição das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	2.546.380,72
(-) Diminuição da conta duplicata descontada / (+) Aumento da conta duplicata descontada	
(-) Diminuição da conta Provisão Devedores Duvidosos / (+) Aumento da conta Provisão Devedores Duvidosos	
(-) Aumento da conta de estoque / (+) Diminuição da conta de estoque	-749.677,99
(-) Aumento da conta despesa paga antecipadamente / (+) Diminuição da conta despesa paga antecipadamente	4.023,64
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber / (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	21.129,61
(-) Diminuição das contas de fornecedores / (+) Aumento das contas de fornecedores	-14.361,96
(-) Diminuição de contas a pagar / (+) Aumento das contas a pagar	80.460,77
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	3.175.596,86
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
(+) Venda do imobilizado	
(+) Dividendos Recebidos	
(-) Aquisição da participação de outras empresas	-1.224,53
(-) Compra de Imobilizado	-264.634,75
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	-265.859,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
(+) Recursos próprios	1.500.000,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	997.737,39
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	-1.076.500,77
(-) Dividendos Pagos	-3.134.000,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-1.712.763,38
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	1.196.974,20
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	176.566,64
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.373.540,84
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	1.196.974,20

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
 Rua Copira Blauth, 102
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
 Fone: (51) 3635-1335

Cer.L CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-01

65700



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. CNP 11.160.552/0001-83 Número de Ordem do Livro: 8
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	TRANSFERÊNCIAS (R\$)	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	3.712.217,68	(-14.965,36)	0,00	200.000,00	0,00	3.937.252,32
Credito-LUCROS ACUMULADOS	1.753.744,77					1.753.744,77
Debito -LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL					40.000,00	(-40.000,00)
Debito -LUCROS ACUMULADOS						
Credito-PREJUÍZOS ACUMULADOS		376.882,92				376.882,92
Debito -PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-361.917,56)				(-361.917,56)
Credito-TRANSFERÊNCIAS			100.000,00			100.000,00
Debito -TRANSFERÊNCIAS			(-100.000,00)			(-100.000,00)
Credito-CAPITAL SUBSCRITO				1.600.000,00		1.600.000,00
Debito -CAPITAL SUBSCRITO				(-100.000,00)		(-100.000,00)
Credito-LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL					5.290.247,34	5.290.247,34
Saldo Final em 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.025.173,91	3.765.173,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.0 do Visualizador

CARLOS ZENON KUCH DA SILVA
 Rua Centira Blauth, 102
 SÃO SEBASTIAO DO CAI - RS
 Fone: (51) 3635-1335
 Cont. CPIC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

Handwritten signature and date: 30/12/2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206481409	CNPJ 11.160.552/0001-83
NOME EMPRESARIAL CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	31779859015	GERALDO VITORINO REICHERT:31779859015	780342870022980692 9	22/04/2022 a 22/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11160552000183	CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA:11160552000183	774236052870410650 7	14/03/2022 a 14/03/2023	Sim
Contador	01109944004	CARLOS ZENON KOCH DA SILVA:01109944004	643747661519652988 3	17/02/2022 a 17/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.
B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2022 às 09:56:51

8F.59.7B.A8.20.E4.6A.34
7B.73.B6.97.A2.BB.ED.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
Rua Cenira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3535-1335
Ccr.L CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

05/52

Empresa: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 11.160.552/0001-83

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, atua como fabricação de estruturas de pré-moldados de concreto armado, compra e venda de imóveis próprios e, apresenta as seguintes notas explicativas ao seu balanço encerrado em 31/12/2021:

NOTA 1 : PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A empresa utiliza as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendidas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos do CPC para PME (pequenas e médias empresas).

a) Estoques:

São avaliadas ao custo médio de aquisição e podem ser verificados conforme sua composição na Nota 3.

b) Depreciação e Amortizações:

As taxas de depreciação do imobilizado e amortização do intangível estão informadas na Nota 2 e foram calculadas pelo método linear. Por opção da direção o ativo imobilizado não foi reavaliado e foram mantidas as taxas fiscais para a depreciação e amortização.

c) Devedores Diversos: Empréstimo para empresa Concrefel Indústria e Comércio Ltda, com saldo em 31/12/2021 de R\$ 1.136.808,64.

d) Outros Tributos Federais:

Foram contabilizados de acordo com a Legislação vigente optante pela tributação do Lucro Presumido.

e) Resultado:

As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo regime de competência. Os tributos federais foram apurados pelo regime de caixa.

f) Empréstimos a curto prazo: Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo seu valor contratado, ajustados de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras:

* Financiamentos a curto prazo:

- Banco Sicredi: R\$ 326.461,16, vencimento 18/12/2022

g) Investimentos Temporários:

Aquisição de cotas de capital no banco Sicredi no valor de R\$ 14.002,59 com saldo em 31/12/2021.

NOTA 2: COMPOSICAO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTAS/ TAXA/ VALOR ORIGINAL/ DEPRECIACOES ACUMULADAS/ VALOR LIQUIDO

Elevadores/ 10,00/ 155.800,00 / 77.799,29/ 78.000,71

Maq. Apar. e Equip./ 10,00/ 539.329,15/ 162.702,58/ 376.626,57

Veículos/ 20,00/ 150.000,00/ 12.416,67/ 137.583,33

Moldes e Matrizes/33,33/ 44.920,25/ 28.685,22/ 16.235,03

Construções em andamento CW/ 0,00/ 135.933,80 / 0,00 / 135.933,80

TOTAL / 1.025.983,20/ 281.603,76/ 744.379,44

NOTA 3: COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES

R\$ 417.089,59 Imóveis para Revenda

R\$ 93.667,34 Matéria Prima

R\$ 296.613,26 Produtos Acabados

R\$ 807.370,19 TOTAL

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA

Rua Genira Blauth, 102

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

Fone: (51) 3335-1335

Cert. CRC-RS 18102 - CPF: 011.090.440-01

65/53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2022

DATA: 13 DE JULHO DE 2022 .

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rodovia RS 452, número 1962, KM 03, bairro Bom Fim-Feliz//RS, inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83, vem através de seu profissional de contabilidade, legalmente habilitado, abaixo assinado, utilizando por base o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, apresentar os indicadores, calculados mediante aplicação das fórmulas propostas, conforme segue, atendendo integralmente as exigências do Edital de Licitação.

• **LIQUIDEZ GERAL** $LG = \frac{AC+ARLP}{PC + PELP} = \frac{3.959.243,91}{952.452,03} = 4,157$

• **LIQUIDEZ CORRENTE** $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{3.959.243,91}{886.452,03} = 4,466$


• **GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$GE = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{952.452,03}{4.717.625,94} = 0,202$$

Bom Princípio, 13 de Julho de 2022


GERALDO VITORINO REICHERT
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
CRC-RS 18102
CONTADOR DA EMPRESA


CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
Rua Cenira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1365
Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

11.160.552/0001-83

**CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA**

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

65/54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA, CNPJ 11160552000183, Endereço - ROD RS 452 1962 KM 03 BOM FIM FELIZ RS CEP 95770-000.

4 de julho de 2022, às 08:54:53

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **3b84ffc30d0c48eb07e98a09bc0f409c**

65/55
11

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

CONFORME INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022

A/C Comissão de Licitações


11.160.552/0001-83
CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA** que atende o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, bem como o inciso V, do Art. 27º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tão pouco empregando menores de dezesseis anos.

Ressalva: NÃO emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

Local e data: Portão - RS, 13 de julho de 2022 .



Geraldo Vitorino Reichert

05/2022

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022

A/C Comissão de Licitações


11.160.552/0001-83

**CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA**

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao Município de Portão.**

Local e data: Portão - RS, 13 de julho de 2022 .



Geraldo Vitorino Reichert

65/570
11

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

DISPÕE DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022

A/C Comissão de Licitações

11.160.552/0001-83


**CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA**

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA para os fins de direito, que, dispõe das instalações, equipamentos, máquinas, aparelhamento e do pessoal técnico adequado para a execução dos serviços objeto do presente edital .**

Declara ainda que será responsável técnico, caso seja vencedora, exercendo diretamente suas atividades nos serviços contratados como profissional residente, que participará da execução de todos os serviços, bem como o controle da qualidade dos serviços a serem executados, o Engº Civil DIEGO SCHNEIDER, registrado no CREA-RS sob o nº RS-174964, CPF nº 824.548.680-91 e que o mesmo pertence ao quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo licitatório, conforme comprovam os documentos em anexo.

Local e data: Portão - RS, 13 de julho de 2022 .



Geraldo Vitorino Reichert



ENGENHEIRO CIVIL DIEGO SCHNEIDER – CREA/RS.174964

55/585
42

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

SUBMISSÃO

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 007/2022

A/C Comissão de Licitações

11.160.552/0001-83
CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA
Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03, nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA para os devidos fins que se submeterá à fiscalização técnica e controle operacional da Prefeitura Municipal de Portão, plena submissão ao edital de TOMADA DE PREÇOS nº 007/2022, bem como, de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, responsabilizando-se ainda, pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados.**

Local e data: Portão - RS, 13 de julho de 2022 .



Geraldo Vitorino Reichert



ENGENHEIRO CIVIL DIEGO SCHNEIDER – CREA/RS.174964

65/59

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

NÃO INTERPOR RECURSO

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022

A/C Comissão de Licitações


11.160.552/0001-83

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA, sob as penas da lei, caso habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de habilitação das empresas participantes; desistindo assim, expressamente, do direito de interposição de recurso na fase de habilitação e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas.**

Local e data: Portão - RS, 13 de julho de 2022 .



Geraldo Vitorino Reichert

857507

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA EPP

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. – EPP

CNPJ/MF: 11.160.552/0001-83 INSC. ESTADUAL: 047/0026588


END.: RODOVIA RS 452, Nº 1962, KM 03, BAIRRO BOM FIM,
FELIZ/RS – CEP 95.770-000

Na qualidade de contador responsável da empresa acima descrita, declaro sob as penas da lei, que a Empresa por mim apresentada:

- A) se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- B) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite R\$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais) fixado nos incisos II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;
- C) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

FELIZ/RS, 13 de julho de 2022.



Geraldo Vitorino Reichert
Sócio Administrador
CI/RG 5005844435
CPF 317.798.590-15



Carimbo & Assinatura do Contador

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
Rua Genira Blauth, 102
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
Fone: (51) 3635-1365
Cont. CRC-RS 18102 - CPF: 011.099.440-04

11.160.552/0001-83
CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

65/07/22



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320648140-9	11.160.552/0001-83	16/09/2009	01/09/2009

Endereço Completo:

RODOVIA RS 452 1962 KM 03 - BAIRRO BOM FIM CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE OU SOB ENCOMENDA PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO CIMENTO FIBROCIMENTO E SEMELHANTES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PRESTACAO DE SERVICOS COM CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO ENTREG E COLOCACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRESTACAO DE SERVICOS NAS OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS CALCADAS PATIOS E AREAS PARTICULARES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS RECREATIVAS INDUSTRIAIS COMERCIAIS DE SERVICOS E RESIDENCIAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISAO DE SOLO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Capital Social: R\$ 1.700.000,00 UM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.700.000,00 UM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	xxxxxxx	R\$ 1.700.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/07/2021

Número: 7778263

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002574846 e visualize a certidão)



22/229.765-4

65/52



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUFEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4320648140-9	4107078	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FELIZ LTDA	4320648140-9	3341770	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 06 de Julho de 2022 07:46


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002574846 e visualize a certidão)



22/229.765-4

65/63
4



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
REGISTRO.....	: RS-018102/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.099.440-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 28/04/2022 as 16:56:39.

Válido até: 27/07/2022.

Código de Controle: 620011.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

65/04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	EZA CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	RS-003281/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	92.123.827/0001-00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 28/04/2022 as 16:57:26.

Válido até: 27/07/2022.

Código de Controle: 738969.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

28/04/2022