COMP. 02 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - CAPEAMENTO

Distancia mediana entre centros

Obra: EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO urbanos para fornecimento de
Local: DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO equipamentos Veloc. Média: 50 km/h
Trecho: - (Novo Hamburgo - 15 km, Caxias do Sul - Tempo : 0:54 h
80 km, Porto Alegre - 45 km)
Data Base: OUTUBRO/2018 45 km
ITEM DISCRIMINACAO CcODIGO ITEM R$xh Total
VEICULOS DE GRANDE PORTE (Cavalo Mecanico com semi-reboque - capac. de 45t) DESLOCAMENTO - CUSTO PRODUTIVO DO
1.
EQUIPAMENTO
1.1 Motoniveladora SICRO E9666 1 229 73 206.76
1.2 Retroescavadeira SICRO E9666 1 229,73 195,73
1.3 Rolo Compactador Tanden Vibratério (Liso) SICRO E9666 1 229,73 195,73
1.4 Rolo Compactador de Pneus SICRO E9666 1 229,73 195,73
1.5 Vibroacabadora de Asfalto SICRO E9666 1 229,73 206,76
Sub-total (Iltem 1.) 1.000,71
2. VEICULOS DE PRODUGAO
2.1 Caminhao Basculante 10m? SICRO E9579 2 159,93 287,87
2.2 Caminhao Espargidor SICRO E9509 141,56 126,69
Sub-total (Iltem 2.) 414,56
CUSTO TOTAL POR VIAGEM 1.415,27
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 2.830,54
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