



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

### AVALIAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA E ATESTADOS TÉCNICOS

Em resposta ao questionamento da Comissão de Licitações referentes à Proposta Financeira, e análise de exequibilidade da empresa participante do processo licitatório de Concorrência Eletrônica 14/2024, temos que:

EMPRESA	CNPJ
CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71

A avaliação da proposta financeira está de acordo com o licitado, já quanto a avaliação dos atestados de capacidade técnica, os atestados apresentados **não** apresentam a porcentagem mínima de 50% dos itens de maior relevância, itens esses superiores a 4% do valor do contrato conforme o solicitado no edital, abaixo seguem os itens licitados em que a empresa não apresenta ou não atinge a porcentagem mínima solicitada.

HÄRTE ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA: FASE 01 DA ARENA PORTÃO				DATA: 12/08/2024							
		ENDEREÇO: RUA SANTO INÁCIO, Nº 1, BARRIO SÃO LUIS				CIDADE: PORTÃO/RS							
		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO				CPF/CNPJ: 87.344.015/0001-08							
		BASES: SINAPI - NÃO DESONERADO-06/2024 E ORSE-05/2024				BDI: 22,13%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI			PESO (%)
							MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL	
2.3.1	ARN-CMP-007	Próprio	GRADIL NYLFOR 3D, MALHA 20X50M, Ø 5MM 250X203 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1085,75	443,29	28,81	514,58	541,39	28.572,75	548.413,64	578.986,39	12,78 %
3.3.1	ARN-CMP-003	Próprio	IMPORTAÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO.	M³	10845,84	37,35	0,00	45,81	45,81	0,00	494.878,78	494.878,78	10,86 %
5.2.1	ARN-CMP-013	Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	3518,8	191,54	28,25	207,87	233,92	92.316,00	730.333,85	822.649,85	18,22 %
5.2.2	ARN-CMP-014	Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	1948,4	288,10	31,80	293,18	324,98	81.895,52	570.845,55	652.541,07	14,01 %

Portão, 13 de setembro de 2024

Eng. Civil Filipe Rodrigo da Silva

FISCAL DE OBRAS

CREA/RS 25.3911