



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

AVALIAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA E ATESTADOS TÉCNICOS

Em resposta ao questionamento da Comissão de Licitações referentes à Proposta Financeira, e análise de exequibilidade da empresa participante do processo licitatório de Concorrência Eletrônica 14/2024, temos que:

EMPRESA	CNPJ
CLEIDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	50.350.302/0001-68

A avaliação da proposta financeira está de acordo com o licitado, já quanto a avaliação dos atestados de capacidade técnica, os atestados apresentados **não** apresentam a porcentagem mínima de 50% dos itens de maior relevância, itens esses superiores a 4% do valor do contrato conforme o solicitado no edital, abaixo seguem os itens licitados em que a empresa não apresenta ou não atinge a porcentagem mínima solicitada.

HÄRTE ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA: FASE 01 DA ARENA PORTÃO		DATA: 12/08/2024											
ENDEREÇO: RUA SANTO INÁCIO, Nº 1, BARRIO SÃO LUÍS		CIDADE: PORTÃO/RS											
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 07.344.016/0001-08											
BASES: SINAPI - NÃO DESONERADO 06/2024 E ORSE 06/2024		BDI: 22,13%											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI			PESO (%)
							MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL	
4.2.4	02016	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	202	804,36	83,41	916,95	982,38	12.808,52	185.827,90	198.436,72	4,40 %
5.2.1	ARN-CMP-013	Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	3516,8	191,54	26,25	207,67	233,92	92.316,00	730.333,65	822.649,65	16,22 %
5.2.2	ARN-CMP-014	Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	1948,4	288,10	31,80	293,18	324,98	61.986,52	570.845,55	632.541,07	14,01 %
5.3.2	06580	SINAPI	MONTEGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 09/2021_PS	KG	17365,7	9,87	0,27	11,78	12,05	4.888,03	204.450,15	209.138,18	4,83 %

Portão, 23 de setembro de 2024

Eng. Civil Filipe Rodrigo da Silva

FISCAL DE OBRAS

CREA/RS 25.3911