

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A/C – Comissão Permanente de
Licitação – CPL

CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.440.893/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SILVASUL ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R RIO ARAGUAIA	NÚMERO 105	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 93.332-350	BAIRRO/DISTRITO LIBERDADE	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CASSIOSILVASILVA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (51) 3562-5165/ (51) 9752-4779
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/12/2021 às 09:17:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360053362-5	36.440.893/0001-33	20/02/2020	03/02/2020

Endereço Completo:

RUA RIO ARAGUAIA 105 - BAIRRO LIBERDADE CEP 93332-350 - NOVO HAMBURGO/RS

Objeto Social:

CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS DE ESTACIONAMENTO, PRAÇAS, CALÇADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, CONTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REDES DE ESGOTO, ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS NECESSARIOS PARA OBRAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CASAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, ARMAZENS, GALPÕES INDUSTRIAIS, EXECUÇÃO DE FUNDACOES PARA EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA EDIFÍCIOS, GALPÕES, SILOS, ARMAZENS, SILOS E OUTRAS OBRAS SIMILARES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS, ESTACAS, POSTES E DORMENTES DE CIMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES E ESTUDOS GEODÉSICOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO SEM OPERADORES, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, PREDÍOS PÚBLICOS, FABRICAS E ARMAZENS E ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, DE FORNOS, INCINERADORES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLOS, TUBOS, GUIAS DE SARJETAS E PAVERS

Capital Social: R\$ 450.000,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 450.000,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Term. Mandato	Função
012.120.310-75	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 01/02/2021

Número: 7543903

Ato	002 - ALTERAÇÃO
Evento(s)	2247 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
	2003 - ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
	206 - PROCURAÇÃO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001310881 e visualize a certidão)



21/429.387-4





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Porto Alegre, 03 de Dezembro de 2021 17:27


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.




Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o n.º C210001310881 e visualize a certidão)



21/429.387-4



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (na sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio


1 - DEFEITAMENTO

ILMO(A) SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2000054322

Nº DE VÍDEO VIA	CÓDIGO DO DEPARTAMENTO	CODIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	011			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		206	1	PROCURAÇÃO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

NOVO HAMBURGO
Local

19 Fevereiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - PROTOCOLO JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> aprovado, em exigência. (vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aprovado, deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aprovado, indeferido. Publique-se				

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> aprovado, em exigência. (vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aprovado, deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aprovado, indeferido. Publique-se				

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Numero do Processo Módulo Integrador	Data
20/393.035-5	RS02000054322	19/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
C.F.E	Nome
434.245.080-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

DEMANDA DE



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

CASSIO HENRIQUE DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Solteiro, data de nascimento 10/12/1993, nº do CPF 012.120.310-75, documento de identidade 5098289928, SJS/II, RS, com domicílio / residência a RUA RIO ARAGUAIA, número 105, bairro / distrito LIBERDADE, município NOVO HAMBURGO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 93.332-350 representado(a) por PROCURADOR OCIMAR AUGUSTO KAEFER, nacionalidade BRASILEIRA, TECNICO CONTABIL, Separado Judicialmente, nº do CPF 434.245.380-00, documento de identidade 6039213142, SSP, RS, com domicílio e residência a AVENIDA BRASIL, número 718, SALA 112, bairro / distrito CENTRO, município PORTAO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 93.180-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SILVASUL ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS DE ESTACIONAMENTO, PRACAS, CALCADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, RUAS PRACAS E CALCADAS, CONTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REDES DE ESGOTO, ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RODOVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS NECESSARIOS PARA OBRAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAS, CASAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, ARMAZENS, GALPOES INDUSTRIAIS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, GALPOES, SILOS, ARMAZENS, SILOS E OUTRAS OBRAS SIMILARES, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS, ESTACAS, POSTES E DORMENTES DE CIMENTO, SERVICOS TECNICOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES E ESTUDOS GEODESICOS, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO SEM OPERADORES, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE IMOVEIS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, PREDIOS PUBLICOS, FABRICAS E ARMAZENS E ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, MAQUINAS INDUSTRIAS, DE FORNOS, INCINERADORES, DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR E FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL, BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLOS, TUBOS, GUIAS DE SARJETAS E PAVERS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA RIO ARAGUAIA, número 105, bairro / distrito LIBERDADE, município NOVO HAMBURGO - RS, CEP 93.332-350.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 03/02/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar





ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excedera o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Em caso de interdição ou morte do titular a sociedade não se dissolverá, ficando os herdeiros e sucessores do interdito ou do "de cujus" com a quota de capital que aquele ou este tinham na sociedade

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o foro de NOVO HAMBURGO - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

NOVO HAMBURGO, 3 de Fevereiro de 2020.

CASSIO HENRIQUE DA SILVA: Titular/Administrador

Representado por: OCIMAR AUGUSTO KAEFER







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Numero do Protocolo	Numero do Processo Módulo Integrador	Data
20/393.035-5	RSP2000054322	19/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CNPJ	Nome
424.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER



**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
REGISTRO DIGITAL**

Eu **OCIMAR AUGUSTO KAEFER**, brasileiro, divorciado, Técnico Contábil, residente à Rua João Alvício Mattje, nº. 727, Bairro Rincão do Cascalho, no Município de Portão/RS, CEP 93180-000 inscrito no CIC/CPF nº. 434.245.380/00, e portador da cédula de identidade nº. 6039213142, expedida pela SSP/RS, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI**, que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial **SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

É por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.


Portão/RS 03 de fevereiro de 2020.

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
CIC/CPF nº. 434.245.380/00



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600533625 em 20/02/2020 da Empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, Nire 43600533625 e protocolo 203930355 - 19/02/2020. Autenticação: FCB56394B77AA7D691149FB42A1B62F7CED1BEC8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/393.035-5 e o código de segurança RX4F. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/13





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/393.035-5	RSP2000054322	19/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Página 1 de 1



PROCURAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO


OUTORGANTE: CASSIO HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, nascido em 10/12/1993, Natural de Cidade São Leopoldo/RS, residente na Rua Rio Paraná, nº 105, Bairro Liberdade, na Cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.332-320, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5099289928, expedida pela SJS/II-RS, e inscrita no CPF nº 012.120.310/75.

OUTORGADO: OCIMAR AUGUSTO KAEFER, brasileiro, divorciado, Técnico Contábil, residente à Rua João Alberto Mattje, nº 727, Bairro Rincão do Cascalho, no Município de Portão/RS, CEP 93180-000 inscrito no CIC/CPF nº. 434.245.380/00, e portador da cédula de identidade nº. 6039213142, expedida pela SSP/RS,

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: CONSTITUIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, NOMEAR ADMINISTRADOR, INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL PRESTAR DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006.

Os poderes conferidos são para a constituição de empresa e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Portão/RS, 03 de fevereiro de 2020.



CASSIO HENRIQUE DA SILVA
CPF nº 012.120.310/75

- O Reconhecimento de firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade**.


- Para a prática dos atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por instituição credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.





TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO
Rua Marqus 133 - Sala 104 - Centro - CEP: 91201-118 - Taboão da Serra - SP
Bel. TEZZINHA GAL SANTO - TABELIA

Reconheço a **AUTENTICIDADE** da firma de **CARLOS HENRIQUE DA SILVA** indicada com o selo de uso deste Tabelionato. Dou fé...
Emol: R\$5,00 - Selo: 0751.01.1800003.00842
R\$1,40
Portão: 3 de fevereiro de 2020 - 11:01:50 h
EM TESTEMUNHO DA VERDADE



[Handwritten signature]
TER
003



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600533625 em 20/02/2020 da Empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, Nire 43600533625 e protocolo 203930355 - 19/02/2020. Autenticação: FCR56394B77AA7D691149FB42A1B62F7CED1BEC8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisr.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/393.035-5 e o código de segurança RX4F. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

[Handwritten signature]
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/393.035-5	RSP2000054322	19/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CNPJ	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Página 1 de 1





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, de NIRE 4360053362-5 e protocolado sob o número 20/393.035-5 em 19/02/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43600533625, em 20/02/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifico o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER


Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER

Título de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
746.239.150-34	Cristiano Neves da Silva
180.107.810-00	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 20/393.035-5.






Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 28/02/2020 às 20:47 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 20/393.035-5.

Página 2 de 2

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi referido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
19.117.10-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: CHS ENGENHARIA E CONSTR EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086/0530930

CNPJ: 36.440.893/0001-33



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL


A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 36.440.893/0001-33


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:56:45 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2022.

Código de controle da certidão: **F140.D5AD.7273.9677**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0018251515

Identificação do titular da certidão:

Nome: CHS ENGENHARIA E CONSTR EIRELI

Endereço: RUA RIO ARAGUAIA, 105
LIBERDADE, NOVO HAMBURGO - RS

CNPJ: 36.440.893/0001-33

Certificamos que, aos 03 dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.


A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 31/1/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0028200983

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.





MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 16266/2021

Identificação do Contribuinte

Nome: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI Código Único: 289574

Endereço: Rua RIO ARAGUAIA, 105 - Liberdade - Novo Hamburgo - RS

CNPJ/CPF: 36.440.893/0001-33

CERTIFICO que, inexistente débito impeditivo da expedição desta certidão, ressalvado ao Município de Novo Hamburgo o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Esta certidão não inclui débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

Esta certidão terá validade pelo período de 90 dias.

Novo Hamburgo, 26 de outubro de 2021

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93548-013

Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3097-9400

www.novohamburgo.rs.gov.br

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente” “Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”

Autenticidade: WGT211201-3190-XSOMJMOVEAQRM-2



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.440.893/0001-33
Razão Social: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: RUA RIO ARAGUAIA 105 / LIBERDADE / NOVO HAMBURGO / RS / 93332-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2021 a 22/01/2022

Certificação Número: 2021122402285621507990

Informação obtida em 06/01/2022 11:16:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.440.893/0001-33
Certidão nº: 55757580/2021
Expedição: 03/12/2021, às 09:44:29
Validade: 31/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.440.893/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175427961 em 11/02/2021. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/045.917-4	Vb6C

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Nire:	
CNPJ:	36.440.893/0001-33
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	2
Período de	01/04/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	RS-062079/O-0
012.120.310-75	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/045.917-4.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	4360053362-5	CNPJ:	36.440.893/0001-33	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860530930	Inscrição Municipal:	1033933		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/02/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	20
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	10/09/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	Técnico em Contabilidade	RS-062079/O-0
012.120.310-75	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.202,00	46.202,00
10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	132,00	
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		132,00
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 10/2020	132,00	
10/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 10/2020		132,00
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFSE 03	44.415,00	
10/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF NFSE 03		44.415,00
			TOTAL DO DIA	90.881,00	90.881,00
10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.123,88	
10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.123,88
			TOTAL DO DIA	1.123,88	1.123,88
			TOTAL DO MÊS	94.504,88	94.504,88
10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 10/2020	1.070,00	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 10/2020		1.070,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
10/2020	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF CONTEC	500,00	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONTEC		500,00
10/2020	2.1.60.600.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF ALUGUEL	2.000,00	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
10/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF NFSE 06	43.605,00	
10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 06		43.605,00
10/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF NFSE 06	495,00	
10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 06		495,00
10/2020	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REF NFSE 06	900,00	
10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 06		900,00
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF NFSE 06	43.605,00	
10/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF NFSE 06		43.605,00
			TOTAL DO DIA	88.605,00	88.605,00
10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.123,88	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.123,88
			TOTAL DO DIA	1.123,88	1.123,88
10/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF DEPOSITO DINHEIRO-ABERTURA DE CONTA	300,00	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF DEPOSITO DINHEIRO-ABERTURA DE CONTA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/2020	1.1.10.3	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	100,00	
10/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI		100,00
10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.204,00	
10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.204,00
10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2020	2,00	
10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2020		2,00
10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	132,00	
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		132,00
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 11/2020	132,00	
10/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 11/2020		132,00
10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.123,88	
			TRANSPORTE	2.693,88	1.570,00

emitido e licenciado para OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/045.917-4 no dia 10/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	2.693,88	1.570,00
			TOTAL DO DIA	2.693,88	2.693,88
			TOTAL DO MÊS	96.292,76	96.292,76
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	3.210,81	
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		3.210,81
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE AVULSO	3.210,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF SAQUE AVULSO		3.210,00
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	3.210,81	
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		3.210,81
			TOTAL DO DIA	9.631,62	9.631,62
12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 11/2020	1.070,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 11/2020		1.070,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
12/2020	3.2.20.100.1	HONORARIOS	VALOR REF CONTEC	500,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF CONTEC		500,00
12/2020	2.1.60.600.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF ALUGUEL	2.000,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1.700,00	
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07		1.700,00
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	2.700,00	
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07		2.700,00
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF TED CASSIO	2.100,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF TED CASSIO		2.100,00
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF TED CASSIO	2.100,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF TED CASSIO		2.100,00
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1.700,00	
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		1.700,00
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	2.700,00	
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		2.700,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF NFSE 07	43.605,00	
12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 07		43.605,00
12/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF NFSE 07	495,00	
12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 07		495,00
12/2020	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REF NFSE 07	900,00	
12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NFSE 07		900,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
12/2020	1.1.10.300.1	TARIFAS TRANSAÇÕES BANCARIAS	VALOR REF ANUIDADE CARTAO	42,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ANUIDADE CARTAO		42,00
12/2020	1.1.10.300.1	TARIFAS TRANSAÇÕES BANCARIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	82,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		82,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF JUNTA COMERCIAL-SEFAZ	51,78	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF JUNTA COMERCIAL-SEFAZ		51,78
			TOTAL DO DIA	51,78	51,78

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	7.933,80	
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		7.933,80
			TOTAL DO DIA	7.933,80	7.933,80
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	7.933,80	
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07		7.933,80
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE AVULSO	7.933,80	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF SAQUE AVULSO		7.933,80
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1.500,00	
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07		1.500,00
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE AVULSO	600,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF SAQUE AVULSO		600,00
12/2020	2.1.30.200.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1.500,00	
12/2020	1.1.20.100.1	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07		1.500,00
			TOTAL DO DIA	19.467,60	19.467,60
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE AVULSO	600,00	
12/2020	1.1.10.200.1	SICREDI	VALOR REF SAQUE AVULSO		600,00
12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.139,19	
12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.139,19
12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.201,00	
12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.201,00
12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020	4,00	
12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020		4,00
12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	132,00	
12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		132,00
12/2020	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS CASSIO HENRIQUE SILVA	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	15.000,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO		15.000,00
12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 12/2020	132,00	
12/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 12/2020		132,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.601,00	
12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.601,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	51,78	
12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		51,78
12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	135.000,00	
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		135.000,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.386,95	
12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.386,95
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.000,00	
12/2020	3.2.20.100.1	HONORARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		5.000,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	122.960,27	
			TRANSPORTE	288.208,19	165.247,92

emitido e licenciado para OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/045.917-4 no dia 10/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
C.P.J.: 36.440.893/0001-33
Período: 01/04/2020 - 31/12/2020

Folha: 6
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	288.208,19	165.247,92
			TOTAL DO DIA	288.208,19	288.208,19
			TOTAL DO MÊS	386.986,99	386.986,99

SÍDIO HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
012.120.310-75

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	31/03/2020
ATIVO	239.398,34D	147.500,00D
ATIVO CIRCULANTE	239.398,34D	147.500,00D
DISPONÍVEL	211.748,95D	147.500,00D
CAIXA	210.999,92D	147.500,00D
CAIXA GERAL	210.999,92D	147.500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	649,03D	0,00
SÍCREDI	525,03D	0,00
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	100,00D	0,00
TARIFAS TRANSAÇÕES BANCARIAS	124,00D	0,00
CLIENTES	26.560,39D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	26.560,39D	0,00
PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	26.560,39D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.089,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.089,00D	0,00
INSS A COMPENSAR	1.089,00D	0,00
PASSIVO	239.398,34C	148.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	33.561,93D	2.000,00D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373,07C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	373,07C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	1.890,00D	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.263,07C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.065,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.065,00C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.065,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00D	2.000,00D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00D	2.000,00D
ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.000,00D	2.000,00D
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	15.000,00D	0,00
DIVIDENDOS	15.000,00D	0,00
DIVIDENDOS CASSIO HENRIQUE SILVA	15.000,00D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.960,27C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.960,27C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.960,27C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	122.960,27C	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	31/03/2020
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	500,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	500,00D
HONORARIOS	0,00	500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 39.398,34 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)

SIO HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
012.120.310-75

MARC AUGUSTO KAEFER
no CRC - RS sob o No. RS2020062079
434.245.380-00



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, é uma Empresa de Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Novo Hamburgo/RS, tendo como objeto social principal os Serviços de Obras de urbanização, com registro na JUCIS RS em 28/02/2020, SOB N° 43600533625.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Devido constituição recente e não ter atividades mercantis a empresa não possui direitos e obrigações contabilizados.

3.2). Imobilizado

A Empresa não possui imobilizado a declarar até a presente data

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL, e contabilizará os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião própria, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 dividido em 150.000 mil quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cassio Henrique da Silva – R\$ 150.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Novo Hamburgo/RS, 31 de março de 2020

CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
TECNICO CONTABIL – CRC/RS 62079



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOVO HAMBURGO, 31/12/2020

À

OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME
CRC n.º RS2020062079
Endereço: Avenida BRASIL, nº 718, CENTRO, CEP nº 93180-000
PORTAO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 36.440.893/0001-33, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CASSIO HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 012.120.310-75



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional SERVIÇOS PRESTADOS	135.000,00	135.000,00
IMPRA DE MERCADORIAS NO PERIODO		135.000,00
Receitas IR SIMPLES NACIONAL	(3.386,95)	(3.386,95)
Receita Líquida		0,00
Resultado Bruto		131.613,05
Despesas Administrativas		0,00
Resultado operacional líquido		131.613,05
Resultado Antes do IR		131.613,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		131.613,05

BO HAMBURGO, 31 de Janeiro de 2021

BENEFICÁRIO HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 012.120.310-75

IMAR AUGUSTO KAEFER
CPF. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
constitui o Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Razão Social da Empresa.....: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Objeto.....: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Endereço.....: Rua RIO ARAGUAIA, 105

Complemento.....:

Bairro.....: LIBERDADE

Município.....: NOVO HAMBURGO

Estado.....: RS

Inscrição no CNPJ...: 36.440.893/0001-33

Inscrição Estadual.: 086/0530930

Registro na junta...: 43600533625 Data registro: 20/02/2020

Inscrição Municipal: 1033933

NOVO HAMBURGO, 31/12/2020

ASSINADO POR: HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 012.120.310-75

ASSINADO POR: AUGUSTO KAEFER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Razão da Empresa.....: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Objeto.....: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Endereço.....: Rua RIO ARAGUAIA, 105

Complemento.....:

Município.....: LIBERDADE

Cidade.....: NOVO HAMBURGO

Estado.....: RS

Inscrição no CNPJ...: 36.440.893/0001-33

Inscrição Estadual.: 086/0530930

Registro na junta...: 43600533625 Data registro: 20/02/2020

Inscrição Municipal: 1033933

NOVO HAMBURGO, 01/04/2020

ROSSIO HENRIQUE DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 012.120.310-75

ROCIMAR AUGUSTO KAEFER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	5 - 1.1.10.100.1					
						CAIXA GERAL
	SALDO ANTERIOR					147.500,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	147.000,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	145.000,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	144.500,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	1468		2.000,00	2.500,00C	142.500,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	142.000,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	140.000,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	139.500,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	137.500,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	137.000,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	135.000,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	134.500,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	132.500,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	500,00C	132.000,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	2.500,00C	130.000,00D
/2020	VALOR REF NFSE 03	15	44.415,00		41.915,00D	174.415,00D
/2020	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 10/ 2020	188		1.070,00	1.070,00C	173.345,00D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	1.570,00C	172.845,00D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	3.570,00C	170.845,00D
/2020	VALOR REF NFSE 06	15	43.605,00		40.035,00D	214.450,00D
/2020	PAGAMENTO	479		1.123,88	38.911,12D	213.326,12D
/2020	VALOR REF DEPOSITO DINHEIRO-ABERTURA DE CONTA	8		300,00	38.611,12D	213.026,12D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	8	3.210,00		3.210,00D	216.236,12D
/2020	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 11/ 2020	188		1.070,00	2.140,00D	215.166,12D
/2020	VALOR REF CONTEC	505		500,00	1.640,00D	214.666,12D
/2020	VALOR REF ALUGUEL	1468		2.000,00	360,00C	212.666,12D
/2020	VALOR REF TED CASSIO	8	2.100,00		1.740,00D	214.766,12D
/2020	VALOR REF TED CASSIO	8	2.100,00		3.840,00D	216.866,12D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	8	7.933,80		11.773,80D	224.799,92D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	8	600,00		12.373,80D	225.399,92D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	8	600,00		12.973,80D	225.999,92D
/2020	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	209		15.000,00	2.026,20C	210.999,92D
	8 - 1.1.10.200.1					
						SICREDI
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	VALOR REF DEPOSITO DINHEIRO-ABERTURA DE CONTA	5	300,00		300,00D	300,00D
/2020	VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	10		100,00	200,00D	200,00D
/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467	3.210,81		3.210,81D	3.410,81D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	5		3.210,00	0,81D	200,81D
/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1467	1.700,00		1.700,81D	1.900,81D
/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1467	2.700,00		4.400,81D	4.600,81D
/2020	VALOR REF TED CASSIO	5		2.100,00	2.300,81D	2.500,81D
/2020	VALOR REF TED CASSIO	5		2.100,00	200,81D	400,81D
/2020	VALOR REF ANUIDADE CARTAO	11		42,00	158,81D	358,81D
/2020	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	11		82,00	76,81D	276,81D
/2020	VALOR REF JUNTA COMERCIAL-SEFAZ	350		51,78	25,03D	225,03D
/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1467	7.933,80		7.958,83D	8.158,83D
/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	1467	1.500,00		9.458,83D	9.658,83D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	5		7.933,80	1.525,03D	1.725,03D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	5		600,00	925,03D	1.125,03D
/2020	VALOR REF SAQUE AVULSO	5		600,00	325,03D	525,03D
	10 - 1.1.10.3					
						INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	8	100,00		100,00D	100,00D
	11 - 1.1.10.300.1					
						TARIFAS TRANSAÇÕES BANCARIAS
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	VALOR REF ANUIDADE CARTAO	8	42,00		42,00D	42,00D
/2020	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	8	82,00		124,00D	124,00D
	15 - 1.1.20.100.1					
						PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	VALOR REF NFSE 03	411	44.415,00		44.415,00D	44.415,00D

na licenciado para OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME

RAZÃO

data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
15/2020	15 - 1.1.20.100.1 VALOR REF NFSE 03	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRELI 5		44.415,00	0,00	0,00
15/2020	VALOR REF NFSE 06	411	43.605,00		43.605,00D	43.605,00D
15/2020	VALOR REF NFSE 06	5		43.605,00	0,00	0,00
22/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467		3.210,81	3.210,81C	3.210,81C
22/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467		1.700,00	4.910,81C	4.910,81C
22/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467		2.700,00	7.610,81C	7.610,81C
22/2020	VALOR REF NFSE 07	411	43.605,00		35.994,19D	35.994,19D
22/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467		7.933,80	28.060,39D	28.060,39D
22/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	1467		1.500,00	26.560,39D	26.560,39D
31/2020	38 - 1.1.30.801.0 SALDO ANTERIOR	INSS A COMPENSAR				0,00
31/2020	VALOR REF NFSE 03	411	495,00		495,00D	495,00D
31/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 10/2020	191		132,00	363,00D	363,00D
31/2020	VALOR REF NFSE 06	411	495,00		495,00D	858,00D
31/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 11/2020	191		132,00	363,00D	726,00D
31/2020	VALOR REF NFSE 07	411	495,00		495,00D	1.221,00D
31/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 12/2020	191		132,00	363,00D	1.089,00D
31/2020	1467 - 2.1.30.200.1 SALDO ANTERIOR	PLASMA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA EIRLEI				0,00
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	8		3.210,81	3.210,81C	3.210,81C
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	15	3.210,81		0,00	0,00
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	8		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	8		2.700,00	4.400,00C	4.400,00C
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	15	1.700,00		2.700,00C	2.700,00C
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	15	2.700,00		0,00	0,00
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	15	7.933,80		7.933,80D	7.933,80D
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	8		7.933,80	0,00	0,00
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NF 07	8		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
31/2020	VALOR REF ADIANTAMENTO NOTA 07	15	1.500,00		0,00	0,00
31/2020	183 - 2.1.40.101.3 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				0,00
31/2020	VALOR REF NFSE 03	411	90,00		90,00D	90,00D
31/2020	VALOR REF NFSE 06	411	900,00		900,00D	990,00D
31/2020	VALOR REF NFSE 07	411	900,00		900,00D	1.890,00D
31/2020	479 - 2.1.40.101.5 SALDO ANTERIOR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				0,00
31/2020	VALOR A RECOLHER	480		1.123,88	1.123,88C	1.123,88C
31/2020	PAGAMENTO	5	1.123,88		1.123,88D	0,00
31/2020	VALOR A RECOLHER	480		1.123,88	0,00	1.123,88C
31/2020	VALOR A RECOLHER	480		1.139,19	1.139,19C	2.263,07C
31/2020	188 - 2.1.50.100.2 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
31/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2020	332		1.202,00	1.202,00C	1.202,00C
31/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	191	132,00		1.070,00C	1.070,00C
31/2020	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 10/ 2020	5	1.070,00		1.070,00D	0,00
31/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2020	332		1.204,00	134,00C	1.204,00C
31/2020	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2020	332	2,00		132,00C	1.202,00C
31/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	191	132,00		0,00	1.070,00C
31/2020	VALOR REF PGTO PRO-LABORE MES 11/ 2020	5	1.070,00		1.070,00D	0,00
31/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2020	332		1.201,00	131,00C	1.201,00C
31/2020	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020	332	4,00		127,00C	1.197,00C
31/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	191	132,00		5,00D	1.065,00C
31/2020	191 - 2.1.50.200.1 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				0,00
31/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	188		132,00	132,00C	132,00C
31/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 10/2020	38	132,00		0,00	0,00
31/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	188		132,00	132,00C	132,00C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
11/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 11/2020	38	132,00		0,00	0,00
12/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	188		132,00	132,00C	132,00C
12/2020	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO MES 12/2020	38	132,00		0,00	0,00
	1468 - 2.1.60.600.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
01/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
02/2020	VALOR REF CONTEC	5	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
03/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
04/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
05/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	12.000,00D
06/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
07/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
08/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
09/2020	VALOR REF ALUGUEL	5	2.000,00		2.000,00D	20.000,00D
	209 - 2.1.70.100.1	DIVIDENDOS CASSIO HENRIQUE SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2020	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	5	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					150.000,00C
	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473		122.960,27	122.960,27C	122.960,27C
	505 - 3.2.20.100.1	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	1.000,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	1.500,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	2.000,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	2.500,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	3.000,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	3.500,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	4.000,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	4.500,00D
12/2020	VALOR REF CONTEC	5	500,00		500,00D	5.000,00D
12/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473		5.000,00	4.500,00C	0,00
	332 - 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2020	188	1.202,00		1.202,00D	1.202,00D
11/2020	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2020	188		2,00	2,00C	1.200,00D
11/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2020	188	1.204,00		1.202,00D	2.404,00D
12/2020	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020	188		4,00	4,00C	2.400,00D
12/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473		3.601,00	3.605,00C	1.201,00C
12/2020	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2020	188	1.201,00		2.404,00C	0,00
	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2020	VALOR REF JUNTA COMERCIAL-SEFAZ	8	51,78		51,78D	51,78D
12/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473		51,78	0,00	0,00
	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2020	VALOR REF NFSE 03	15		44.415,00	44.415,00C	44.415,00C
12/2020	VALOR REF NFSE 03	38		495,00	44.910,00C	44.910,00C
12/2020	VALOR REF NFSE 03	183		90,00	45.000,00C	45.000,00C
12/2020	VALOR REF NFSE 06	15		43.605,00	43.605,00C	88.605,00C
12/2020	VALOR REF NFSE 06	38		495,00	44.100,00C	89.100,00C
12/2020	VALOR REF NFSE 06	183		900,00	45.000,00C	90.000,00C

na licenciado para OK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/045.917-4 no dia 10/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
i:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
/2020	VALOR REF NFSE 07	15		43.605,00	43.605,00C	133.605,00C
/2020	VALOR REF NFSE 07	38		495,00	44.100,00C	134.100,00C
/2020	VALOR REF NFSE 07	183		900,00	45.000,00C	135.000,00C
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473	135.000,00		90.000,00D	0,00
i:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	VALOR A RECOLHER	479	1.123,88		1.123,88D	1.123,88D
/2020	VALOR A RECOLHER	479	1.123,88		1.123,88D	2.247,76D
/2020	VALOR A RECOLHER	479	1.139,19		1.139,19D	3.386,95D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	473		3.386,95	2.247,76C	0,00
i:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	332	3.601,00		3.601,00D	3.601,00D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	350	51,78		3.652,78D	3.652,78D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	480	3.386,95		7.039,73D	7.039,73D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	505	5.000,00		12.039,73D	12.039,73D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	266	122.960,27		135.000,00D	135.000,00D
/2020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	411		135.000,00	0,00	0,00

SIO HENRIQUE DA SILVA
INISTRADOR
012.120.310-75

OCIMAR AUGUSTO KAEFER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS2020062079
CPF: 434.245.380-00



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

ém este livro Razão, ordem nº 2, 7 folhas numeradas de 1 à 7, da empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA
ELI, registrada sob nº 43600533625, na Junta Comercial do estado de RS em 20/02/2020, CNPJ nº
40.893/0001-33, com sede a Rua RIO ARAGUAIA, nº 105, Bairro LIBERDADE, CEP 93332-350, na cidade de NOVO
BURGO / RS.

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/045.917-4 no dia 10/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI				
NIRE:	4360053362-5	CNPJ:	36.440.893/0001-33	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	NOVO HAMBURGO		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860530930	Inscrição Municipal:	1033933	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	10/09/2021
Quantidade de páginas:	20		
Período de escrituração			
Início:	01/04/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
434.245.380-00	OCIMAR AUGUSTO KAEFER	Técnico em Contabilidade	RS-062079/O-0
012.120.310-75	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	Titular Pessoa Física - EIRELI	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:


CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 36440893000133, Endereço - RUA RIO ARAGUAIA.

6 de Janeiro de 2022, às 11:20:42

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **3b368d7a707284328ace27db8b50ba38**





CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA

À Prefeitura Municipal de Portão

Concorrência Pública nº 04/2021

A/C Comissão de licitação

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Concorrência Pública nº 04/2021, que, em cumprimento ao disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 anos em qualquer trabalho.

Ressalva: Emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. ()

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.


Novo Hamburgo, 07 de janeiro de 2022.


CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Rua Rio Araguaia, 105 – Liberdade
Novo Hamburgo/RS – CEP 93332-350
chsengenharia@outlook.com

36.440.893/0001-33
CHS ENGENHARIA E
CONSTRUTORA EIRELI
RUA RIO ARAGUAIA, 105
B. LIBERDADE - CEP 93332-350
NOVO HAMBURGO - RS





CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA

À Prefeitura Municipal de Portão

Concorrência Pública nº 04/2021

A/C Comissão de licitação

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO


A empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 36.440.893/0001-33, com sede na Rua Rio Araguaia, 105 – Liberdade – Novo Hamburgo - RS, por intermédio de seu representante legal, Sr(a), Cassio Henrique da Silva, portador(a) do CREA nº RS 226675 e do CPF nº 012.120.310-75, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Novo Hamburgo, 07 de janeiro de 2022.


CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Rua Rio Araguaia, 105 – Liberdade
Novo Hamburgo/RS – CEP 93332-350
chsengenharia@outlook.com

36.440.893/0001-33
CHS ENGENHARIA E
CONSTRUTORA EIRELI
RUA RIO ARAGUAIA, 105
B. LIBERDADE - CEP 93332-350
NOVO HAMBURGO - RS



CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA

À Prefeitura Municipal de Portão

Concorrência Pública nº 04/2021

A/C Comissão de licitação


DECLARAÇÃO

A empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 36.440.893/0001-33, com sede na Rua Rio Araguaia, 105 – Liberdade – Novo Hamburgo - RS, por intermédio de seu representante legal, Sr(a), Cassio Henrique da Silva, portador(a) do CREA nº RS 226675 e do CPF nº 012.120.310-75 , DECLARA, sob as penas da Lei, declara que tem plena submissão da licitante ao edital de Concorrência Pública nº 04/2021, bem como, de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, responsabilizando-se ainda, pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados.

Novo Hamburgo, 07 de janeiro de 2022.


CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Rua Rio Araguaia, 105 – Liberdade
Novo Hamburgo/RS – CEP 93332-350
chsengenharia@outlook.com







MUNICÍPIO DE PORTÃO

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CHS Engenharia e Construtora Eireli, em companhia da Eng^a. da Prefeitura Municipal de Portão, Sabrina Crija, realizou a Visita Técnica no local da obra licitada na forma do edital Concorrência Pública nº 04/2021.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Portão, 05 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente.

Sabrina Crija da Silva

Prefeitura de Portão – RS

Eng^a. Sabrina Crija

ENG. SABRINA CRIJA
CREA/RS - 240.166
FISCAL DE OBRAS - SEMPOV

Cássio Henrique da Silva

CHS Engenharia e Construtora Eireli

Eng. Cássio Henrique da Silva





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: 1910767 Validade: 31/03/2022
Nome do Profissional: CASSIO HENRIQUE DA SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira Crea: RS226675 RNP: 2216725005 CPF: 012.120.310-75

Registrado desde: 14/08/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 05/08/2017
UNIVERSIDADE FEEVALE

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI desde 10/03/2020

Certificamos que o profissional CASSIO HENRIQUE DA SILVA.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 16/11/2021 e reimpressa em 3/12/2021

Fim da certidão nº 1910767





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luis, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1910766**

Validade: **31/03/2022**

Razão Social: **CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: **36.440.893/0001-33**

N° de registro no Crea-RS: **243476**

Registrada desde: **10/03/2020**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS DE ESTACIONAMENTO, PRAÇAS (OBRAS CIVIS), CALÇADAS PARA PEDESTRES, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDES DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS NECESSÁRIOS PARA OBRAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, CASAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, ARMAZÉNS, GALPÕES INDUSTRIAIS, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL) PARA EDIFÍCIOS, GALPÕES, SILOS, ARMAZÉNS, SILOS E OUTRAS OBRAS SIMILARES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS, ESTACAS, POSTES E DORMENTES DE CIMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES E ESTUDOS GEODÉSICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE IMÓVEIS RESIDÊNCIAS, COMERCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, FÁBRICAS E ARMAZÉNS E ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLOS, TUBOS, GUIAS DE SARJETAS E PAVERS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) R RIO ARAGUAIA, 105
LIBERDADE
Novo Hamburgo-RS
93332-350
2) R RIO PARANÁ, 105
LIBERDADE
Novo Hamburgo-RS
93332-320

Capital Social: R\$ 150.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **CASSIO HENRIQUE DA SILVA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS226675

Registrado desde 14/08/2017

Responsável Técnico pela empresa desde 10/03/2020





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luis, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 16/11/2021 e reimpressa em 3/12/2021

Fim da certidão nº 1910766





GANZI & GERHARD

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI., contratada pela GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: Contrato de prestação de serviço, assinado em 11/05/2020.
2. Objeto do contrato: Execução da pavimentação e rede de esgoto pluvial no Loteamento Dom Hélio, Bairro Centro – Araricá/RS.
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Don Feliciano esquina com Rua Arno Weis – Loteamento Dom Hélio, Bairro Centro – Araricá/RS.
4. Empresa contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI., CNPJ 36.440.893/0001-33,
5. Contratante: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 29.988.858/0001-98
6. Proprietário: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 29.988.858/0001-98
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Cássio Henrique da Silva, RS 226675, RNP 2216725005. Período de participação nos serviços: 11/05/2020 à 21/05/2021
8. Atividades executadas sob as suas responsabilidades técnicas: Execução da pavimentação e rede de esgoto pluvial no Loteamento Dom Hélio, Bairro Centro – Araricá/RS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	TOTAL
Regularização do Subsolo	m ²	7.000,00	7.000,00
Calçamento de Basalto PI	m ²	4.000,00	4.000,00
Calçamento em Concreto Intertravado 80 mm	m ²	3.000,00	3000,00
Meio-fio de concreto	m	1.825,00	1.825,00
Poço de Visita / Boca de Lobo / Contêntes/ Caixas em alvenaria de pedra grés	m ²	1.150,00	1150,00
Assentamento de Tubo de Concreto Armado PB 300 mm/ 400 mm	m	1.000,00	1.000,00
Tampas de concreto armado com PD 600	und	30,00	30,00
Escavação Mecânica de Vaíás	m ³	3.000,00	3.000,00
Escoramento Metálico	m ²	600,00	600,00
Escoramento de Madeira	m ²	500,00	500,00
Transporte/Fornecimento reaterio de vala com Saibro ISC 60%	m ³	2500,00	2.500,00

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NO PRAZO PREVISTO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ARARICÁ, 24 DE MAIO DE 2021

ELENILTO GANZI
CPF. 713.294.800-82
DIRETOR / ADMINISTRADOR

29.988.858/0001-98

GANZI & GERHARD
EMPREENDIMENTOS LTDA.
AV. 20 DE SETEMBRO, 3170
CENTRO - CEP 93880-000
ARARICÁ - RS

GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 29.988.858/0001-98,

Av. 20 de Setembro, nº 3170, Bairro Centro – Araricá – RS Fone: (51) 30640084

CREA-RS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS
DE ARQUITETOS E TÉCNICOS

Selo de segurança nº 203207

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1884124

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA**
Registro: **RS226675** RNP: 2216725005
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: **11289909** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/05/2021 Baixada em: 21/05/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 29988858000198

Rua: Avenida 20 DE SETEMBRO

Nº: 3170

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Araricá

UF: RS

CEP: 93880000

Contrato:

Contratado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 350.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DON FELICIANO ESQUINA RUA ARNO WEIS

Nº: 0

Complemento: LOTEAMENTO DOM PELIC

Bairro:

Cidade: ARARICÁ

UF: RS

CEP: 93880000

Data de Início: 11/05/2020 Concursão efetiva: 21/05/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 29988858000198

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - EXECUÇÃO	REQUISIÇÃO DO SUB-LEITO	7.000,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	CAUCHAMENTO DE BASALTO PI	4.000,00	m ²
2 - EXECUÇÃO	CALÇAMENTO COM CONCRETO INTERTRAVADO 80MM	3.000,00	m ²
3 - EXECUÇÃO	MERCALÇO DE CONCRETO	1.825,00	m
4 - EXECUÇÃO	POÇO DE VISIBILIDADE / BOCA DE LOBO / CONTENÇÕES / CAIXAS EM ALVEN	1.150,00	m ²
5 - EXECUÇÃO	ASPHENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 300MM / 400MM	1.000,00	m
6 - EXECUÇÃO	TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM ID 600	30,00	Un
7 - EXECUÇÃO	ESTACADA MECÂNICA DE VALAS	3.000,00	m ³
8 - EXECUÇÃO	ESCORAMENTO METÁLICO	600,00	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESCORAMENTO DE MADEIRA	500,00	m ²
10 - EXECUÇÃO	TRANSPORTE E FORNECIMENTO REATERRO DE VALA COM SAIBRO ISC 60%	2.500,00	m ³

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021033998, está registrado com as CAT's número(s):

1884124

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 203207 a 203207 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1884124

de 2021 de 2021 Hora: 14:52:14

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.625, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1884124

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br







GANZI & GERHARD

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI., contratada pela GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 014/2021 Contrato de fabricação e fornecimento de materiais
2. Objeto do contrato: Fabricação e fornecimento de materiais de Artefatos de Concreto
3. Endereço da obra: F.ua Rio Araguaia, 105 – Liberdade – Novo Hamburgo/RS.
4. Empresa contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI., CNPJ 36.440.893/0001-33,
5. Contratante: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 29.988.858/0001-98
6. Proprietário: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 29.988.858/0001-98
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Cássio Henrique da Silva, CREA-RS 226675, RNP 2216725005.
Período de participação nos serviços: 01/06/2021 a 15/07/2021.
8. ART: 11383871
9. Atividades executadas sob as suas responsabilidades técnicas: Fabricação e fornecimento de artefatos de concreto.

MATERIAIS FABRICADOS E FORNECIDOS	UN	QUANT.	TOTAL
Tampas de concreto armado 1,00x0,60x0,08m	un	300,00	300,00
Tampas de concreto armado 1,00x0,60x0,15m	un	60,00	60,00
Meio fio boca de robo com grade	un	120,00	120,00

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES NO PRAZO PREVISTO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ARARICÁ/RS, 15 DE JULHO DE 2021.

ELENILTO GANZI
CPF. 713.294.800-82
DIRETOR / ADMINISTRADOR

29.988.858/0001-98

GANZI & GERHARD
EMPREENDIMENTOS LTDA.
AV. 20 DE SETEMBRO, 3170
CENTRO - CEP 93880-000
ARARICÁ - RS

GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 29.988.858/0001-98,

Av. 20 de Setembro, nº 3170, Bairro Centro – Araricá – RS Fone: (51) 30640084



Selo de segurança nº 204265

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS link: Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1892200

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA**
Registro: **RS226675** RNP: 2216725005
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: **11383871** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/07/2021 Baixada em: 15/07/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 29988858000198

Rua: Avenida 20 DE SETEMBRO

Nº: 3170

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Anaricá

UF: RS

CEP: 93880000

Contrato:

Gerado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 52.638,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA RIO ARACANGI

Nº: 105

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93332350

Data de Início: 01/06/2021 Conclusão em: 15/07/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: GANZI & GERHARD EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 29988858000198

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - FABRICAÇÃO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,00X0,60X0,08 M

300,00

Ind.

1 - FABRICAÇÃO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,00X1,00X0,15 M

60,00

Ind.

2 - FABRICAÇÃO

METAL BOCA DE LOBO COM GRADE

120,00

Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021016229

, está registrado com as CAT's número(s):

1892200

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 204265 a 204265 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1892200

de 15/07/2021 de 2021 Hora: 16:29:16

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1892200

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br





Atestamos que CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI foi contratado por SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMMAE e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 3038/2021 data de início 19/07/2021 a previsão de término 19/01/2022.
2. Objeto do contrato: Contratação Emergencial de empresa especializada para pavimentação e ou recomposição de asfalto e execução de caixas de alvenaria em serviços relacionados às equipes de manutenção e ligação do SEMMAE, no município de São Leopoldo
3. Execução da obra/serviço técnico: diversas ruas no município de São Leopoldo/RS.
4. Empresa contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI e CNPJ 36.440.893/0001-33)
5. Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMMAE e CNPJ 88.368.386/0001-30)
6. Proprietário: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMMAE e CNPJ 88.368.386/0001-30)
7. APT: 11515910
8. Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL: CASSIO HENRIQUE DA SILVA, nº do registro no Crea-RS: 33226377
9. Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional:

DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDE
CAXA DE ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=25CM)	MP	16,33
TAMPA CONCRETO 130X130X15 CM, C/ ARMADURA DUPLA 1/4", C/ TD-9	UN	5,00
TAMPA CONCRETO 130X130X15 CM, C/ ARMADURA DUPLA 1/4", C/ TD-600	UN	3,00
SINALIZAÇÃO DE TRECHOS COM TABLETAS	M	1.535,36
ESC. CARGA TRANSP. E DESC. EM TER. 1A. CAT. D-4 DMT 5KM	MP	764,32
BASE DE BRITA GRADUADA	MP	527,99
PINTURA DE LIGAÇÃO	MP	1.759,98
CBUCO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E=5CM)	MP	1.759,98
DEMOÇÃO E CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA	MP	718,42
PINTURA DE LIGAÇÃO - RECAPEAMENTO	MP	22,37
CBUCO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E=5CM)- RECAPEAMENTO	MP	22,37

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Leopoldo/RS, 16 de novembro de 2021.

SEMMAE - São Leopoldo - RS


 Paulo Freitas Escoto
 Diretor de Manutenção





Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.gov.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1912467

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CASSIO HENRIQUE DA SILVA**
Registro: **RS226675** RNP: 2216725005
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: **11516910** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/10/2021 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SEMAE CPF/CNPJ: 88368386000130
Rua: Rua JOÃO NEVES DA FONSECA Nº: 811
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Leopoldo UF: RS CEP: 93010050
Contrato: Gerado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.198.450,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO LEOPOLDO UF: RS CEP: 93010050
Data de Início: 19/07/2021 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE CPF/CNPJ: 88368386000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	CAIXA DE ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=25CM)	1.200,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	LACTO MECANICO COM BRITA E PEDRISCO (E=10CM)	1.200,00	m ²
2 - EXECUÇÃO	TAMPA CONCRETO 130X130X15 CM, ARM DUPLA 1/4", TD9 E TD 600	90,00	Un
3 - EXECUÇÃO	COLGADA TAMPAO FERRO FUNDIDO TD-09	60,00	Un
4 - EXECUÇÃO	COLGADA TAMPAO FERRO FUNDIDO PESADO 600MM	30,00	Un
5 - EXECUÇÃO	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 5KM	750,00	m ³
6 - EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	1.500,00	m ³
7 - EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	300,00	m ³
8 - EXECUÇÃO	REATERRO MECANICO DE VALAS C/MAT.LOCAL C/ CONTROLE	300,00	m ³
9 - EXECUÇÃO	REATERRO MECANICO DE VALAS COM SAIBRO	1.200,00	m ³
10 - EXECUÇÃO	ESC. VALAS, TRANSP.E DESC.EM TER.1A.CAT,D-4 DMT 5KM	2.000,00	m ³
11 - EXECUÇÃO	BASE - BRITA GRADUADA	1.200,00	m ³
12 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGACAO	5.000,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	CRUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E=5CM)	4.500,00	m ²
14 - EXECUÇÃO	CRUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E=3CM)	4.000,00	m ²
15 - EXECUÇÃO	CRUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E=3CM)	500,00	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021016369 , está registrado com as CAT's número(s) :

1912467

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 207587 a 207587 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1912467

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Certidão de Acervo Técnico nº 1912467

25 de Novembro de 2021 Hora: 14:43:32

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77 - Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rio Araguaia, 105 – Bairro Liberdade, no município de Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ 36.440.893/0001-33, neste ato representada pelo Sócio Administrador Cássio Henrique da Silva, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Rio Paraná, 105 – Bairro Liberdade, Novo Hamburgo/RS, CEP 93332-320 inscrito no CPF sob nº 012.120.310-75 adiante denominado **CONTRATANTE** e **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Registro no CREA-RS nº RS088261, residente e domiciliado na Av. Gen. Barreto Viana, 1.175, Apto 201 – Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS, portador do CPF 536.407.480-34 adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** a **CONTRATANTE**. De assumir a função de Responsável Técnico pela empresa **CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI**, responsabilizando-se tecnicamente pelas seguintes atividades de pavimentação de vias em geral, terraplenagem, serviços de drenagem, saneamento pluvial e cloacal, estradas vicinais e asfalto dentro dos municípios que a empresa atua dentro do estado do Rio Grande do Sul.

CLÁUSULA SEGUNDA


O prazo da vigência deste é pelo prazo de execução do Objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA

A jornada de trabalho 06h (seis horas) semanais, conforme exigência do demandante.

CLÁUSULA QUARTA

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos seus serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimo, convertido em reais, representando nesta data o valor total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).





6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS

CLÁUSULA QUINTA

O valor deverá ser pago no dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante recibo.

CLÁUSULA SEXTA

Para a solução de eventuais litígios oriundo deste contrato as partes elegem o Foro de Novo Hamburgo/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Novo Hamburgo/RS, 07 de julho de 2021.

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS

Cássio Henrique da Silva

CHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

CÁSSIO HENRIQUE DA SILVA

João Paulo Kraemer de Araujo

JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TESTEMUNHAS

Conferida e Autenticada de acordo com original em
Diego Hickmann
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.+++++

Porto Alegre, 08 de julho de 2021.
R\$7,80 - SELO: 0459.01.2100004.68016 (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

02669627





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1889317** Validade: **30/07/2021**
Nome do Profissional: **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS088261** RNP: **2201026203** CPF: **536.407.480-34**

Registrado desde: 12/08/1995

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 12/08/1995
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) C.C. PAVIMENTADORA LTDA desde 30/04/2002
- 2) SPOT GROUP LTDA desde 24/01/2017
- 3) RIBAS CONSTRUTORA LTDA desde 14/11/2018
- 4) CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME desde 26/04/2019

Certificamos que o profissional JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/7/2021 e reimpressa em 8/7/2021

Fim da certidão n° 1889317



DNIT



ATESTADO N° 002/2011

CC PAVIMENTADORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.840.443/0004-21, por meio do processo n° 50611.000.017/11-16, vem requerer a expedição de atestado de capacidade técnica referente às obras de Revitalização rodoviária, para fins de registro junto ao CREA.

A T E S T O, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, de conformidade com levantamento efetuado nas medições objeto do Contrato SR/MT-665/2009, consoante competência delegada pelo Sr. Diretor Geral do DNIT, através da portaria n° 308/2007 e suas alterações na portaria n° 769 de 16/05/2007, que a empresa supracitada executou de forma satisfatória as obras de Revitalização rodoviária, conforme dados abaixo:

CONTRATO : SR/MT-665/2009
RODOVIA : BR-158/MT
TRECHO : Divisa PA/MT – Divisa MT/GO
SUBTRECHO : Início da Pavimentação – Entr. MT-326 (A) (p/ Canarana)
SEGMENTO : km 410,5 – km 514,8
EXTENSÃO : 104,3 km
OBJETO : Obras de Revitalização PIR IV/ CREMA 1ª Etapa
PERÍODO : 23/11/2009 a 30/09/2010
ART N° : 1013479
RESP. TÉCNICO : João Paulo Kraemer de Araujo RNP: 2201026203
Valor PI : R\$ 23.997.729,05
Valor PI + R : R\$ 25.371.416,20

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2011.

OBS. :

1. Este atestado representa a parcialidade (11ª M.P.) dos serviços contratados.
2. Em anexo, relação dos serviços executados.




Eng.º Nilton de Britto
Superintendente Regional /DNIT/MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso

Rua 13 de Junho, 1296 – Porto
Cuiabá/MT – CEP 78020-900
Fone: (65) 3315-4001 – Fax: (65) 3315-4170



ANEXO DA CERTIDÃO Nº 49321/2011

ATESTADO REGISTRADO DA-MT SOB

O Nº. 8374 RE. OBRA OU

SERVIÇO CONSTANTE DE Nº. (S) Nº. (S)

1013479 - 20/12/2010

EM FAVOR DE PAULO MARCELO (S) ECGº
CIVIL - JÃO
DE ARRAUJO

Jonilson da Silva
Coordenador de Processos e
Anotações
CPAN - Portaria 108/2007

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Edesio
Quilo
Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

QR CODE
<< AUTENTICAÇÃO >>
Autentico a presente cópia, verso e anverso, que
confere com o documento original. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 08 de julho de 2021.
R\$10,60 - SELO: 0459.01.2100004.68036/68037 (R\$2,80)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizada


156962





RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PISTA ROLAMENTO-REPERFILAGEM	UNID.	QUANT.
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	229.600,000
CBUQ - MASSA FINA	T	9.595,430
PISTA ROLAMENTO- CBUQ		
CBUQ (E=3CM)	T	100,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	730.800,000
CBUQ (E=4CM)	T	46.030,600
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	52.281,000
ACOSTAMENTO - REEST. BASE C/ADIC.MATERIAL		
REESTABILIZAÇÃO BASE C/ADIÇÃO MATERIAL	M3	7.842,150
IMPRIMAÇÃO	M2	52.281,000
PINTURA PROVISÓRIA DE FAIXA	M2	5.215,898
DRENAGEM		
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	495,000
MEIO FIO CONCRETO MFC 03 BC	M	12.367,800
SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 03	M	178,000
MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º	MES	9,788
AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO		
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	384,160
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	156,843
AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	4.536,993
AQUISIÇÃO CM-30	T	62,737
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		
TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	4.536,993
TRANSPORTE DE EMULSÃO E ASFALTO DILUÍDO	T	603,740



/rams



Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep 90560-002 - Fone (51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



<< AUTENTICAÇÃO >>
Autentico a presente cópia que confere com o
documento original.
fe.+++++
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021
R\$5,30 - SELC: 0459.01.2100004.66000 (R\$ 40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

[Handwritten Signature]

09669167





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçás - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 42321

Protocolo: 2011014023

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 8374, O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), **DNIT - DEP NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR** A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 1013479 DATA: 20/12/2010

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

TITULACAO:
Engenheiro Civil

CARTEIRA: RS088261 RNP: 2201026203

EMPRESA CONTRATADA: 20468-C.C. PAVIMENTADORA LTDA

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 11º MP, NO PERÍODO 23/11/2009 A 30/09/2010.

***** A T E S T A D O P A R C I A L *****

Atividades

- 1: Observações DE CONTRATO SR/MT - 665/2009-00 - 0,00 VZ
- 2: Conservação DE Estradas - 104,30 KM
- 3: Execução DE DRENAGEM - 12368,00 M
- 4: Execução DE Estradas - Sinalização - 37209,00 M2
- 5: Execução DE Pistas de Rolamento - Pavimentação - 75661,64 T

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

RODOVIA BR 158/MT, KM 410,5 - KM 514,8 - LOTE 06 Nro:0 BAIRRO:
AGUA BOA - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 23/11/2009 À 22/11/2011

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELADA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 4 de Fevereiro 2011


JONILSON SANTOS DA SILVA
Coordenador do Setor de Acervo Técnico
Autorizado pela Portaria 035/2005



A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas



Conferida e Autenticada
de acordo com original em

06/07/22
[Handwritten Signature]

Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre




6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o
documento original.
fe.+++++
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2022
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.66031 (R\$4,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

0186952





ATESTADO 011/2014

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **021796/14** de 30/04/2014, **ATESTAMOS** que a empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA**, CNPJ nº 03.840.443/001-89, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAÚJO**, CREA nº 88261/D-RS, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 082/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11- Lt. 01**, no período de 01/11/2011 até 31/07/2013, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 01 do Grupo I, composto da Rodovia **GO-164**, trecho **CIDADE DE GOIÁS / ARAGUAPAZ**, com a extensão de **116,700 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 26.472.872,41** (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), com aditivo de **R\$ 6.530.316,63** (seis milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) e reajuste de **R\$ 634.006,40** (seiscentos e trinta e quatro mil, seis reais e quarenta centavos), e que a empresa faturou, a preços iniciais, o valor de **R\$ 29.783.487,61**(vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) e a preços reajustados, o valor de **R\$ 417.774,62** (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor de **R\$ 30.201.262,23** (trinta milhões, duzentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **OSVALDO FERNANDES DA SILVA**, CREA nº 3740/D-GO.

GO-164, trecho CIDADE DE GOIÁS / ARAGUAPAZ			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
1	Fresagem 4,0 cm	m ²	378.288,000
2	Fresagem descontínua 3,0 cm	m ²	98.811,070
5	Reparos localizados profundos 2,0 cm	m ²	67.952,420
6	Pintura de ligação	m ²	1.299.772,770
8	CBUQ 6 cm	m ²	467.890,960

Autenticada
sendo com original em


 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Portão



Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO GARVALHO - TABELIÃO

6



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. **Dau**
fe. *****
Porto Alegre-RS, 08 de julho de 2017.
R\$5,30 - SELC: 0459.01.2100004.66082 - (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

66666666

[Handwritten Signature]

9	CBUQ 4cm	m ²	254.551,400
10	CBUQ 3 cm	m ²	143.783,810
11	CBUQ 2cm	m ²	576.640,000
13	Reciclagem de base com 20% de brita	m ²	27.815,600
14	Imprimação	m ²	594.542,400
15	Recomposição de acostamento	m ²	420,000
40480	CM-30	t	721,096
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	670,813
40530	Fornecimento de CAP 50/70	t	5.768,628
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	1.391,883
40535	Transporte comercial de CAP50/70	t	5.768,628
16	Reciclagem de base simples – preço novo	m ²	375.582,800
0006	Drenagem:		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (D = 0,20m)	m	1.610,000
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	2.404,460
41250	Meio fio sem sarjeta	m	2.937,000
41255	Saída e descida d'água lisa	m	153,010
0007	Obras Complementares:		
40815	Sinalização horizontal	m ²	49.014,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	21.881,000
40850	Sinalização vertical semi-refletiva	m ²	1.083,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	5.830,000
42470	Recomposição de guarda corpo – preço novo	m	64,000
0029	Serviços Diversos:		
40315	Escavação e carga de material de jazida – preço novo	m ³	2.399,210
40320	Transporte de material de jazida – preço novo	m ³ km	35.988,150
40085	Compactação a 100% PN – preço novo	m ³	1.950,580
41260	Saída e descida d'água em degraus – preço novo	m	6,000
41840	Corpo BTTC D = 1,00m – preço novo	m	5,000
41880	Boca BTTC D = 1,00m – preço novo	un	1,000

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Assinatura]

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Pontal

[Assinatura]

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Viamã

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5064
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

6º

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o
documento original. Dou
fé.*****
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.63028 (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

[Handwritten Signature]

045901210000463028

6
6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep: 90580-002 - Fone(51): 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIAO

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento Original. Cópia

Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021
R\$5,30 - SELC: 0459.01.210004.6622 (B. 1410)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizada

2969947



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020140001928

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO RNP: Registro: 88261/D-RS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nº ART: 00055647201128385210..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: 13/12/2011 .. Baixada em: 05/08/2014
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO
DE ALMEIDA, Nº 20

Número:

Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA.....

CEP: 74623-160

Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....)(62)3265-4000

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 26.472.872,41..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 -TRECHO CID. DE GOIÁS/ARAGUAPAZ

Número:

Bairro:

CEP:

Cidade:

DIVERSAS.....

UF: GO

Complemento:

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06


E-Mail:

Fone: (.....) (62)3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 116,70 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 116,70 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 116,70 QUILOMETROS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 189,38 METROS CUBICOS;**

Observações

C.C. PAVIMENTADORA LTDA - VISTO 349/2011 - CONTRATO Nº 082/2011-PR-GEJUR RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 01 DO GRUPO I - TRECHO RODOVIA GO-164 - CIDADE DE GOIÁS / ARAGUAPAZ - EXTENSÃO 116,70 KM

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.6054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou
16.+++++
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004 (R\$15,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

2969940

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
06/07/21
[Signature]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Nº ART: 1020120083202..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 22/10/2012 .. Baixada em: 05/08/2014
Forma de registro: **Substituição à 1020120082647**..... Participação técnica: **Individual**..... à
00055647201128385210.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Número: 20.... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO Complemento: Fone: (62....)3265-4000...
E-Mail: Celebrado em: 01/11/2011 Valor R\$: 33.003.189,04..
Contrato: 082/2011-PR-GEJUR Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Vinculada a ART: 00055647201128385210
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 -TRECHO CID. DE GOIÁS/ARAGUAPAZ Número:
Bairro: - CEP: 74623-160.....

Cidade: DIVERSAS..... UF: GO Complemento:

Data de Início: 01/11/2011 Previsão término: 26/01/2013 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM**, 116,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 116,90 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO**, 116,90 QUILOMETROS;

Observações

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 082/2011-PR-GEJUR VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 26.472.872,41
VALOR 2º ADITIVO: R\$ 6.530.316,63 VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVO: R\$ 33.003.189,04

Nº ART: 1020130062687..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 09/04/2013 .. Baixada em: 05/08/2014
Forma de registro: **Inicial à 1020120082647**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
00055647201128385210.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, Nº 20 Número: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160
Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO Complemento: Fone: (62....)3265-4000...
E-Mail: Celebrado em: 01/11/2011 Valor R\$: 33.003.189,04..
Contrato: 082/2011-PR-GEJUR Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Vinculada a ART: 00055647201128385210
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 -TRECHO CID. DE GOIÁS/ARAGUAPAZ Número:

Bairro: CEP:
Cidade: DIVERSAS..... UF: GO Complemento:

Data de Início: 01/11/2011 Previsão término: 30/04/2013 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:


Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: Fone: (62....) 3265-4000.


Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM**, 116,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO**, 116,90 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 116,90 QUILOMETROS;

Observações

TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 082/2011-PR-GEJUR PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ O DIA 30/04/2013



Conferida e Autenticada
de acordo com original em



Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Certifico que o presente documento foi extraído
através de meio eletrônico, via Internet, sendo de
idêntico teor ao original eletrônico exibido na
tela. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.68021 (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado



2969244



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Nº ART: 1020130062700..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 09/04/2013 .. Baixada em: 05/08/2014
Forma de registro: Inicial à 1020120082647..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
00055647201128385210.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO
DE ALMEIDA, Nº 20 Número: Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO Complemento:
E-Mail: Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 082/2011-PR-GEJUR Celebrado em: 01/11/2011 Valor R\$: 33.003.189,04..
Vinculada a ART: 00055647201128385210 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-164 -TRECHO CID. DE GOIÁS/ARAGUAPAZ Número:

Bairro: CEP:

Cidade: DIVERSAS..... UF: GO Complemento:

Data de Início: 01/11/2011 Previsão término: 31/07/2013 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 116,90 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 116,90 QUILOMETROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 116,90 QUILOMETROS;**

Observações

QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 082/2011-PR-GEJUR PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ O DIA 31/07/2013

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/11/2011 até 31/07/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 11877 a 11879, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140001928

Data: 04/09/2014 Hora: 10:46:00

Código de Controle: AXOHYKE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
216312/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, nº 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO GARVALHO - TABELIÃO

« A U T E N T I C A Ç Ã O »

Certifico que o presente documento foi extraído através de meio eletrônico, via Internet, sendo de idêntico teor ao original eletrônico exibido na Mesa. Dou fé.

Porto Alegre-RS, 08 de Junho de 2021.
R\$5,30 - SELC: 0459.01.2100004.69022 (R\$1,40)
Diogo Hickmann - Escrevente Autorizado

2969945



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para fins de comprovação de realização das obras de pavimentação asfáltica na Estrada da Borússia (Lote 01), Estrada do Palmital (Lote 02) e Avenida Bosques do Albatroz (Lote 03), localizadas do Município de Osório/RS, que o profissional Engenheiro Civil João Paulo Kraemer de Araujo - CREA/RS 088.261-D - RNP 2201026203, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA** prestou para a Prefeitura Municipal de Osório/RS os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- 1. Contrato:** 194/2013.
- 2. Objeto do Contrato:** Lote 01 – Pavimentação asfáltica na Estrada da Borússia no trecho entre a Estrada Geral e a Estrada da Invernada (1.540m) e no final asfalto da Estrada Geral (1.460m); Lote 02 - Pavimentação asfáltica na Estrada Palmital no trecho a partir de 1.100m do Acesso da BR-101 até o Ginásio do Palmital (4.075m); Lote 03 - Pavimentação asfáltica na Avenida Bosques do Albatroz; ambos os lotes com fornecimento de material e mão de obra.
- 3. Endereço da obra:** Estrada da Borússia, Estrada Palmital e Avenida Bosques do Albatroz.
- 4. Empresa contratada:** CC PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ nº 03.840.443/0001-89, situada na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 26, em Cachoeirinha/RS.
- 5. Contratante:** Prefeitura Municipal de Osório, CNPJ nº 88.814.181/0001-30, situada na Avenida Jorge Dariva, nº 1251, em Osório/RS.
- 6. Proprietário da obra/serviço:** Prefeitura Municipal de Osório, CNPJ nº 88.814.181/0001-30, situada na Avenida Jorge Dariva, nº 1251, em Osório/RS.
- 7. ART's:** 6929438.
- 8. Profissional:** Engenheiro Civil João Paulo Kraemer de Araujo - CREA/RS 088.261-D - RNP 2201026203.
- 9. Atividades que efetivamente desenvolveu:** Movimentação de solo (terraplenagem), drenagem e pavimentação asfáltica.
- 10. Período de participação nos serviços:** Início em 05/08/2013 e conclusão em 05/04/2014.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	LOTE 01		
	ESTRADA DA BORÚSSIA		
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Remoção de borrachudo (esc. Mec.), incl. Transporte até 2Km	m	100,00
1.2	Reenchimento com rachão e= 40cm	m ³	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m ²	21.000,00



Registro de
Nº 58280
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Diego Hickmann

Dept° de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre



6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, nº2214 • Cep 90560-002 • Fone (51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIAO



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>

Autentico a presente cópia que confere com o documento original.

Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021


R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.680 (R\$1,40)

Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

11469941



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO




2.2	Estabilização granulométrica solo-cimento	m³	4.200,00
2.3	Imprimação com CM-30 consumo de 1,0 l/m²	m²	18.000,00
2.4	Execução de concreto asfáltico a quente (C.B.U.Q)	m³	1.080,00
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
3.1	Mobilização de equipes e Equipamentos	Vb	1,0
3.2	Seguro de responsabilidade civil	Vb	1,0
4	BUEIROS		
4.1	Escavação mec. Vala em terra com retro até 2,5m	m³	108,00
4.2	Enrocamento com pedra britada	m³	16,20
4.3	Colchão drenante – consumo 0,70 m³/m	m³	100,00
4.4	Fornec. e assent. de tubo de concreto C2 D=60cm	m	36,00
4.5	Reenchimento de vala com areia (p/ 3 bueiros de 12 m)	m³	81,63
4.6	Alvenaria de blocos de pedra p/cabeça de bueiro (6 unid)	m²	20,40
	LOTE 02		
	ESTRADA PALMITAL		
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Remoção de borrachudo (esc. Mec.), incl. Transporte até 2Km	m³	158,16
1.2	Reenchimento com rachão e= 40cm	m³	158,16
1.3	Corte	m³	7.416,50
1.4	Transporte com carga e descarga até 2 Km em caminhão tomb.	m³	10.012,28
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	32.600,00
2.2	Estabilização granulométrica solo-cimento	m³	6.112,50
2.3	Imprimação com CM-30 consumo de 1,0 l/m²	m²	28.525,00
2.4	Execução de concreto asfáltico a quente (C.B.U.Q)	m³	1.711,50
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
3.1	Mobilização de equipes e Equipamentos	Vb	1,0
3.2	Seguro de responsabilidade civil	Vb	1,0
4	BUEIROS		
4.1	Escavação mec. Vala em terra com retro até 2,5m	m³	180,00
4.2	Enrocamento com pedra britada	m³	27,00
4.3	Colchão drenante – consumo 0,70 m³/m	m³	948,98
4.4	Fornec. e assent. de tubo de concreto C2 D=60cm	m	60,00
4.5	Fornec. e assent. de tubo de concreto C2 D=40cm	m	18,00
4.6	Reenchimento de vala com areia (p/ 5 bueiros de 15 m)	m³	136,04
4.7	Alvenaria de blocos de pedra p/ cabeça de bueiro (10 unid.)	m²	34,00
	LOTE 03		
	AVENIDA BOSQUES DO ALBATROZ		
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Remoção de borrachudo (esc. Mec.), incl. Transporte até 2Km	m³	240,00
1.2	Reenchimento com rachão e= 40cm	m³	240,00
1.3	Corte	m³	3.530,80
1.4	Transporte com carga e descarga até 2 Km em caminhão tomb.	m³	4.766,58
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	15.520,00
2.2	Estabilização granulométrica solo-cimento	m³	2.910,00
2.3	Imprimação com CM-30 consumo de 1,0 l/m²	m²	13.580,00
2.4	Execução de concreto asfáltico a quente (C.B.U.Q)	m³	814,80
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
3.1	Mobilização de equipes e Equipamentos	Vb	1,0
4	BUEIROS		
4.1	Escavação mec. Vala em terra com retro até 2,5m	m³	225,00
4.2	Enrocamento com pedra britada	m³	33,75
4.3	Colchão drenante – consumo 0,70 m³/m	m³	1.440,00
4.5	Fornec. e assent. de tubo de concreto C2 D=40cm	m	21,00
4.6	Reenchimento de vala com areia (p/ 5 bueiros de 15 m)	m³	170,05
4.7	Alvenaria de blocos de pedra p/ cabeça de bueiro (10 unid.)	m²	34,00

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deputado Municipal de Osório
Prefeitura Municipal de Osório

7

Registro de
Nº 58281
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Dep.º de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristiano Colombo, nº 2214 - Cep 90560-902 - Fone (51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO


« A U T E N T I C A Ç Ã O »
Autentico a presente cópia que confere com o documento original.
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.6809 - Ins: 401
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

2969942




Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as especificações técnicas desta Prefeitura bem como com o projeto executivo da obra e que nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Osório/RS, 10 de Setembro de 2014.


Eng° Civil – Fiscal de Obras

George José Berzagui Ferri
Engenheiro Civil
CREA-RS 069134



Registro de
N° 58282
Atestado Técnico

Conferir a autenticidade
de acordo com original em
Diego Hickmann
Depto. de Cartórios
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone (51) 3343.6054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

« AUTENTIC AÇÃO »
Autentico a presente cópia que confere com o
documento original. Dou
fa.
Porto Alegre-RS, 08 de Julho de 2021
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100004.000 (R\$4,30)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

291699/43



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1

1460410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Registro: **RS088261** RNP: 2201026203
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1

Número de ART: **6929438** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: 19/08/2013 Baixada em: 05/04/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **C.C. PAVIMENTADORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

CPF/CNPJ: 88814181000130

Rua: **JORGE DARIVA**

Nº: 1251

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **OSORIO**

UF: **RS**

CEP: 95520000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 4.408.712,82**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: **EST. BORUSSIA, EST. PALMITAL E AV. BOSQUE ALBATROZ**

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: **OSORIO**

UF: **RS**

CEP: 0

Data de Início: 05/08/2013

Conclusão efetiva: 05/04/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

MPOG:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

CPF/CNPJ: 88814181000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	15.928,94	m3
2 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	3.606,30	m3
3 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	135,00	m
4 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 194/2013	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA DA BORUSSIA (90 DIAS)	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA PALMITAL (120 DIAS)	0,00	Ind.
7 - OBSERVAÇÕES	AVENIDA BOSQUES DO ALBATROZ (60 DIAS)	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2014058376, está registrado com as CAT's número(s):

1460410

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 58280 a 58282 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1460410 / 2014

8 de Outubro de 2014 Hora: 9:19:39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional - Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1460410

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luis , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br








ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa C.C. PAVIMENTADORA LTDA., com sede na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 433 – Cachoeirinha – RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.840.443/0001-89, executou para a nossa empresa, em regime de sub-empitada parcial, sob responsabilidade técnica do Eng.º João Paulo Kraemer de Araujo, Carteira do CREA/RS nº 88.261-D, ART B00503332, as obras de terraplenagem, redes de água e esgoto pluvial, contenção (muros), urbanização, pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização horizontal e vertical devidamente discriminadas a seguir, na obra de duplicação da Av. Juca Batista, entre a Rótula da Estrada da Serraria e a Estrada Edgar Pires de Castro, Zona Sul do Município de Porto Alegre-RS, objeto do Contrato nº 003/2003, com início em 02/06/2003 e conclusão efetiva em 11/11/2004.

SERVIÇOS EXECUTADOS:



Item	Descrição dos serviços	Quantidade	Un
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Aterro de pista e passeio com solo local compactado	3.381,28	M³
1.2	Aterro de pista e passeio com solo importado compactado	971,36	M³
1.3	Escavação mecânica em terra	17.819,71	M³
1.4	Escavação mecânica em rocha branda	525,00	M³
1.5	Escavação mecânica em rocha dura	250,00	M³
1.6	Placa de obra	5,00	UN
1.7	Regularização e compactação do subleito	49.401,84	M²
1.8	Regularização dos passeios com saibro	810,42	M³
1.9	Transporte com carga e descarga até 2 Km	44.652,69	M³
1.10	Transporte por Km excedente	72.876,11	M³xkm
1.11	Remoção de árvores com D<30cm	325,00	UM
1.12	Remoção de árvores com D>30cm	59,00	UM
1.13	Transplante de figueira nativa (Ficos SP 6,00m)	7,00	UM
1.14	Transplante de figueira nativa (Ficos SP 3,5m)	1,00	UM
1.15	Transplante de jerivá (S Romanzoffiana)	3,00	UM
2	REDE DE ESGOTO PLUVIAL		
2.1	Escavação mecânica vala terra com retro prof. Até 2,50m	18.557,30	M³
2.2	Escavação mecânica vala terra com retro prof. > 2,50m	3.164,50	M³
2.3	Escavação mecânica com drag line (limpeza de arroio)	1.539,90	M³
2.4	Escavação mecânica vala rocha branda prof. Até 1,50m	789,97	M³
2.5	Escavação manual valas em terra até 1,50m	6.064,00	M³
2.6	Escavação mec. C/explosivo vala rocha dura prof. Até 1,50m	267,66	M³




Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade de emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:

ART(s) nº(s)	00503332	- x -
CAT(s) nº(s)	1037718	- x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006.

Sandro
 Engº de Minas Sandro Schneider
 CREA/RN 93653-D
 Gerente do Deptº de Fiscalização
 CREA/RN

Conferida e Autenticada de acordo com original em

 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
 Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone (51) 3343.5054
 www.6tabelionato.com.br
 ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
 Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
 Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
 R\$10,80 - SELQ: 0459.01.2100005.47964/47965 (R\$2,80)
 Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

3015370







2.7	Reenchimento de vala com material local	5.680,30	M ³
2.8	Reenchimento de vala com saibro ISC= 40%	4.881,91	M ³
2.9	Reenchimento de vala com areia	3.045,73	M ³
2.10	Escoramento tipo A	800,00	M ²
2.11	Escoramento tipo B	20.012,00	M ²
2.12	Escoramento tipo C	3.500,00	M ²
2.13	Lastro de concreto magro 10Mpa com forma	407,38	M ³
2.15	Envelope de concreto simples 15Mpa com forma	125,00	M ³
2.16	Radier de concreto armado c/forma Fck= 15Mpa	350,00	M ³
2.17	Enrocamento com pedra britada	1.697,77	M ³
2.18	Enrocamento com pedra amarrada	622,47	M ³
2.19	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=30 cm C2	2.403,00	M
2.20	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=40 cm C2	1.028,00	M
2.21	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=50 cm C2	761,00	M
2.22	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=60 cm C2	485,00	M
2.23	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=80 cm CA-2	607,00	M
2.24	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=100 cm CA-2	408,00	M
2.25	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=120 cm CA-2	85,00	M
2.26	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=150 cm CA-2	580,00	M
2.27	Galeria pré-moldada de concreto armado 1,50x1,20m	80,00	M
2.28	Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm	410,00	M
2.29	Ligação domiciliar 100mm c/ caixa completa	115,00	UM
2.30	Ligação domiciliar 100mm manilha de grês c/ caixa completa	23,00	UM
2.31	Poço de visita tipo A (0,80x0,80x1,00)	103,00	UM
2.32	Metro adicional de P.V Tipo A 0,80x0,80	31,90	M
2.33	Poço de Visita tipo B (1,00x1,00x1,50)	66,00	Um
2.34	Metro adicional PV tipo B	27,00	M
2.35	Poço de Visita tipo C (1,00x1,30x1,50)	46,00	Um
2.36	Metro adicional PV tipo C	41,00	M
2.37	Boca-de-lobo c/fornecimento e colocação de artefatos	195,00	Um
2.38	Fornec e colocação de tampa sobretampa F.F Chaminé 60cm	113,00	Um
2.39	Demolição alv tijolo assente com arg cim e ar	18,94	M ³
2.40	Demolição alv pedra obra assente arg cim e ar	36,12	M ³
2.41	Alvenaria de pedra obra - paredes	223,20	M ³
2.42	Alvenaria tijolo maciços 0,25 assente arg cal	198,90	M ²
2.43	Alvenaria tijolo maciços 0,15 assente arg ci ar	197,60	M ²
2.44	Chapisco de cimento e areia	525,50	M ²
2.45	Reboco com argamassa cal areia e cimento	525,50	M ²
2.46	Transporte com carga e descarga até 2 Km	13.613,83	M ³
2.47	Transporte por Km excedente	31.714,91	M ³ xkm
2.48	Galeria em concreto armado "in loco" Fck 22 MPA 1,10mx0,60m	77,00	M
2.49	Galeria em concreto armado "in loco" Fck 22 MPA 2,50mx1,20m	83,00	M
2.50	Demolição de Concreto Armado	51,18	M ³
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Execução de reforço de subleito com areia	18.535,60	M ³
4.2	Execução de reforço de subleito com rachão	496,00	M ³
4.3	Execução de base de brita graduada	16.095,10	M ³
4.4	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica	47.173,55	M ²
4.5	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	47.173,55	M ²

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten signature]



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação de CREA-RS, protocolo nº 2006 021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:
ART(s) nº(s) 000 5033.32 - x -
CAT(s) nº(s) 1039719 - x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006.

Sandro Schneider
Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, nº2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$10,80 - SELO: 0459.01.2100005.47962/47966 (R\$2,80)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

6985102





4.6	Execução de concreto asfáltico faixa I compactado na pista	1.887,29	M ³
4.7	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	1.651,38	M ³
4.8	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	10.420,02	M ²
4.9	Remoção de calçamento	534,74	M ²
4.10	Reposição calc em pedra irregular sobre colchao de areia	466,95	M ²
4.11	Demol pisos com remoção de entulhos sobre pista	833,56	M ²
4.12	Contrapiso concreto 8cm espessura 12Mpa	3.900,00	M ²
4.13	Passeio de laje de grês rej arg ci/ar 1:3 s/areia	1.958,10	M ²
4.14	Reposição passeio basalto sobre arg cal	416,52	M ²
4.15	Fornec e colocação de grama de campo	6.460,12	M ²
4.16	Remoção e reposição de tampa de ferro fundido	7,28	M ²
4.17	Demol alv tij assente com arg ci x ar	143,78	M ²
4.18	Demol alv pedra obra assente arg cim e ar	47,84	M ³
4.19	Remoção e reposição de cerca	829,14	M ²
4.20	Exec rampa para deficiente	27,00	UN
4.21	Exec aplic meio-fio concr pre-moldado	10.667,56	M
4.22	Exec meio-fio concreto moldado local	26,00	M
4.23	Remoção de meio-fio	1.540,76	M
4.24	Reposição de meio-fio de granito ou concreto	308,10	M
4.25	Execução de base de concreto rolado e= 10cm	4.409,50	M ³
4.26	Execução de pavimentação com placas de concreto e= 20cm	4.409,50	M ²
4.27	Pavimentação com bloco de concreto e=10 cm sobre colchão de areia	4.712,00	M ²
5	MURO DE CONTENÇÃO		
5.1	Escavação manual em solo	955,60	M ³
5.2	Transporte com carga e descarga até 2 Km	792,02	M ³
5.3	Transporte por Km excedente	1.392,40	M ³ xkm
5.4	Aterro com material importado	408,80	M ³
5.5	Colchão drenante de brita (lateral dos muros)	420,96	M ³
5.6	Aterro com material local	1.248,00	M ³
5.7	Reforço do subleito com brita (rachão)	187,20	M ³
5.8	Guarda corpo galv 2" p/ muro de arrimo	109,20	M
5.9	Concreto armado para muro de arrimo fck 18 Mpa	619,75	M ³
5.10	Lastro de concreto magro 10 Mpa com forma	88,22	M ³
5.11	Calha 30cm	174,20	M
5.12	Tubo de PVC Ø 50mm	255,32	M
5.13	Alvenaria de pedra de obra para paredes	1.174,20	M ³
5.14	Dreno cego com fornec. E aplicação de pedra britada	55,62	M
6	REDE DE ÁGUA		
6.1	Canteiro de obra para rede de água com uma frente	1,00	UN
6.2	Sinalização proteção	3.191,40	M
6.3	Escavação nos passeios manual terra 63mm até 250mm PEAD	2.718,77	M
6.4	Escavação nos passeios mecânica terra 63mm até 225mm PEAD	2.718,77	M
6.5	Reaterro comp. passeio mat. Escav. 63mm até 225mm PEAD	567,06	M
6.6	Reaterro comp. com areia DE 63mm até 225mm	1.722,76	M
6.7	Reaterro comp. com saibro DE 63mm até 225mm	2.582,28	M
6.8	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 110mm PE 80 SDR 13,6	761,40	M
6.9	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 200mm PE 80 SDR 13,6	567,00	M
6.10	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 225mm PE 80 SDR 13,6	3.542,13	M



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação de CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:
ART(s) nº(s) 000503332 - x -
CAT(s) nº(s) 1039713 - x -

Porto Alegre, 23 de março de 2026.

Sandro Schneider

Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RN 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RN


Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, nº 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

« AUTENTICAÇÃO »
Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$10,60 - SELO: 0459.01.2100005.47957/47958 (R\$2,80)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado
[Handwritten Signature]

3015367





6.11	Passagem de ramal de 32	58,00	M
6.12	Passagem de ramal de 250mm PEAD PE 80 SDR 13,6	39,00	Un
6.13	Execução de ramal (tê de serviço) 225mm x 20mm	149,00	Un
6.14	Execução de ramal (tê de serviço) 225mm x 32mm	3,00	Un
6.15	Execução de ramal (tê de serviço) 110mm x 20mm	75,00	Un
6.16	Execução de ramal (tê de serviço) 110mm x 32mm	4,00	Un
6.17	Corte na rede	33,00	Un
6.18	Lavagem de rede	4.870,53	M
6.19	Cadastro de rede	4.870,53	M
6.20	Válvula de fecho	4,00	Un
6.21	Bloco de ancoragem	5,78	M³
6.22	Hidrante de coluna completo	4,00	UN
7	SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS		
7.1	Revest passeio lajota basalto cerrado s/ areia	67,60	M²
7.2	Preparo do terreno p/ assentamento de basalto	80,60	M²
7.3	Bloco de concreto p/ fundação conf memorial descritivo	15,00	UN
7.4	Fornec coloc pilares aço calandrados c/ tubos de aço galvanizado	15,00	UN
7.5	Fornec coloc terças c/ perfil enrijecido L=4,00 e acabamento cromado	1,00	PÇ
7.6	Fornec coloc terças c/ perfil enrijecido L=4,00 e acabamento	7,00	UN
7.7	Coloc telhas metálicas UPK-35 da Perkrone e acessórios fixação	8,00	UN
7.8	Conduite externo e fiação	8,00	UN
7.9	Ligação c/ rede publica incluindo fiação, conectores, celulas fot	8,00	UN
7.10	Luminária em calha tubular c/ 2 lâmpadas fluorescente 40W REA	8,00	UN
7.11	Fornec telhas metálicas c/ acabam chapas aço tipo UPK-35 Multi-D	5,00	CJ
7.12	Exec div pista continua branca (0,25) c/ fornec tinta	7,80	M²
7.13	Exec div pista continua amarela (0,25) c/ fornec tinta	34,58	M²
7.14	Fornec coloc placa 70x80cm	1,00	UN
7.15	Fornec coloc placa 50x50cm	4,00	UN
7.16	Fornec coloc placa 60x100cm	1,00	UN
7.17	Fornec coloc placa 3,00x1,50cm	4,00	UN
7.18	Fornec coloc suporte N3	7,00	UN
7.19	Fornec coloc poste de 06m	4,00	UN
7.20	Botoeira c/ abraçadeira	4,00	UN
7.21	Isolador castanha	49,00	UN
7.22	Extensão c/ abraçadeira	82,84	UN
7.23	Cabo 2x4,00mm²	26,00	M
7.24	Cabo 4x1,50mm²	124,80	M
7.25	Cabo 2x2,00mm²	78,00	M
7.26	Arame n10	527,80	M
7.27	Arame n16	527,80	M
7.28	Pintura com material Termoplástico	67,60	M²
7.29	Exec faixa de segurança simples c/ fornec tinta	8,06	M²
7.30	Exec faixa de segurança zebra c/ fornec tinta	115,96	M²
7.31	Exec faixa de retenção c/ fornec tinta	30,08	M²
7.32	Exec div pista cont branca (0,10) c/ fornec tinta	15,86	M²
7.33	Exec div pista cont amarelo (0,10) c/ fornec tinta	3,77	M²



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação pelo CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:
ART(s) nº(s) 000503332 -x -
CAT(s) nº(s) 1037719 -x -

Porto Alegre, 23 de março de 2021.

Sandro Schneider

Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREARS

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep 90590-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

« AUTENTICAÇÃO »
Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$10,00 - SELO: 0459.01.2100005.47959/4790 (R\$2,00)
Diego Hickmann - Escrevente Autentado

897510E
2015768



7.34	Exec div pista inter branca (0,10) c/ fornec tinta	117,52	M ²
7.35	Fornec coloc tachões bidirecionais (amarelos)	47,00	UN
7.36	Fornec colocação tachões monodirecionais (brancos)	25,00	UN
7.38	Exec marcas de transição c/ fornec tinta	9,62	M ²
7.39	Fornec coloc placa 60x80cm	4,00	UN
7.40	Fornec coloc placa 40x60cm	7,00	UN
7.41	Fornec coloc placa pare	8,00	UN
7.42	Fornec coloc suporte n.1	28,00	UN
7.43	Fornec coloc suporte n.2	6,00	UN
7.44	Fornec coloc suporte n.5	1,00	UN
7.45	Fornec coloc suporte n.7	5,00	UN
7.46	Fornec coloc suporte n.8	1,00	UN
7.47	Fornec coloc semi-pórtico	2,00	UN
7.48	Fornec coloc semáforo principal	4,00	UN
7.49	Fornec coloc semáforo auxiliar	5,00	UN
7.50	Fornec coloc semáforo de pedestre	5,00	UN
7.51	Fornec coloc braço 4,5m	4,00	UN
7.52	Fornec coloc semafo-rico 8 fases	1,00	UN
7.53	Fornec coloc comando semafo-rico 4 fases	1,00	UN
7.54	Cabo comunicação	528,00	UN

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados de acordo com todos os Volumes do Caderno de Encargo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, especificações técnicas e projetos gerais da obra, e que, portanto, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Cachoeirinha, 17 de março de 2006.

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2006 21270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:
ART(s) nº(s) 80050 3332 - -
CAT(s) nº(s) 103 7719 - x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006.

[Handwritten Signature]
Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

RIBAS CONSTRUTORA LTDA.
TIÊNIO DOS SANTOS RIBAS
Diretor
6º TABELIONATO
Porto Alegre

6º TABELIONATO
Reconheço autêntica(s) a(s) 01 firma(s) de
André dos Santos Ribas
Ribas Construtora Ltda

existente(s) neste 6º Tabelionato
Em Testemunh... da verdade.

Porto Alegre,
Alberto Carvalho, *[Handwritten Signature]*, Warth, Tabelião Substituto,
Nilson Pedro Jesuati, *[Handwritten Signature]*, Martin Nieto, Marcus Vinicius Diello e
Vanderlei Clóvis Tüchlenhagen, escreventes autorizados.
Av. Benjamin Constant, 1921 - Porto Alegre - RS.
Fone: 3343 5054 - Custas R\$ 20

Maria Helena de Moura
Escrevente Autorizada



6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO GARVALHO - TABELIÃO

6°

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o original. Dou documento

16.*****
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0439.01.2100005.47956 (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

3015396





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

FISC / ART
CAT / 1037719 / 2006

CERTIDÃO

Certifico, a pedido da parte interessada, conforme Protocolo n° 2006021270, que revendo assentamentos arquivados neste departamento, constatei registrada no Acervo Técnico do(a) Engenheiro Civil JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO, carteira n° RS088261, na qualidade de responsável técnico da empresa C.C. PAVIMENTADORA LTDA, a ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) n° b00503332, tendo como contratante RIBAS CONSTRUTORA LTDA:

Foram Anotados os seguintes serviços:

Atividade Técnica:	Descrição dos Trabalhos
EXECUCAO	A02 13 URBANIZACAO
EXECUCAO	A04 3 REDE DE AGUA
EXECUCAO	A04 17 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
EXECUCAO	A04 18 GALERIA PLUVIAL
EXECUCAO	A05 6 PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUCAO	A05 99 SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
EXECUCAO	A06 4 TERRAPLENAGEM
EXECUCAO	A06 8 MUROS DE CONTENCAO
EXECUCAO	A06 99 SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPL

(AV. JUCA BATISTA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ROTULA DA ESTRADA DA SERRARIA E A ESTRADA EDGAR PIRES DE CASTRO), quantidade, 20220.00 - m2, valor da obra/serviço, R\$ 2400000.00, início em 02/06/2003 e conclusão em 11/11/2004, local, JUCA BATISTA, ZONA SUL DE POA PORTO ALEGRE RS.

Certifico, ainda, que o Acervo Técnico do profissional representa a memória de suas atividades profissionais, não podendo sujeitar-se a prazo de validade.

Impresso em: 23 de Março de 2006

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade desta informação entre em www.crea-rs.org.br, opção Serviços e clique em Certidões. Informe o número 1037719. Fone para contato: 080051 02100, e-mail: registro@crea-rs.org.br.

Fim da Certidão de JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO








Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comprovação de realização dos serviços de Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na obra do Anel Viário do Município de Gramado/RS, que o profissional Engenheiro Civil João Paulo Kraemer Araújo - CREA/RS 88.261-D - RNP: 2201026203, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA**, prestou para a Prefeitura Municipal de Gramado/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 344/2009
2. Objeto do Contrato: Serviços de Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na obra do Anel Viário do Município de Gramado/RS.
3. Endereço da obra: Anel Viário do Município, entre as RS-235 e RS-115.
4. Empresa Contratada: CC PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ nº 03.840.443/0001-89, situada na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 26, em Cachoeirinha/RS.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Gramado, CNPJ nº 88.847.082/0001-55, situada na Av. das Hortências, nº 2029, em Gramado/RS.
6. Proprietário da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Gramado, CNPJ nº 88.847.082/0001-55, situada na Av. das Hortências, nº 2029, em Gramado/RS.
7. ART's nº: 4868231, 5449933, 5449955, 5563036, 5712958, 5776564, 5958018 e 5958025.
8. Profissional: Engenheiro Civil - João Paulo Kraemer Araújo - CREA/RS 88.261-D - RNP 2201026203.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Contenções.
10. Período de participação nos serviços: Início em 29/06/2009 e conclusão em 18/09/2011.
11. Extensão: 2.080,00 m

Registro de
Nº 47381
Atestado Técnico

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D.	QUANTIDA DE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização	vb	1,00
1.2	Canteiro de obras	vb	1,00
1.3	Placa padrão de obra	m ²	12,00
1.4	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	100,00

GOV - REG - 026

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br





TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3692-1063 - CEP 93040-099 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELHAN DE OLIVEIRA - Tabelião

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01-2100001-46917 (6B8)
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,00

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabelião





Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

2. TERRAPLENAGEM			
2.1	Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m	m³	40.102,59
2.2	Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m	m³	34.360,00
2.3	Compactação de Aterro 95% P.N.	m³	15.024,40
2.4	Compactação de Aterro 100% P.N.	m³	12.532,38
2.5	Construção de corpo de aterro em rocha	m³	34.360,00
2.6	Compactação de material de Bota-Fora	m³	100,00
3. PAVIMENTAÇÃO			
3.1 Pavimento Novo			
3.1.1	Regularização Subleito	m²	39.734,00
3.1.2	Reforço do subleito	m³	530,00
3.1.3	Sub-Base ou Base Macadame Seco - exclusive transporte	m³	7.636,00
3.1.4	Sub-base ou base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC exclusive transporte	m³	6.018,00
3.1.5	Execução imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m²	m²	37.630,00
3.1.6	Concreto asfáltico faixa I compactado na pista em meio urbano	ton	4.327,45
3.1.7	Transporte local de material betuminoso	tkm	346.196,00
3.1.8	Transporte Material Granular (r=3,4km, p=2,4km)	m³	13.346,00
3.1.9	Meio fio de concreto com sarjeta moldado "in loco"	m	11.630,00
3.1.10	Compactação manual (sob passeio)	m³	2.163,50
3.1.11	Passeio de pedra irregular de basalto sobre colchão areia 10cm, rejunte argamassa cim:areia	m²	8.320,00
3.1.12	Dreno sub-superficial - DSS 02	m	4.160,00
3.2 Restauração			
3.2.1	Execução imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m²	m²	4.962,00
3.2.2	Concreto asfáltico faixa I compactado na pista em meio urbano	ton	570,40
3.2.3	Transporte local de material betuminoso	tkm	45.632,00

Atestado Técnico
Nº 47382
Atestado Técnico

GOV - REG - 026

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br





2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3692-1883 - CEP: 93015-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - 12991

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.

0618.01.2100001.46916/1872
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021

EMOL.: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

Jenifer Castellán de Oliveira
Marlise Ramos
Substituta da Tabela





Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

4.25	Caixa de captação água c/ grelha f.f 0,30x0,85 - Boca de Lobo	un.	2,00
4.26	Poço de visita Tipo D 0,80x0,60x3,00 Completo	un.	2,00
4.27	Poço de visita Tipo E 1,50x2,00x2,00 Completo	un.	1,00
4.28	Poço de visita Tipo F 2,00x2,00x2,85 Completo	un.	1,00
4.29	Boca de lobo Tipo G 0,90X0,90X1,50 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	17,00
4.30	Metro adicional de boca de lobo Tipo G 0,90X0,90	m	5,00
4.31	Boca de lobo Tipo H 1,00X1,00X2,00 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	15,00
4.32	Metro adicional de boca de lobo Tipo H 1,00X1,00	m	1,00
4.33	Boca de lobo Tipo I 1,00X1,30X2,10 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	2,00
4.34	Boca de lobo Tipo J 1,50X1,00X2,50 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	4,00
4.35	Metro adicional de boca de lobo Tipo J 1,50X1,00	m	7,00
4.36	Boca de lobo Tipo K 2,00X2,00X3,00 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	3,00
4.37	Boca de lobo Tipo N 1,50X2,00X1,75 com fornecimento e colocação de artefatos metálicos	un.	5,00
4.38	Escoramento Tipo C Metálico	m2	14.520,00
4.39	Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç (envelopamento)	m3	181,00
4.40	Boca BSTC D=0,60 m normal	un.	5,00
4.41	Boca BSTC D=0,80m normal	un.	3,00
4.42	Boca BSTC D=1,00m normal	un.	1,00
4.43	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02	m	1.527,00
4.44	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03	m	935,00

Original em
com original em
12/02/2022
Gramado
Município de Gramado
RS

registro de
Nº 47384
Atestado Técnico

GOV - REG - 026

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado


E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br





TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Freitas 498 - Fone/Fax: (51) 3482-1983 - CEP 93015-080 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.46914.197C1
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021.
EMOI.: R\$ 5,30 + Selo digital (R\$) 40

Marlise Ramos
Substituta da Tabelã





Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

4.	DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1ªcat. até 4m, em meio urbano	m3	24.872,00
4.2	Escavação mecânica de vala em mat. 2ªcat. até 1,5m, em meio urbano	m3	3.172,00
4.3	Escavação mecânica de vala em mat. 2ªcat. de 1,5m a 4m, em meio urbano	m3	1.361,00
4.4	Escav. com Explosivo Valas Rocha Dura até 1,5m, prof. em meio urbano	m3	1.355,00
4.5	Escav. com Explosivo Valas Rocha Dura entre 1,5 e 4m, em meio urbano	m3	951,00
4.6	Reaterro e compactação para bueiro	m3	26.171,00
4.7	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de material escavado	tkm	60.149,20
4.8	Enrocamento com pedra britada (Lastro de brita BC)	m³	701,00
4.9	Radier de concreto armado 15 mPa	m3	63,00
4.10	Fornec. e assent. tubo concreto PS2 d=30cm Ponta e Bolsa	m	700,00
4.11	Fornec. e assent. tubo concreto PS2 d=40cm Ponta e Bolsa	m	594,00
4.12	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=50cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	78,00
4.13	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=60cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	397,00
4.14	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=80cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	176,00
4.15	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=100cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	395,00
4.16	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=120cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	520,00
4.17	Fornec. e assent. tubo concreto PA2 d=150cm Ponta e Bolsa JE centrifugado	m	1.019,00
4.18	Poço de visita Tipo A 0,80x0,80x1,00 Completo	un.	22,00
4.19	Metro adicional de P.V Tipo A 0,80x0,8	m	7,00
4.20	Poço de visita Tipo B 1,00x1,00x1,50 Completo	un.	23,00
4.21	Metro adicional de P.V. Tipo B 1,00x1,00	m	12,00
4.22	Poço de visita Tipo C 1,00x1,50x1,50 c/chassis CA	un.	45,00
4.23	Metro adicional de P.V Tipo C 1,00x1,5	m	19,00
4.24	Boca de lobo com fornec. e coloc. dos artefatos	un.	40,00

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
06/05/22
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de

Registro de
Nº 47383
Atestado Técnico

GOV - REG - 026

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br





TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Fontoura, 498 - Fone: Fax: (51) 3582.1863 - CEP: 93048-080 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.

0618.01210000146915 (519)

São Leopoldo, 24 de agosto de 2021

EMOL: RS 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

Marli Ramos

Substituta da Tabelã





Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

5. CONTENÇÕES			
5.1	Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm	m3	3.173,00
5.2	Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm	m3	501,00
5.3	Geotêxtil não tecido 200g/m ²	m ²	3.639,00
5.4	Camada drenante de pedrisco	m ³	952,00
5.5	Tube Kanaflex Ø4" ou similar	m	520,00
5.6	Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç	m ³	153,00
5.7	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	9.736,00
5.8	Forma de placa compensada resinada	m ²	644,00
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1 Demolição de Casas Desapropriadas			
6.1.1	Demolição de edificações	m ²	117,00
6.1.2	Reconstrução de edificações, incluindo atividades de fundações, alvenaria, cobertura e instalações elétricas e hidrossanitárias.	m ²	265,00
7. SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS			
7.1	Sinalização provisória em fase de obras	vb	1,00
7.2	Tinta acrílica	m ²	1.200,00
7.3	Pintura meio-fio (caiado branco)	m ²	6.400,00
7.4	Áreas especiais	m ²	924,00
7.5	Placas de sinalização toda refletiva - Tipo IA	m ²	146,42
7.6	Placas de sinalização semi-refletiva - Tipo IA	m ²	54,20
7.7	Placas de sinalização toda refletiva - Tipo IB	m ²	30,00
7.8	Suportes metálico Diam. 2"	un	196,00
7.9	Suportes metálico Diam. 3"	un	54,00
7.10	Semi-pórtico sem painel	un	3,00
7.11	Pórtico 21m	un	1,00
7.12	Pórtico 17m	un	1,00
7.13	Tachão monodirecional	un	752,00
7.14	Tachão bidirecional	un	140,00
7.15	Tacha monodirecional	un	505,00
7.16	Tacha bidirecional	un	140,00
7.17	Balizadores chapa galvanizada dupla	un	153,00
7.18	Refletivo prismático para defensas	un	275,00
7.19	Defensa metálica simples	m	1.100,00
7.20	Suporte extra	un	5,00
7.21	Terminal ancoragem	un	19,00

Verificada e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

№ Registro de
47385
Atestado Técnico

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br

GOV – REG - 026





TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592.1063 - CEP: 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião

AUTENTICACAO



AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.

0618 01-2100001.46913 [BCI]

São Leopoldo, 24 de agosto de 2021

EMOL.: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,00

Marijse Ramos

Substituta da Tabelião





Prefeitura Municipal de Gramado

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as especificações técnicas desta Prefeitura, em consonância com o projeto executivo da obra e especificações técnicas e declaramos, ainda, que nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços executados.

Gramado, 31 de Maio de 2012.

Engº Marcelo S. Morais – CREA 121.369 – D

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.46912 [4E6]
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021
EMOI.: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

 
Marlise Ramos
Substituta da Tabelião

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
22/05/2012
Marlise Ramos
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
Nº 47386
Atestado Técnico

GOV – REG - 026

Gabinete de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1322877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Registro: **RS088261** RNP: 2201026203
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 8 -----
Número de ART: **4868231** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2009 Baixada em: 18/09/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: **C.C. PAVIMENTADORA LTDA** CPF/CNPJ: 88847082000155 Nº: 2029
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO**
Rua: **DAS HORTÊNSIAS** Bairro: **CENTRO** CEP: 95670000
Complemento: UF: **RS** Vinculado à ART:
Cidade: **GRAMADO** Tipo de Contratante:
Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: **R\$ 8.026.955,55** Ação Institucional: Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: **ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115** Nº: 0
Complemento: Bairro: **UF: RS** CEP: 95670000
Cidade: **GRAMADO**

Data de Início: 29/06/2009 Conclusão efetiva: 18/09/2011 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO** CPF/CNPJ: 88847082000155
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 0,00 Ind.
2 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 0,00 Ind.
3 - EXECUÇÃO DRENAGEM 0,00 Ind.
4 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO 0,00 Ind.
5 - OBSERVAÇÕES CONTRATO Nº 344/2009. 0,00 Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 8 -----
Número de ART: **5449933** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/08/2010 Baixada em: 18/09/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: **C.C. PAVIMENTADORA LTDA** CPF/CNPJ: 88847082000155 Nº: 2029
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO**
Rua: **DAS HORTÊNSIAS** Bairro: **CENTRO** CEP: 95670000
Complemento: UF: **RS** Vinculado à ART:
Cidade: **GRAMADO** Tipo de Contratante:
Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: **R\$ 8.026.955,55** Ação Institucional: Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: **ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115** Nº: 0
Complemento: Bairro: **UF: RS** CEP: 95670000
Cidade: **GRAMADO**

Data de Início: 24/06/2010 Conclusão efetiva: 18/09/2011 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO** CPF/CNPJ: 88847082000155
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 0,00 Ind.
2 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 0,00 Ind.
3 - EXECUÇÃO DRENAGEM 0,00 Ind.
4 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO 0,00 Ind.







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1322877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Rua: DAS HORTÊNSIAS
Complemento:
Cidade: GRAMADO

CPF/CNPJ: 88847082000155
Nº: 2029

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95670000

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 8.026.955,55
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115
Complemento:
Cidade: GRAMADO

Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP: 95670000

Data de Início: 21/01/2011 Conclusão efetiva: 18/09/2011
Finalidade:

Coordenadas Geográficas:
MPOG:
Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

CPF/CNPJ: 88847082000155

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	Ind.
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,00	Ind.
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 344/2009	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO-60 DIAS	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 8 -----

Número de ART: 5776564 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Registrada em: 01/04/2011 Baixada em: 18/09/2011
Individual/Principal

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Rua: DAS HORTÊNSIAS
Complemento:
Cidade: GRAMADO

CPF/CNPJ: 88847082000155
Nº: 2029

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95670000

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 8.026.955,55
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115
Complemento:
Cidade: GRAMADO

Nº: 0
Bairro:
UF: RS CEP: 95670000

Data de Início: 23/03/2011 Conclusão efetiva: 18/09/2011
Finalidade:

Coordenadas Geográficas:
MPOG:
Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

CPF/CNPJ: 88847082000155

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	Ind.
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,00	Ind.
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 344/2009	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	6º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO-60 DIAS	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 8 -----

Número de ART: 5958018 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Registrada em: 04/08/2011 Baixada em: 18/09/2011
Individual/Principal

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Rua: DAS HORTÊNSIAS
Complemento:
Cidade: GRAMADO

CPF/CNPJ: 88847082000155
Nº: 2029

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95670000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1322877

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: _____ Celebrado em: _____ Vinculado à ART: _____
 Valor do Contrato: R\$ 8.026.955,55 Tipo de Contratante: _____
 Ação Institucional: _____
 Endereço da obra/Serviço: ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115 Nº: 0
 Complemento: _____ Bairro: _____
 Cidade: GRAMADO UF: RS CEP: 95670000
 Data de Início: 22/05/2011 Conclusão efetiva: 18/09/2011 Coordenadas Geográficas: _____
 Finalidade: _____ Código: _____ MPOG: _____
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO CPF/CNPJ: 88847082000155
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	Ind.
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,00	Ind.
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 344/2009	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	7º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO-60 DIAS	0,00	Ind.
7 - OBSERVAÇÕES	8º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO-60 DIAS	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 8

Número de ART: 5958025 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/08/2011 Baixada em: 18/09/2011
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
 Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO CPF/CNPJ: 88847082000155
 Rua: DAS HORTÊNSIAS Nº: 2029
 Complemento: _____ Bairro: CENTRO
 Cidade: GRAMADO UF: RS CEP: 95670000

Contrato: _____ Celebrado em: _____ Vinculado à ART: _____
 Valor do Contrato: R\$ 8.026.955,55 Tipo de Contratante: _____
 Ação Institucional: _____
 Endereço da obra/Serviço: ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO - ENTRE AS RS 235 E 115 Nº: 0
 Complemento: _____ Bairro: _____
 Cidade: GRAMADO UF: RS CEP: 95670000
 Data de Início: 25/07/2011 Conclusão efetiva: 18/09/2011 Coordenadas Geográficas: _____
 Finalidade: _____ Código: _____ MPOG: _____
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO CPF/CNPJ: 88847082000155
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	Ind.
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,00	Ind.
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 344/2009	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	9º TERMO ADITIVO - ACRÉSC. R\$ 1.048.221,72 SUP. R\$ 99.365,52	0,00	Ind.
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	0,00	Ind.
8 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012035513 , está registrado com as CAT's número(s):

1322877

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 47381 a 47386 o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página 5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1322877

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1322877 / 2012

8 de Junho de 2012 Hora: 10:41:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA**, com registro no CREA/RS nº. 106.553, concluiu as obras de Canalização do Arroio Vicente, localizadas do município de Osório/RS.

DADOS DO CONTRATO: Contrato nº. 189/2010, Concorrência Pública nº. 002/2010, 1º Termo Aditivo ao contrato datado de 11/03/2011.

Período de execução: 19/07/2010 à 15/05/2011.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.º Civil João Paulo Kraemer de Araújo – CREA/RS 088.261 – ARTs 5398268 e 5760850.



SERVIÇOS EXECUTADOS:

A	ETAPA 1 – CANALIZAÇÃO DO ARROIO VICENTE		
1	MOVIMENTO DE SOLO		
	Escavação Mecânica de Vala em Terra até prof. De 2,00m	m³	1.979,00
	Escavação Manual de Valas em terra 0 - 2,00m	m³	256,00
2	ESCORAMENTO DE VALAS		
	Tipo A	m²	781,00
3	ATERRO		
	Enrocamento de brita	m³	100,00
	Lastro de areia	m³	365,90
	Aterro na vala com material local	m³	92,00
	Manta geotextil tecida densidade 153 g/m²	m²	1.263,00
4	ESGOTAMENTO		
	Esgotamento bomba auto-escurvante 3,5 HP gasolina	H	500,00

Marlise Ramos
Substituta da Tabela

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabela



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.46918 [6D7]
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021
EMOI: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

Registro de
Nº 36557
Atestado Técnico

Dalfeu Machado Vaz
Eng. Civil - CREA 34457



5	BUEIRO		
	Escavação manual vala terra 0-2 m	m ³	54,00
	Escavação mecânica de vala em terra a 6 prof. De 3,00m	m ³	396,00
	Aterro na vala com material local	m ³	288,00
	Camada de Rachão	m ³	20,50
	Radier de concreto armado 15 Mpa	m ³	10,06
	Fornecimento de Galeria Pré moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	10,00
	Assentamento de galeria de concreto pré-moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	10,00
6	CANAL FECHADO (GALERIA PRÉ-MOLDADA)		
	Camada drenante de areia grossa	m ³	5,80
	Tampas de Inspeção	Unid	1,00
	Rejuntamento concreto Fck > 30 Mpa	m ³	1,30
	Manta Geotextil não tecido 500g/m ²	m ²	2.150,00
	Camada de Rachão	m ³	149,00
	Radier de concreto armado 15 Mpa	m ³	65,40
	Fornecimento de Galeria Pré moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	64,00
	Assentamento de galeria de concreto pré-moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	64,00
7	CANAL ABERTO (PRÉ-MOLDADO – seção "U")		
	Camada drenante de areia grossa	m ³	26,40
	Manta Geotextil não tecido 500g/m ²	m ²	6.424,00
	Camada de Rachão	m ³	437,00
	Radier de concreto armado 15 Mpa	m ³	226,60
	Concreto magro fck 15 MPa	m ³	26,67
	Peças Pré moldada de concreto armado – 4,40m x 2,40m - seção "u"	m	226,00
	Assentamento de galerias de concreto armado pré-moldadas seção "u" – 4,40m x 2,40m	m	226,00
8	TRANSPORTE		
	Transporte 2 Km	m ³	1.829,00
	Transporte por Km excedente	m ³ .Km	5.484,00
9	REMOÇÃO DE PAVIMENTO		
	Remoção de asfalto	m ²	295,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS E DE ACABAMENTO		
	Enrocamento com pedra arrumada	m ³	17,90
	Recomposição de pavimento C9U2 (e=8cm)	m ²	295,00
	Execução de base de brita graduada (e=30cm)	m ³	183,00
	Aterro compactado mecanizado a 95%	m ³	210,00
	Material de empréstimo – argila	m ³	350,00
B	ETAPA 2 – REDE NA AV. BRASIL ENTRE O ARROIO VICENTE E A AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES		

Autenticada
com original em
[Assinatura]
Eng. Civil - OBEA 34457

ESTABELECIMENTO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO

Rua João Neves de Fontoura, 499 - Fone: (51) 3522-0633 - CEP: 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - 12222

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado, pela parte interessada.

0618.01.2100001-46919 [F9E]

São Leopoldo, 24 de agosto de 2021

EMOI.: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 0,00

Marlise Ramos

Registro de

Nº 36558

Atestado Técnico

Dalfeu Machado Vaz
Eng. Civil - OBEA 34457




11	CANAL FECHADO EM CONCRETO ESTRUTURAL - ACRÉSCIMO DE 120,00m sob a Av. Brasil, até a av. Ildelfonso Simões Lopes e Redes Pluviais Colementares		
	Escavação mecânica de vala em terra até prof. De 3,00m	m ³	6.806,00
	Transporte com carga e descarga 2 Km	m ³	9.188,00
	Rebaixamento do lençol freático com ponteiros	H	95,00
	Escoramento de valas continuo de madeiras	m ²	1.656,00
	Camada de Rachão	M ³	165,60
	Camada de Brita	M ³	266,90
	Reaterro de valas com areia	M ³	6.180,08
	Boca de lobo com fornec. E colocação de artefatos	unid	14,00
	Recomposição de pavimento CB JQ (e=5cm)	m ²	720,00
	Execução de base de brita graduada (e=30cm)	m ³	216,00
	Camada drenante de areia grossa	m ³	883,00
	Tampas de Inspeção	unid	3,00
	Rejuntamento concreto Fck > 30 Mpa	m ³	8,50
	Manta Geotextil não tecido 500g/m ²	m ²	1.680,00
	Camada de Rachão	m ³	180,00
	Radier de concreto armado 15 Mpa	m ³	96,00
	Concreto armado estrutural para laje de reforço fck 22MPa	m ³	33,30
	Concreto armado estrutural para PV fck 22MPa	m ³	16,80
	Poço de visita para inspeção tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00m	unid	6,00
	Poço de visita para inspeção tipo C 1,00 x 1,30 x 1,50m	unid	17,00
	Metro adicional de PV tipo C	.m	5,10
	Fornecimento e assentamento tubo de concreto centrifugado PA-2 Junta Elástica - DN = 0,80m	.m	460,00
	Fornecimento e assentamento tubo de concreto centrifugado PA-2 Junta Elástica - DN = 0,40m	m	226,00
	Fornecimento de Galeria Pré moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	120,00
	Assentamento de galeria de concreto pré-moldada de concreto armado 4,40m x 2,40m	m	120,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as especificações técnicas desta Prefeitura bem como com o projeto executivo da obra e que, até o presente momento, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Osório/RS, 15 de junho de 2011.

DALFEU MACHADO VAZ
DALFEU MACHADO VAZ

Eng° Civil-CREA 34.457



2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3692-1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.46920 [F3C]
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

Marlise Ramos

Marlise Ramos
Substituta da Tabelião

Registro de
Nº 36559
Atestado Técnico



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1266230

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**

Registro: RS088261

RNP: 2201026203

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2 -----
Número de ART: **5398268** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/07/2010 Baixada em: 15/05/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Rua: JORGE DARIVA Nº: 1251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 95520000
Endereço da obra/Serviço: ARROIO VICENTE , ENTRE AV.BRASIL E LAGOA MARCELINO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 0
Data de Início: 19/07/2010 Conclusão efetiva: 15/05/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE SANEAMENTO - GALERIAS	410,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	410,00	m
3 - EXECUÇÃO	RIOS E CANAIS - DRENAGEM	410,00	m
4 - EXECUÇÃO	RIOS E CANAIS - OBRAS CIVIS	410,00	m
5 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.595,00	m3
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.015,00	m2
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO 189/2010	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----
Número de ART: **5760850** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/03/2011 Baixada em: 15/05/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Rua: JORGE DARIVA Nº: 1251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 95520000
Endereço da obra/Serviço: ARROIO VICENTE , ENTRE AV.BRASIL E LAGOA MARCELINO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 0
Data de Início: 14/02/2011 Conclusão efetiva: 15/05/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE SANEAMENTO - GALERIAS	410,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	410,00	m
3 - EXECUÇÃO	RIOS E CANAIS - DRENAGEM	410,00	m
4 - EXECUÇÃO	RIOS E CANAIS - OBRAS CIVIS	410,00	m
5 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.595,00	m3
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.015,00	m2
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO 189/2010	0,00	Ind.
8 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO Nº 01 - PRAZO	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1266230

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011037203

, está registrado com as CAT's número(s):

1266230

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 36557 a 36559 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1266230 / 2011

30 de Junho de 2011 Hora: 10:22:56

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000

Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br








ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa C.C. PAVIMENTADORA LTDA., com sede na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 433 – Cachoeirinha – RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.840.443/0001-89, executou para a nossa empresa, em regime de sub-empitada parcial, sob responsabilidade técnica do Eng.º João Paulo Kraemer de Araujo, Carteira do CREA/RS nº 88.261-D, ART B00503332, as obras de terraplenagem, redes de água e esgoto pluvial, contenção (muros), urbanização, pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização horizontal e vertical devidamente discriminadas a seguir, na obra de duplicação da Av. Juca Batista, entre a Rótula da Estrada da Serraria e a Estrada Edgar Pires de Castro, Zona Sul do Município de Porto Alegre-RS, objeto do Contrato nº 003/2003, com início em 02/06/2003 e conclusão efetiva em 11/11/2004.

SERVIÇOS EXECUTADOS:



Item	Descrição dos serviços	Quantidade	Un
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Aterro de pista e passeio com solo local compactado	3.381,28	M³
1.2	Aterro de pista e passeio com solo importado compactado	971,36	M³
1.3	Escavação mecânica em terra	17.819,71	M³
1.4	Escavação mecânica em rocha branda	525,00	M³
1.5	Escavação mecânica em rocha dura	250,00	M³
1.6	Placa de obra	5,00	UN
1.7	Regularização e compactação do subleito	49.401,84	M²
1.8	Regularização dos passeios com saibro	810,42	M³
1.9	Transporte com carga e descarga até 2 Km	44.652,69	M³
1.10	Transporte por Km excedente	72.876,11	M³xkm
1.11	Remoção de árvores com D<30cm	325,00	UM
1.12	Remoção de árvores com D>30cm	59,00	UM
1.13	Transplante de figueira nativa (Ficos SP 6,00m)	7,00	UM
1.14	Transplante de figueira nativa (Ficos SP 3,5m)	1,00	UM
1.15	Transplante de jerivá (S Romanzoffiana)	3,00	UM
2	REDE DE ESGOTO PLUVIAL		
2.1	Escavação mecânica vala terra com retro prof. Até 2,50m	18.557,30	M³
2.2	Escavação mecânica vala terra com retro prof. > 2,50m	3.164,50	M³
2.3	Escavação mecânica com drag line (limpeza de arroio)	1.539,90	M³
2.4	Escavação mecânica vala rocha branda prof. Até 1,50m	789,97	M³
2.5	Escavação manual valas em terra até 1,50m	6.064,00	M³
2.6	Escavação mec. C/explosivo vala rocha dura prof. Até 1,50m	267,66	M³




2015370

6. LABELONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
 Av. Garibaldi, 1214 - Caixa Postal 402 - Fone (51) 3343 5054
 CENTRO CARNIVALHO - TABELAIO

U. N. T. I. C. A. S. A. O. >>

presente, copia, verso e anverso, que
 contém o documento original, Dou 16
 número, e
 Porto Alegre, RS, 1 de agosto de 2021.
 (52801.2100005.7904/7955 (R-2-80)

Diego Mickmann - secretário
 n.º 10.00



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade de emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2020.21220

limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:

ART(s) nº(s) 00503392 - X -

CAT(s) nº(s) 10373115 - X -

Porto Alegre, 23 de março de 2020

Janvier

Engº de Minas Sandro Schneider
 CREA/Rs 93653-D
 Gerente do Deptº de Fiscalização
 CREA/Rs



Conferida e Autenticada
de acordo com original em

0601/22
Depto de Compras
Cultura Municipal de Portão



2.7	Reenchimento de vala com material local	5.680,30	M ³
2.8	Reenchimento de vala com saibro ISC= 40%	4.881,91	M ³
2.9	Reenchimento de vala com areia	3.045,73	M ³
2.10	Escoramento tipo A	800,00	M ²
2.11	Escoramento tipo B	20.012,00	M ²
2.12	Escoramento tipo C	3.500,00	M ²
2.13	Lastro de concreto magro 10Mpa com forma	407,38	M ³
2.15	Envelope de concreto simples 15Mpa com forma	125,00	M ³
2.16	Radier de concreto armado c/forma Fck= 15Mpa	350,00	M ³
2.17	Enrocamento com pedra britada	1.697,77	M ³
2.18	Enrocamento com pedra amarrada	622,47	M ³
2.19	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=30 cm C2	2.403,00	M
2.20	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=40 cm C2	1.028,00	M
2.21	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=50 cm C2	761,00	M
2.22	Fornec e assent tubo concreto simples PB D=60 cm C2	485,00	M
2.23	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=80 cm CA-2	607,00	M
2.24	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=100 cm CA-2	408,00	M
2.25	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=120 cm CA-2	85,00	M
2.26	Fornec e assent tubo concreto armado MF D=150 cm CA-2	580,00	M
2.27	Galeria pré-moldada de concreto armado 1,50x1,20m	80,00	M
2.28	Canalização em tubo cerâmico Ø 150mm	410,00	M
2.29	Ligação domiciliar 100mm c/ caixa completa	115,00	UM
2.30	Ligação domiciliar 100mm manilha de grês c/ caixa completa	23,00	UM
2.31	Poço de visita-tipo A (0,80x0,80x1,00)	103,00	UM
2.32	Metro adicional de P.V Tipo A 0,80x0,80	31,90	M
2.33	Poço de Visita tipo B (1,00x1,00x1,50)	66,00	Um
2.34	Metro adicional PV tipo B	27,00	M
2.35	Poço de Visita tipo C (1,00x1,30x1,50)	46,00	Um
2.36	Metro adicional PV tipo C	41,00	M
2.37	Boca-de-lobo c/fornecimento e colocação de artefatos	195,00	Um
2.38	Fornec e colocação de tampa sobretampa F.F Chaminé 60cm	113,00	Um
2.39	Demolição alv tijolo assente com arg cim e ar	18,94	M ³
2.40	Demolição alv pedra obra assente arg cim e ar	36,12	M ³
2.41	Alvenaria de pedra obra - paredes	223,20	M ³
2.42	Alvenaria tijolo maciços 0,25 assente arg cal	198,90	M ²
2.43	Alvenaria tijolo maciços 0,15 assente arg ci ar	197,60	M ²
2.44	Chapisco de cimento e areia	525,50	M ²
2.45	Reboco com argamassa cal areia e cimento	525,50	M ²
2.46	Transporte com carga e descarga até 2 Km	13.613,83	M ³
2.47	Transporte por Km excedente	31.714,91	M ³ xkm
2.48	Galeria em concreto armado "in loco" Fck 22 MPA 1,10mx0,60m	77,00	M
2.49	Galeria em concreto armado "in loco" Fck 22 MPA 2,50mx1,20m	83,00	M
2.50	Demolição de Concreto Armado	51,18	M ³
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Execução de reforço de subleito com areia	18.535,60	M ³
4.2	Execução de reforço de subleito com rachão	496,00	M ³
4.3	Execução de base de brita graduada	16.095,10	M ³
4.4	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica	47.173,55	M ²
4.5	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	47.173,55	M ²





7º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3692-1863 - CEP: 93019-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELAN DE OLIVEIRA - Tabela

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.

0618.01.2100001-46914 (97C)
São Leopoldo, 24 de agosto de 2021

EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,40

Marliise Ramos
Substituta da Tabela



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação de CREA-RS, protocolo nº 2006 021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:

ART(s) nº(s)	<u>000 5033.32</u>	- x -
CAT(s) nº(s)	<u>1039719</u>	- x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006.

Sandro Schneider
 Engº de Minas Sandro Schneider
 CREA/R5 93653-D
 Gerente do Deptº de Fiscalização
 CREA/R5


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
 Av. Cristóvão Colombo, nº 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
 www.6tabelionato.com.br
 ALBERTO GARVALHO - TABELIÃO

« AUTENTICAÇÃO »
 Autentico a presente cópia, verso e anverso, que compare com o documento original. Dou fé.
 Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
 10.80 • SELO: 045901.2100005.47952/47952 (R\$2,80)
 Diego Hickmann - Escrevente Autorizado



de acordo com Original 01

[Handwritten signatures]



4.6	Execução de concreto asfáltico faixa I compactado na pista	1.887,29	M ³
4.7	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	1.651,38	M ³
4.8	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	10.420,02	M ²
4.9	Remoção de calçamento	534,74	M ²
4.10	Reposição calc em pedra irregular sobre colchao de areia	466,95	M ²
4.11	Demol pisos com remoção de entulhos sobre pista	833,56	M ²
4.12	Contrapiso concreto 8cm espessura 12Mpa	3.900,00	M ²
4.13	Passaio de laje de grês rej arg ci/ar 1:3 s/areia	1.958,10	M ²
4.14	Reposição passaio basalto sobre arg cal	416,52	M ²
4.15	Fornec e colocação de grama de campo	6.460,12	M ²
4.16	Remoção e reposição de tampa de ferro fundido	7,28	M ²
4.17	Demol alv tij assente com arg ci x ar	143,78	M ²
4.18	Demol alv pedra obra assente arg cim e ar	47,84	M ³
4.19	Remoção e reposição de cerca	829,14	M ²
4.20	Exec rampa para deficiente	27,00	UN
4.21	Exec aplic meio-fio concr pre-moldado	10.667,56	M
4.22	Exec meio-fio concreto moldado local	26,00	M
4.23	Remoção de meio-fio	1.540,76	M
4.24	Reposição de meio-fio de granito ou concreto	308,10	M
4.25	Execução de base de concreto rolado e= 10cm	4.409,50	M ³
4.26	Execução de pavimentação com placas de concreto e= 20cm	4.409,50	M ²
4.27	Pavimentação com bloco de concreto e=10 cm sobre colchão de areia	4.712,00	M ²
5	MURO DE CONTENÇÃO		
5.1	Escavação manual em solo	955,60	M ³
5.2	Transporte com carga e descarga até 2 Km	792,02	M ³
5.3	Transporte por Km excedente	1.392,40	M ³ xkm
5.4	Aterro com material importado	408,80	M ³
5.5	Colchão drenante de brita (lateral dos muros)	420,96	M ³
5.6	Aterro com material local	1.248,00	M ³
5.7	Reforço do subleito com brita (rachão)	187,20	M ³
5.8	Guarda corpo galv 2" p/ muro de arrimo	109,20	M
5.9	Concreto armado para muro de arrimo fck 18 Mpa	619,75	M ³
5.10	Lastro de concreto magro 10 Mpa com forma	88,22	M ³
5.11	Calha 30cm	174,20	M
5.12	Tubo de PVC Ø 50mm	255,32	M
5.13	Alvenaria de pedra de obra para paredes	1.174,20	M ³
5.14	Dreno cego com fornec. E aplicação de pedra britada	55,62	M
6	REDE DE ÁGUA		
6.1	Canteiro de obra para rede de água com uma frente	1,00	UN
6.2	Sinalização proteção	3.191,40	M
6.3	Escavação nos passeios manual terra 63mm até 250mm PEAD	2.718,77	M
6.4	Escavação nos passeios mecânica terra 63mm até 225mm PEAD	2.718,77	M
6.5	Reaterro comp. passeio mat. Escav 63mm até 225mm PEAD	567,06	M
6.6	Reaterro comp. com areia DE 63mm até 225mm	1.722,76	M
6.7	Reaterro comp. com saibro DE 63mm até 225mm	2.582,28	M
6.8	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 110mm PE 80 SDR 13,6	761,40	M
6.9	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 200mm PE 80 SDR 13,6	567,00	M
6.10	Fornec. e assentamento tubo PEAD DE 225mm PE 80 SDR 13,6	3.542,13	M



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:

ART(s) nº(s)	000503332	- x -
CAT(s) nº(s)	1039719	- x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006.

Sandro Schneider

Engº de Minas Sandro Schneider
 CREA/RS 93653-D
 Gerente do Deptº de Fiscalização
 CREA/RS

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
 Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
 www.6tabelionato.com.br
 ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
 Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
 Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
 R\$10,60 - SELÔ: 0459.01.2100005.47957/47958 (R\$2,80)
 Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

Diego Hickmann

3015367



Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



6.11	Passagem de ramal de 32	58,00	M
6.12	Passagem de ramal de 250mm PEAD PE 80 SDR 13,6	39,00	Un
6.13	Execução de ramal (tê de serviço) 225mm x 20mm	149,00	Un
6.14	Execução de ramal (tê de serviço) 225mm x 32mm	3,00	Un
6.15	Execução de ramal (tê de serviço) 110mm x 20mm	75,00	Un
6.16	Execução de ramal (tê de serviço) 110mm x 32mm	4,00	Un
6.17	Corte na rede	33,00	Un
6.18	Lavagem de rede	4.870,53	M
6.19	Cadastro de rede	4.870,53	M
6.20	Válvula de fecho	4,00	Un
6.21	Bloco de ancoragem	5,78	M³
6.22	Hidrante de coluna completo	4,00	UN
7	SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS		
7.1	Revest passeio lajota basalto cerrado s/ areia	67,60	M²
7.2	Preparo do terreno p/ assentamento de basalto	80,60	M²
7.3	Bloco de concreto p/ fundação conf memorial descritivo	15,00	UN
7.4	Fornec coloc pilares aço calandrados c/ tubos de aço galvanizado	15,00	UN
7.5	Fornec coloc terças c/ perfil enrijecido L=4,00 e acabamento cromado	1,00	PÇ
7.6	Fornec coloc terças c/ perfil enrijecido L=4,00 e acabamento	7,00	UN
7.7	Coloc telhas metálicas UPK-35 da Perkron e acessórios fixação	8,00	UN
7.8	Conduite externo e fiação	8,00	UN
7.9	Ligação c/ rede publica incluindo fiação, conectores, células fot	8,00	UN
7.10	Luminária em calha tubular c/ 2 lâmpadas fluorescente 40W REA	8,00	UN
7.11	Fornec telhas metálicas c/ acabam chapas aço tipo UPK-35 Multi-D	5,00	CJ
7.12	Exec div pista continua branca (0,25) c/ fornec tinta	7,80	M²
7.13	Exec div pista continua amarela (0,25) c/ fornec tinta	34,58	M²
7.14	Fornec coloc placa 70x80cm	1,00	UN
7.15	Fornec coloc placa 50x50cm	4,00	UN
7.16	Fornec coloc placa 60x100cm	1,00	UN
7.17	Fornec coloc placa 3,00x1,50cm	4,00	UN
7.18	Fornec coloc suporte N3	7,00	UN
7.19	Fornec coloc poste de 06m	4,00	UN
7.20	Botoeira c/ abraçadeira	4,00	UN
7.21	Isolador castanha	49,00	UN
7.22	Extensão c/ abraçadeira	82,84	UN
7.23	Cabo 2x4,00mm²	26,00	M
7.24	Cabo 4x1,50mm²	124,80	M
7.25	Cabo 2x2,00mm²	78,00	M
7.26	Arame n10	527,80	M
7.27	Arame n16	527,80	M
7.28	Pintura com material Termoplástico	67,60	M²
7.29	Exec faixa de segurança simples c/ fornec tinta	8,06	M²
7.30	Exec faixa de segurança zebraada c/ fornec tinta	115,96	M²
7.31	Exec faixa de retenção c/ fornec tinta	30,08	M²
7.32	Exec div pista cont branca (0,10) c/ fornec tinta	15,86	M²
7.33	Exec div pista cont amarelo (0,10) c/ fornec tinta	3,77	M²



As dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:
ART(s) nº(s) 800 503332 -x -
CAT(s) nº(s) 1037719 -x -

Porto Alegre, 23, de março de 2021.

Sandro Schneider

Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO



<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia, verso e anverso, que confere com o documento original. Dou fé.
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$10,80 - SELO: 0459.01.2100005.47959/47980 (R\$2,80)
Diego Hickmann - Escrevente Autógrafo

Diego Hickmann

2015368



Autenticada e homologada
de acordo com original em

[Handwritten Signature]

Reitor



7.34	Exec div pista inter branca (0,10) c/ fornec tinta	117,52	M²
7.35	Fornec coloc tachões bidirecionais (amarelos)	47,00	UN
7.36	Fornec colocação tachões monodirecionais (brancos)	25,00	UN
7.38	Exec marcas de transição c/ fornec tinta	9,62	M²
7.39	Fornec coloc placa 60x80cm	4,00	UN
7.40	Fornec coloc placa 40x60cm	7,00	UN
7.41	Fornec coloc placa pare	8,00	UN
7.42	Fornec coloc suporte n.1	28,00	UN
7.43	Fornec coloc suporte n.2	6,00	UN
7.44	Fornec coloc suporte n.5	1,00	UN
7.45	Fornec coloc suporte n.7	5,00	UN
7.46	Fornec coloc suporte n.8	1,00	UN
7.47	Fornec coloc semi-pórtico	2,00	UN
7.48	Fornec coloc semáforo principal	4,00	UN
7.49	Fornec coloc semáforo auxiliar	5,00	UN
7.50	Fornec coloc semáforo de pedestre	5,00	UN
7.51	Fornec coloc braço 4,5m	4,00	UN
7.52	Fornec coloc semafo-rico 8 fases	1,00	UN
7.53	Fornec coloc comando semafo-rico 4 fases	1,00	UN
7.54	Cabo comunicação	528,00	UN

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados de acordo com todos os Volumes do Caderno de Encargo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, especificações técnicas e projetos gerais da obra, e que, portanto, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Cachoeirinha, 17 de março de 2006.

Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2006021270 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) CAT (s) abaixo relacionadas:

ART(s) nº(s) 00050 83 32 - -

CAT(s) nº(s) 103 7719 - x -

Porto Alegre, 23 de março de 2006

[Handwritten Signature]

Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/R.S. 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/R.S.

RIBAS CONSTRUTORA LTDA.

[Handwritten Signature]
RIBAS
Diretor

6º TABELIONATO
Porto Alegre

6º TABELIONATO

Reconheço autêntica(s) a(s) 01 firma(s) de Paulo dos Santos Ribas
Ribas Construtora Ltda

existente(s) neste 6º Tabelionato

Em Testemunh... da verdade.

Porto Alegre,
Alberto Carvalho, ... Warth, Tabelião Substituto,
Nilson Pedro Jesuino, ... Netto, Marcus Vinicius Diello e
Vanderlei Clóvis Tüchlethagen, escreventes autorizados.
Av. Benjamin Constant, 1921 - Porto Alegre - RS.
Fone: 3343 5054 - Custas R\$ 20

Maria Helena de Moura
Escrevente Autorizada




6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-902 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

6°

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o original. Dou documento

16.*****
Porto Alegre-RS, 27 de agosto de 2021.
R\$5,30 - SELO: 0459.01.2100005.47956 (R\$1,40)
Diego Hickmann - Escrevente Autorizado

08/21/2021







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

FISC / ART
CAT / 1037719 / 2006

CERTIDÃO

Certifico, a pedido da parte interessada, conforme Protocolo n° 2006021270, que revendo assentamentos arquivados neste departamento, constatei registrada no Acervo Técnico do(a) Engenheiro Civil JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO, carteira n° RS088261, na qualidade de responsável técnico da empresa C.C. PAVIMENTADORA LTDA, a ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) n° b00503332, tendo como contratante RIBAS CONSTRUTORA LTDA.

Foram Anotados os seguintes serviços:

Atividade Técnica:	Descrição dos Trabalhos
EXECUCAO	A02 13 URBANIZACAO
EXECUCAO	A04 3 REDE DE AGUA
EXECUCAO	A04 17 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
EXECUCAO	A04 18 GALERIA PLUVIAL
EXECUCAO	A05 6 PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUCAO	A05 99 SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
EXECUCAO	A06 4 TERRAPLENAGEM
EXECUCAO	A06 8 MUROS DE CONTENCAO
EXECUCAO	A06 99 SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPL


(AV. JUCA BATISTA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ROTULA DA ESTRADA DA SERRARIA E A ESTRADA EDGAR PIRES DE CASTRO), quantidade, 20220.00 - m2, valor da obra/serviço, R\$ 2400000.00, início em 02/06/2003 e conclusão em 11/11/2004, local, JUCA BATISTA, ZONA SUL DE POA PORTO ALEGRE RS.

Certifico, ainda, que o Acervo Técnico do profissional representa a memória de suas atividades profissionais, não podendo sujeitar-se a prazo de validade.

Impresso em: 23 de Março de 2006

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade desta informação entre em www.crea-rs.org.br, opção Serviços e clique em Certidões. Informe o número 1037719. Fone para contato: 080051 02100, e-mail: registro@crea-rs.org.br.

Fim da Certidão de JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO







ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa C.C. PAVIMENTADORA LTDA, com registro no CREA/RS nº 106.553, concluiu as obras de execução de instalação de redes de esgoto, pavimentação com pedras basálticas irregulares e pavimentação asfáltica, em diversas vias do Município, para a Prefeitura Municipal de Parobé/RS.


DADOS DO CONTRATO: nº 50/2006, Concorrência Pública nº 01/2006.

Período de execução: 12/06/06 à 10/10/06.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº João Paulo Kraemer de Araujo – CREA/RS 88.261-D – ART 3621279.

Engº Carlos Eduardo Pacheco Escobar – CREA/RS 50.251-D – ART 3621927.



SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	QUANTIDADE
1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES		
1.1	TERRAPLENAGEM		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA (1ª CAT)	M³	3.353,11
1.1.2	REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE ATÉ 1KM	M³	4.526,70
1.1.3	TRANSPORTE POR KM EXCEDENTE	M³xKM	81.480,60
1.2	PAVIMENTAÇÕES		
1.2.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO	M²	8.632,90
1.2.2	BASE DE SAIBRO e=15cm	M³	2.390,23
1.2.4	BASE DE BRITA GRADUADA e=12cm	M³	65,88
1.2.5	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR (10cm areia)	M²	15.791,97
1.2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M²	8.632,90
1.2.7	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM CM-30	M²	549,00
1.2.8	CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	M³	368,80
1.2.9	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	M	3.615,00
2	REDES DE ESGOTOS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO ATÉ 2,50m	M³	11.337,45
2.1.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO METÁLICO	M²	23.940,00
2.1.3	REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE ATÉ 1KM	M³	11.809,20
2.1.4	TRANSPORTE POR KM EXCEDENTE	M³xKM	177.138,00
2.1.5	REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM SAIBRO	M³	6.933,76

Administração 2005 - 2008



Av. João Mosmann Filho, 143 - Centro - Parobé/RS - CEP 95630-000
Fone: (51) 3953.1000 - gabinete@pimparobe.com.br
CNPJ 08.372.003/0001-01



Silmar Sehn de Melo
Engenheiro Civil
CREA-RS 128804-D
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Prefeitura Municipal de Parobé




Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prot. nº 2008026620 em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do Crea-RS limitada às informações constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) nº(s): 3621279 e 3621927.

CAT(s) nº(s): 1118232 e 1118233.

A autenticidade do presente registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 12532 e 12533.


Porto Alegre, 27 de maio de 2008.


Engº. Eletricista Marcelo Santos Fiorin
CREA/RS 127852-D
Chefe da Seção de ART's
CREA/RS

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do presente Atestado Técnico em processos licitatórios mediante comprovação de vínculo com o (s) profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do Confea nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião

 **AUTENTICAÇÃO**
AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada 0618.01.2100001.48130 a 48131 [0DB] cin
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
FMOL: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80


Marlise Ramos
Substituta da Tabelião

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deputada Municipal de Porto Alegre



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAROBÉ/RS

Administração Unida e Solidária

2.1.6	REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	M³	2.252,80
2.1.7	REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM SAIBRO	M³	6.758,00
2.2	TUBULAÇÕES		
2.2.1	LASTRO MANUAL COM BRITA	M³	419,51
2.2.2	TUBO PVC REFORÇADO - OCRE 300mm – Sanitário	M	1.015,00
2.2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES PS-2 PB 400mm – Pluvial	M	3.417,00
2.2.4	TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 JE PB 600mm – Pluvial	M	261,00
2.2.5	TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 JE PB 700mm – Sanitário	M	618,00
2.2.6	TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 JE PB 800mm - Pluvial	M	728,00
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO		
2.3.1	CAIXA ALVEN. GRÊS (80x80x120cm) C/TAMPA CONCR. ARM.	UN.	76,00
2.3.2	CAIXA ALVEN. GRÊS (100x100x200cm) C/TAMPA CONCR. ARM	UN.	17,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as especificações técnicas desta Prefeitura, em consonância com o projeto executivo da obra e declaramos que nada temos em desabono quanto à qualidade dos serviços executados.

Parobé, 11 de março de 2008.


Silmar Selin de Melo
Engenheiro Civil
CREA-RS 128804-D
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Prefeitura Municipal de Parobé



Administração 2005 - 2008

Prefeitura
Municipal de
Parobé
A Capital da Natureza Limpa

v. João Mosmann Filho, 143 - Centro - Parobé/RS - CEP 95630-000
Fone: (51) 3953.1000 - gabinete@pmparobe.com.br
CNPJ 08.372.603/0001-01

Registro de
Nº 12533
Atestado Técnico




Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prot. nº 2008026620 em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do Crea-RS limitada às informações constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) nº(s): 3621279 e 3621927.


CAT(s) nº(s): 1118232 e 1118233.

A autenticidade do presente registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 12532 e 12533.

Porto Alegre, 27 de maio de 2008.


Eng.º. Eletricista Marcelo Santos Fiorin
CREA/RS 127852-D
Chefe da Seção de ART's
CREA/RS

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do presente Atestado Técnico em processos licitatórios mediante comprovação de vínculo com o (s) profissional (s) citado (s) no mesmo (Res. do Confea nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada. 0618.01.2100001-48132 a 48133 [906]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 10,60 + Selo digital R\$ 2,60


Mariise Ramos
Substituta da Tabeliã







Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1118233

ART nº: 3621927

Validade: Permanente

Protocolo: 0

Expedição: 27/05/2008 11:28

Nome: CARLOS EDUARDO PACHECO ESCOBAR

Carteira: RS050251

Registrado no Crea-RS desde: 25/01/1984

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3621927. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3621927 Início: 12/06/2006 Conclusão: 10/10/2006

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

CPF/CNPJ: 88372883000101

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Co-Responsável

Carteira: RS088261

ART Vinculada: 3621279

Motivo: Normal

Carteira:

ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

CPF/CNPJ: 88372883000101

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO Nro:0 PAROBE - RS

Dimensão: 0,00 Finalidade: Público

Valor do Contrato: 929378,26 Honorários: 0,00

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,00	Ind.
EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRA	0,00	Ind.
EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS -	0,00	Ind.
EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO -	0,00	Ind.
EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO -	0,00	Ind.

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1118233 de CARLOS EDUARDO PACHECO

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.





Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1118232

ART nº: 3621279

Vandade: Permanente

Protocolo: 2008026620

Emissão: 27/05/2008 11:27

Nome: JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: RS088261

Registrado no Crea-RS desde: 12/08/1995

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3621279. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos para a execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3621279 Início: 12/06/2006 Conclusão: 10/10/2006

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

CPF/CNPJ: 88372883000101

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Individual

Carteira:

ART Vinculada:

Ativo: Normal

Carteira:

ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

CPF/CNPJ: 88372883000101

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICIPIO Nro:0 PAROBÉ - RS

Dimensão: 0 Valor do Contrato: 929378,26 Honorários: 0,00 Finalidade: Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	DRENAGEM	0,000000	Ind.
EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,000000	Ind.
EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	0,000000	Ind.
EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	0,000000	Ind.
EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	0,000000	Ind.

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Esta Certidão de Acervo Técnico nº 1118232 de JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CC PAVIMENTADORA LTDA** concluiu as obras de asfaltamento e drenagem das estradas vicinais Germano Friedrich e acesso para o Santuário das Mães.

DADOS DO CONTRATO: Contrato n.º 103/2002 - Tomada de Preços 032/202 - Requisição n.º 24587;

Nota de Empenho n.º 5795, 3771, 3770, 163, 2386, 5573; Valor contratado: R\$ 1.369.106,71

Assinatura: 25/08/2002 – Início: 25/08/2002 Término: 09/10/2003;

EMPREITEIRA: **CC PAVIMENTADORA LTDA.** – Rua Bento Martins, 651/602 – Porto Alegre / RS. CGC/MF n.º: 03.840.443/0001-89

RESP. TÉCNICO

Eng. João Paulo Kraemer de Araújo CREA n.º 088261-D ART 00503326

Eng. Carlos Eduardo Pacheco Escobar CREA n.º 050251-D ART 00098176

SERVICIOS EXECUTADOS:

1.	DRENAGEM PLUVIAL		
1.1	TERRAPLENAGEM		
1.1.1	Escavação manual em solo de 1a. Até 1,50 m	169,00	m3
1.1.2	Nivelamento e compactação manual de aterro	835,00	m2
1.1.3	Escavação mecânica	1.150,00	m3
1.1.4	Aterro de valas com material importado	301,40	m3
1.1.5	Escavação mecânica de escavadeira	100,95	m3
1.1.6	Botafora	577,10	m3
1.1.7	Aterro compactado com aproveit. Material	653,91	m3
1.2	CANALIZAÇÕES		
1.2.1	Leito de brita 10 cm, para canaletas	780,00	m2
1.2.2	Canaletas concreto armado (e=8 cm), junta dilatação	780,00	m2
1.2.3	Canos concreto 40 PB	45,00	m
1.2.4	Canos concreto 60 PB	130,00	m
1.2.5	Canos concreto 60 MF CA2	405,00	m
1.2.6	Canos concreto 80 MF CA2	40,00	m

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2005037576 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) cat (s) abaixo relacionada (s):
ART (s) nº(s) B00503326 e B00098176.
CAT (s) nº(s) 1019121 e 1019122.

Obs.: O eng. Carlos Eduardo Pacheco Escobar não consta como responsável técnico pela empresa citada no atestado.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2005.

Vera Regina Fumagalli
Eng. Civil Vera Regina Fumagalli
CREA/RS037105-D
Gerente do Dep. Fiscalização

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabeliã

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada 0618.01.2100001-48121 a 48122 [8D8] São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã

Conferida e Autenticada de acordo com original em
06/28/22
Paulo
Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Fortão





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS



1.2.7	Canos concreto 100 MF CA2	15,00	m
1.2.9	Lastro de britas p/ travessia de canos	435,10	m2
1.3	CAIXAS E ALAS		
1.3.1	Boca de lobo BL 1	59,00	un
1.3.2	Boca de Lobo BL E	59,00	un
1.3.3	Caixa de Inspeção CI 2	2,00	un
1.3.4	Ala boca de bueiro diam 40	3,00	un
1.3.5	Ala boca de bueiro diam 60	3,00	un
1.3.6	Ala boca de bueiro diam 80	2,00	un
1.3.7	Ala boca de bueiro diam 100	1,00	un
1.3.8	Grelho de ferro p/ caixa	59,00	un
2.	PAVIMENTAÇÕES		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Sondagem terreno com análise: CBR, granulometria, comp, liq. E plast.	65,00	m
2.1.2	Derrocamento de rocha com explosivo	550,00	m3
2.1.3	Escavação mecânica	1.150,00	m3
2.1.4	Botafora	1.150,00	m3
2.1.5	Corte	1.300,00	m3
2.1.6	Aterro importado compactado	1.050,00	m3
2.1.7	Regularização preparação de cancha e subleito	33.040,00	m2
2.1.8	Grama em placa	3.250,00	m2
2.1.9	Lastro de rachão / brita compactada	1.150,00	m3
2.1.10	Deslocamento de postes e redes de energia(25 uni)	25,00	vb
2.1.11	Decapagem superficial com remoção	2.400,00	m2
2.1.12	Desmatamento / destocamento árvores com trator	2.400,00	m2
2.1.13	Carga, transporte, espalhamento e compactação mat 3ª categ.	0,00	m3
2.2	MUROS E CONTENÇÕES		
2.2.1	Retirada de cercas existentes	400,00	m
2.2.2	Cerca de arame galvanizado 5 fios altura 1,20 m	2.400,00	m
2.2.3	Escavação manual de solo de 1a. Entre 1,50 m e 3,0 m	115,00	m3
2.2.4	Cortina concreto armado/ contenção completa	135,00	m3
2.2.5	Muro pedra grês / concreto completo	130,00	m3
2.2.6	Escavação mecânica escavadeira	100,00	m3
2.2.7	Escavação mecânica	180,00	m3
2.2.8	Reaterro compactado cortina / muro p material	280,00	m3
3.	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	Pavimento asfáltico CBUQ 5 cm	24.785,00	m2
3.2	Base de brita graduada 20 cm	33.040,00	m2
4.	PASSEIOS E MEIOS FIOS		
4.1	Placa de obra pintada / fixada estrutura de madeira	18,00	m2
4.2	Defensa metálica simples com assentamento	200,00	m

original
20 02 22
[Handwritten signature]



Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2005037576 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) cat (s) abaixo relacionada (s):
ART (s) nº(s) B00503326 e B00098176.
CAT (s) nº(s) 1019121 e 1019122.

Obs.: O eng. Carlos Eduardo Pacheco Escobar não consta como responsável técnico pela empresa citada no atestado.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2005.

Vera Regina Fumagalli
Eng. Civil Vera Regina Fumagalli
CREA/RS037105-D
Gerente do Dep. Fiscalização

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 496 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELAN DE OLIVEIRA - Tabeliã



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada 0618.01.2100001/48119 a 48120 [4CS] São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80

Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã

Corferida e Autenticada
de acordo com original em
06/08/20
Marlise Ramos
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão






PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS



4.3	Meio fio de concreto pré moldado	360,00	m
4.4	Regularização de passeios e acostamentos	8.200,00	m2
4.5	remoção de meios fios	200,00	m

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com o boletim técnico da SEMOP/NH e até o presente momento, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.


Novo Hamburgo, 15 de Junho de 2005.


ARQ. RENATO RAYMUNDO PILGER
Secretário Municipal de Obras Públicas


ENG. DALMAR LOCATELI VERDADE
Departamento de Fiscalização
DOP/SEMOP


ENG. PAULO ANTÔNIO SCHMIDT
Diretor de Obras Públicas

Repr. Empresa:
CC
Pavimentadora Ltda.





Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-RS, protocolo nº 2005037576 limita-se às informações constantes na (s) ART (s) e respectiva (s) cat (s) abaixo relacionada (s):
ART (s) nº(s) B00503326 e B00098176.
CAT (s) nº(s) 1019121 e 1019122.

Obs.: O eng. Carlos Eduardo Pacheco Escobar não consta como responsável técnico pela empresa citada no atestado.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2005.

Vera Regina Fumagalli
Eng. Civil Vera Regina Fumagalli
CREA/RS037105-D
Gerente do Dep. Fiscalização

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 498 - Fone/Fax: (51) 3592-1083 - CEP: 93010-080 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabeliã



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada. 0618.01.2100001.48117 a 48118 [68A]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 10,60 + Selo digital R\$ 2,90

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Carlos Eduardo Pacheco Escobar
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre





Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1019122

Validade: Permanente

Expedição: 17/08/2005 12:45

Nome: CARLOS EDUARDO PACHECO ESCOBAR

Titulação: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: RS050251

Registrado no Crea-RS desde: 25/01/1984

ART nº: B00098176

Protocolo: 2005037576

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº B00098176. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: B00098176 Início: 26/08/2002 Conclusão: 09/10/2003

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

Contratante: CC PAVIMENTADORA LTDA

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: (ESTRADA) VICINAIS GERMANO F.E DO SANTUARIO MARIAN NOVO HAMBURGO-RS

Quantidade: 33040,0000 Unidade:

Valor da Obra/Serviço: 1369106,71 Valor Honorários: 0,00

Descrição complementar:

ENDERECO COMPLETO: ESTRADAS VICINAIS GERMANO FRIEDERICH E DO SANTUARIO MARIANO

Atividade Técnica:

EXECUCAO
EXECUCAO
EXECUCAO
EXECUCAO
EXECUCAO
EXECUCAO

Descrição dos Trabalhos

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS
PAVIMENTACAO ASFALTICA
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM
OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS
MUROS DE CONTENCAO

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1019122 de CARLOS EDUARDO PACHECO ESCOBAR

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.





Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1019121

ART nº: B00503326

Validade: Permanente

Protocolo: 2005037576

Expedição: 17/08/2005 12:44

Nome: JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Titulação: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: RS088261

Registrado no Crea-RS desde: 12/08/1995

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº B00503326. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: B00503326 Início: 26/08/2002 Conclusão: 09/10/2003

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: (ESTRADA) VICINAIS GERMANO F.E DO SANTUARIO MARIAN NOVO HAMBURGO-RS

Quantidade: 33040,0000 Unidade:

Valor da Obra/Serviço: 1369106,71 Valor Honorários: 0,00

Descrição complementar:

ENDERECO COMPLETO: ESTRADAS VICINAIS GERMANO FRIEDERICH E DO SANTUARIO MARIANO

Atividade Técnica:	Descrição dos Trabalhos
EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS
EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUCAO	TERRAPLENAGEM
EXECUCAO	DRENAGEM
EXECUCAO	OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS
EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1019121 de JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o Engenheiro Civil JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO, CREA-RS 88261-D é responsável técnico pela empresa CC PAVIMENTADORA LTDA. que esta prestando para a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato nº. 009/2009.
2. ART nº. 5268111, 5956921 e 5753363.
3. Objeto do Contrato: Execução dos serviços necessários à realização das obras de macrodrenagem do Município de Cachoeirinha – Segmento 1 (Galeria da Rua Imbuí) e a Restauração da Avenida General Flores da Cunha (Pista Tripla), com extensão de 4.546,49m, compreendendo as obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, obras complementares e sinalização.
4. Empresa contratada: CC PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ nº 03.840.443/0001-89, situada na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 26, em Cachoeirinha/RS.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, CNPJ nº 87.990.800/0001-85, situada na Avenida Flores da Cunha, nº 2209, em Cachoeirinha/RS.
6. Proprietário do empreendimento: Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, CNPJ nº 87.990.800/0001-85, situada na Avenida Flores da Cunha, 2209, em Cachoeirinha/RS.
7. Período de execução: Início em 09/04/2010 até 18/10/2011.
8. Endereço da obra: Avenida General Flores da Cunha, Rua Guarani da Praça da ABIM até a Rua Everaldo Marques de Souza, Rua Everaldo Marques de Souza entre as Ruas Guarani e Imbuí e Rua Imbuí entre a Rua Everaldo Marques de Souza até a Avenida General Flores da Cunha – Cachoeirinha/RS.



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TOTAL
1.	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra	unid	1,000
2.	Terraplenagem		
2.1	Escavação e carga material 1ª categoria	m³	14.312,850
2.2	Transporte bota-fora (Xp=7,2km pav e Xr=0,2km npav)	m³	16.645,560
3.	Pavimentação		
3.1	Regularização subleito	m²	4.079,350
3.2	Remoção Mecânica Pavimento – Inclusive Transporte	m³	224,700
3.3	Remoção de Calçamento	m²	5.174,800
3.4	Aterro Compactado com Rachão, Inclusive Transporte	m³	2.807,060
3.5	Execução de base ou sub base de brita graduada	m³	4.974,780
3.6	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0l/m²	m²	32.260,750

Registro de
Nº 39674
Atestado Técnico



ESTABELECIMENTO DE NOTAS EM SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves, nº 100 - Fone: (51) 3333-1111 - CEP: 96200-000 - São Leopoldo - RS
JUNTA DE REGISTRO DE IMÓVEIS



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado para a parte interessada.
0618.012100001.481267009
São Leopoldo, 27 de agosto de 2024.
EMOL: R\$ 5,30 + Salo de auto. P. S. de N.º

Marlise Ramos

Antonio Castellon
São Leopoldo
Marlise Ramos
Substituta da Tabela






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3.7	Pintura de ligação – Exclusive asfalto	m ²	116.531,840
3.8	Concreto asfáltico faixas II e III compactado na pista	m ³	7.990,305
3.9	Fresagem contínua a frio(e=10cm) – inclusive transporte	m ²	63.742,848
3.10	Sinalização especial de proteção do trecho	mês	9,150
3.11	Recorte de concreto asfáltico	m	4.821,500
3.12	Sub-base com macadame seco/rachão	m ³	6.500,600
4.	Drenagem e Obras de Arte Corrente		
4.1	Escavação Mecânica Valas 1ª Cat. Bueiros	m ³	12.196,410
4.2	Reaterro Valas Bueiros	m ³	4.783,850
4.3	Transporte de Material para Bota-Fora (DMT =< 2KM)	m ³	5.440,370
4.4	Fundação dos bueiros pré fabricados		
4.4.1	Concreto magro inclusive transporte	m ³	199,210
4.5	Bueiros celulares pré fabricados		
4.5.1	BSCC 2,50x1,50 – galeria de concreto armado pré fabricado	m	329,000
4.5.2	BSCC 3,00x1,50 – galeria de concreto armado pré fabricado	m	237,500
4.5.3	BSCC 2,40x2,10 – galeria de concreto armado pré fabricado	m	113,000
4.6	Bueiro celular de concreto moldado in loco – Conduto forçado		
4.6.1	Lastro brita para bueiros – Inclusive transporte	m ³	398,430
4.6.2	BSTC D=0,40m	m	28,000
4.6.3	Escoramento tipo C	m ²	4.712,572
4.7	Caixas de ligação e passagem p/ bueiros celulares de concreto		
4.7.1	Caixa de ligação e passagem para BSCC 2,00x1,50 x BSCC 2,50x1,50	unid	1,000
4.7.2	Caixa de ligação e passagem para BSCC 3,00x1,50 x BSCCun 3,00x1,50	id.	1,000
4.8	Laje de concreto armado para bueiro celular pré-fabricado sem cobrimento		
4.8.1	Concreto Fck=25MPa – Inclusive transporte	m ³	20,310
4.8.2	Tela de aço CA-60 soldada quadrangulares D=3,4mm	kg	296,350
4.8.3	Formas compensado – inclusive transporte	m ²	33,120
5.	Obras complementares		
5.1	Remoção de meio fio	m	1.305,000
5.2	Reposição meio fio de concreto ou granito	m	615,000
5.3	Meio fio concreto pré moldado - MFC05	m	1.035,000
5.4	Fornecimento de tubo PVC água, PBA, CL15, DN 50mm	m	204,000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1. João Paulo Kraemer de Araujo - Engenheiro Civil - CREA-RS 88.261-D.
2. Nível de atuação: Responsável técnico.
3. Período de participação nos serviços: início em 09/04/2010 em andamento.
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução de macrodrenagem com galerias pré moldadas, microdrenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica.

Cachoeirinha/RS, 18 de Outubro de 2011.


Engº Civil Ero Silva Fernandes
Assessor Técnico de Nível Superior
Matricula 12.544

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Depº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
Nº 39675
Atestado Técnico



INTELEFONEAR FOLDE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 100 - Fone: (51) 3071-2000 - CEP: 93010-090 - São Leopoldo - RS
FABRIL CASTELLANI S.A. - FICHA Nº 10000014812710081



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618 01 21 00001 48127 10081
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Salo digital: R\$ 1,40

Marlise Ramos
Substituta da Tabela





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1284845

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Registro: RS088261 RNP: 2201026203
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

 Número de ART: **5268111** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/04/2010 Baixada em: / /
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual
 Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185
 Rua: FLORES DA CUNHA Nº: 2209
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 12.063.980,69 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:
 Endereço da obra/Serviço: RUA GUARANI, IMBUÍ, E FLORES DA CUNHA Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Data de Início: 09/04/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.546,49	m
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA	4.546,49	m
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	4.546,49	m
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.546,49	m
5 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	4.546,49	m
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	4.546,49	m
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	0,00	Ind.
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
9 - EXECUÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº 001/2008	0,00	Ind.
10 - EXECUÇÃO	CONTRATO Nº 009/2009	0,00	Ind.
11 - EXECUÇÃO	GALERIA RUA IMBUI	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

 Número de ART: **5753363** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/03/2011 Baixada em: / /
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
 Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185
 Rua: FLORES DA CUNHA Nº: 2209
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 13.836.047,29 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:
 Endereço da obra/Serviço: RUA GUARANI, IMBUÍ, E FLORES DA CUNHA Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Data de Início: 25/02/2011 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1284845

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.546,49	m
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA	4.546,49	m
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	4.546,49	m
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.546,49	m
5 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	4.546,49	m
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	4.546,49	m
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	0,00	Ind.
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
9 - EXECUÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº 001/2008	0,00	Ind.
10 - EXECUÇÃO	CONTRATO Nº 009/2009	0,00	Ind.
11 - EXECUÇÃO	GALERIA RUA IMBUI	0,00	Ind.
12 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO 04 - ACRÉSCIMO FINANCEIRO E PRAZO	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Nº: 3

Número de ART: 5956921 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/08/2011 Baixada em: / /
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
 Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185
 Rua: FLORES DA CUNHA Nº: 2209
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 12.615.476,52 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:
 Endereço da obra/Serviço: RUA GUARANI, IMBUÍ E FLORES DA CUNHA Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: CACHOEIRINHA UF: RS CEP: 94910003
 Data de Início: 30/11/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
 Localidade: Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA CPF/CNPJ: 87990800000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.546,49	m
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA	4.546,49	m
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	4.546,49	m
4 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.546,49	m
5 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	4.546,49	m
6 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	4.546,49	m
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	0,00	Ind.
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
9 - EXECUÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº 001/2008	0,00	Ind.
10 - EXECUÇÃO	CONTRATO Nº 009/2009	0,00	Ind.
11 - EXECUÇÃO	GALERIA RUA IMBUI	0,00	Ind.
12 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO 02 - REAJUSTE (ÍNDICES CLÁUSULA SEGUNDA)	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

Atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011056169 , está registrado com as CAT's número(s):

1284845

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 39674 a 39675 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1284845

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1284845 / 2011

3 de Novembro de 2011 Hora: 14:16:21

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica do profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000

Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Rio Grande do Sul
INTEGRANDO PROFISSIONAIS E SOCIEDADE





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA**, com sede na Rua Euclides Gomes de Oliveira nº 433 – Bairro Águas Mortas – Cachoeirinha/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.840.443/0001-89, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**, em regime de EMPREITADA GLOBAL, sob Responsabilidade Técnica do **Eng.º João Paulo Kraemer de Araujo**, Carteira do CREA/RS nº 88.261-D, ART B02456717, de acordo com o Contrato 080/04, as obras de execução do **Conduto Forçado na Avenida João Pessoa**, no trecho compreendido entre as ruas Theodomiro Porto e Prudente de Moraes; **macrodrenagem do Arroio Passinho, na Av. Cristóvão Colombo**, entre as Ruas Tangará e Cedro; **macrodrenagem também do Arroio Passinho, na Av. Telmo S. Dorneles**, entre as ruas João Adelino P. de Moraes e Flávio Catanhede e **drenagem pluvial e pavimentação asfáltica das seguintes ruas: Delfim Moreira**, trecho entre as ruas Nilo Peçanha e Rui Barbosa, **Duarte da Costa**, trecho entre a rua Missões e a Av. José Brambila, **Emílio José Martins**, entre as ruas Rio Branco e Amapá, **Fritz Beiser**, trecho da rua Princesa Isabel até o final, **Pernambuco**, trecho entre as ruas Bahia e Mal. Rondon e **29 de Setembro**, trecho entre a rua Edgar Bins e o Distrito. Período de execução: **07/06/2004 à 31/01/2005**.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

A) Execução do Conduto Forçado NA Av. João Pessoa

Descrição dos serviços	Un	Quantidade
1) Macrodrenagem		
Locação da obra	M	180,00
Desenvolvimento do projeto estrutural	Vb	1,00
Escavação mecânica vala em terra até 4,0 m	M³	721,06
Escavação mecânica vala moledo	M³	23,47
Escavação em rocha à frio até 5,0 m	M³	224,55
Reenchimento compactado a percussão	M³	446,62
Material de empréstimo – argila	M³	113,90
Escavação manual de valas em terra	M³	5,00
Carga, descarga e transporte de solo	M³	724,25
Carga, descarga e transporte de rocha	M³	263,12
Escoramento contínuo de solo	M²	546,53
Esgotamento com bomba auto-escorvante	h	90,50
Lastro de brita	M³	6,53
Lastro de concreto magro	M³	21,44
Forma Plana com escoramento	M²	896,31
Concreto para fins hidráulicos fck= 20 MPa	M³	77,44

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Comptas
Prefeitura Municipal de Port

Prefeitura Munic. de Cachoeirinha
Ero Silva Fernandes
Engenheiro Civil - SMOV
Matricula 12544

Registro de
Nº 1592
Atestado Técnico



Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prot. nº 2006043060
em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os
dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do
Crea-RS limitada às informações constantes na ART e respectiva CAT.

ART nº B02456757 - - -

CAT nº 1060265 - - -

A autenticidade deste registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas
as fls. do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 1592 a 1595

Local e Data:

Porto Alegre, 27 de novembro de 2006.

Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/R5 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/R5

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do
presente Atestado Técnico em processos licitatórios
mediante comprovação de vínculo com o(s)
profissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Confea
nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).

Associação Brasileira de Engenheiros de Minas Gerais - ABEMGE

ABEMGE - Associação Brasileira de Engenheiros de Minas Gerais - CREA/R5

ABEMGE - Associação Brasileira de Engenheiros de Minas Gerais - CREA/R5

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia,
extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original
a mim apresentado pelo parte
interessada 0618.01.2100001 da 00946100 (DEA)
São Leopoldo, 27 de agosto de 2006.

EMOL: R\$ 10,60 - São Leopoldo, 27 de agosto de 2006.

Marlise Ramos
Substituta da Tabeia





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Armação e Colocação de Aço CA-60	kg	468,61
Remoção de pedra irregular	M ³	951,33
Fornecimento de galeria de concreto armado, pré-moldada, nas dimensões de 2,10m x 2,40 m, seção de 5,04 m ² .	M	181,00
Assentamento de galeria de concreto armado, pré-moldada, nas dimensões de 2,10m x 2,40 m, seção de 5,04 m ² .	M	65,00
2) Remanejamento de rede de esgoto sanitário		
Escavação mecânica vala	M ³	31,50
Carga, descarga e transporte de solo	M ³	42,53
Remoção de interceptor sanitário d=60cm	M	14,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado	M	14,00
Junta Elástica D=60cm		
Lastro de brita	M ³	1,12
Reenchimento compactado a percursão com saibro	M ³	26,42

B) Macrodrenagem do Arroio Passinho

Locais: Av. Cristóvão Colombo e Av. Telmo S. Dorneles

Extensão Total: 427,48m

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quantidade
1	Escav. Mec. Vala Terra com Retroescavadeira prof. 2,5m	m ³	2.564,88
2	Armação e Colocação de AÇO CA-50	Kg	11.790,76
3	Execução de Radier de Concreto Armado 20 mPa - p/fins hidráulicos	m3	490,95
4	Alvenaria de Pedra de grês	m3	854,96
5	Execução de Pilar e Viga (concreto fck= 15 mPa) – p/fins hidráulicos	m3	97,01
6	Aterro Compactado de Vala com Material Local	m3	854,96
7	Transporte de Material Escavado	m3	1.709,92
8	Reforço de Sub-Leito com Brita	m3	277,52

Prefeitura Munic. de Cachoeirinha
Eng.º Paulo Fernandes
Engenheiro Civil - SMOV
Matrícula 12544

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Obras
Prefeitura Municipal de Portão

registro de
Nº 1593
Atestado Técnico



Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prot. nº 206043060
em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os
dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do
Crea-RS limitada às informações constantes na ART e respectiva CAT:

ART nº B02456757 - - -

CAT nº 1060265 - - -

A autenticidade deste registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas
as fis. do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 1592 a 1595

Local e Data:

Porto Alegre, 27 de novembro de 2006.

Sandro
Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do
presente Atestado Técnico em processos licitatórios
mediante comprovação de vínculo com o(s)
profissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Confea
nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).

TABEILÃO ARG. DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Fontoura, 400 - Fone: (51) 3333-1033 - CEP: 95015-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELHANO DE OLIVEIRA

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia,
extraída destas notas, por ser reprodução fiel do original
a minha apresentada pela parte
interessada, 0618.01.3700001-8090 e 489718641
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021

EMO: RS 10.604 - São Leopoldo, RS, 27 de agosto de 2021

Manise Ramos
Manise Ramos
Substituta da Tabela





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

[Handwritten signature]

C) Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em diversas ruas.

Ruas: **Delfim Moreira**, trecho entre as ruas Nilo Peçanha e Rui Barbosa, **Duarte da Costa**, trecho entre as ruas Missões e Av. José Brambila, **Emílio José Martins**, entre as ruas Rio Branco e Amapá, **Fritz Beiser**, trecho da rua Princesa Isabel até o final, **Pernambuco**, trecho entre as ruas Bahia e Mal. Rondon e **29 de Setembro**, entre a rua Edgar Bins e o Distrito.

Área Total: 9.472,57 m².

ITEM	Descrição dos Serviços	Un	Quantidade
A	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria	m ³	336,09
2	Regularização e Compactação de Sub-Leito	m ²	2.601,34
3	Execução e Aplicação de Meio-Fio Concreto Pré-Moldado	m	143,00
4	Execução de Reforço de Sub-Leito com Areia	m ³	236,69
5	Execução de Base ou Sub-Base de Brita Graduada e=20cm	m ³	490,67
6	Execução de Imprimação Asfáltica Consumo=1,0l/m ²	m ²	2.448,31
7	Execução de Pintura de ligação Consumo 1,0l/m ²	m ²	7.024,26
8	Regularização com CBUQ Faixa II compactado na Pista e=1,5cm	m ³	77,71
9	Regularização com CBUQ Faixa II compactado na Pista e=2cm	m ³	36,87
10	Capeamento Asfáltico CBUQ Faixa III compactado na pista e=3cm	m ³	55,30
11	Capeamento Asfáltico CBUQ Faixa III compactado na pista e=4cm	m ³	24,11
12	Capeamento Asfáltico CBUQ Faixa III compactado na pista e=5cm	m ³	351,32

B DRENAGEM PLUVIAL

10	Escavação Mecânica Vala Terra c/ Retroescavadeira prof. 2,5m	m ³	50,77
11	Fornecimento e Assentamento Tubo de Conc. Simples C2 DN 30pb	m	66,00
12	Fornec. e Assentamento Tubo de Conc. Armado CA-2 DN 30 mf	m	10,00
13	Fornec. E Assentamento Tubo de Conc.	m	336,00

Prefeitura Munic. de Cachoeirinha
[Handwritten signature]
Engenheiro Civil - SMOV
Matrícula 12544

Registro de
Nº 1594
Atestado Técnico



Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prol. nº 2006041060
em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os
dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do
Crea-RS limitada às informações constantes na ART e respectiva CAT.


ART nº B02456737 - - -

CAT nº 106 0265 - - -

A autenticidade deste registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas
as fls. do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 1392 a 1535

Local e Data:


Porto Alegre, 27 de novembro de 2006.


Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do
presente Atestado Técnico em processos licitatórios
mediante comprovação de vínculo com o(s)
profissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Confea
nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neiva da Porteira, 490 - Fone: (51) 3321.1001 - CEP: 96200-000 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELANO DE OLIVEIRA

AUTENTICACAO
AUTENTICO o verso e anverso da presente fotocópia,
extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original
a mm apresentado pela parte
interessada 0618-01.2100001-93094 e 48095 [FE3]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2024
EMCL: R\$ 10,60 + São Leopoldo, 27 de agosto de 2024


Marlise Ramos
Substituta da Tabela





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

	Armado CA-2 DN 150 mf		
14	Fornec. e Assentamento Tubo de Conc. Armado CA-2 DN 150 mf	M	2,00
15	Poço de Visita Tipo A 0,80x0,80x1,00	unid.	17,00
16	Boca de Lobo com Fornecimento e Colocação de Artefatos	unid.	15,00
17	Transporte de Material Escavado até 3 km	M³	45,19
19	Berço de Brita	M³	126,13
20	Envelope de Concreto fck = 18MPa	M³	6,50
22	Reenchimento de Valas com Argila de Jazida ISC >= 10%	M³	25,00
23	Reconstrução de Passeio Basalto Irreg. sobre arg.cal rej. ci x ar	M²	7,00
24	Regularização de Passeios com Saibro Imp. Compactado	M²	75,00

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados de acordo com todos os projetos e especificações técnicas, dentro das boas normas técnicas e com qualidade que atendeu nossas expectativas.

Cachoeirinha/RS, 03 de março de 2005.

Este atestado técnico está registrado no Crea-RS sob o prot. nº 2006043060
em atendimento à Lei nº 8.666/93, art. 30, para fins de qualificação técnica em licitações. Os dados constantes no mesmo são de responsabilidade do emitente, estando a certificação do Crea-RS limitada às informações constantes na ART e respectiva CAT.

ART nº B02456737

CAT nº 106.0265

A autenticidade deste registro está condicionada à presença do selo de segurança em todas as fls. do Atestado Técnico, na seguinte numeração: 1592 a 1595

Local e Data:

Porto Alegre, 27 de novembro de 2006.

Ero Silva Fernandes
Engº Civil CREA 71.759D
Matrícula 12544

Prefeitura Munic. de Cachoeirinha
Ero Silva Fernandes
Engenheiro Civil - SMOV
Matrícula 12544

Sandro Schneider
Engº de Minas Sandro Schneider
CREA/RS 93653-D
Gerente do Deptº de Fiscalização
CREA/RS

As pessoas jurídicas poderão fazer uso do presente Atestado Técnico em processos licitatórios mediante comprovação de vínculo com o(s) profissional(is) citado(s) no mesmo (Res. do Confea nº 317, art. 4º e Lei nº 8.666, art. 30, § 1º, alínea I).

Conteúdo e Autenticada de acordo com original em
[Handwritten Signature]
Depº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 486 - Fone/Fax: (51) 3592.1093 - CEP 95010-090 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada
0618.01.2100001.48108 (4821) Olho Castellan
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: RS 5,30 + Selo digital: RS 140

Maíse Ramos
Substituta da Tabelaia

registro de
Nº 1595
Atestado Técnico





Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1060265

ART nº: B02456717

Validade: Permanente

Protocolo: 2006041060

Expedição: 27/11/2006 14:18

Nome: JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Titulação: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: RS088261

Registrado no Crea-RS desde: 12/08/1995

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº B02456717. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: B02456717 Início: 03/06/2004 Conclusão: 31/01/2005

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DE CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA RS

Quantidade: 1933,9900 Unidade:

Valor da Obra/Serviço: 1770881,99 Valor Honorários: 0,00

Descrição complementar:

EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, MACRODRENAGEM E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE CACHOEIRINHA/RS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 080/04

Atividade Técnica:	Descrição dos Trabalhos
EXECUCAO	PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS
EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL
EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUCAO	TERRAPLENAGEM

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.



Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1060265 de JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização das obras de redes tronco de esgotamento pluvial na Rua Firmiano Osório e adjacentes, localizadas do Município de Osório/RS, que o profissional Engenheiro Civil João Paulo Kraemer de Araujo - CREA/RS 088.261-D - RNP 2201026203, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **C.C. PAVIMENTADORA LTDA** prestou para a Prefeitura Municipal de Osório/RS os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº. 506/2011.
2. Objeto do Contrato: Execução de redes tronco de esgotamento pluvial na Rua Firmiano Osório e adjacentes (macro drenagem), com fornecimento de material e mão de obra.
3. Endereço da obra: Rua Firmiano Osório e adjacentes – Município de Osório/RS.
4. Empresa contratada: CC PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ nº 03.840.443/0001-89, situada na Rua Euclides Gomes de Oliveira, nº 26, em Cachoeirinha/RS.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Osório, CNPJ nº 88.814.181/0001-30, situada na Avenida Jorge Dariva, nº 1251, em Osório/RS.
6. Proprietário da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Osório, CNPJ nº 88.814.181/0001-30, situada na Avenida Jorge Dariva, nº 1251, em Osório/RS.
7. ART's nº: 6137069, 6272666 e 6376217.
8. Profissional: Engenheiro Civil João Paulo Kraemer de Araujo - CREA/RS 088.261-D - RNP 2201026203.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: Movimentação de solo, escoramento, esgotamento, rede tronco de esgotamento pluvial (macro drenagem) e pavimentação.
Período de participação nos serviços: Início em 22/11/2011 e conclusão em 18/07/2012.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Canteiro de Obras e Administração de Obras	und.	1,00
1.1	Placas de Obra		
1.1.1	Placas Institucionais 2,0 x 1,0 m (Prefeitura de Osório) - ver modelo	m2	36,00
1.1.2	Seguro Responsabilidade Civil Profissional	vb	1,00
1.2	Sinalização de Obras		
1.2.1	Sinalização de Obras	m	1.034,21

Registro de
Nº 43307
Atestado Técnico



FABRILHONAR DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Manoel de Albuquerque, 100 - Vila São João - São Leopoldo - RS
FENIX CASTELLAN DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.48089 [10E]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 2,40

Fenix Castellán

Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã





2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Fontoura, 496 - Fone: (51) 3342-1385 - CEP: 93011-000 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELAN DE OLIVEIRA



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.210000148097 (896)
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 140,00

Marlise Ramos
Substituta da Tabela



ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
6.3	Galerias (Assentamento e Fornecimento posto obra)		
6.3.1	Galerias de concreto Pré-moldado 2,00x1,00 m - Fornecimento - 85%	m	674,00
6.3.2	Galerias de concreto Pré-moldado 2,00x1,00 m - Assentamento - 15%	m	674,00
6.4	Execução de Ala de Saída		
6.4.1	Ensecadeiras	m3	50,00
6.4.2	Concreto armado, 1:2:3	m3	8,00
6.5	Tubos (Fornecimento)		
Ítem novo	Tubo Concreto PA2 DN 300 MF (código SMOV 133 - JAN 11 - 85% FORNEC)	m	350,00
6.5.1	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 400 L=2,00m	m	350,00
6.5.2	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 600 L=2,00m	m	391,90
6.5.3	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 800 L=2,00m	m	671,00
6.5.4	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 1000L=2,00m	m	792,00
6.5.5	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 1500L=2,00m	m	1.850,00
6.6	Tubos (Assentamento)		
Ítem novo	Tubo Concreto PA2 DN 300 MF (código SMOV 133 - JAN 11 - 15% ASSENT)	m	350,00
6.6.1	Tubo Concreto JE Centifugado PA2 DN 400 L=2,00m	m	350,00
6.6.2	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 600 L=2,00m	m	391,90
6.6.3	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 800 L=2,00m	m	671,00
6.6.4	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 1000 L=2,00m	m	792,00
6.6.5	Tubo Concreto JE Centrifugado PA2 DN 1500 L=2,00m	m	1.850,00
7	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
7.1	Pavimento asfáltico		
Ítem novo	Base de Brita Graduada e= 15 cm	m2	13.783,00
7.1.2	Imprimação com Emulsão CM-30	m2	13.783,00
7.1.3	Pintura de Ligação com Emulsão RR - 1C	m2	18.634,00
Ítem novo	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e=5 cm	m2	13.783,00
Ítem novo	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e=2,5 cm	m2	18.634,00
7.2	Execução de pavimento		
7.2.1	Execução de pavimento de blocos de concreto tipo "S" espessura 8 cm	m2	40,00
7.2.3	Execução de pavimento de placas irregulares de basalto	m2	1.012,00
7.2.4	Execução de enleivamento	m2	950,00
7.2.5	Meio-fio de concreto (com fornecimento de material)	m	2.000,00
7.2.6	Caixa boca-de-lobo	und	139,00
8	REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS		
8.1	Remanejamento de Tubulações de Redes Pluvial		
8.1.1	Tubo de concreto armado esgoto pluvial PA2 DN 300 - forne.e assen.	m	100,00
8.1.2	Tubo de concreto armado esgoto pluvial PA2 DN 400 -forne.e assen.	m	100,00
8.1.3	Tubo de concreto armado esgoto pluvial PA2 DN 500 forne.e assen.	m	50,00
8.1.4	Tubo de concreto armado esgoto pluvial PA2 DN 1200 -forne.e assen.	m	10,00
8.1.5	Tubo PVC esgoto predial DN 100 - fornecimento e assentamento	m	3.360,00
8.1.6	Tubo PVC esgoto predial DN 150- fornecimento e assentamento	m	1.630,00
8.1.7	Tubo PVC esgoto predial DN 200- fornecimento e assentamento	m	50,00

Registro de
Nº 43309
Atestado Técnico



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Fontoura, 206 - Centro - São Leopoldo, RS - 93040-000
JENIFER CASTELLANA DE OLIVEIRA, TCM



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia retirada nestas
notas por ser reprodução fiel do original e não
apresentado pela parte interessada.
0618.012100001.48090.0361
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Salo de Imposto R\$ 0,00

Marlise Ramos


Marlise Ramos
Substituta da Tabelião



ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.2	Remanejamento de Tubulações de Rede de Água		
8.2.1	Tubo de PVC 20 DN 50 - fornecimento e assentamento	m	100,00
8.2.2	Tubo de PVC 20 DN 75 - fornecimento e assentamento	m	100,00
8.2.3	Tubo de PVC 20 DN 100 - fornecimento e assentamento	m	100,00
8.2.4	Remanejamento de Ramal domiciliar	und.	500,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as especificações técnicas desta Prefeitura bem como com o projeto executivo da obra e que nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Osório/RS, 10 de Setembro de 2012.



 Dalfeu Machado Vaz
 Eng° Civil – Fiscal de Obras
 CREA/RS 34.457

Registro de
 Nº 43310
 Atestado Técnico

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
 Rua João Neves da Fontoura, 496 - Fone/Fax: (51) 3592.1083 - CEP 93010-050 - São Leopoldo - RS
 JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabeliã



AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.
 0618.01.2100001.48087 [E08]
 São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
 EMCL: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40


 Marlise Ramos
 Substituta da Tabeliã

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em

 Dept° de Compras
 Prefeitura Municipal de Portão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337878

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Registro: **RS088261** RNP: 2201026203
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 3 -----
Número de ART: **6137069** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/12/2011 Baixada em: 18/07/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Rua: JORGE DARIVA Nº: 1251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 95520000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 8.199.451,29 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: RUA FIRMIANO OSÓRIO E ADJACENTES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 95520000
Data de Início: 22/11/2011 Conclusão efetiva: 18/07/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 0,00 Ind.
2 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA 0,00 Ind.
3 - EXECUÇÃO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 0,00 Ind.
4 - EXECUÇÃO DRENAGEM 0,00 Ind.
5 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS 0,00 Ind.
6 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 0,00 Ind.
7 - EXECUÇÃO REDE DE ESGOTO 0,00 Ind.
8 - EXECUÇÃO REDE DE ÁGUA 0,00 Ind.
9 - EXECUÇÃO CONTRATO Nº 506/2011 0,00 Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----
Número de ART: **6272666** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/03/2012 Baixada em: 18/07/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: C.C. PAVIMENTADORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Rua: JORGE DARIVA Nº: 1251
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 95520000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 8.840.546,97 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: RUA FIRMIANO OSÓRIO E ADJACENTES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: OSORIO UF: RS CEP: 0
Data de Início: 22/11/2011 Conclusão efetiva: 18/07/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO CPF/CNPJ: 88814181000130
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEP - DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS


Rua Gen. Lima e Silva, 972 - Cidade Baixa - POA/RS - CEP 90050-102
Fones (051)3289-2200 - Fax: (051)3221-0098



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Execução das Obras do Conduto Forçado Álvaro Chaves, integrado por três (03) Lotes, em diversas ruas dos bairros Higienópolis, Auxiliadora, Mont'Serrat, Moinhos de Vento, Floresta e São Geraldo, no Município de Porto Alegre, e que os Engenheiros Civil **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAÚJO, CREA/RS 088261** e **RAUL ALVES DE ANDRADE, CREA/RS 002753**, na qualidade de Responsáveis Técnicos, pela Empresa **RIBAS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 90.952.029/0001-66 participante do Consórcio PMR, executou os serviços conforme discriminados a seguir:

1. **Contratos** n.º 30921, 30922 e 30923, da Concorrência 003/001.046646.04.3 – DEP
2. **Objeto do Contrato:** Execução das Obras do Conduto Forçado Álvaro Chaves, integrado por três (03) Lotes, em diversas ruas dos bairros Higienópolis, Auxiliadora, Mont'Serrat, Moinhos de Vento, Floresta e São Geraldo no Município de Porto Alegre.
3. **Endereço da Obra:** Rua Álvaro Chaves e outras/ POA.
4. **Empresa Contratada:** RIBAS CONSTRUTORA LTDA, na Rua Euclides Gomes de Oliveira, 441 – Cachoeirinha/RS., CNPJ 90.952.02910001-66, participante do Consórcio PMR;
5. **Contratante dos Serviços:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP CNPJ 92963560/0001-60, endereço Rua Lima e Silva, 972 Porto Alegre-RS.
6. **ARTs** n.º B032394971, B03208279, B03239532, B03239437, B0 3239479 e B03208211;
7. **Profissional:** Engenheiro Civil **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAÚJO, CREA/RS 088261** e Engenheiro Civil **RAUL ALVES DE ANDRADE, CREA/RS 002753**
8. **Período de execução:** De 24.01.2005 até 17.07.2006...
9. **Atividades que efetivamente desenvolveu:**



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	LOTE1		
	GALERIAS		
1	Mobilização e Instalação		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento	gl	0,27
1.2	Instalação e canteiro de obras	gl	0,33
1.3	Administração da obra	gl	0,33

Registro de
Nº 49280
Atestado Técnico



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 490 - Fone: (51) 3621.1963 - CEP: 93010-150 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia extraída destas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.012100001.48079/1607
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selos digitais R\$ 0,80

Geni Castellan

Handwritten signature

Marlise Ramos
Substituta da Tabela



2	Sinalização de frente de trabalho e pavimentação provisória		
2.1	Sinalização provisória de valas	m	222,60
2.2	Placa de sinalização 2,00 x 1,00 m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2"	un	18,67
2.3	Placa de sinalização diâmetro 0,50 m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2"	un	18,33
2.4	Remanejamento de placas de sinalização	un	41,67
2.7	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	166,67
2.8	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	11,67
3	Remoção e recomposição de pavimento		
3.1	Demolição de pavimento asfáltico	m ²	583,13
3.2	Demolição de pavimento de concreto	m ³	105,83
3.3	Remoção de calçamento	m ²	693,56
3.4	Reposição de calçamento com colchão de areia	m ²	493,55
3.5	Transporte com carga e descarga do material de demolição de pavimento até 2km	m ³	1156,05
3.6	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	4913,33
3.7	Execução de base de brita graduada	m ³	575,00
3.8	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	1565,67
3.9	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	125,25
3.10	Execução de base de concreto magro 7Mpa	m ³	20,14
3.11	Pavimentação com placas de concreto	m ³	24,51
4	Escavação		
4.1	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 2,00m	m ³	2357,50
4.2	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	2292,98
4.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	1158,18
4.4	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 8,00m	m ³	39,00
4.5	Escavação manual de valas escoradas em terra até 2,00m	m ³	48,83
4.6	Escavação manual de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	25,51
4.9	Escavação com explosivo de valas, rocha dura	m ³	33,33
4.10	Transporte do material escavado até 2km	m ³	8122,81
4.11	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	74469,70
4.12	Enrocamento com pedra marroada	m ³	274,67
4.13	Enrocamento com pedra britada	m ³	146,33
4.14	Lastro de concreto simples 15Mpa	m ³	110,84
4.15	Reaterro com areia não lavada	m ³	3122,33
5	Escoramento de valas		

Registro de
Nº 49281
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Depto. de Contas
Prefeitura Municipal de Portão



TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João de Deus, 27 - CEP: 89400-000 - São Leopoldo, RS
TELEFONE: (51) 3091-1111



AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.012100001.48080 (814)
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021.
EMOL: RS 5,30 + Salo digital: R\$ 0,50

Marlise Ramos
Substituta da Tabela



5.1	Escoramento metálico contínuo de valas até h = 4,00m	m ²	1499,90
5.2	Escoramento metálico contínuo de valas até h = 8,00m	m ²	524,16
5.3	Confecção, carga, transporte e montagem de painéis de concreto armado de 2,00mx1,50mx0,17m, fck=25mpa para escoramento de vala	un	50,00
5.4	Esgotamento de valas com bomba elétrica e gerador	h	1717,05
5.5	Execução de parede diafragma (e=40cm)	m ²	550,00
5.6	Vigas guias p/ parede diafragma, concreto, forma e aço	m	166,67
6	Estrutura de concreto		
6.1	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 2 x 2,50m x 1,50m (m)(G1)	m	103,87
6.2	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 1 x 3,00m x 2,50m (m) (G2)	m	86,37
6.5.1	Concreto Fck=30 Mpa	m ³	14,67
6.5.2	Aço CA-50	kg	216,67
6.5.3	Forma	m ²	11,67
6.6	Fornecimento e colocação de junta fugenband O-22 (m)	m	117,00
6.7	Cimbramento metálico	m ³	516,67
7	Diversos		
7.1	Fornecimento e colocação de tampa de ferro dúctil hermética diâmetro 600mm	un	2,66
7.2	Tampa de ferro dúctil articulada diâmetro 600mm	un	2,00
7.3	Tubo CA-2 diâmetro 1,00m para prolongamento dos poços de visita	m	2,00
	REDES PLUVIAIS		
1	Tubulação		
1.1	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B. JE	m	127,33
1.2	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B. JE	m	190,67
1.3	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B. JE	m	4,67
1.4	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B. JE	m	380,27
1.5	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 0.80 JE	m	135,33
1.6	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.00 JE	m	93,33
1.7	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.50 JE	m	116,53
2	Escavação		
2.1	Escav manual valas em terra ate 1,5m prof	m ³	278,80
2.2	Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m	m ³	3040,63
2.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	891,29
2.6	Escav com explosivo vala rocha dura entre 1,5 e 3m	m ³	16,67
2.7	Enrocamento com pedra britada	m ³	414,68
2.8	Radier de concreto armado 15 MPa	m ³	42,31

Registro de
Nº 49282
Atestado Técnico


Conferida e Aautenticada
de acordo com original em
06/01/22
D. J. C.
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



2ª TABELONARIO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Pontoura, 490 - Fone: (51) 3331-1031 - CEP: 94011-030 - São Leopoldo - RS


JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA

AUTENTICADO

 **AUTENTICO** a presente fotocópia extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.

0618-012100001.480767116
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021

EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,40



Marlise Ramos
Substituta da Tabela



2.9	Lastro de concreto simples 15 MPa com forma	m ³	109,95
2.11	Reenchimento de valas com saibro isc 40%	m ³	973,07
2.12	Reaterro com areia não lavada	m ³	2102,60
2.13	Transp com carga e descarga ate 2km em cam tomb	m ³	5609,07
2.14	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	70138,31
3	Escoramento		
3.1	Escoramento Tipo B - contínuo	m ²	3154,09
3.2	Escoramento Tipo C - metálico	m ²	1100,48
4	Poços-de-Visita		
4.1	Poço de visita tipo A 0,80x0,80x1,00 completo	un	7,00
4.2	Metro adicional de P.V. tipo A 0,80x0,80	m	2,56
4.3	Poço de Visita tipo B 1,00x1,00x1,50 completo	un	17,34
4.4	Metro adicional de P.V. tipo B 1,00x1,00	m	1,32
4.5	Poço de Visita tipo C 1,00x1,30x1.50m c/chassis ca.	un	4,00
4.6	Metro adicional de P.V. tipo C 1,00x1,30	m	2,82
4.7	Fornec coloc tampa sobretampa F.F s/chamine 60cm	un	4,67
5	Bocas-de-lobo		
5.1	Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos	un	33,66
6	Diversos		
6.1	Demolição de revestimento asfáltico	m ²	612,24
6.2	Execução de base de brita graduada	m ³	273,67
6.3	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	766,38
6.4	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	96,50
6.5	Demol pisos com remoção de entulhos sobre pista	m ²	47,40
6.6	Reposição passeio laje de gres	m ²	690,00
6.7	Reposição de passeio de basalto s/argamassa de cal	m ²	1707,47
6.8	Demolição alv tijolo assente com arg cimxareia	m ³	4,00
6.9	Demolição alv pedra obra assente arg cimxareia	m ³	4,33
6.10	Alvenaria de pedra de obra para embasamento	m ³	2,67
	REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA		
1	Instalação da Obra		
1.1	Canteiro de Obra para Rede de Água com somente 1 (uma) frente de Obra	un	0,33
1.2	Canteiro de Obra para Rede de Água com Canteiro Auxiliares	un	0,67
1.3	Sinalização e Proteção		

Obra nº 22
 02/00

Registro de
 Nº 49283
 Atestado Técnico





TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Fontaine, 496 - Fone/Fax: (51) 3562-1083 - CEP 93019-090 - São Leopoldo - RS
JENIFER GASTELIN ANDRE OLIVEIRA, Tabelião



AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618-01-2100001.48078 [0E1]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2024
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 10,00

Marlise Ramos
Substituta da Tabelião



1.3.1	Sinalização e Proteção de Superfície	m	529,33
1.3.2	Faixa de Sinalização e Advertência Subterrânea (malha PEAD e Fita PEBD)	m	529,33
1.4	Locação	m	514,83
2	Escavação nos Passeios		
2.1	Mecânica em terra		
2.1.1	até DN 200	m	136,84
3	Escavação no Leito da Rua		
3.1	Mecânica em terra		
3.1.1	até DN 200	m	319,16
3.1.5	DN 1000	m	73,33
4	Remoção do Material Escavado	m ³	855,18
5	Reaterro Compactado no Passeio		
5.2	Com Areia		
5.2.1	até DN 200	m	440,84
5.3	Com Saibro		
5.3.1	até DN 200	m	172,53
6	Reaterro Compactado no Leito da Rua		
6.2	Com Areia		
6.2.5	DN 1000	m	53,33
6.3	Com Saibro		
6.3.5	DN 1000	m	20,00
7	Escoramento		
7.1	Tipo B - contínuo	m ²	726,67
8	Fornecimento de Materiais e Assentamento		
8.1	Fornecimento Tubos Ferro Dúctil K7 + max.15% (Referente a Peças e Conexões)		
8.1.1	até DN 200	m	225,00
8.1.5	DN1000	m	73,33
8.2	Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia		
8.2.1	até DN 200	m	401,83
8.2.5	DN 1000	m	73,33
10	Lavagem da Rede	m	475,17
11	Cadastro	m	604,33
13	Bloco de Ancoragem	m ³	90,00
	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO		

Obas
[Handwritten signature]

Registro de
Nº 49284
Atestado Técnico

[Handwritten signature]



TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Moura, 490 - Faria Cabral - 13.529-1003 - CEP: 13.061-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELHAN DE OLIVEIRA




AUTENTICADO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.21.00001.48077.1543
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021 © Castellani
EMOL: R\$ 5,30 + Seio digital / Ser. de São Leopoldo

Marlise Ramos
Substituta da Tabelã



1	Instalação da Obra		
1.1	Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra	un	0,33
1.1	Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km	un	0,67
1.2	Locação	m	1066,50
1.3	Sinalização e Proteção	m	1066,33
2	Escavação		
2.1	Manual em terra até 2,00m	m ³	200,97
2.2	Mecânica em terra Maior que 2,00m	m ³	3579,83
2.2	Mecânica em rocha decomposta	m ³	12,67
2.3	Em Rocha	m ³	13,33
3	Remoção do Material Escavado	m ³	1281,71
4	Reaterro Compactado		
4.1	Com Material Escavado	m ³	398,95
4.2	Reaterro com areia não lavada	m ³	178,52
4.3	Com Saibro	m ³	326,80
5	Escoramento		
5.2	Tipo B - contínuo	m ²	3439,00
5.3	Tipo C - metálico	m ²	533,33
6	Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE		
6.1	Fornecimento de Materiais		
6.1.1	Tampão de Ferro Dúctil Ø 600mm (Tipo Pesado)	pç	8,66
6.1.2	Tampão Concreto Armado (760 x 580 x 80mm)	pç	13,66
6.1.3	Tubo Cerâmico JE DN 150mm	m	478,00
6.1.4	Tubo Cerâmico JE DN 250mm	m	143,00
6.1.5	Tubo Ferro Dúctil para Esgoto Sanitário DN 150mm (Revestimento Aluminoso)	m	2,67
6.1.6	Diâmetro 400mm Concreto JE	m	63,33
6.1.7	Diâmetro 500mm Concreto JE	m	190,67
6.1.8	Diâmetro 700mm Concreto JE	m	130,00
6.2	Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE		
6.2.1	Diâmetro 150mm Cerâmico	m	548,77
6.2.3	Diâmetro 250mm Cerâmico	m	66,67
6.2.4	Diâmetro 150mm Ferro Dúctil	m	2,67
6.2.6	Diâmetro 500mm Concreto JE	m	155,40
7	Construção com Fornecimento de Material		



Registro de
 Nº 49285
 Atestado Técnico





2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPÓLDO
Rua José Neves de Faria, nº 105 - Fone: (51) 3321-1033 - CEP: 95010-000 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELHANO DE OLIVEIRA



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.4807443EB
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Sete dias de prazo

Marliise Ramos
Substituta da Tabela



7.1	PV Tipo 1		
7.2	PV Tipo 2 h= 1,30m até 2,00m	pç	4,00
7.3	Adicional 0,50m para PV Tipo 2 h >2,00m	pç	7,33
7.4	Caixa Inspeção Predial	pç	6,77
8	Remoção e Recomposição de Pavimento		60,33
8.2	Basalto Irregular	m ²	12,00
8.3	Laje de Grês	m ²	3,33
9	Cadastro	m	1115,63
	CAIXAS NO TRECHO EXISTENTE		
5	Diversos		
5.3	Desassoreamento das galerias e tubos (com transporte)	m ³	1166,67
	SERVIÇOS EXTRAS		
1	SERVIÇOS EXTRAS (GALERIAS)		
1.1	Execução e aplicação de meio fio de concreto pre moldado	m	216,67
1.2	Reforço sub leito com areia	m ³	356,00
1.7	Remoção e reposição de meio fio de concreto	m	216,67
2	SERVIÇOS EXTRAS (REDES PLUVIAIS)		
2.4	Reposição de meio fio de concreto	m	179,63
2.7	Fornecimento e assent tubo de concreto simples C2 ø 0,20 PB	m	50,00
2.8	Caixa de captação água com greiha F.F. 0,47x0,47	un	6,67
2.9	Ladrilho Hidráulico com granitina 25x25 assente argxcal	m ²	116,67
2.10	Contrapiso concreto e=10cm Fck 12Mpa	m ²	50,00
	LOTE2		
	GALERIAS		
1	Mobilização e Instalação		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento	gl	0,30
1.2	Instalação e canteiro de obras	gl	0,33
1.3	Administração da obra	gl	0,33
2	Sinalização frente trabalho e pavim. Provis.		
2.1	Sinalização provisória de valas	m	232,46
2.2	Placa de sinalização 2,00x1,00m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2º	un	1,33
2.3	Placa de sinalização diâmetro 0,50m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2º	un	8,33
2.4	Remanejamento de placas de sinalização	un	6,67
3	Remoção e recomposição de pavimento		

06/05/22
[Assinatura]

Registro de
 Nº 49286
 Atestado Técnico

[Assinatura]



ESTABELECIMENTO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 496 - Vila Fátima - CEP 83013-000 - São Leopoldo - RS
JEMER CASTELLAN DE OLIVEIRA



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia, centrada nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.21.00001.48075 (FAJ)
São Leopoldo, 27 de agosto de 2024.
EMOL: R\$ 5,30 + selo digital

Castellani
Cidade de São Leopoldo

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã



3.1	Demolição de pavimento asfáltico	m ²	916,48
3.2	Demolição de pavimento de concreto	m ³	85,10
3.4	Transporte com carga e descarga do material de demolição de pavimento até 2Km	m ³	237,63
3.5	Transporte por Km excedente (4Km)	m ³ xKm	1.809,33
3.6	Execução de base de brita graduada	m ³	229,12
3.7	Execução de imprimação asfáltica consumo 1.0 l/m ²	m ²	877,47
3.8	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	97,00
4	Escavação		
4.1	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 2,00m	m ³	1.110,33
4.2	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	1.777,00
4.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	739,67
4.7	Transporte do material escavado até 2Km	m ³	6.116,00
4.8	Transporte por Km excedente (4Km)	m ³ xKm	24.465,33
4.9	Enrocamento com pedra marroada	m ³	93,33
4.10	Enrocamento com pedra britada	m ³	46,67
4.11	Lastro de concreto simples 15Mpa	m ³	46,67
4.12	Reaterro com areia não lavada	m ³	2.804,79
5	Escoramento de valas		
5.2	Escoramento contínuo metálico de valas até h=8,00m	m ²	2.587,33
5.4	Esgotamento de valas com bomba elétrica e gerador	h	215,67
6	Estrutura de concreto		
6.1	Execução de galerias de concreto pré-moldado 2,00mx2,00m (m)(G3)	m	232,46
	REDES PLUVIAIS		
1	Tabulação		
1.1	Fornec. e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B JE	m	84,67
1.2	Fornec. e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B JE	m	127,67
1.3	Fornec. e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B JE	m	104,83
1.4	Fornec. e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B JE	m	154,00
1.5	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 0,80 JE	m	238,60
1.6	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1,00 JE	m	145,67
2	Escavação		
2.1	Escav manual valas em terra até 1,5m prof	m ³	327,71
2.2	Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m	m ³	3.088,75
2.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	1.778,71
2.5	Escav mec vala rocha branda prof entre 1,5 e 3,0m	m ³	327,71

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Assinatura]

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
Nº 49287
Atestado Técnico

[Assinatura]



TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura 496 - Fone: (51) 3627-1000 - CEP: 93011-000 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.

0618.01.2100001.4807317111
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,40

Castellon

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabela



2.6	Escav com explosivo vala rocha dura entre 1,5 e 3,0m	m ³	25,00
2.7	Enrocamento com pedra britada	m ³	281,63
2.8	Radier de concreto armado 15 mPa	m ³	75,53
2.10	Reenchimento de valas com saibro ISC 40%	m ³	1.182,83
2.11	Reaterro com areia não lavada	m ³	2.373,34
2.12	Tranp com carga e descarga até 2Km em cam tomb	m ³	6.047,25
2.13	Transporte por Km excedente (4Km)	m ³ xKm	59.826,29
3	Escoramento		
3.1	Escoramento tipo B - contínuo	m ²	3.139,66
3.2	Escoramento tipo C - metálico	m ²	1.345,60
4	Poços de visita		
4.1	Poço de visita tipo A 0,80x0,80x1,00 completo	un	7,33
4.2	Metro adicional de PV tipo A 0,80x0,80	m	6,48
4.3	Poço de visita tipo B 1,00x1,00x1,50 completo	un	12,33
4.4	Metro adicional de PV tipo B 1,00x1,00	m	10,91
4.5	Poço de visita tipo C 1,00x1,30x1,50m C/Chassis CA	un	5,67
4.6	Metro adicional de PV tipo C 1,00x1,30	m	9,50
4.7	Fornec coloc tampa sobretampa F.F S/Chamine 60cm	un	13,33
5	Bocas-de-Lobo		
5.1	Boca-de-lobo com fornec e coloc dos artefatos	un	24,33
6	Diversos		
6.1	Demolição de revestimento asfáltico	m ²	1.419,93
6.2	Execução de base de brita graduada	m ³	349,48
6.3	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	1.512,14
6.4	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	114,00
6.5	Demol pisos com remoção de entulhos sobre pista	m ²	433,48
6.6	Reposição passeio laje de grês	m ²	262,48
6.7	Reposição de passeio de basalto s/argamassa de cal	m ²	859,63
	REMANEJAMENTO DA REDE DÁGUA		
1	Instalação da Obra		
1.1	Canteiro de obra para rede de água com somente 1 (uma) frente de obra	un	0,33
1.2	Canteiro de obra para rede de água com canteiro auxiliares	un	0,33
8	Fornecimento de materiais e assentamento		
8.1	Fornecimento Tubos Ferro Dúctil K7 + máx 15% (referente a peças e conexões)		

[Handwritten signature]

Registro de
Nº 49288
Atestado Técnico

[Handwritten signature]



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua José Manoel de Barros, 108 - Fone: (51) 3333-0822 - CEP: 91500-000 - São Leopoldo, RS
SEMPRE FAZENDO DA VERDADE A VERDADE



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentada pela parte interessada.
0618.01.2100001.48072 [A19]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital

Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã



8.1.1	até DN 200	m	205,67
11	Enrocamentos		
11.1	DN<=200 ferro dúctil	un	6,33
	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO		
1	Instalação da obra		
1.1	Canteiro de obras para redes de esgoto com somente 1 (uma) frente de obra	un	0,33
1.2	Canteiro de obra para rede de esgoto - canteiros auxiliares para metragens superiores a 2 Km	un	0,33
1.3	Locação	m	89,67
1.4	Sinalização e proteção	m	89,67
2	Escavação		
2.1	Manual em terra até 2,00m	m ³	16,67
2.2	Mecânica em terra maior que 2,00m	m ³	188,49
3	Remoção do material escavado	m ³	181,55
4	Reaterro compactado		
4.2	Reaterro com areia lavado	m ³	13,06
4.3	Com saibro	m ³	39,18
5	Escoramento		
5.1	Tipo B - contínuo	m ²	76,33
6	Fornecimento de materiais, Assentamento de tubos e Montagem de TÊE		
6.1	Fornecimento de materiais		
6.1.1	Tampão de ferro dúctil DN 600mm (tipo pesado)	pç	1,33
6.1.2	Tampão concreto armado (760x580x80mm)	pç	0,67
6.1.3	Tubo cerâmico JE DN 150mm	m	108,83
6.2	Assentamento de tubo e montagem de TÊE		
6.2.1	Diâmetro 150mm cerâmico	m	104,90
7	Construção com fornecimento de material		
7.1	PV tipo 1	pç	1,67
7.2	PV tipo 2 h=1,30m até 2,00m	pç	0,33
7.3	Adicional 0,50m para PV tipo 2 h>2,00m	pç	0,33
7.4	Caixa inspeção predial	pç	5,67
8	Remoção e recomposição de pavimento		
8.2	Basalto irregular	m ²	4,00
10	Cadastro	m	104,90
	LOTE3		

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em

 Dept. de Compras
 Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
 Nº 49289
 Atestado Técnico





2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 430 - Fone: (51) 3392-2835 - CEP: 93019-090 - São Leopoldo, RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA



AUTENTICACÃO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada
0618 01 2100001 48070 D83
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021.
EMOL: R\$ 3,30 + Selc digital R\$ 0,20

Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabela



GALERIAS			
1	Mobilização e Instalação		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento	gl	0,31
1.2	Instalação e canteiro de obras	gl	0,33
1.3	Administração da obra	gl	0,33
2	Sinalização de frente de trabalho e pavimentação provisória		
2.1	Sinalização provisória de valas	m	446,23
2.2	Placa de sinalização 2,00 x 1,00 m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2"	un	3,00
2.3	Placa de sinalização diâmetro 0,50 m toda em GT, incluindo material e mão de obra de colocação com suporte de 2"	un	20,33
2.4	Remanejamento de placas de sinalização	un	41,00
3	Remoção e recomposição de pavimento		
3.1	Demolição de pavimento asfáltico	m ²	812,03
3.2	Remoção de calçamento	m ²	1.477,00
3.3	Reposição de calçamento com colchão de areia	m ²	1.545,03
3.4	Transporte com carga e descarga do material de demolição de pavimento até 2km	m ³	468,18
3.5	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	3.839,33
3.6	Execução de base de brita graduada	m ³	245,59
3.7	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	1.014,37
3.8	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	79,75
4	Escavação		
4.1	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 2,00m	m ³	3.999,33
4.2	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	3.605,33
4.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	637,00
4.6	Escavação manual de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	6,46
4.7	Transporte do material escavado até 2km	m ³	12.879,67
4.8	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	51.519,00
4.9	Enrocamento com pedra marroada	m ³	208,13
4.10	Enrocamento com pedra britada	m ³	104,33
4.11	Lastro de concreto simples 15Mpa	m ³	104,33
4.12	Reaterro com areia não lavada	m ³	5.643,38
5	Escoramento de valas		
5.2	Escoramento metálico contínuo de valas até h = 8,00m	m ²	2.474,00
5.3	Esgotamento de valas com bomba elétrica e gerador	h	673,33
6	Estrutura de concreto		
6.1	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 1 x	m	33,83



Registro de
 Nº 49290
 Atestado Técnico





2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Trombador, 408 - Fone: (51) 3552-1043 - CEP: 93010-040 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLANI DE OLIVEIRA

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas notas, por ser reprodução fiel do original a mim apresentado pela parte interessada.
0618.01.24.00001.48073 [CDD]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021.
EMOL: R\$ 5,30 + Selos (R\$ 3,00) [CDD]

Marlise Ramos

Marlise Ramos
Substituta da Tabelião



	2,50m x 2,50m (G5B)		
6.2	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 2 x 2,00m x 2,00m (G7)	m	59,10
6.3	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 1 x 1,50m x 1,50m (G8)	m	49,00
6.4	Execução de galerias de concreto pré moldado 2,00m x 2,00m (G4)	m	149,83
6.5	Execução de galerias de concreto pré moldado 2,50m x 2,50m (G5A)	m	154,00
6.6	Fornecimento e colocação de junta fugenband O-22 (m)	m	90,95
6.7	Execução de ressaltos hidráulicos em concreto armado	m ³	4,67
7	Diversos		
7.1	Fornecimento e colocação de tampa de ferro dúctil hermética diâmetro 600mm	un	3,00
7.2	Tampa de ferro dúctil articulada diâmetro 600mm	un	3,00
7.3	Tubo CA-2 diâmetro 1,00m para prolongamento dos poços de visita	m	0,67
	REDES PLUVIAIS		
1	Tubulação		
1.1	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B. JE	m	81,17
1.2	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B. JE	m	224,50
1.3	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B. JE	m	21,00
1.4	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B. JE	m	8,33
1.5	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 0.80 JE	m	122,67
1.6	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.00 JE	m	115,00
1.7	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.20 JE	m	84,33
1.8	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.50 JE	m	177,67
2	Escavação		
2.1	Escav manual valas em terra ate 1,5m prof	m ³	81,54
2.2	Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m	m ³	2.249,67
2.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	2.166,57
2.4	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	518,11
2.5	Escav mec vala rocha branda prof entre 1,5 e 3,0m	m ³	61,67
2.6	Escavação com explosivo vala rocha dura entre 1,5m e 3,00m	m ³	30,00
2.7	Enrocamento com pedra britada	m ³	312,67
2.8	Radier de concreto armado 15 mpa	m ³	90,67
2.10	Reenchimento de valas com saibro isc 40%	m ³	631,67
2.11	Reaterro com areia não lavada	m ³	2.846,67
2.12	Transp com carga e descarga ate 2km em cam tomb	m ³	1.954,67
2.13	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	7.817,67

Verificada e Autenticada
 de acordo com original em

 Registro de
 Nº 49291
 Atestado Técnico
 Deptº de Obras
 Prefeitura Municipal de Pombal





2. TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Freitas, nº 41 - Fone: (51) 3502.1843 - CEP 94010-040 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - Tabelião



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01.2100001.48068 (888)
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021.
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital R\$ 1,00

Marise Ramos
Substituta da Tabelião



3	Escoramento		
3.1	Escoramento Tipo B - contínuo	m ²	3.306,01
3.2	Escoramento Tipo C - metálico	m ²	1.078,90
4	Poços de Visita		
4.1	Poço de visita tipo A 0,80x0,80x1,00 completo	un	8,00
4.2	Metro adicional de P.V tipo A 0,80x0,80	m	0,73
4.3	Poço de visita tipo B 1,00x1,00x1,50 completo	un	4,67
4.4	Metro adicional de P.B. tipo B 1,00x1,00	m	3,31
4.5	Poço de visita tipo C 1,00x1,30x1.50m c/chassis ca.	un	14,00
4.6	Metro adicional de P.V. tipo C 1,00x1,30	m	26,47
4.7	Fornec coloc tampa sobretampa F.F s/ chamine 60cm	un	18,00
5	Bocas de lobo		
5.1	Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos	un	27,33
6	Diversos		
6.1	Demolição de revestimento asfáltico	m ²	1.689,61
6.2	Execução de base de brita graduada	m ³	435,37
6.3	Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m ²	m ²	1.765,44
6.4	Execução de concreto asfáltico faixa II compactado na pista	m ³	161,25
6.5	Demol pisos com remoção de entulhos sobre pista	m ²	706,02
6.6	Reposição passeio laje de gres	m ²	361,07
6.7	Reposição de passeio de basalto s/argamassa de cal	m ²	1.444,27
	REMANEJAMENTO DA REDE DÁGUA		
1	Instalação da Obra		
1.1	Canteiro de Obra para Rede de Água com somente 1 (uma) frente de Obra	un	0,33
1.2	Canteiro de Obra para Rede de Água com Canteiro Auxiliares	un	0,33
1.3	Sinalização e Proteção		
1.3.1	Sinalização e Proteção de Superfície	m	157,33
1.3.2	Faixa de Sinalização e Advertência Subterrânea(malha PEAD e Fita PEBD)	m	157,33
1.4	Locação	m	157,33
2	Escavação nos Passeios		
2.1	Manual em terra		
2.1.1	DN 200	m	3,33
2.2	Mecânica em terra		
2.2.1	até DN 200	m	54,15
2.3	Mecânica em Rocha Decomposta		

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Feriões

Registro de
Nº 49292
Atestado Técnico

[Assinatura]



ESTABELECIMENTO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Moura, 400 - Fátima - CEP: 93070-150 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELLANI DE OLIVEIRA - 12345678

AUTENTICAÇÃO




AUTENTICO a presente fotocópia extraída destas
notas por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela interessada
0618 0121 00001 48069 [97E] **Onto Castellani**
São Leopoldo, 27 de agosto de 2024
EMOL: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40

Marlise Ramos
Substituta da Tabella



	2,50m x 2,50m (G5B)		
6.2	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 2 x 2,00m x 2,00m (G7)	m	59,10
6.3	Execução de galerias de concreto armado moldada "in-loco" 1 x 1,50m x 1,50m (G8)	m	49,00
6.4	Execução de galerias de concreto pré moldado 2,00m x 2,00m (G4)	m	149,83
6.5	Execução de galerias de concreto pré moldado 2,50m x 2,50m (G5A)	m	154,00
6.6	Fornecimento e colocação de junta fugenband O-22 (m)	m	90,95
6.7	Execução de ressaltos hidráulicos em concreto armado	m ³	4,67
7	Diversos		
7.1	Fornecimento e colocação de tampa de ferro dúctil hermética diâmetro 600mm	un	3,00
7.2	Tampa de ferro dúctil articulada diâmetro 600mm	un	3,00
7.3	Tubo CA-2 diâmetro 1,00m para prolongamento dos poços de visita	m	0,67
	REDES PLUVIAIS		
1	Tubulação		
1.1	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B. JE	m	81,17
1.2	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B. JE	m	224,50
1.3	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B. JE	m	21,00
1.4	Fornec e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B. JE	m	8,33
1.5	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 0.80 JE	m	122,67
1.6	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.00 JE	m	115,00
1.7	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.20 JE	m	84,33
1.8	Fornec e assent tubo concr armado centrifugado 1.50 JE	m	177,67
2	Escavação		
2.1	Escav manual valas em terra ate 1,5m prof	m ³	81,54
2.2	Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m	m ³	2.249,67
2.3	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 4,00m	m ³	2.166,57
2.4	Escavação mecânica de valas escoradas em terra até 6,00m	m ³	518,11
2.5	Escav mec vala rocha branda prof entre 1,5 e 3,0m	m ³	61,67
2.6	Escavação com explosivo vala rocha dura entre 1,5m e 3,00m	m ³	30,00
2.7	Enrocamento com pedra britada	m ³	312,67
2.8	Radier de concreto armado 15 mpa	m ³	90,67
2.10	Reenchimento de valas com saibro isc 40%	m ³	631,67
2.11	Reaterro com areia não lavada	m ³	2.846,67
2.12	Transp com carga e descarga ate 2km em cam tomb	m ³	1.954,67
2.13	Transporte por km excedente (4km)	m ³ xkm	7.817,67


 com o nº 49291

Registro de
 Nº 49291
 Atestado Técnico





2. TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves de Faria, 109 - Fone/Fax: (51) 3591.1053 - CEP: 94010-050 - São Leopoldo, RS
JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA - 100000



AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado, pela parte interessada.
0618.0132100001.48068 (888) **João Castellain**
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021.
EMOL. R\$ 5,30 + Salo digital R\$ 1,40

Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã



2.3.1	até DN 200	m	30,94
2.4	Mecânica em Rocha com Explosivos		
2.4.1	até DN 200	m	15,47
4	Remoção do Material Escavado	m ³	88,78
5	Reaterro Compactado no Passeio		
5.1	Com Material Escavado		
5.1.1	até DN 200	m	46,16
5.2	Com Areia		
5.2.1	até DN 200	m	19,78
5.3	Com Saibro		
5.3.1	até DN 200	m	16,66
8.	Fornecimento de Materiais e Assentamento		
8.1.	Fornecimento Tubos Ferro Dúctil K7 + max.15% (Referente a Peças e Conexões)		
8.1.1.	até DN 200	m	157,33
8.2.	Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia		
8.2.1	até DN 200	m	157,33
9.	Remoção e Recomposição de Pavimento		
9.1	Asfalto Base Paralelepípedo	m	7,67
9.2	Basalto Irregular	m	1,67
9.3	Laje de Grês	m	0,33
10	Lavagem da Rede	m	157,33
REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO			
1	Instalação da Obra		
1.1	Canteiro de obras para Redes de Esgoto com somente 1 (uma) frente de Obra	un	0,33
1.1	Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 2 Km	un	0,33
1.2	Locação	m	435,33
1.3	Sinalização e Proteção	m	435,33
2	Escavação		
2.1	Manual em terra até 2,00m	m ³	171,67
2.2	Mecânica em terra Maior que 2,00m	m ³	1.526,67
2.3	Mecânica em Rocha Decomposta	m ³	8,00
3	Remoção do Material Escavado	m ³	398,32
4	Reaterro Compactado		
4.1	Com Material Escavado	m ³	746,36
4.2	Com Areia não Lavada	m ³	70,64

Cópia e Autenticada
de acordo com original em

06/01/22
S. A. C.
Deptº de Compras

Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
Nº 49293
Atestado Técnico

(Assinatura)



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 496 - Fone/Fax: (51) 3681-1885 - CEP: 93010-050 - São Leopoldo - RS
JENIFER CASTELAN DE OLIVEIRA

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.

0618.01.2100001.48067 (865)

São Leopoldo, 27 de agosto de 2021

EMOL: R\$ 5,30 + Salo digital

Jenifer Castelán de Oliveira


São Leopoldo


Marlise Ramos
Marlise Ramos
Substituta da Tabeliã



4.3	Com Saibro	m ³	175,04
5	Escoramento		
5.2	Tipo B - contínuo	m ²	1.266,67
5.3	Tipo C - metálico	m ²	41,67
6	Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE		
6.1	Fornecimento de Materiais		
6.1.1	Tampão de Ferro Dúctil Ø 600mm (Tipo Pesado)	pç	4,33
6.1.2	Tampão Concreto Armado (760 x 580 x 80mm)	pç	2,00
6.1.3	Tubo Cerâmico JE DN 150mm	m	248,33
6.1.4	Tubo Cerâmico JE DN 250mm	m	29,33
6.1.5	Diâmetro 400mm Concreto JE	m	154,33
6.1.6	Diâmetro 600mm Concreto JE	m	3,33
6.2	Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE		
6.2.1	Diâmetro 150mm Cerâmico	m	248,33
6.2.3	Diâmetro 400mm Concreto JE	m	154,33
6.2.4	Diâmetro 600mm Concreto JE	m	3,33
7	Construção com Fornecimento de Material		
7.1	PV Tipo 1	pç	1,33
7.2	PV Tipo 2 h= 1,30m até 2,00m	pç	2,67
7.3	Adicional 0,50m para PV Tipo 2 h >2,00m	pç	2,67
7.4	Gaixa Inspeção Predial	pç	26,67
8	Remoção e Recomposição de Pavimento		
8.1	Asfalto Base Paralelepípedo	m ²	15,00
8.2	Basalto Irregular	m ²	4,00
8.3	Laje de Grês	m ²	2,67
9	Cadastro	m	175,50

Porto Alegre-RS, 17 de Janeiro de 2013.


Tarso Roveda Boelter
Diretor Geral - DEP



Registro de
Nº 49294
Atestado Técnico



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO
Rua João Neves da Fontoura, 496 - Foz de São João, 13562-106 - CEP: 84018-000 - São Leopoldo - RS
JENIFER GASTELAN DE OLIVEIRA, Tabelião

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICO a presente fotocópia extraída nestas
notas, por ser reprodução fiel do original a mim
apresentado pela parte interessada.
0618.01/2100001.48066 [A0A]
São Leopoldo, 27 de agosto de 2021
EMOL: R\$ 5,30 + Salo digital R\$ 1,40

Marlise Ramos

Marlise Ramos
Substituta da Tabelião



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOÃO PAULO KRAEMER DE ARAUJO**
Registro: **RS088261** RNP: 2201026203
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 3 -----
Número de ART: **B03208279** Tipo de ART: Registrada em: 15/02/2005 Baixada em: 17/07/2006
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: **RIBAS CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA** CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 0,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA CEL. BORDINI E OUTRAS** Nº: 0
Complemento:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Data de Início: 24/01/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA	0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	DRENAGEM	0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO	0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL	0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SINALIZACAO	0,00	Ind.
11 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS DO CONDUTO FORCADO ALVARO CHAVES, CONTRATO CONSORCIO PMR - LOTE 2 - BACIA DA GOETHE

2 / 3 -----
Número de ART: **B03239491** Tipo de ART: Registrada em: 11/03/2005 Baixada em: 17/07/2006
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: **RIBAS CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA** CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 0,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA ALVARO CHAVES E OUTRAS - LOTE 1** Nº: 0
Complemento:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Data de Início: 16/02/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006 Coordenadas Geográficas:





Finalidade:

Proprietário:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA	0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO	0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL	0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	SINALIZACAO	0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INCLUIR NA ATIVIDADE TECNICA E DESCRICAO DO TRABALHO (CAMPO 7) 53- EXECUCAO - A0605 - DRENAGEM

Número de ART: **B03239532**

Tipo de ART:

Registrada em: 11/03/2005

Baixada em: 17/07/2006

Forma de Registro:

Participação técnica:

Empresa Contratada: RIBAS CONSTRUTORA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA

CPF/CNPJ:

Rua:

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA MATA BARCELAR E OUTROS - LOTE 3

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP:

Data de Início: 16/02/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

MPOG:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA	0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO	0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL	0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	SINALIZACAO	0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INCLUIR NA ATIVIDADE TECNICA E DESCRICAO DO TRABALHO (CAMPO 7) 53- EXECUCAO - A0605 - DRENAGEM

Observações

RES.: PESTIÇÃO: AS ATIVIDADES DOS ITENS "ESCAVAÇÃO COM EXPLOSIVO DE VALAS, ROCHA DURA" NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DESTA ATESTADO NO CREA-RS.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012055824

, está registrado com as CAT's número(s):

1354501 1354502





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1354501

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 49280 a 49294 o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1354501 / 2013

6 de Fevereiro de 2013 Hora: 17: 5:53

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAUL ALVES DE ANDRADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **RAUL ALVES DE ANDRADE**
Registro: **RS002753** RNP: 2202506721
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

Número de ART: **B03208211** Tipo de ART: Registrada em: 15/02/2005 Baixada em: 17/07/2006
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: **RIBAS CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA** CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 0,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA MATA BARCELAR E OUTROS** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Data de Início: 24/01/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA	0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	DRENAGEM	0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO	0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL	0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SINALIZACAO	0,00	Ind.
11 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

OBRAS DO CONDUTO FORCADO ALVARO CHAVES, CONTRATO CONSORCIO PMR - LOTE 3 - BACIA AUXILIADORA

Número de ART: **B03239437** Tipo de ART: Registrada em: 11/03/2005 Baixada em: 17/07/2006
Forma de Registro: Participação técnica:
Empresa Contratada: **RIBAS CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA** CPF/CNPJ:
Rua: Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 0,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA ALVARO CHAVES E OUTRAS - LOTE 1** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP:
Data de Início: 16/02/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006 Coordenadas Geográficas:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1354502

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Finalidade:	Código:	CPF/CNPJ:	MPOG:	
Proprietário:				
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:		Quant:	Und:
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS		0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA		0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO		0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM		0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA		0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO		0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS		0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL		0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	SINALIZACAO		0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES		0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INCLUIR NA ATIVIDADE TECNICA E DESCRICAO DO TRABALHO (CAMPO 7) 53- EXECUCAO - A0605 - DRENAGEM

Número de ART: **B03239479** Tipo de ART: Registrada em: 11/03/2005 Baixada em: 17/07/2006

Forma de Registro: Participação técnica:

Empresa Contratada: RIBAS CONSTRUTORA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS/PM-POA

CPF/CNPJ:

Rua:

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA CEL. BORDINI E OUTRAS - LOTE 2

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP:

Data de Início: 16/02/2005 Conclusão efetiva: 17/07/2006

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

MPOG:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUCAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS	0,00	Ind.
2 - EXECUCAO	REDE DE AGUA	0,00	Ind.
3 - EXECUCAO	REDE DE ESGOTO	0,00	Ind.
4 - EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	0,00	Ind.
5 - EXECUCAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	Ind.
6 - EXECUCAO	MUROS DE CONTENCAO	0,00	Ind.
7 - EXECUCAO	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	Ind.
8 - EXECUCAO	GALERIA PLUVIAL	0,00	Ind.
9 - EXECUCAO	SINALIZACAO	0,00	Ind.
10 - EXECUCAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INCLUIR NA ATIVIDADE TECNICA E DESCRICAO DO TRABALHO (CAMPO 7) 53- EXECUCAO - A0605 - DRENAGEM

Observações

RES.: RESTRIÇÃO: AS ATIVIDADES DOS ITENS "ESCAVAÇÃO COM EXPLOSIVO DE VALAS, ROCHA DURA" NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DESTA ATESTADO NO CREA-RS.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012055824 , está registrado com as CAT's número(s):

1354501 1354502





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1354502

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 49280 a 49294 o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1354502 / 2013

6 de Fevereiro de 2013 Hora: 17 : 7 : 27

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



