



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43207772598

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **ESW CONSTRUCOES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2100161065

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

LAJEADO
Local

24 Junho 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752408 em 28/06/2021 da Empresa ESW CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 22282957000100 e protocolo 212052063 - 18/06/2021. Autenticação: 553517E935C484C907F4DF48A5E054B92191D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/205.206-3 e o código de segurança 2tbU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/205.206-3	RSP2100161065	18/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752408 em 28/06/2021 da Empresa ESW CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 22282957000100 e protocolo 212052063 - 18/06/2021. Autenticação: 553517E935C484C907F4DF48A5E054B92191D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/205.206-3 e o código de segurança 2tbU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 26/07/1981, sócio administrador, inscrito no CPF sob nº 005.234.640-45, portador da Cédula de identidade nº 3076426406, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua dos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, na Cidade de Lajeado/RS, CEP 95903-256, e,

MARISETE WEBER, brasileira, solteira, nascida em 22/10/1979, sócia administradora, inscrita no CPF sob nº 963.913.240-34, portadora da Cédula de identidade nº 3073807475, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliada na Rua Reinhold Lottermann, nº 113, Bairro Moinhos D'Água, na Cidade de Lajeado/RS, CEP 95904-351, únicos sócios da empresa **ESW CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Reinhold Lottermann, nº 113, Bairro Moinhos D'Água, na Cidade de Lajeado/RS, CEP 95904-351, inscrita no CNPJ nº 22.282.957/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43207772598, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social, o que fazem nas cláusulas abaixo:

1ª O endereço da empresa passa a ser na Rua dos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, na Cidade de Lajeado/RS, CEP 95903-256.

2ª A sócia **MARISETE WEBER** transfere por venda neste ato em moeda corrente nacional o montante de 36.000 (Trinta e Seis Mil) quotas correspondentes a R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) para o sócio **EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS**.

Parágrafo Único –A sócia garante plena quitação da quantia paga, declarando que recebeu da Sociedade todos seus direitos e haveres, nada tendo a reclamar, seja a que título for.

3ª O sócio **EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS** integraliza neste ato em moeda corrente nacional o montante de 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas correspondentes a R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

4ª Fica alterada a Cláusula Segunda do contrato social, passando a ter a seguinte redação: O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo neste ato, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS: 196.000 (Cento e Noventa e Seis Mil) quotas totalizando R\$ 196.000,00 (Cento e Noventa e Seis Mil Reais), integralizados em moeda corrente nacional.

MARISETE WEBER: 4.000 (Quatro Mil) quotas totalizando R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), integralizadas, em moeda corrente nacional.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **ESW CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua dos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, na Cidade de Lajeado/RS, CEP 95903-256, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43207772598, inscrita no CNPJ sob nº 22.282.957/0001-00.

2ª O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS: 196.000 (Cento e Noventa e Seis Mil) quotas totalizando R\$ 196.000,00 (Cento e Noventa e Seis Mil Reais), integralizados em moeda corrente nacional.



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

MARISETE WEBER: 4.000 (Quatro Mil) quotas totalizando R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), integralizadas em moeda corrente nacional.

3ª O objeto social é Construção de Edifícios, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Obras de Terraplanagem, Serviço de Pintura de Edifícios, Outras Obras de Acabamento da Construção, Tais como Chapisco e Reboco e o Comercio Varejista de Materiais de Construção.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Abril de 2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade cabe a todos os sócios com os poderes e atribuições de agir em conjunta ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial para a prática dos atos e operações relativos aos fins da sociedade e representa-la em juízo ou fora dele, ativa e passivamente.

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª A critério dos sócios, poderá ser distribuído lucro de forma mensal a partir do levantamento de balanços ou balancetes mensais, para apuração de resultados parciais.

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15ª Fica eleito o foro da cidade de **Lajeado/RS** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Lajeado/RS, 09 de Junho de 2021.

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS

MARISETE WEBER





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/205.206-3	RSP2100161065	18/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

963.913.240-34	MARISETE WEBER	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752408 em 28/06/2021 da Empresa ESW CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 22282957000100 e protocolo 212052063 - 18/06/2021. Autenticação: 553517E935C484C907F4DF48A5E054B92191D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/205.206-3 e o código de segurança 2tbU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESW CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 22.282.957/0001-00 e protocolado sob o número 21/205.206-3 em 18/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7752408, em 28/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Liselote Seibt.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
963.913.240-34	MARISETE WEBER	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Liselote Seibt, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2021, às 05:16.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/205.206-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7752408 em 28/06/2021 da Empresa ESW CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 22282957000100 e protocolo 212052063 - 18/06/2021. Autenticação: 553517E935C484C907F4DF48A5E054B92191D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/205.206-3 e o código de segurança 2tbU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 28 de junho de 2021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.282.957/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2015
NOME EMPRESARIAL ESW CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOS GIRASSOIS	NÚMERO 266	COMPLÊMENTO *****
CEP 95.903-256	BAIRRO/DISTRITO SAO BENTO	MUNICÍPIO LAJEADO
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO ESWCONSTRUCOES@GMAIL.COM	
TELEFONE (51) 9619-3590		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/12/2021 às 08:49:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura Municipal de Lajeado - RS

ALVARÁ DE LICENÇA

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura concede Licença para Localização a:

Nome ou Razão Social

ESW CONSTRUCOES LTDA ME

Natureza Jurídica

PESSOA JURÍDICA: 22282957000100

Endereço

RUA DOS GIRASSOIS, 266 - SAO BENTO - LAJEADO/RS

Ramo(s) de Atividade

Construção de edifícios

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Outras obras de acabamento da construção

Obras de terraplenagem

Serviços de pintura de edifícios em geral

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Início da Atividade

04/05/2015

Validade Alvará

30/06/2022

Protocolo

15900/2021

Inscrição Municipal

39248

Observações

CONCEDIDO EXCLUSIVAMENTE COMO PONTO DE REFERÊNCIA.

Concedido provisoriamente pelo prazo de 1 ano (Habite-se), nos termos do Art. 11 do Decreto 10.294/2017.

Lajeado, 29 de dezembro de 2021.

ANDRE BUCKER

Secretário(a) do Desenvol. Econômico,
Turismo e Agricultura

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESW CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.282.957/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:27 do dia 29/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2022.

Código de controle da certidão: **82E2.7650.0A3B.24A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0018439903**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **ESW CONST LTDA**

Endereço: **RUA DOS GIRASSOIS, 266
SAO BENTO, LAJEADO - RS**

CNPJ: **22.282.957/0001-00**

Certificamos que, aos **29** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 26/2/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0028397578**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, ESW CONSTRUCOES LTDA ME(38204), CPF/CNPJ 22.282.957/0001-00 com Inscrição Municipal 39248 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 90 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 29 de DEZEMBRO de 2021, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (<http://www.lajeado.rs.gov.br>), informando o código de chancela:
OHPN.SBWV.UU68.SBFC

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.282.957/0001-00

Razão Social: ESW CONSTRUÇÕES LTDA ME

Endereço: R DOS GIRASSOIS 266 / SAO BENTO / LAJEADO / RS / 95903-256

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/12/2021 a 19/01/2022

Certificação Número: 2021122102281013402609

Informação obtida em 29/12/2021 08:52:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESW CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.282.957/0001-00
Certidão n°: 57992080/2021
Expedição: 29/12/2021, às 08:53:41
Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESW CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.282.957/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175449489 em 04/05/2021. Assinado digitalmente por Ieda Drebes Kuhn. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/141.232-5	oVzF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ESW CONSTRUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.282.957/0001-00
Município:	LAJEADO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	6
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS		04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

589.358.270-53	FABIANO LUFT	RS05984300	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Porto Alegre, terça-feira, 04 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/141.232-5.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Documento assinado eletronicamente por Ieda Drebes Kuhn, Servidor(a)
Público(a), em 04/05/2021, às 13:19.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, terça-feira, 04 de maio de 2021

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da Jucisrs](#) informando o número do protocolo 21/141.232-5.



Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
ESW CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	4320777259-8	CNPJ:	22.282.957/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	LAJEADO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:	39248		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/04/2015				

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	64		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	04/05/2021		

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	Administrador		04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
589.358.270-53	FABIANO LUFT	Contador	RS05984300	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.230.303,33D	543.216,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.230.303,33D	543.216,05D
DISPONIVEL	282.282,64D	214.028,01D
CAIXA	282.282,64D	214.028,01D
CAIXA GERAL	282.282,64D	214.028,01D
CLIENTES	783.020,82D	171.336,23D
DUPLICATAS A RECEBER	783.020,82D	171.336,23D
DUPLICATAS A RECEBER	783.020,82D	171.336,23D
OUTROS CRÉDITOS	164.999,87D	157.851,81D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.999,87D	7.851,81D
INSS A COMPENSAR	14.999,87D	7.851,81D
ADIANTAMENTOS	150.000,00D	150.000,00D
ADIANTAMENTOS	150.000,00D	150.000,00D
PASSIVO	1.230.303,33C	543.216,05C
PASSIVO CIRCULANTE	48.285,64C	20.837,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.111,03C	1.161,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.111,03C	1.161,12C
IRRF A RECOLHER	36,51C	46,85C
ISS RETIDO A RECOLHER	159,31C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	16.914,09C	1.113,15C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1,12C	1,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.174,61C	19.676,13C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.993,71C	6.970,63C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.133,61C	5.194,19C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C	1.776,44C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.335,75C	3.987,55C
INSS A RECOLHER	1.424,69C	2.120,25C
FGTS A RECOLHER	1.788,35C	852,02C
INSS-RB A RECOLHER	11.122,71C	1.015,28C
PROVISÕES	6.845,15C	8.717,95C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.285,84C	7.961,61C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.136,47C	119,42C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	422,84C	636,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.182.017,69C	522.378,80C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
RESERVAS	1.102.017,69C	442.378,80C
RESERVAS DE LUCROS	1.102.017,69C	442.378,80C
RESERVA DE LUCROS	1.102.017,69C	442.378,80C

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 005.234.640-45

FABIANO LUFT
 CONTADOR
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS05984300
 CPF: 589.358.270-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	1.757.621,20	636.802,44
SERVIÇOS PRESTADOS	1.757.621,20	636.802,44
DEDUÇÕES	(186.305,40)	(59.310,23)
(-) ISS	(4.992,26)	0,00
(-) SIMPLES	(102.220,19)	(30.654,12)
(-) INSS RB	(79.092,95)	(28.656,11)
RECEITA LÍQUIDA	1.571.315,80	577.492,21
LUCRO BRUTO	1.571.315,80	577.492,21
DESPESAS OPERACIONAIS	(551.676,91)	(233.503,57)
DESPESAS DE SERVIÇOS	(10.140,93)	(30.961,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.550,50)	(22.976,42)
MATERIAL APLICADO	(2.680,00)	0,00
13º SALÁRIO	(323,30)	(2.287,17)
FÉRIAS	(442,00)	(3.057,51)
INSS	(334,48)	(374,66)
FGTS	(810,65)	(2.265,63)
PREFEITURA DE BARÃO	(21.198,66)	(27.451,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.023,94)	(20.941,36)
13º SALÁRIO	(1.479,69)	(1.778,41)
FÉRIAS	(2.425,93)	(2.382,94)
INSS	(987,57)	(340,15)
FGTS	(1.114,31)	(2.008,18)
MATERIAL APLICADO	(5.167,22)	0,00
PREFEITURA DE RIO PARDO	0,00	(4.746,00)
MATERIAL APLICADO	0,00	(4.746,00)
PREFEITURA DE ARROIO DOS RATOS	(5.087,56)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.663,18)	0,00
13º SALÁRIO	(341,34)	0,00
FÉRIAS	(489,85)	0,00
INSS	(233,65)	0,00
FGTS	(359,54)	0,00
PREFEITURA DE SANTA TEREZA	(28.690,82)	(132.218,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.885,88)	(21.547,63)
13º SALÁRIO	(485,20)	(1.770,94)
FÉRIAS	(648,54)	(2.956,72)
INSS	544,78	(384,98)
FGTS	(2.173,98)	(2.101,98)
MATERIAL APLICADO	(20.042,00)	(103.456,20)
MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO	(265.852,86)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.423,23)	0,00
13º SALÁRIO	(1.457,87)	0,00
FÉRIAS	(1.830,30)	0,00
INSS	(778,17)	0,00
FGTS	(4.152,84)	0,00
MATERIAL APLICADO	(232.210,45)	0,00
MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO	(17.222,00)	0,00
SALÁRIO E ORDENADOS	(13.445,52)	0,00
13º SALÁRIO	(991,10)	0,00
FÉRIAS	(1.321,46)	0,00
INSS	(203,32)	0,00
FGTS	(1.260,60)	0,00
CONZATTI ENGENHARIA	(4.991,68)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.880,80)	0,00
13º SALÁRIO	(323,40)	0,00
FÉRIAS	(388,08)	0,00
INSS	(63,07)	0,00
FGTS	(336,33)	0,00
PREFEITURA DOM FELICIANO	(71,66)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	231,22	0,00
13º SALÁRIO	(165,17)	0,00
FÉRIAS	(132,15)	0,00
INSS	64,03	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/141.232-5 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
PREFEITURA DOM FELICIANO	(71,66)	0,00
FGTS	(69,59)	0,00
MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA	(29.105,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.920,18)	0,00
13º SALÁRIO	(1.006,67)	0,00
FÉRIAS	(1.342,22)	0,00
INSS	(200,22)	0,00
FGTS	(1.020,71)	0,00
MATERIAL APLICADO	(13.615,00)	0,00
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA	(26.388,94)	0,00
13º SALÁRIO	(165,19)	0,00
FÉRIAS	(220,26)	0,00
INSS	(112,59)	0,00
FGTS	(189,41)	0,00
MATERIAL APLICADO	(25.701,49)	0,00
PORTÃO	(94.949,13)	0,00
MATERIAL APLICADO	(94.949,13)	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.365,00)
PUBLICIDADE	0,00	(1.190,00)
VIAGENS TERRESTRES	0,00	(20,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(155,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.768,05)	(34.636,14)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.294,76)	0,00
PRÓ-LABORE	(22.978,00)	(23.952,00)
13º SALÁRIO	(330,36)	0,00
FÉRIAS	(440,48)	0,00
INSS	(164,09)	0,00
FGTS	(405,22)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(900,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(2.913,15)	(187,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(121,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.341,99)	(8.978,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.396,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2.125,55)
MULTAS DE MORA	0,00	(1.920,91)
JUROS DE MORA	0,00	(204,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.209,62)	0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	(7.209,62)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.019.638,89	343.988,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.019.638,89	343.988,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.019.638,89	343.988,64

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.234.640-45

FABIANO LUFT
CONTADOR
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05984300
CPF: 589.358.270-53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/141.232-5 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.019.638,89	343.988,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.019.638,89</u>	<u>343.988,64</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(618.832,65)	(176.115,83)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	15.949,91	377,86
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>11.498,48</u>	<u>3.199,28</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>428.254,63</u>	<u>171.449,95</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>428.254,63</u>	<u>171.449,95</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	428.254,63	171.449,95
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(360.000,00)</u>	<u>(180.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(360.000,00)	(180.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	68.254,63	(8.550,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	214.028,01	222.578,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	282.282,64	214.028,01

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.234.640-45

FABIANO LUFT
CONTADOR
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05984300
CPF: 589.358.270-53



Empresa: ESW CONSTRUÇÕES LTDA ME
C.N.P.J.: 22.282.957/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43207772598 Data: 16/04/2015
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0061
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.019.638,89	343.988,64
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.019.638,89	343.988,64
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(659.638,89)	(163.988,64)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(360.000,00)	(180.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.019.638,89)	(343.988,64)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.234.640-45

FABIANO LUFT
CONTADOR
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05984300
CPF: 589.358.270-53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/141.232-5 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

=====

1 CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante de Obras de Urbanização de ruas, praças e calçadas e a Construção de Edifícios.

A empresa foi tributada no referido ano pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 127/2007 e alterada pela Lei Complementar nº 128/2008).

2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2020 foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas, em decorrência da obrigatoriedade da convergência às normas internacionais de contabilidade, instituídas pela Lei 11.638/07, alterada pela Lei 11.941/09, e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

2.1 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativo circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

2.3 Ativo Não circulante

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3 CAPITAL

O capital social está representado por 80.000 (Oitenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).

Lajeado, 31 de dezembro de 2020.

EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.234.640-45

FABIANO LUFT
CONTADOR - Reg. no CRC - RS sob o No. 59843
CPF: 589.358.270-53



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAJEADO, 31/12/2020

À

FABIANO LUFT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC nº RS05984300
Endereço: RUA MIGUEL TOSTES, nº 180, SÃO CRISTÓVÃO, CEP nº 95913-192
LAJEADO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ESW CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 22.282.957/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 005.234.640-45



Termo de Encerramento

Nome Empresarial:				
ESW CONSTRUCOES LTDA				
NIRE:	4320777259-8	CNPJ:	22.282.957/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	LAJEADO	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição		Inscrição Municipal:	39248	

Finalidade:	DIARIO			
Número de	6	Data assinatura:	04/05/2021	
Quantidade de páginas:	64			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
005.234.640-45	EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS	Administrador		04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
589.358.270-53	FABIANO LUFT	Contador	RS05984300	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				



ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 22.282.957/0001-00

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

POSIÇÃO EM 31/12/2020

ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita sob CNPJ 22.282.957/0001-00, por intermédio de sua contadora Talita de Castro, CRC/RS: 089883/O, declara para os devido fins, que os cálculos relativos à situação econômico-financeira atende integralmente todas as exigências do Edital de Licitações Concorrência 04/2021, do município de Portão/RS.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC ≥ 1,50

$$(1.230.303,33 / 48.285,64) = 25,48$$

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP/ PC + PELP ≥ 1,00

$$(1.230.303,33 + 0,00 / 48.285,64 + 00,00) = 25,48$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: (PC + PELP) / AT ≤ 0,57

$$(48.285,64 + 0,00) / 1.230.303,33 = 0,04$$

Edson Darlei P. dos Santos

Edson Darlei Pereira dos Santos

CPF: 005.234.640-45

Sócio/Gerente

22.282.957/0001-00

ESW CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA DOS GIRASSÓIS, 266
SAO BENTO - CEP 95.903-256
LAJEADO - RS

Talita de Castro

Talita de Castro

Contadora CRC RS 089883/O

CPF: 019.884.830-77

Talita de Castro
Téc. Contábil
CRC/RS 089883/O



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

ESW CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 22282957000100, Endereço - LAJEADO/RS.

29 de Dezembro de 2021, às 08:54:11

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **87bbfd6304e319c483db6adad24629c2**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1888887**

Validade: **31/03/2022**

Razão Social: **ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

CNPJ: **22.282.957/0001-00**

Nº de registro no Crea-RS: **211472**

Registrada desde: **26/06/2015**

Registrada para:

REGISTRADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS(OBRAS CIVIS) E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO TAIS COMO CHAPISCO E REBOCO.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R DOS GIRASSÓIS, 266
SÃO BENTO
Lajeado-RS
95903-256**

Capital Social: **R\$ 200.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS165236** Registrado desde **23/10/2009**

Responsável Técnico pela empresa desde **26/06/2015**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

Certificamos que ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.


Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 6/7/2021 e reimpressa em 6/7/2021

Fim da certidão nº 1888887



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1856988** Validade: **31/03/2022**
Nome do Profissional: **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS165236** RNP: **2207854698** CPF: **008.926.570-06**

Registrado desde: 23/10/2009

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 02/10/2009
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) MADEIREIRA TRAVESSEIRO LTDA ME desde 28/10/2013
- 2) ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME desde 26/06/2015
- 3) UEBEL E DALLA VÉCCHIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP desde 16/02/2016
- 4) PLUMO CONSTRUTORA LTDA desde 04/06/2019
- 5) TRÊS GURIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA desde 12/06/2019

Certificamos que o profissional LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR..... está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 18/1/2021 e reimpressa em 29/4/2021

Fim da certidão n° 1856988



MUNICÍPIO DE PORTÃO

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ESW Construções LTDA em companhia da Eng^a. da Prefeitura Municipal de Portão, Sabrina Crija, realizou a Visita Técnica no local da obra licitada na forma do edital Concorrência Pública nº 04/2021.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Portão, 05 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente.

Sabrina Crija da Silva

Prefeitura de Portão – RS
Eng^a. Sabrina Crija

ENG. SABRINA CRIJA
CREA/RS - 240.166
FISCAL DE OBRAS - SEMPOV

Edson Darlei P. dos Santos

ESW Construções LTDA
Prop. Edson Darlei Pereira dos Santos



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
MUNICÍPIO DE BARÃO
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que o Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236 do CREA-RS, na qualidade de responsável técnico pela empresa ESW Construções LTDA –ME, prestou para o a Prefeitura Municipal de Barão/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- 1- Contrato de nº 192/2018.
- 2- Objeto do Contrato: Contratação de Sociedade Empresária para a Prestação de Serviços de Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados, nos seguintes locais: Rua das Indústrias; Avenida Central – Linha Francesa Alta; Estrada Municipal – Linha Francesa Alta; Estrada Municipal – São Luiz – Linha Francesa Alta; Rua Ângelo Riva; Rua Francisco Dalmina; Rua Floriano Peixoto; Estrada Geral Vila Rica e Travessa Alfredo dos Reis, no Município de Barão/RS.
- 3- Endereço da obra: Rua das Indústrias; Avenida Central – Linha Francesa Alta; Estrada Municipal – Linha Francesa Alta; Estrada Municipal – São Luiz – Linha Francesa Alta; Rua Ângelo Riva; Rua Francisco Dalmina; Rua Floriano Peixoto; Estrada Geral Vila Rica e Travessa Alfredo dos Reis, no Município de Barão/RS.
- 4- Empresa contratada: ESW Construções LTDA – ME, com sede a Rua dos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, Lajeado/RS, inscrita no CNPJ: 222.262.957/0001-00.
- 5- Contratante dos serviços: Município de Barão, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua da Estação, nº 1085, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 91.693.325/0001-52.
- 6- Proprietário do empreendimento: Município de Barão, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua da Estação, nº 1085, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 91.693.325/0001-52.
- 7- ART nº 9928170, ART nº 10929978. ART nº 10930229, ART nº 10930270, ART nº 10930297, ART nº 10930301, ART nº 10930311 e ART nº 10930320.
- 8- Responsável Técnico: Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236-D do CREA RS e Registro Nacional de Profissionais nº 220785469-8.
- 9- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de calçamento com blocos de concreto intertravados com área total de 9.294,23m², assentamento de meio fio com extensão total de 2.315,90m.
- 10- Período de participação nos serviços: Início 05/11/2018, término 27/08/2020.

Barão, 16 de dezembro de 2021.


Jefferson Schuster Born
Prefeito Municipal de Barão/RS

Rua da Estação, 1085 - Centro - Fone/ Fax: 51 3696-1200
CEP 95730-000 - BARÃO - RS
www.barao.rs.gov.br



Selo de segurança nº 208233

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR**
Registro: **RS165236** RNP: 2207854698
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 8 -----

Número de ART: **9928170** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/11/2018 Baixada em: 27/08/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52
Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 217.805,14 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARÃO UF: RS CEP: 95730000

Data de Início: 05/11/2018 Conclusão efetiva: 27/08/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.271,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.239,61	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 8 -----

Número de ART: **10930229** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52
Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 215.387,42 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARÃO UF: RS CEP: 95730000

Data de Início: 26/04/2019 Conclusão efetiva: 27/08/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91693325000152



Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.315,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.126,75	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		
8 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 02		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 8 -----

Número de ART: 10930270 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52

Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 218.979,12 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 95730000

Cidade: BARÃO

Data de Início: 02/07/2019 Conclusão efetiva: 27/08/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91693325000152

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.315,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.294,23	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		
8 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 03		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 8 -----

Número de ART: 10929978 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52

Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 218.585,29 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 95730000

Cidade: BARÃO

Data de Início: 24/09/2019 Conclusão efetiva: 27/08/2020 Coordenadas Geográficas:



Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91693325000152
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 2.269,90 m
1 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO 9.281,26 m²
2 - OBSERVAÇÕES CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.
3 - OBSERVAÇÕES PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.
4 - OBSERVAÇÕES RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;
5 - OBSERVAÇÕES ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;
6 - OBSERVAÇÕES RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO
7 - OBSERVAÇÕES ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.
8 - OBSERVAÇÕES ADITIVO 01
9 - OBSERVAÇÕES INÍCIO 05/11/2018 FINAL 05/09/2019

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 8 -----

Número de ART: 10930297 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52
Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 218.979,12 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: BARÃO UF: RS CEP: 95730000

Data de início: 16/10/2019 Conclusão efetiva: 27/08/2020

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 91693325000152

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - EXECUÇÃO PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS 2.315,90 m
1 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO 9.294,23 m²
2 - OBSERVAÇÕES CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.
3 - OBSERVAÇÕES PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.
4 - OBSERVAÇÕES RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;
5 - OBSERVAÇÕES ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;
6 - OBSERVAÇÕES RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO
7 - OBSERVAÇÕES ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.
8 - OBSERVAÇÕES ADITIVO 04

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 8 -----

Número de ART: 10930301 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52
Rua: Rua ESTAÇÃO Nº: 1085
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barão UF: RS CEP: 95730000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 218.979,12 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: BARÃO

UF: RS

CEP: 95730000

Data de Início: 14/01/2020 Conclusão efetiva: 27/08/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

CPF/CNPJ: 91693325000152

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.315,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.294,23	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		
8 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 05		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 8 -----

Número de ART: 10930311 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52

Rua: Rua ESTAÇÃO

Nº: 1085

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Barão

UF: RS

CEP: 95730000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 218.979,12

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: BARÃO

UF: RS

CEP: 95730000

Data de Início: 12/07/2020 Conclusão efetiva: 27/08/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

CPF/CNPJ: 91693325000152

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.315,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.294,23	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		
8 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 06		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 8 -----

Número de ART: 10930320 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 27/08/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

CPF/CNPJ: 91.693.325/0001-52

Rua: Rua ESTAÇÃO

Nº: 1085


Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Barão

UF: RS

CEP: 95730000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1916111

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 226.271,01			
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: CONFORME OBSERVAÇÕES			Nº: 0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: BARÃO	UF: RS	CEP: 95730000	
Data de Início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 27/08/2020	Coordenadas Geográficas:		
Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO	CPF/CNPJ: 91693325000152		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	2.315,90	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	9.294,23	m²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 192/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.		
3 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO.		
4 - OBSERVAÇÕES	RUA DAS INDÚSTRIAS; AVENIDA CENTRAL - LINHA FRANCESA ALTA;		
5 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA MUNICIPAL - SÃO LUIZ - LINHA FRANCESA ATA;		
6 - OBSERVAÇÕES	RUA ÂNGELO RIVA; RUA FRANCISCO DALMINA; RUA FLORIANO PEIXOTO		
7 - OBSERVAÇÕES	ESTRADA GERAL VILA RICA E TRAVESSA ALFREDO DOS REIS.		
8 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 07		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações
Informações Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021046040 , está registrado com as CAT's número(s) : 1916111

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 208233 a 208233 o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1916111

22 de Dezembro de 2021 Hora: 15:54:57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que o Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236 do CREA-RS, na qualidade de responsável técnico pela empresa ESW Construções LTDA – ME, prestou para o Município de Travesseiro/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- 1- Contrato de nº 030/2020.
- 2- Objeto do Contrato: Contratação de empresa para realização de obra de pavimentação da Rua Jacó Henz, no trecho compreendido entre a Avenida 10 de Novembro até encontrar a Rua Mathias Leopoldo Feil, os trechos da Rua B, e o trecho da Rua Mathias Leopoldo Feil compreendido do início da Rua Mathias Leopoldo Feil, passando pela Rua Jacó Henz, localizadas no Bairro Centro do Município de Travesseiro/RS, incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra.
- 3- Endereço da obra: Rua Jacó Henz, no trecho compreendido entre a Avenida 10 de Novembro até encontrar a Rua Mathias Leopoldo Feil, os trechos da Rua B, e o trecho da Rua Mathias Leopoldo Feil compreendido do início da Rua Mathias Leopoldo Feil, passando pela Rua Jacó Henz, localizadas no Bairro Centro do Município de Travesseiro/RS.
- 4- Empresa contratada: ESW Construções LTDA – ME, com sede a Rua Reinhold Lottermann, nº 113, Bairro Moinhos D'Água, Lajeado/RS, inscrita no CNPJ: 22.282.957/0001-00.
- 5- Contratante dos serviços: Município de Travesseiro, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 20 de Março, nº 337, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 94.706.124/0001-30.
- 6- Proprietário do empreendimento: Município de Travesseiro, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 20 de Março, nº 337, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 94.706.124/0001-30.
- 7- ART nº 10823204, ART nº 11279823 e ART nº 11279844.
- 8- Responsável Técnico: Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236-D do CREA RS e Registro Nacional de Profissionais nº 220785469-8.
- 9- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Instalação de tubos de concreto armado de diâmetro de 400mm e 600mm com extensão total de 458,50m; Execução de calçamento com blocos de concreto intertravados com área total de 4.361,57m²; Assentamento de meio fio com extensão total de 744,13m; Execução de boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços, revestida com argamassa num total de 18 unidades; Execução de calçada em concreto armado moldado in locu com área total de 1.456,72m²; caiação de meio fio com 223,24m².
- 10- Período de participação nos serviços: Início 03/07/2020, término 10/11/2020.

Travesseiro, 17 de maio de 2021.


GILMAR LUIZ SOUTHER
Prefeito Municipal

Rua 20 de Março, nº 337 / Centro / Travesseiro/RS / Cep: 95948-000 Fone: (51) 3759.1122
E-mail: administra@travesseiro.rs.gov.br



Selo de segurança nº 203833

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas. Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1888836

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR**
Registro: **RS165236** RNP: 2207854698
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3 -----

Número de ART: **10823204** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/07/2020 Baixada em: 10/11/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS CPF/CNPJ: 94.706.124/0001-30
Rua: Rua 20 DE MARÇO, Nº: 337
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Travesseiro UF: RS CEP: 95948000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 450.311,46 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACÓ HENZ, RUA B E RUA MATHIAS LEOPOLDO FEIL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TRAVESSEIRO UF: RS CEP: 95948000

Data de Início: 03/07/2020 Conclusão efetiva: 10/11/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS CPF/CNPJ: 94706124000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 400 E 600MM	458,50	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	18,00	Un
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	744,13	m ²
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	4.361,57	m ²
4 - EXECUÇÃO	CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCU NA BETONEIRA	1.456,72	m ²
5 - OBSERVAÇÕES	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	223,24	m ²
6 - OBSERVAÇÕES	8 BOCA DE LOBO E 10 CAIXA COLETORA		
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 30/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----

Número de ART: **11279823** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/05/2021 Baixada em: 10/11/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratante: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS CPF/CNPJ: 94.706.124/0001-30
Rua: Rua 20 DE MARÇO, Nº: 337
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Travesseiro UF: RS CEP: 95948000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 450.311,46 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACÓ HENZ, RUA B E RUA MATHIAS LEOPOLDO FEIL Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: TRAVESSEIRO UF: RS CEP: 95948000

Data de Início: 03/07/2020 Conclusão efetiva: 10/11/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS CPF/CNPJ: 94706124000130



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1888836
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 400 E 600MM	458,50	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	18,00	Un
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	744,13	m ²
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	4.361,57	m ²
4 - EXECUÇÃO	CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCU NA BETONEIRA	1.456,72	m ²
5 - OBSERVAÇÕES	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	223,24	m ²
6 - OBSERVAÇÕES	8 BOCA DE LOBO E 10 CAIXA COLETORA		
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 30/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020		
8 - OBSERVAÇÕES	INICIO 03/07/2020 FIM 02/10/2020		
9 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 01 DE PRAZO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 -----

Número de ART: **11279844** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/05/2021 Baixada em: 17/11/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS

CPF/CNPJ: 94.706.124/0001-30

Rua: Rua 20 DE MARÇO,

Nº: 337

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Travesseiro

UF: RS

CEP: 95948000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 450.309,75

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JACÓ HENZ, RUA B E RUA MATHIAS LEOPOLDO FEIL

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRAVESSEIRO

UF: RS

CEP: 95948000

Data de Início: 17/11/2020 Conclusão efetiva: 17/11/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO/RS

CPF/CNPJ: 94706124000130

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 400 E 600MM	458,50	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	18,00	Un
2 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	744,13	m ²
3 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	4.361,57	m ²
4 - EXECUÇÃO	CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCU NA BETONEIRA	1.456,72	m ²
5 - OBSERVAÇÕES	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	223,24	m ²
6 - OBSERVAÇÕES	8 BOCA DE LOBO E 10 CAIXA COLETORA		
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 30/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020		
8 - OBSERVAÇÕES	REF. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ 1,71		
9 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 02 DE REDUÇÃO DE VALOR		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O segundo termo aditivo foi assinado em 17/11/2020, após a conclusão dos serviços

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021036060 , está registrado com as CAT's número(s) :

1888836

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 203833 a 203833 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1888836

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1888836

6 de Julho de 2021 Hora: 15:30:3

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br





MUNICÍPIO DE PORTÃO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que o Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236 do CREA-RS, na qualidade de responsável técnico pela empresa ESW Construções LTDA – ME, prestou para o Município de Portão/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- 1- Contrato de nº 96/2020.
- 2- Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados e drenagem pluvial na zona urbana do Município, Rua Andaraí e Rua Ijuí, do Município de Portão/RS, incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra.
- 3- Endereço da obra: Rua Ijuí e Rua Andaraí, localizadas no Município de Portão/RS.
- 4- Empresa contratada: ESW Construções LTDA – ME, com sede a Rua dos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, Lajeado/RS, inscrita no CNPJ: 22.282.957/0001-00.
- 5- Contratante dos serviços: Município de Portão/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 09 de Outubro, nº 229, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 87.344.016/0001-08.
- 6- Proprietário do empreendimento: Município de Portão/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 09 de Outubro, nº 229, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 87.344.016/0001-08.
- 7- ART nº 11025160, ART nº 11411446, ART nº 11645553 e ART nº 11645538.
- 8- Responsável Técnico: Engenheiro Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior com carteira nº 165.236-D do CREA RS e Registro Nacional de Profissionais nº 220785469-8.
- 9- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Instalação de tubos de concreto simples de diâmetro de 400mm na extensão 1.078,60m; : Instalação de tubos de concreto armado de diâmetro de 400mm na extensão 57m; Instalação de tubos de concreto simples de diâmetro de 600mm na extensão de 132,00m; instalação de tubos de concreto armado de diâmetro de 600mm na extensão de 15,00m; instalação de tubos de concreto armado de diâmetro de 800mm na extensão de 90,00m; Execução de galeria de concreto de 2,00x1,00x1,00x0,15 com 6 metros; Regularização e compactação de subleito 5.838,09m²; Reforço de subleito com rachão 768,84m²; Base de brita graduada 1.181,77m²; Ala de pedras grês, 1 unidade; Sinalização de pista de rolamento; Execução de calçamento com blocos de concreto intertravados com área total de 5.755,78m²; Assentamento de meio fio com extensão total de 1.451,46m; Execução de 26 bocas de lobo em alvenaria de tijolos maciços, revestida com argamassa, e, 42 caixas de inspeção;
- 10- Período de participação nos serviços: Início 22/10/2020, término 21/07/2021.

Portão, 17 de Dezembro de 2021.

Sabrina Grijá da Silva
ENG. SABRINA CRIJA
CREA/RS - 240.166
FISCAL DE OBRAS - SEMPOV



Selo de segurança nº 208366

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR**
Registro: **RS165236** RNP: 2207854698
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----

Número de ART: **11025160** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/11/2020 Baixada em: 21/07/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: Rua 9 DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 93180000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 719.860,84 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IJUÍ E PARTE DA RUA ANDARAÍ Nº: 0
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 93180000

Data de Início: 22/10/2020 Conclusão efetiva: 21/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1.451,46	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5.755,78	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	68,00	Un
3 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM	1.078,60	m
4 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600MM	132,00	m
5 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM	15,00	m
6 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO 2,00X1,00X1,00X0,15	6,00	m
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	5.838,09	m²
9 - EXECUÇÃO	REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO	768,84	m³
10 - EXECUÇÃO	BASE DE BRITA GRADUADA	1.181,77	m³
11 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400MM	57,00	m
12 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800MM	90,00	m
13 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 96/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020		
14 - OBSERVAÇÕES	LOTE Nº 3		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 4 -----

Número de ART: **11411446** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/08/2021 Baixada em: 21/07/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: Rua 9 DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 93180000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 719.860,84 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: RUA IJUÍ E PARTE DA RUA ANDARAÍ
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Nº: 0

Bairro: ZONA URBANA
UF: RS CEP: 93180000

Data de Início: 21/04/2021 Conclusão efetiva: 21/07/2021

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1.451,46	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5.755,78	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	68,00	Un
3 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM	1.078,60	m
4 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600MM	132,00	m
5 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM	15,00	m
6 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO 2,00X1,00X1,00X0,15	6,00	m
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	5.838,09	m²
9 - EXECUÇÃO	REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO	768,84	m³
10 - EXECUÇÃO	BASE DE BRITA GRADUADA	1.181,77	m³
11 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400MM	57,00	m
12 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800MM	90,00	m
13 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 96/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020		
14 - OBSERVAÇÕES	LOTE Nº 3		
15 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 01		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 4 -----

Número de ART: 11645538

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/12/2021

Baixada em: 21/07/2021

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: Rua 9 DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 93180000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 125.157,91

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IJUÍ E PARTE DA RUA ANDARAÍ

Nº: 0

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 93180000

Data de Início: 18/06/2021 Conclusão efetiva: 21/07/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1.451,46	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5.755,78	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	68,00	Un
3 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM	1.078,60	m
4 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600MM	132,00	m
5 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM	15,00	m
6 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO 2,00X1,00X1,00X0,15	6,00	m
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	5.838,09	m²
9 - EXECUÇÃO	REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO	768,84	m³
10 - EXECUÇÃO	BASE DE BRITA GRADUADA	1.181,77	m³
11 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 96/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020		
12 - OBSERVAÇÕES	LOTE Nº 3		



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1917226

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

13 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 02		
14 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800MM	90,00	m
15 - EXECUÇÃO	ALA DE PEDRAS GRÊS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4 -----

Número de ART: **11645553** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/12/2021 Baixada em: 21/07/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: Rua 9 DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 93180000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 810.709,35

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA IJUÍ E PARTE DA RUA ANDARAÍ

Nº: 0

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 93180000

Data de Início: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 21/07/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1.451,46	m
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO	5.755,78	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	68,00	Un
3 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM	1.078,60	m
4 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600MM	132,00	m
5 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM	15,00	m
6 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO 2,00X1,00X1,00X0,15	6,00	m
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
8 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	5.838,09	m²
9 - EXECUÇÃO	REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO	768,84	m³
10 - EXECUÇÃO	BASE DE BRITA GRADUADA	1.181,77	m³
11 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 96/2020, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020		
12 - OBSERVAÇÕES	LOTE N° 3		
13 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 04, INICIO 22/10/2020 FIM 21/07/2021		
14 - EXECUÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800MM	90,00	m
15 - EXECUÇÃO	ALA DE PEDRAS GRÊS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021046050 , está registrado com as CAT's número(s) :

1917226

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 208366 a 208366 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1917226

5 de Janeiro de 2022 Hora: 10:42:56

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1917226

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) ESW CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua dos Girassóis, nº 266, bairro São Bento, no município de Lajeado, RS, inscrita no CNPJ 22.282.957/0001-00, neste ato representado pelo Sócio-gerente Edson Darlei Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua dos Girassóis, nº 266, bairro São Bento, município de Lajeado, RS, CPF 005.234.640-45, e da Carteira Nacional de Habilitação sob nº 04218184295 expedida pelo DETRAN RS em 12/07/2012, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Luiz Carlos Bianchini Júnior, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA-RS nº RS 165.236, residente e domiciliado na rua Osvaldo Cruz 46, apto 501, Bairro Americano, no município de Lajeado RS, CIC 008.926.570-06, RG 9077564954 expedida em 09/09/2009 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.



§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 3 (três) horas semanais, das 7:00 às 10:00 horas as terça-feira.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 1 (um) salário mínimo, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 788,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Lajeado RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Lajeado, RS, 13 de Julho de 2021.



Edson Darlei P. dos Santos
ESW CONSTRUÇÕES LTDA – ME



Luiz Carlos Bianchini Júnior
Luiz Carlos Bianchini Júnior

TABELIONATO DE NOTAS DE LAJEADO

Rua Alberto Torres, 555 - CEP: 95.900-188 - Lajeado - RS - Fone: (51) 3714-1744
Wilson Klein - Tabelião



Reconheço como AUTÊNTICA a firma de **Edson Darlei Pereira dos Santos**, indicada com a seta. Dou fé.
Lajeado, 13 de julho de 2021
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Canisio Lange - Escrevente
Emol.: R\$ 7,80 0357.01.2000007.53902 [EFC]

Lange

TABELIONATO DE NOTAS DE LAJEADO

Rua Alberto Torres, 555 - CEP: 95.900-188 - Lajeado - RS - Fone: (51) 3714-1744
Wilson Klein - Tabelião



Reconheço a firma de **Luiz Carlos Bianchini Junior**, por SEMELHANÇA com a existente no arquivo desta Serventia, por impossibilidade do comparecimento do firmatário, conforme declarado pelo apresentante. Dou fé.
Lajeado, 13 de julho de 2021
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Canisio Lange - Escrevente
Emol.: R\$ 7,80 0357.01.2000007.53901 [613]

Lange

**ANEXO II
DECLARAÇÃO**

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública nº 04/2021
A/C Comissão de licitação

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Concorrência Pública nº 04/2021, que, em cumprimento ao disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 anos em qualquer trabalho.

Ressalva: Emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. ()

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Lajeado, 07 de Janeiro de 2022.


Edson Darlei Pereira dos Santos

22.282.957/0001-01

ESW CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA DOS CIRASSÓIS, 206
LAJEADO - RS

**ANEXO III
DECLARAÇÃO**

À Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Pública nº 04/2021
A/C Comissão de licitação

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores,

A empresa inscrita no CNPJ sob nº 22.282.957/0001-00, com sede na rua nos Girassóis, nº 266, Bairro São Bento, Lajeado/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr(a), Edson Darlei Pereira dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3076426406 e do CPF nº 005.234.640-45, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Lajeado, 07 de Janeiro de 2022.

Edson Darlei P. dos Santos

Edson Darlei Pereira dos Santos

22.282.957/0001-00


ESW CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA DOS GIRASSÓIS
SAO BENTO - CEP 95
LAJEADO - RS

DECLARAÇÃO ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa ESW CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.282.957/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 3076426406, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 005.234.640-45, DECLARA plena submissão ao edital de Concorrência 04/2021, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no presente Edital para todas as fases da Licitação.

Lajeado, 07 de Janeiro de 2022.



EDSON DARLEI PEREIRA DOS SANTOS

SÓCIO GERENTE

22.282.957/0001-00

ESW CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA DOS GIRASSÓIS, 266
SÃO BENTO - CEP 95.903-256
LAJEADO - RS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA.

ESW Construções LTDA–ME, inscrita no CNPJ nº 22.282.957/0001-00, por intermédio de seu contador(a) o(a) Sr.(a) Talita de Castro, portador(a) da carteira de identidade nº 8102176669 e CPF nº 019.884.830-77. DECLARA, para os devidos fins, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;


(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

() **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, conforme Inciso I, Art. 18 – A da Lei Complementar nº 123/2006;

() **COOPERATIVA**, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lajeado, 07 de Janeiro de 2022.



Edson Darlei Pereira dos Santos

CPF: 005.234.640-45

Sócio/ Gerente

22.282.957/0001-00

ESW CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA DOS GIRASSÓIS, 266
SÃO BENTO - CEP 95.903-256



Talita de Castro

CPF: 019.884.830-77

CRC RS: 089883/O

Contadora

Talita de Castro

Téc. Contábil
CRC/RS 089883/O

