



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43206992861

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CONSTRULOG LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2090057505

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NOVO HAMBURGO

Local

18 Agosto 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020 Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/619.570-2	RSN2090057505	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020.
Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/18

CONSTRULOG LTDA

CNPJ nº 14.224.669/0001-71

NIRE nº 432.06992861

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

INGRID CHRISTINA KEHL, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 26/02/1985, empresária, com cédula de identidade nº 2089451443, expedida pela SJS/RS, CPF nº 004.454.830-32, com residência e domicílio na Rua Fernando Abott, nº 33, apartamento 101, Bairro Ideal, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.334-410. Representado por sua procuradora **MARILEI JUNGES**, nacionalidade brasileira, solteira, empresaria contábil, nascida em 10/08/1970, documento de identidade nº 13R2202638, expedida pela SSP/SC, CPF nº 640.614.500-34, residente e domiciliado na Rua Aloisio Schwaab, nº 49, Bairro Floresta, na cidade de Estancia Velha/RS, CEP 93601-080.

ANA LUIZA KEHL, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 13/08/1955, empresária, com cédula de identidade nº 5006709652, expedida pela SJS/RS, CPF nº 249.376.140-53, com residência e domicílio na Rua Victor Graeff, nº 35, Bairro Celeste, na cidade de Campo Bom/RS, CEP 93700-000. Representado por sua procuradora **MARILEI JUNGES**, nacionalidade brasileira, solteira, empresaria contábil, nascida em 10/08/1970, documento de identidade nº 13R2202638, expedida pela SSP/SC, CPF nº 640.614.500-34, residente e domiciliado na Rua Aloisio Schwaab, nº 49, Bairro Floresta, na cidade de Estancia Velha/RS, CEP 93601-080.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **CONSTRULOG LTDA**, com sede estabelecida na Avenida Sete de Setembro nº 1505, Bairro Industrial, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.320-457, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul **NIRE sob nº 43206992861**, inscrita no **CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71**, resolvem promover alteração e consolidação do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – A sócia **ANA LUIZA KEHL**, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas quotas no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a sócia remanescente **INGRID CHRISTINA KEHL**.

Paragrafo Único: A sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLAUSULA 2ª - Após a alteração ocorrida, o capital social permanece no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
INGRID CHRISTINA KEHL.	250.000	100	R\$ 250.000,00
TOTAL	250.000	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA 4ª - Nos termos do § 1º art. 1.052 do Código Civil, com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 13.874/2019, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. O sócio detentor de 100% do capital social, decide que a empresa permanecerá unipessoal.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade caberá a única sócia **INGRID CHRISTINA KEHL**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios sociais, aos fins da sociedade, podendo assinar em nome da empresa, representando judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro – É expressamente vedado ao administrador usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos objetivos sociais ou para endosso, aval ou fiança de qualquer tipo de favor.

Parágrafo segundo - O administrador responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa do desempenho das suas funções.

Parágrafo terceiro - Faculta-se a única sócia e administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, cujos poderes serão explicitados nos respectivos instrumentos de mandato, tendo prazo de validade determinado, sendo vedado o substabelecimento. Essas restrições relativas a prazo e substabelecimento não são aplicáveis nas procurações outorgadas a advogados com poderes contidos na cláusula "ad judícia".

CLAUSULA 6ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 7ª - As demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato social e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas e em pleno em vigor.

Tendo em vista as alterações ocorridas, os sócios decidem a consolidação das cláusulas contratuais:

Página 2 de 5



CONSOLIDAÇÃO

INGRID CHRISTINA KEHL, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 26/02/1985, empresária, com cédula de identidade nº 2089451443, expedida pela SJS/RS, CPF nº 004.454.830-32, com residência e domicílio na Rua Fernando Abott, nº 33, apartamento 101, Bairro Ideal, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.334-410. Representado por sua procuradora **MARILEI JUNGES**, nacionalidade brasileira, solteira, empresaria contábil, nascida em 10/08/1970, documento de identidade nº 13R2202638, expedida pela SSP/SC, CPF nº 640.614.500-34, residente e domiciliado na Rua Aloisio Schwaab, nº 49, Bairro Floresta, na cidade de Estancia Velha/RS, CEP 93601-080.

CLÁUSULA 1ª – A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **CONSTRULOG LTDA**, e será regida por este instrumento considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade limitada unipessoal possui sede estabelecida na Avenida Sete de Setembro nº 1505, Bairro Industrial, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP 93.320-457.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional observado as prescrições legais vigentes.

CLÁUSULA 3ª – A duração da sociedade é por tempo indeterminado, exercendo suas atividades com a observância dos preceitos legais e estatutários, tendo iniciado suas atividades em 15 de agosto de 2011.

CLÁUSULA 4ª – A sociedade tem por objeto social a atividade:
Transporte rodoviário de cargas municipal e intermunicipal.
Locação de veículos de passeio, utilitários, caminhões e máquinas para fins diversos.
Locação de equipamentos para terraplanagem.
Locação de equipamentos para construção civil.
Execução de obras de construção civil por empreitada total ou parcial.
Prestação de serviços, reformas, pinturas e execução de obras da construção civil.
Execução de obras de terraplanagem, infraestrutura, paisagismo e jardinagem.
Demolição de edifícios e outras estruturas.

CLÁUSULA 5ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
INGRID CHRISTINA KEHL	250.000	100	R\$ 250.000,00
TOTAL	250.000	100%	R\$ 250.000,00

Página 3 de 5

CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.



CLÁUSULA 7ª – As quotas representativas do capital social, não poderão em hipótese alguma, serem nomeadas a penhora e nem gravadas com ônus de qualquer natureza.

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade caberá a única sócia **INGRID CHRISTINA KEHL**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios sociais, aos fins da sociedade, podendo assinar em nome da empresa, representando judicial e extrajudicialmente

Parágrafo Primeiro – É expressamente vedado ao administrador usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos objetivos sociais ou para endosso, aval ou fiança de qualquer tipo de favor.

Parágrafo segundo - O administrador responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa do desempenho das suas funções.

Parágrafo terceiro - Faculta-se a única sócia e administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, cujos poderes serão explicitados nos respectivos instrumentos de mandato, tendo prazo de validade determinado, sendo vedado o substabelecimento. Essas restrições relativas a prazo e substabelecimento não são aplicáveis nas procaurações outorgadas a advogados com poderes contidos na cláusula “ad judícia”.

CLÁUSULA 9ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª - É dispensada a prestação de caução ao administrador.

CLÁUSULA 11ª – A administradora fixara uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª – Anualmente, no último dia do mês de dezembro, procedera ao balanço patrimonial da sociedade, sendo os lucros, após eventual formação de reservas destinados ao reforço do capital próprio da empresa, distribuído as quotas de capital do único sócio, que poderá levantar no todo ou em parte, conforme a situação econômica financeira da empresa. Os eventuais prejuízos verificados em balanço serão suportados proporcionalmente as quotas possuidora do única sócia ou contabilizados em conta própria, para compensação com lucros futuros ou reservas existentes.

Parágrafo único: Poderá a administração, em qualquer tempo, realizar balanços intercalares ou extraordinários e, na existência de lucros, deliberar sobre a distribuição antecipada dos mesmos, total ou parcialmente.

Página 4 de 5



CLÁUSULA 13ª – Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente em liquidação, no caso de retirada, morte, incapacidade, exclusão ou falência da sócia, desde que os herdeiros ou sucessores queiram prosseguir com a sociedade. Ocorrendo um destes eventos, os haveres do sócio falecido, declarado, interdito ou incapaz, serão apurados conforme balanço intercalar especialmente no mês do evento, e pagos ao sócio retirante, seus herdeiros ou representantes legais, em 24 (vinte e quatro) prestação mensais, iguais e sucessivas, com juros legais e correção monetária, contada da data do evento, sendo a primeira no ato de assinatura da alteração contratual que deverá ser procedida dentro de 30 dias da data da retirada, do falecimento, da declaração de incapacidade, da exclusão ou da declaração de falência.

Parágrafo primeiro: Os herdeiros ou sucessores do sócio que falecer, poderão participar da empresa.

CLÁUSULA 14ª - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da única sócia, aplicando-se a legislação brasileira pertinente.

Parágrafo primeiro: Em caso de dissolução da sociedade, a sócia receberá seus haveres na proporção do capital.

CLAUSULA 15ª - Fica eleito o Foro de **Novo Hamburgo/RS** para resolver qualquer dúvida ou controvérsia que venha a surgir a respeito desta alteração.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento que será levado a registro digital na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo/RS, 10 de agosto de 2020.

INGRID CHRISTINA KEHL
Representado por sua procuradora MARILEI JUNGES

ANA LUIZA KEHL
Representado por sua procuradora MARILEI JUNGES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/619.570-2	RSN2090057505	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020. Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/18

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

ANA LUIZA KEHL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE ESCRITORIO, NASCIDA EM 13/08/1955, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n.º 5006709652, ÓRGÃO EXPEDIDOR SJS-RS, CPF N.º 249.376.140-53, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA VICTOR KROEFF Nº 35 – BAIRRO CELESTE, EM CAMPO BOM-RS, CEP 93700-000.

OUTORGADO:

MARILEI JUNGES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, TECNICA EM CONTABILIDADE, NASCIDO EM 10/08/1970, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n.º 13R2202638, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SC, CPF N.º 640.614.500-34, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALOISIO SCHWAAB Nº 49 – BAIRRO FLORESTA, EM ESTÂNCIA VELHA-RS, CEP 93601-080.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*)

NOVO HAMBURGO, 15 de abril de 2020.




ANA LUIZA KEHL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020. Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/18

10 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS

TABELIONATO Rua Júlio de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-130 - Fone:(51)3594.1922


José Hívio Bueno Fischer - Tabelião

Reconheço a autenticidade da firma de: ANA LUIZA KEHL, no documento Procução

Dou fé. Em test^o da verdade Emol: R\$ 5,00 Selo R\$ 1,40
 Novo Hamburgo-RS 15/04/2020 03920119000969727

Tassiane Markevis - Escrevente

1711769

 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020.
 Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/619.570-2	RSN2090057505	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Página 1 de 1

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

INGRID CHRISTINA KEHL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NASCIDA EM 26/02/1985, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n.º 2089451443, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-RS, CPF N.º 004.454.830-32, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA FERNANDO ABBOT, 33/101 – BAIRRO IDEAL, EM NOVO HAMBURGO-RS, CEP 93334-410.

OUTORGADO:

MARILEI JUNGES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, TÉCNICA EM CONTABILIDADE, NASCIDO EM 10/08/1970, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n.º 13R2202638, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SC, CPF N.º 640.614.500-34, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALOISIO SCHWAAB Nº 49 – BAIRRO FLORESTA, EM ESTÂNCIA VELHA-RS, CEP 93601-080.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*)

NOVO HAMBURGO, 15 de abril de 2020.



Ingrid C. Kehl

INGRID CHRISTINA KEHL



19 TABELONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS
Rua Júlio de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-130 - Fone:(51)3594.1922
TABELONATO FISCAL José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Reconheço a autenticidade da firma de INGRID CHRISTINA KEHL, no documento Procuração.

Dou fé Em test^o, da verdade. Emol. R\$ 5,00 Selo. R\$ 1,40
Novo Hamburgo-RS 16/04/2020 039201190000969721

Tassiane Markevis - Etrevente

171758



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/619.570-2	RSN2090057505	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Página 1 de 1


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARILEI JUNGES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, TECNICA CONTABIL, DATA DE NASCIMENTO 10/08/1970, RG Nº 13R2202638 SSP-SC, CPF 640.614.500-34, RUA ALOISIO SCHWAAB, Nº 49, CASA, BAIRRO FLORESTA, CEP 93601-080, ESTANCIA VELHA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Novo Hamburgo, 18 de agosto de 2020.


MARILEI JUNGES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020. Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 16/18



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRULOG LTDA - ME, de NIRE 4320699286-1 e protocolado sob o número 20/619.570-2 em 11/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7303693, em 19/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
640.614.500-34	MARILEI JUNGES

Porto Alegre, quarta-feira, 19 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Jorge Otacilio Neves Diehl, Servidor(a) Público(a), em 19/08/2020, às 15:07 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/619.570-2.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quarta-feira, 19 de agosto de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7303693 em 19/08/2020 da Empresa CONSTRULOG LTDA - ME, Nire 43206992861 e protocolo 206195702 - 11/08/2020. Autenticação: FA46E157BCDE93B476232EE9EB160ABD59DE74. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/619.570-2 e o código de segurança eeTc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.224.669/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/09/2011
NOME EMPRESARIAL CONSTRULOG LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRULOG			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 1505	COMPLEMENTO *****	
CEP 93.320-457	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONLINEASSESSORIA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (51) 3561-9272	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/10/2022** às **09:28:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: CONSTRULOG LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086/0519236
CNPJ: 14.224.669/0001-71



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!
Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha
Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



A handwritten signature in blue ink is located to the right of the official logo. The signature is stylized and appears to be a personal name.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRULOG LTDA
CNPJ: 14.224.669/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:50 do dia 06/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2023.

Código de controle da certidão: **66B8.5782.1C3A.F4A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0021410164**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CONSTRULOG LTDA**
Endereço: **AV 7 DE SETEMBRO, 1505
INDUSTRIAL, NOVO HAMBURGO - RS**
CNPJ: **14.224.669/0001-71**

Certificamos que, aos **06** dias do mês de **OUTUBRO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 4/12/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0031448566**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



Autenticidade:
WGT211201-2765-FHCOXRJVIXYIX-4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nº 13588/2022

Identificação do Contribuinte

Nome: CONSTRULOG LTDA Código Único: 140473
Endereço: Avenida 07 DE SETEMBRO, 1505 - INDUSTRIAL - Novo Hamburgo - RS
CNPJ/CPF: 14.224.669/0001-71

CERTIFICO que, inexistente débito impeditivo da expedição desta certidão, ressalvado ao Município de Novo Hamburgo o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Esta certidão não inclui débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

Esta certidão terá validade pelo período de 90 dias.

Novo Hamburgo, 12 de agosto de 2022

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93548-013
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3097-9400

www.novohamburgo.rs.gov.br

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente” “Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.224.669/0001-71

Razão Social: CONSTRULOG LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 1505 / INDUSTRIAL / NOVO HAMBURGO / RS /
93320-457

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092401345480562889

Informação obtida em 26/09/2022 13:43:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRULOG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.224.669/0001-71
Certidão nº: 24322559/2022
Expedição: 01/08/2022, às 14:05:06
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRULOG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.224.669/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A blue ink signature is written in the bottom right corner of the page.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.456.143,25	R\$ 3.784.189,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.688.727,38	R\$ 3.016.773,25
DISPONIBILIDADES		R\$ 212.612,89	R\$ 342.414,71
CAIXA		R\$ 5.409,08	R\$ 282.892,54
CAIXA		R\$ 5.409,08	R\$ 282.892,54
BANCOS CONTA DISPOSICAO		R\$ 104.279,96	R\$ 59.432,58
BANCO SICREDI S.A		R\$ 104.279,96	R\$ 59.432,58
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ		R\$ 102.923,85	R\$ 89,59
SANTANDER MERIDIONAL SA		R\$ 102.923,85	R\$ 89,59
CREDITOS		R\$ 781.160,13	R\$ 266.935,15
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 781.160,13	R\$ 266.935,15
CONSTRUTORA GRK LTDA		R\$ 3.423,00	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE NOVO HAMBURGO		R\$ 58.958,22	R\$ 58.958,22
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R\$ 268.075,01	R\$ 28.433,41
MUNICIPIO DE CANOAS		R\$ 449.183,11	R\$ 135.526,13
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM		R\$ 1.520,79	R\$ 44.017,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.417.717,49	R\$ 2.065.423,39
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 2.391.074,25	R\$ 2.064.793,65
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 2.050.971,57	R\$ 1.881.848,93
KPG MAT DE CONST LTDA		R\$ 220.872,32	R\$ 0,00
M P SCHUCH		R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
V.N.PRE-MOLDADOS LTDA		R\$ 2.022,46	R\$ 0,00
GARIBALDO LEITE DE GODOY		R\$ 47.998,65	R\$ 40.998,67
MAXSUL BATERIAS E RECICLAGEM		R\$ 450,00	R\$ 0,00
AREA 10 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 7.085,85	R\$ 14.197,05
ATACADO DO CONCRETO		R\$ 673,40	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 66.749,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 26.643,24	R\$ 629,74
INSS A COMPENSAR		R\$ 26.643,24	R\$ 629,74
ESTOQUES		R\$ 277.236,87	R\$ 342.000,00
ESTOQUES		R\$ 277.236,87	R\$ 342.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 277.236,87	R\$ 342.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 767.415,87	R\$ 767.415,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 752.879,88	R\$ 752.879,88
EMPRESTIMO		R\$ 752.879,88	R\$ 752.879,88
EMPRESTIMO A SOCIA INGRID C KEHL		R\$ 752.879,88	R\$ 752.879,88
IMOBILIZADO		R\$ 14.535,99	R\$ 14.535,99
VALORES ORIGINAIS		R\$ 14.535,99	R\$ 14.535,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.535,99	R\$ 14.535,99
PASSIVO		R\$ 4.456.143,25	R\$ 3.784.189,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 496.858,08	R\$ 213.787,19
DEBITOS DE FORNECEDORES		R\$ 202.836,98	R\$ 30.841,23
FORNECEDORES		R\$ 202.836,98	R\$ 30.841,23
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A		R\$ 11.381,77	R\$ (0,00)
TORRI IND DE ART CIMENTO LTDA		R\$ 542,08	R\$ (0,00)
PONTINTAS COM DE TINTAS LTDA		R\$ 129,60	R\$ (0,00)
MINERACAO VERA CRUZ LTDA		R\$ 368,46	R\$ (0,00)
ON LINE CONT. E ASSES. EMPRES.		R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
CERAMICA RITTER LTDA		R\$ 2.914,08	R\$ (0,00)
GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO		R\$ 1.717,34	R\$ (0,00)
LOJAS QUERO - QUERO S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.149,00
MOACIR S DE LIMA		R\$ 5.190,00	R\$ (0,00)
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LT		R\$ 241,06	R\$ 314,71
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A		R\$ 3.554,37	R\$ (0,00)
CONDUSVALE DISTRIBUIDOR ELETRICO		R\$ 7.138,73	R\$ (0,00)
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI		R\$ 3.279,15	R\$ (0,00)
TIAGO FERNANDO BOENO		R\$ 2.600,00	R\$ (0,00)
MARMORARIA ROSA LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
MAIKON ROBERTO M SANTOS		R\$ 2.080,00	R\$ (0,00)
FERRAGEM SUPERBEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58,74
BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		R\$ 2.139,18	R\$ (0,00)
SULLAC ESPECIALIDADES LT		R\$ 767,99	R\$ 844,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON L		R\$ 971,47	R\$ (0,00)
GTERRA LOC.DE EQUIP.LTD		R\$ 15.945,12	R\$ (0,00)
CONSTRUTORA GRK LTDA		R\$ 4.672,65	R\$ (0,00)
GIASSI COM DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 48.121,36	R\$ (0,00)
THX IND GRAFICA LTDA		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
VIRTUAL CIMENTOS LTDA - PASSO FU		R\$ 223,20	R\$ (0,00)
CONCRESUL BRITAGEM LTDA		R\$ 16.313,60	R\$ (0,00)
RM LOCACOES DE EQUIP LTDA		R\$ 448,00	R\$ (0,00)
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.204,42
ZENALIA KLEMENT		R\$ 350,00	R\$ (0,00)
ROGES RONEI OLIVEIRA GRASSMANN		R\$ 3.685,00	R\$ (0,00)
MAP ESQUADRIAS EIRELI		R\$ 1.372,00	R\$ (0,00)
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		R\$ 4.270,00	R\$ (0,00)
PERFILOR S/A CONTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 24.826,73	R\$ (0,00)
INDUSTRIA DE MADEIRAS SALETE LTDA ME		R\$ 1.515,00	R\$ (0,00)
CHARLES LUDCKE EIRELI		R\$ 2.256,32	R\$ (0,00)
ANDALUZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 2.481,20	R\$ (0,00)
EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE		R\$ 2.542,02	R\$ (0,00)
TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 632,00
TECH CONSTRUCAO PINTURA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.220,00	R\$ (0,00)
JRG BARRAS ANTI-PANICO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 717,85
BOMBAS DIESEL CONESUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
SATYA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 5.581,58	R\$ (0,00)
VITESSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.389,59
A STRASSBURGER ZELADORIA ME POWER ZELADORIA		R\$ 80,00	R\$ (0,00)
EDUARDO DA ROSA		R\$ 301,20	R\$ (0,00)
SIBELI PEREIRA DA SILVA ME		R\$ 1.690,00	R\$ (0,00)
ATA IND E COM DE PRE MOLDADOS DE CIM LTDA ME		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
LEHNAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 642,65	R\$ 3.398,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARDAN SINOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.645,00
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 6.266,96	R\$ (0,00)
HIPPER TOOLS IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 336,45
PALMEIRA AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 166,00
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.686,01
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		R\$ 2.768,11	R\$ (0,00)
WILLIAM FABRICIO DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 566,52
ABRILAR INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA		R\$ 4.284,00	R\$ (0,00)
ABW RESTAURANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 654,00
BH COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO LT		R\$ 0,00	R\$ 962,00
DEBITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 122.069,18	R\$ 40.766,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 15.546,06	R\$ 4.952,28
SALARIO A PAGAR		R\$ 15.546,06	R\$ 4.952,28
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 20.508,42	R\$ 14.067,50
INSS A RECOLHER		R\$ 3.417,87	R\$ (0,00)
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.067,62	R\$ 1.137,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.600,49	R\$ 1.378,78
INSS A RECOLHER DE TERCEIROS		R\$ 4.422,44	R\$ 4.286,15
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 7.265,57
OBRICACOES FISCAIS		R\$ 86.014,70	R\$ 21.747,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 39.942,61	R\$ 8.028,91
PIS A RECOLHER		R\$ 8.654,24	R\$ 1.739,60
IRF A RECOLHER		R\$ 20,69	R\$ 22,44
IRPJ A RECOLHER		R\$ 21.008,81	R\$ 5.969,80
CSLL A RECOLHER		R\$ 15.664,77	R\$ 5.372,83
IRF A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO		R\$ 89,05	R\$ 95,57
IMPOSTO A RECOLHER SRET 4,65%		R\$ 148,11	R\$ 153,59
ISSQN A RECOLHER DE TERCEIROS		R\$ 256,55	R\$ 364,40
CONT.PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 229,87	R\$ (0,00)
DEBITOS DE FINANCIAMENTOS		R\$ 171.951,92	R\$ 142.179,04
EMPRESTIMO E INVESTIMENTOS		R\$ 14.818,41	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER MERIDIONAL SA		R\$ 14.802,97	R\$ (0,00)
BANCO SICREDI		R\$ 15,44	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 157.133,51	R\$ 142.179,04
IRPJ PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 7.118,44
CSLL PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 3.052,20
COFINS PARCELADO		R\$ 13.704,48	R\$ 6.852,24
PERT DEMAIS DEBITOS		R\$ 142.219,20	R\$ 125.156,16
PARCELAMENTO FGTS MP927 2020		R\$ 1.209,83	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 36.872,28	R\$ (0,00)
RECEITA DIFERIDA		R\$ 36.872,28	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS		R\$ 36.872,28	R\$ (0,00)
BANCO SICREDI		R\$ 36.872,28	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.922.412,89	R\$ 3.570.401,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.672.412,89	R\$ 3.320.401,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.765.742,91	R\$ 3.413.731,95
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.211.400,08	R\$ 6.309.389,12
(-) (-) DIST ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ (2.445.657,17)	R\$ (2.895.657,17)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (93.330,02)	R\$ (93.330,02)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (93.330,02)	R\$ (93.330,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 5 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.783.557,59	R\$ 1.875.700,73
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.783.557,59	R\$ 1.875.700,73
RECEITA SERVICOS M. NACIONAL		R\$ 5.783.557,59	R\$ 1.875.700,73
PRESTACAO DE SERVICOS NACIONAL		R\$ 5.783.557,59	R\$ 1.875.700,73
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (362.534,14)	R\$ (162.640,55)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (362.534,14)	R\$ (162.640,55)
(-) IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/ SERV		R\$ (362.534,14)	R\$ (162.640,55)
(-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (44.368,86)	R\$ (17.654,94)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (152.525,39)	R\$ (72.747,85)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (33.047,17)	R\$ (15.762,05)
(-) IRPJ S/FATURAMENTO		R\$ (77.683,58)	R\$ (30.286,46)
(-) CSLL S/FATURAMENTO		R\$ (54.909,14)	R\$ (26.189,25)
(-) CUSTOS PROD VENDIDOS SER PREST		R\$ (2.388.700,03)	R\$ (1.209.895,01)
CUSTOS DOS MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (171.589,78)	R\$ 64.683,13
CUSTOS DOS MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (171.589,78)	R\$ 64.683,13
(-) ESTOQUE INICIAL SERV ANDAMENTO		R\$ (447.000,00)	R\$ (277.236,87)
(-) COMPRAS MATERIAL CONSUMO		R\$ (2.756,65)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 930,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE FINAL SERV EM ANDAMENTO		R\$ 277.236,87	R\$ 342.000,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (26.648,13)	R\$ 0,00
CUSTOS C/MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (26.648,13)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTACAO		R\$ (26.648,13)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (625.928,95)	R\$ (242.378,62)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (50.833,91)	R\$ (48.293,40)
(-) SALARIO		R\$ (18.883,64)	R\$ (14.498,06)
(-) FERIAS		R\$ (18.704,05)	R\$ (15.552,09)
(-) 13o SALARIO		R\$ (3.419,03)	R\$ (5.551,88)
(-) INSS		R\$ (6.486,31)	R\$ (3.832,33)
(-) FGTS		R\$ (3.340,88)	R\$ (4.659,75)
(-) CUSTOS C/REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.199,29)
(-) OUTROS CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (575.095,04)	R\$ (194.085,22)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.125,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (176.510,27)	R\$ (17.025,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (44.960,15)	R\$ (14.863,68)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.600,05)	R\$ (1.466,23)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ (300.731,49)	R\$ (110.062,08)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44.168,08)	R\$ (50.667,97)
(-) CUST SERV PM ESTANCIA VELHA		R\$ (82.476,62)	R\$ (295,11)
(-) CUST SERV PM ESTANCIA VELHA		R\$ (22.620,49)	R\$ (295,11)
(-) FGTS		R\$ (1.861,74)	R\$ (17,14)
(-) INSS		R\$ (4.674,67)	R\$ (63,66)
(-) SALARIOS		R\$ (16.084,08)	R\$ (214,31)
OUT CUST PM ESTANCIA VELHA		R\$ (59.856,13)	R\$ 0,00
(-) COMPRA MAT P/ OBRA		R\$ (53.580,52)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.575,61)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (540,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (4.160,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST SERV PREST PM CAMPO BOM		R\$ (173.188,17)	R\$ (21.937,12)
(-) CUST SERV PREST PM CAMPO BOM		R\$ (107.077,95)	R\$ (14.029,64)
(-) SALARIO		R\$ (78.335,12)	R\$ (9.878,91)
(-) INSS		R\$ (22.528,02)	R\$ (2.831,45)
(-) FGTS		R\$ (6.215,26)	R\$ (762,55)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (556,73)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,45	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST SERV PREST PM CAMPO BOM		R\$ (66.110,22)	R\$ (7.907,48)
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (64.934,22)	R\$ (637,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (390,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (786,00)	R\$ (7.270,48)
CUST SERV ESCOLAS PORTAO		R\$ (12.124,20)	R\$ 0,00
CUST SERV ESCOLAS PORTAO		R\$ (12.124,20)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS		R\$ (2.095,38)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (519,02)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (9.509,80)	R\$ (0,00)
(-) CUST SERV RESERVATORIO PETRY		R\$ (8.624,65)	R\$ (721,81)
(-) CUST SERV RESERVATORIO PETRY		R\$ (7.824,65)	R\$ (721,81)
(-) SALARIOS		R\$ (6.129,09)	R\$ (629,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.224.669/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (1.327,00)	R\$ (72,22)
(-) FGTS		R\$ (368,56)	R\$ (20,06)
OUT CUST SERV RESERVATORIO PETRY		R\$ (800,00)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (800,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST SERV PORTAO REDE ELETRICA		R\$ (5.624,45)	R\$ (3.968,32)
(-) CUST SERV PORTAO REDE ELETRICA		R\$ (5.624,45)	R\$ (3.968,32)
(-) SALARIOS		R\$ (4.197,42)	R\$ (3.063,37)
(-) INSS		R\$ (1.120,83)	R\$ (712,96)
(-) FGTS		R\$ (306,20)	R\$ (191,99)
CUST PM DE CAMPO BOM		R\$ (10.519,56)	R\$ 0,00
CUST PM DE CAMPO BOM		R\$ (10.519,56)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (2.402,04)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (6.351,78)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.765,74)	R\$ (0,00)
CUST PMNH MURO DE CONTENCAO		R\$ (560,60)	R\$ 0,00
OUT CUST PMNH MURO CONTENCAO		R\$ (560,60)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/MAO DE OBRA		R\$ (560,60)	R\$ (0,00)
CUST USINA RECICLAGEM PMCB		R\$ (136.097,72)	R\$ 0,00
CUSTO USINA RECICLAGEM PMCB		R\$ (60.647,49)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (44.202,14)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (8.315,58)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (2.114,24)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.968,34)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R\$ (1.047,19)	R\$ (0,00)
OUT CUST USINA RECICLAGEM PMCB		R\$ (75.450,23)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/MAO DE OBRA		R\$ (58.434,78)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (17.015,45)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO MULTIPALCO PMCANOS		R\$ (575.644,37)	R\$ (169.488,44)
(-) CUSTO MULTIPALCO PMCANOAS		R\$ (135.687,28)	R\$ (43.418,45)
(-) SALARIO		R\$ (90.773,17)	R\$ (29.569,81)
(-) INSS		R\$ (27.527,73)	R\$ (8.320,67)
(-) FGTS		R\$ (6.848,68)	R\$ (3.110,89)
(-) FERIAS		R\$ (7.229,05)	R\$ (1.577,47)
(-) 13 SALARIO		R\$ (3.308,65)	R\$ (839,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRO CUSTO MULTIPLACO PMCANOAS		R\$ (439.957,09)	R\$ (126.069,99)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (4.625,00)	R\$ (899,70)
(-) LOCACAO E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.415,60)	R\$ (896,00)
(-) COMPRAS P/ OBRA		R\$ (367.524,09)	R\$ (99.274,29)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (64.392,40)	R\$ (25.000,00)
CUST MUSEU KERB HAUS PMEV		R\$ (4.601,39)	R\$ 0,00
CUST MUSEU KERB HAUS PMEV		R\$ (3.693,99)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (2.707,52)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (772,06)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (214,41)	R\$ (0,00)
OUT CUST MUSEU KERB HAUS PMEV		R\$ (907,40)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/MAO DE OBRA		R\$ (907,40)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO INFRA ESPORTIVA PMEV		R\$ (87.488,71)	R\$ (80.605,66)
(-) CUST INFRA ESPORTIVA PMEV		R\$ (30.936,95)	R\$ (40.983,44)
(-) SALARIO		R\$ (22.627,94)	R\$ (28.580,92)
(-) INSS		R\$ (6.487,62)	R\$ (6.532,25)
(-) FGTS		R\$ (1.806,21)	R\$ (3.722,37)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.147,90)
(-) 13 SALARIO		R\$ (15,18)	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST INFRA ESPORTIVA PMEV		R\$ (56.551,76)	R\$ (39.622,22)
(-) COMPRAS P/MAO DE OBRA		R\$ (53.826,44)	R\$ (39.622,22)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (520,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (1.829,81)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (264,88)	R\$ (0,00)
(-) AGUE E ESGOTO		R\$ (110,13)	R\$ (0,00)
CUST PMCANOAS CARINHA DE ANJO		R\$ (467.582,73)	R\$ 0,00
CUST PMCANOAS CARINHA DE ANJO		R\$ (108.474,86)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (65.593,40)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (22.302,85)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (6.171,05)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (14.407,56)	R\$ (0,00)
OUT CUST PMCANOAS CARINHA DE ANJ		R\$ (359.107,87)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/ OBRA		R\$ (332.154,17)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (981,52)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (8.279,18)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (17.693,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST EMEF EDMUNDO KERN PORTAO		R\$ (0,00)	R\$ (41.797,71)
(-) CUST EMEF EDMUNDO KERN PORTAO		R\$ (0,00)	R\$ (10.403,75)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (235,10)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (536,54)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.992,25)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.639,86)
(-) OUT CUST EMEF EDMUNDO KERN PORT		R\$ (0,00)	R\$ (31.393,96)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.144,00)
(-) COMPRAS P OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (29.249,96)
(-) CUST EMEF GUILHERME GAELZER NETO		R\$ (0,00)	R\$ (163.897,40)
(-) CUST EMEF GUILHERME GAELZER NETO		R\$ (0,00)	R\$ (94.599,71)
(-) SALARIO		R\$ (57.353,94)	R\$ (64.503,77)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.772,06)
(-) FGTS		R\$ (4.301,10)	R\$ (6.292,57)
(-) INSS		R\$ (17.077,54)	R\$ (18.031,31)
(-) SEGUROS		R\$ (311,02)	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST EMEF GUILHERME GAELZER		R\$ (0,00)	R\$ (69.297,69)
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (193.824,02)	R\$ (67.307,69)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.585,00)	R\$ (550,00)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (140,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (23.588,88)	R\$ (1.300,00)
CUST CENTRO COMUNITARIO PMCB		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CUST CENTRO COMUNITARIO PMCB		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (25.555,53)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (2.682,98)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (2.072,75)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (8.483,98)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R\$ (1.703,12)	R\$ (0,00)
OUT CUST CENTRO COMUNITARIO PMCB		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (78.803,29)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.655,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 5 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (9.080,51)	R\$ (0,00)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (2.480,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST ARMAZEM CULTURAL PM PORTAO		R\$ (0,00)	R\$ (8.270,30)
(-) OUT CUST ARMAZEM CULTURAL PMPORTAO		R\$ (0,00)	R\$ (8.270,30)
(-) COMPRAS P/OBRA		R\$ (21.400,20)	R\$ (1.716,80)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (432,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (6.553,50)
(-) CUST EMEI GUILHERMINA BLOS		R\$ (0,00)	R\$ (262.758,44)
(-) CUST EMEI GUILHERMINA BLOS		R\$ (0,00)	R\$ (42.515,97)
(-) SALARIO		R\$ (25.685,49)	R\$ (29.212,65)
(-) FERIAS		R\$ (6.607,51)	R\$ (1.223,67)
(-) FGTS		R\$ (3.504,04)	R\$ (3.730,20)
(-) INSS		R\$ (14.887,02)	R\$ (8.349,45)
(-) SEGURO		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R\$ (26.485,17)	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST EMEI GUILHERMINA BLOS		R\$ (0,00)	R\$ (220.242,47)
(-) COMPRAS P/OBRA		R\$ (164.408,39)	R\$ (136.142,47)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (5.499,00)	R\$ (7.100,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (20.579,00)	R\$ (77.000,00)
(-) PROJETOS E PLANTAS		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST OBRA NICOLAU ANSELMO WECKER		R\$ (0,00)	R\$ (2.182,01)
(-) CUST OBRA NICOLAU ANSELMO WECKER		R\$ (0,00)	R\$ (2.182,01)
(-) SALARIO		R\$ (9.175,84)	R\$ (1.595,04)
(-) FERIAS		R\$ (982,90)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (906,74)	R\$ (127,59)
(-) INSS		R\$ (2.642,11)	R\$ (459,38)
(-) 13 SALARIO		R\$ (5,65)	R\$ (0,00)
OUT CUST NICOLAU ANSELMO WECKER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS P/OBRA		R\$ (14.513,21)	R\$ (0,00)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PQ RECREATIVO RINCAO DOS ILHEUS		R\$ (0,00)	R\$ (673,40)
CUSTOS PQ REC RINCAO DOS ILHEUS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 6 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO		R\$ (17.429,92)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.395,55)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (5.024,25)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R\$ (15,37)	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST PQ REC RINCAO DOS ILHEU		R\$ (0,00)	R\$ (673,40)
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (673,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (13.043,50)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA GRK PONTE PIRAJA		R\$ (0,00)	R\$ (5.358,54)
(-) CUSTO OBRA GRK PONTE PIRAJA		R\$ (0,00)	R\$ (4.888,54)
(-) SALARIO		R\$ (3.881,60)	R\$ (3.550,06)
(-) INSS		R\$ (1.144,31)	R\$ (1.054,51)
(-) FGTS		R\$ (310,50)	R\$ (283,97)
(-) OUT CUST OBRA GRK PONTE PIRAJA		R\$ (0,00)	R\$ (470,00)
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (142,50)	R\$ (0,00)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (470,00)
(-) CUSTO REFOR EMEI GUILHERMINA BLO		R\$ (0,00)	R\$ (40.663,83)
CUST REFOR EMEI GUILHERMINA BLOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) SALARIO		R\$ (2.211,68)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (176,92)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (609,32)	R\$ (0,00)
(-) OUT CUST REFOR EMEI GUILHERMINA		R\$ (0,00)	R\$ (40.663,83)
(-) COMPRAS P/ OBRA		R\$ (1.660,83)	R\$ (40.613,83)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) CUST OBRA GALPAO INDL PM DOIS IR		R\$ (0,00)	R\$ (229.581,43)
(-) CUST OBRA GALPAO INDL PM DOIS IR		R\$ (0,00)	R\$ (80.583,05)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (40.920,21)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (7.113,97)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (15.469,93)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.532,37)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.546,57)
(-) OUT CUST OBRA GALPAO INDL PM DOI		R\$ (0,00)	R\$ (148.998,38)
(-) COMPRAS P/OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (114.610,18)
(-) LOC DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.685,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (32.703,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 7 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (89.637,39)	R\$ (235.184,86)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (89.637,39)	R\$ (235.184,86)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (89.637,39)	R\$ (235.184,86)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (88.651,14)	R\$ (13.260,44)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PF		R\$ (735,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.052,10)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (79,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EM OPERACAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (220.872,32)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (172,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (121.667,38)	R\$ (100.043,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (121.667,38)	R\$ (100.043,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSO		R\$ (37.034,57)	R\$ (21.794,76)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.446,83)	R\$ (13.200,00)
(-) SALARIO		R\$ (8.299,93)	R\$ (1.351,29)
(-) FERIAS		R\$ (684,03)	R\$ (511,31)
(-) 13o SALARIO		R\$ (845,29)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (2.875,37)	R\$ (462,34)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (2.288,40)	R\$ (2.640,00)
(-) FGTS		R\$ (780,62)	R\$ (137,42)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.644,60)	R\$ (2.630,40)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (438,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (169,50)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS C/REFEITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (424,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (84.632,81)	R\$ (78.249,21)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (10.222,02)	R\$ (6.255,86)
(-) AGUA		R\$ (3.775,60)	R\$ (886,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.763,95)	R\$ (1.098,44)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.020,54)
(-) SEGUROS		R\$ (4.973,39)	R\$ (4.734,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (24.577,57)
(-) CUSTOS C/VEICULOS		R\$ (520,00)	R\$ (264,00)
(-) HONORARIOS PJ		R\$ (39.544,00)	R\$ (26.952,10)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (291,41)	R\$ (1.559,33)
(-) DESPESAS C/SEGURANCA		R\$ (2.592,88)	R\$ (244,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 8 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (4.254,93)	R\$ (994,18)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (8.974,10)	R\$ (5.978,67)
(-) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (93,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES		R\$ (1.503,80)	R\$ (320,00)
(-) DESPESAS C/LOCACAO		R\$ (6.123,00)	R\$ (2.363,76)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (69.355,26)	R\$ (48.693,15)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (69.355,26)	R\$ (48.693,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (78.378,31)	R\$ (51.310,46)
(-) JUROS PARCELAMENTO		R\$ (44.430,17)	R\$ (27.319,91)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (11.205,47)	R\$ (4.728,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (18.747,24)	R\$ (9.356,26)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (3.845,43)	R\$ (2.262,54)
(-) DESPESAS CARTAO DE CREDITO		R\$ (150,00)	R\$ (125,00)
(-) DESPESAS C/COBRANCA		R\$ (0,00)	R\$ (85,50)
(-) MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.433,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.023,05	R\$ 2.617,31
JUROS ATIVOS		R\$ 5.598,09	R\$ 2.596,31
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.424,96	R\$ 1,48
RECEITA APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 6,43
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ (0,00)	R\$ 13,09
(-) DESPESA TRIBUTARIAS		R\$ (5.651,66)	R\$ (2.390,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		R\$ (5.651,66)	R\$ (2.390,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.651,66)	R\$ (2.390,05)
(-) IOF		R\$ (662,82)	R\$ (946,80)
(-) TAXAS E IMPOSTOS		R\$ (4.988,84)	R\$ (1.443,08)
(-) IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,17)
OUTRAS REEITAS/DESPESAS OPERAC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
RESULTADO ALIENACAO IMOBILIZAD		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PROVISOES PARA IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CONTA DE RESULTADO		R\$ 2.746.011,73	R\$ 116.853,14
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.746.011,73	R\$ 116.853,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 9 de 9

NOTAS EXPLICATIVAS

=====

CONSTRULOG LTDA ME
CNPJ: 14.224.669/0001-71
NIRE 43206992861

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01-Contexto Operacional

A CONSTRULOG LTDA ME, tem por objetivo: a) Transporte Rodoviário de Cargas municipal e intermunicipal; b) Locação de veículos de passeio, utilitários, caminhões e máquinas para fins diversos; c) Locação de equipamentos para terraplanagem; d) Locação de equipamentos para construção civil; e) Execução de obras de construção civil por empreitada total ou parcial; f) Prestação de serviços, reformas, pinturas e execução de obras da construção civil; g) Execução de obras de terraplanagem, infraestrutura, paisagismo e jardinagem; h) Demolição de edifícios e outras estruturas; i) Execução de obras em loteamentos, pavimentação, saneamento e sinalização rodoviária.

Nota 02- Apresentação das Demonstrações Contábeis

a) Legislação societária e fiscal
Essas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a legislação comercial e com observância aos Princípios de Contabilidade e demais diplomas legais que se sucederam, às Normas Brasileiras de Contabilidade e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação tributária vigente.

Nota 03- Principais práticas contábeis

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas:

- 3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação, pagamentos efetuados e recebimentos.
- 3.1 - As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência e refletem valores nominais;
- 3.2 - As contas do Ativo Circulante, estão demonstradas pelo valor de realização, acrescidos, quando o caso, dos rendimentos e variações monetárias incorridos e líquidos das correspondentes rendas a apropriar;
- 3.3 - Conta adiantamento a terceiros lançamentos conforme transferências bancárias.
- 3.4 - As contas do Passivo Circulante são demonstradas por seus valores conhecidos, e acrescidos, quando o caso, dos encargos e variações monetárias incorridos.
- 3.5 - Conta de fornecedores pagamento pelo caixa e transferências bancárias.
- 3.6 - Conta de Parcelamento de impostos no passivo, (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL).

Nota 04 - Estoques

4.1 - O estoque se refere a serviços em andamento conforme contratos.

Nota 05 - Capital Social

5.1 - A sociedade tem seu Capital Social registrado de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 100% das quotas pertencem a sócia Ingrid Christina

Continua

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRULOG LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.224.669/0001-71
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRULOG LTDA ME
NIRE	43206992861
CNPJ	14.224.669/0001-71
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	NOVO HAMBURGO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18353

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRULOG LTDA ME
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18353
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206992861	CNPJ 14.224.669/0001-71	
NOME EMPRESARIAL CONSTRULOG LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.4D.B0.3A.33.92.30.43.D7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	64061450034	MARILEI JUNGES: 64061450034	618731214144001469 9	24/05/2022 a 24/05/2023	Não
PROCURADOR	64061450034	MARILEI JUNGES: 64061450034	618731214144001469 9	24/05/2022 a 24/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.E0.9A.90.B5.C1.60.E3.DC.DA.95.F2.
4D.B0.3A.33.92.30.43.D7-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2022 às 09:20:06

07.9F.60.96.90.57.42.E1
21.0D.50.19.1B.37.2C.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Cálculo de Índices – Prefeitura Municipal de Portão - 2021
CONSTRULOG LTDA ME
CNPJ 14.224.669/0001-71

Descrição conta	Abreviação	Saldo
Ativo Circulante	AC	R\$ 3.016.773,25
Ativo Total	AT	R\$ 3.784.189,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	ARLP	R\$ 752.879,88
Passivo Circulante	PC	R\$ 213.787,19
Passivo Exigível a Longo Prazo	PELP	R\$ 00
Patrimônio Líquido	PL	R\$ 3.570.401,93

Indicadores	Índices	
AC Liquidez Corrente PC	14,11	Índice LC > ou = 1,50
AC + ARLP Liquidez Geral PC + PELP	17,63	Índice LG > ou = 1,00
PC + PELP Grau de Endividamento AT	0,05	Índice ET < ou = 1,00

Declaro, sob as penas cabíveis, de que o cálculo apresentado atende integralmente as exigências do edital.

Estância Velha, 06 de Outubro de 2022.

MARILEI
JUNGES:64061450034

Assinado de forma digital por
MARILEI JUNGES:64061450034
Dados: 2022.10.06 16:41:39
-03'00'

MARILEI JUNGES
Tec.Contábil CRC-070576
CPF:640.614.500-34





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Construlog Ltda *****
empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 14.224.669/0001-71*****


Novo Hamburgo, 09 de setembro de 2022, às 16h45min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
09/09/2022 16h45min

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0001433251622</p> 
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1966698**

Validade: **31/03/2023**

Razão Social: **CONSTRULOG LTDA**

CNPJ: **14.224.669/0001-71**

Nº de registro no Crea-RS: **188252**

Registrada desde: **28/06/2012**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA TOTAL OU PARCIAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFORMAS, PINTURAS E EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E INFRAESTRUTURA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; EXECUÇÃO DE OBRAS EM LOTEAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DE AGRONOMIA EM: PAISAGISMO E JARDINAGEM.

Endereço(s): **1) AV SETE DE SETEMBRO, 1505
INDUSTRIAL
Novo Hamburgo-RS
93320-457**

Capital Social: **R\$ 250.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) CLARICE KAYSER KEHL

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS091460** Registrado desde **10/08/1996**

Responsável Técnico pela empresa desde **28/06/2012**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

2) GUILHERME ARTHUR KEHL

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS167160** Registrado desde **14/01/2010**

Responsável Técnico pela empresa desde **17/09/2015**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 90922/85, ART. 3º, ART. 4º E ART. 5º
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CONSTRULOG LTDA.-----
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 29/8/2022 e reimpressa em 29/8/2022

Fim da certidão nº 1966698 -----



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000742738



20220000742738

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 06/06/2022 - 03/12/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRULOG LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 19/09/2014

Registro CAU : PJ27530-1

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Objeto Social: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO; UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PARA FINS DIVERSOS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA TOTAL OU PARCIAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFORMAS, PINTURAS E EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INFRAESTRUTURA, PAISAGISMO E JARDINAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; EXECUÇÃO DE OBRAS EM LOTEAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. OBS: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Capital social: R\$ 250.000,00

Última atualização do capital: 11/08/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: INGRID CHRISTINA KEHL

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 01/10/2014

Número do RRT: 2730566

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação:

Nome: CLARICE KAYSER KEHL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000742738



20220000742738

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 19/09/2014

Número do RRT: 2666210

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 742738/2022

Expedida em 06/06/2022, NOVO HAMBURGO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: YA3Z01



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 000000669267



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS que o Profissional INGRID CHRISTINA KEHL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: INGRID CHRISTINA KEHL **CPF:** 004.454.830-32
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A101068-9
Data de obtenção de Títulos: 30/08/2014
Data de Registro nacional profissional: 09/09/2014
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
 - Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 669267/2021

Expedida em 30/06/2021, Novo Hamburgo/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: WC6A8D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1966696** Validade: **31/03/2023**
Nome do Profissional: **GUILHERME ARTHUR KEHL**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS167160** RNP: **2208046900** CPF: **010.002.320-77**

Registrado desde: 14/01/2010

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 22/08/2015
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTRULOG LTDA desde 17/09/2015

Certificamos que o profissional GUILHERME ARTHUR KEHL.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 29/8/2022 e reimpressa em 29/8/2022

Fim da certidão nº 1966696



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1937846** Validade: **31/03/2023**
Nome da Profissional: **CLARICE KAYSER KEHL**
Título: **ENGENHEIRA CIVIL**
Carteira Crea: **RS091460** RNP: **2201400067** CPF: **211.966.050-68**

Registrada desde: 10/08/1996

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 19/07/2008
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONSTRULOG LTDA desde 28/06/2012
- 2) CONSTRUTORA GRK LTDA desde 19/08/2020

Certificamos que a profissional CLARICE KAYSER KEHL.....

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/4/2022 e reimpressa em 3/5/2022

Fim da certidão nº 1937846

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Partes:

CONSTRULOG LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, estabelecida na Rua da Figueira, nº 103, Bairro Liberdade, no município de Novo Hamburgo/RS, neste ato representada por sua sócia administradora Ingrid Christina Kehl, inscrita no CPF 004.454.830-32, adiante denominado **CONTRATANTE**.

GUILHERME ARTHUR KEHL, pessoa física, Engenheiro Civil e Técnico em Eletrotécnica, registro CREA-RS nº RS167160, inscrito no CPF sob nº 010.002.320-77, adiante denominado **CONTRATADO**.

As partes acima qualificadas resolvem por esta e na melhor forma de direito celebrar contrato de prestação de serviços em construção civil, e o fazem sob as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

Cláusula 1ª.

O presente contrato será regido pela legislação aplicável à espécie e tem por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia e eletrotécnica.

Cláusula 2ª.

Caberá à **CONTRATADA**, a responsabilidade técnica conforme suas atribuições o acompanhamento e fiscalização das obras da contratante.

A DURAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 3ª.

O período da contratação será por prazo indeterminado.

Parágrafo Único - Por ocasião da rescisão contratual, a **CONTRATANTE**, pagará os valores correspondentes aos serviços executados.

Cláusula 4ª.

Durante o período da contratação, o **CONTRATADO** exercerá suas atividades às terças-feiras e às quintas-feiras, no horário das 13:00 às 18:00, podendo, entretanto, efetuar trabalhos fora destes horários, sempre que o interesse assim o exigir.

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 5ª.

O valor do presente contrato é de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), correspondendo a 1 (um) salário mínimo mensal.

§ 1º - Qualquer serviço prestado que ultrapasse o valor acima citado será negociado com a empresa contratada, antecipadamente;

§ 2º - O valor do contrato poderá sofrer alterações conforme o volume de serviço e as flutuações do mercado;

§ 3º - Todos os encargos e impostos incidentes sobre os serviços prestados decorrentes da contratação serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

O presente contrato, estará sujeito a reajuste conforme salário mínimo.

Parágrafo Único - Ocorrendo extinção ou criação de impostos incidentes sobre os serviços ora contratados, seus efeitos somente após termo aditivo, serão integrados diminuindo ou majorando

30/06/2022
Domicílio
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Departamento de Compras

os preços estipulados na cláusula 5ª retro, sempre em conformidade com o acordado entre as partes.

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª.

O presente contrato não gerará para a **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade de relação de emprego nem outra obrigação vinculada aos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Cláusula 7ª.

Em caso de rescisão do contrato será concedido um aviso prévio de 30 dias de ambas as partes.

Cláusula 8ª.

As partes elegem o foro da comarca de Novo Hamburgo - RS, abdicando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões emergentes do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Novo Hamburgo, 09 de setembro de 2015.

CONSTRULOG LTDA

GUILHERME ARTHUR KEHL

Testemunhas:

Nome:
CPF:

e

Nome:
CPF:

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Novo Hamburgo
Tabelião José Flávio Bueno Fischer
Rua Júlio de Castilhos, 419 - (51) 3594-1922
www.fischer.net.br

Reconheço a semelhança das(2) firmas de: GUILHERME ARTHUR KEHL e INGRID CHRISTINA KEHL

Dou fé. Em test. da verdade.
Novo Hamburgo, RS 10/09/2015

Emol.: R\$ 10,80 Selo: R\$ 0,80
039201150000503085/03086

Bárbara Körbes Hartmann - Escrevente

1º TABELIONATO NOVO HAMBURGO-RS
José Flávio Bueno Fischer
Karen Zimmer
Escrevente

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
30/09/2015
Fischer
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de

2015 Reconhecida(s) na(s) Fi(s).
1º Tabelionato de Novo Hamburgo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS

PARTES:

CONSTRULOG LTDA., estabelecida na Rua da Figueira, nº 103, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, RS, inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, representada por sua sócia Gerente INGRID CHRISTINA KEHL, brasileira, solteira, Empresária, CPF nº 004.454.830-32;

E de outro lado:

CLARICE KAYSER KEHL, Engenheira e Arquiteta, residente à rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 71, Bairro Rondonia, Município de Novo Hamburgo, RS, RG 1008991117, inscrita no CPF sob nº 211.966.050-68.

As partes acima qualificadas resolvem por esta e na melhor forma de direito celebrar contrato de prestação de serviços em construção civil, e o fazem sob as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Cláusula 1ª

O presente contrato será regido pela legislação aplicável à espécie e tem por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Cláusula 2ª

Caberá à **CONTRATADA** a responsabilidade técnica conforme suas atribuições o acompanhamento e fiscalização das obras da contratante

Cláusula 3ª. A DURAÇÃO DO CONTRATO

O período da contratação será de prazo indeterminado

Parágrafo Único – Por ocasião da rescisão contratual, a **CONTRATANTE**, pagará os valores correspondentes aos serviços executados.

Cláusula 4ª.

Durante o período da contratação, a **COTRATADA** exercera suas atividades às Segundas, Terças, Quintas e Sábados, no horário das 07:00 às 12:00 podendo entretanto efetuar trabalhos fora destes horários sempre que o interesse assim o exigir.

Cláusula 5ª. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS


O valor global total deste contrato é de R\$ 3.732,00 (Três mil, setecentos e trinta e dois reais.), correspondentes a seis salários mínimos mensais.

§ 1º - Qualquer serviço prestado que ultrapasse o valor acima citado será negociado com a empresa contratada antecipadamente.

§ 2º - Todos os encargos e impostos incidentes sobre os serviços prestados decorrentes da contratação serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

O presente contrato estará sujeito a reajuste conforme salário mínimo.

Parágrafo Único - Ocorrendo extinção ou criação de impostos incidentes sobre os serviços ora contratados, seus efeitos somente após termo aditivo, serão integrados diminuindo ou majorando os preços estipulados na cláusula 5ª retro, sempre em conformidade com o acordado entre as partes.



Cláusula 6ª. DAS RESPONSABILIDADES

O presente contrato não gerará para a CONTRATANTE qualquer responsabilidade de relação de emprego nem outra obrigação vinculada aos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Cláusula 7ª.

Em caso de rescisão do contrato será concedido aviso prévio de 30 dias de ambas as partes.

Cláusula 8ª. DAS SANÇÕES

As partes elegem o foro comarca de Novo Hamburgo- RS, abdicando de qualquer outro, por mais privilégio que seja, para dirimir as questões emergentes do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato

E por estarem assim justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.



Ingrid C. Keil
CONSTRULOG LTDA



Novo Hamburgo, 19 de Março de 2012.
Clarice Kayser Keil
CLARICE KAYSER KEHL

Testemunhas:

Tatiane Aparecida de Almeida
Tatiane Aparecida de Almeida
CPF: 007280460-24

André Froehlich Pick
André Froehlich Pick
CPF: 713382840-53

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO
Tabelião José Flávio Bueno Fischer
Rua Júlio de Castilhos, 419 - (51) 3594-1922
www.fischer.not.br

Reconheço a semelhança da firma de: CLARICE KAYSER KEHL

Dou fé. Em testº da verdade. Emol. R\$ 4,40 Selo: R\$ 0,25
Novo Hamburgo-RS 25/06/2012 039201120000330296

Graciela Fabiana Soto
Graciela Fabiana Soto - Escrevente

6º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PORTO ALEGRE
Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.5054
sextotab@terra.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: INGRID CHRISTINA KEHL, indicada com a cota de uso deste Tabelionato.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 26 de junho de 2012.
Emol R\$ 4,40 - SELO: 0489.01.4200008.01066 (R\$ 0,25)

Conteúdo e Autenticada de acordo com original em
320022
Samara S.
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de

Samara S.
Escrevente Autenticada

Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl(s). Nº 2
1º Tabelionato de Novo Hamburgo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Construtora GRK Ltda foi contratada pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 084/2011
2. Objeto do Contrato: Construção da Praça da Juventude
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Honduras, 150, bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo
4. Empresa Contratada: Construtora GRK LTDA - CNPJ 10.470.963/0001-02
5. Contratante: Município de Novo Hamburgo - CNPJ 88.254.875/0007-60
6. ART e Responsável Técnico
 - 6.1 Engenheiro Civil Clarice Kayser Kehl - CREA-RS 91460
 - ART's/CREA N.º: 5887509
7. Período de participação nos serviços: 21/06/2011 à 18/06/2013

DESCRIÇÃO DO CONTRATO:

O contrato refere-se a construção da Praça da Juventude. O valor total do contrato passou a ser de R\$ 2.030.162,98.

SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
1. SERVIÇOS INICIAIS		
1. INSTALAÇÃO DEPOSITO E SANITARIO-MATERIAIS DA CONTRATADA	18,00	M2
2. TELHEIRO C/ CHAPAS ASFÁLTICAS - MATERIAIS DA CONTRATADA	18,00	M2
3. INSTAL. TAPUME SIMPLES COMP H=2,2,ESP.12MM-MAT DA CONTRATADA	116,00	M
4. LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO	8.149,68	M2
5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - COMPLETA	1,00	PT
6. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA AGUA-RESERVAT.CREDE ALIMENT	1,00	PT
7. DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA MADEIRA - COMPLETA	0,00	M2
8. DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO ALVENARIA - COMPLETA	20,00	M2
9. RETIRADA DE GOLEIRA E ARQUIBANCA DA METÁLICA - COMPLETA	3,00	UN
10. REMOÇÃO DE ENTULHOS	43,50	M3
11. CORTE ÁRVORES MÉDIO PORTE-COMPLETA C/REMOÇÃO	2,00	UN
12. DESLOCAMENTO DE ÁRVORE MÉDIO PORTE	2,00	UN
13. Retirada de moerões e tela c/ carga, desc. e transporte	1.552,00	M2
14. PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA SIMPLES	9,00	M2
15. PROJETO ESTRUT. DE CONCRETO ARMADO - COMPLETO	1.750,48	M2
16. Projeto PPCI completo - Referência Pleo/Franam código nº 19999 e nº 5P99	1.750,48	M2
2. MOVIMENTO DE TERRA		
1. RASPAGEM 10CM E LIMPEZA DO TERRENO	7.625,00	M2
2. RETIRADA E BOTAFORA DE TOCOS / RAIZES DE ÁRVORES	10,00	UN
3. BOTAFORA - DMT ATÉ 4KM	650,86	M³
4. ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	3.046,08	M3
5. CORTE DE SOLO	130,24	M3
3. INFRAESTRUTURA		
1. MICROESTACA DE CONCRETO D:25, 20 MPA	630,00	M
2. CORTE CABEÇA ESTACA, SEÇÃO MENOR QUE 0,15M²	178,00	UN
3. BLOCO DE CONCRETO ARMADO-COM LASTRO BRITA-COMPLETO, 20 MPA	18,85	M3
4. VIGA BALDRAME CONCR ARMADO-COMPLETA, 25 MPA	43,09	M3
5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A, ATÉ 1,50M	108,68	M3
6. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	46,42	M3
7. IMPERMEABILIZ. FELTRÔ ASFÁLTICO + HIDROASFALTO CFE MEMORIAL	310,58	M2

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
26/05/22
Clarice Kayser Kehl
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98521
Atestado Técnico

Handwritten signature and initials



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
8 IMPERMEABILIZAÇÃO BOX, H=50CM, HIDROASFALTO 4 DEMASIOS	98,66	M2
9 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA	14,36	M3
10 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA	32,25	M3
4. PISOS		
1 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO HOLANDES 6CM-25MPA	2.260,41	M2
1.1 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)	2260,41	M2
2 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO	90,00	M
3 MEIO-FIO DE CONCRETO 5X20CM	686,90	M
4 PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL VERMELHO 40X40X3CM C/ARG, COMPL	191,52	M2
5 BASE PÓ BRITA 8CM, COMPACTADO COMPLETO	191,52	M2
6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA	78,80	M3
7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO	427,75	M2
8 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	394,75	M2
9 IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CM-30	427,75	M2
10 PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C	427,75	M2
11 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	394,75	M2
12 PINTURA SINALIZAÇÃO PISTA ESTACIONAMENTO	0,00	M2
13 MEIO-FIO DE CONCRETO Pre-MOLDADO ESTACIONAMENTO	145,72	M
5. PAISAGISMO		
1 CERCA VIVA HIBISCO MUDA/ALTURA 1,00M - PLANTIO, TERRA, ADUBO	000,00	M
2 ALAMBRADO 1 (MOURÃO PTA VIRADA/TELA GALV) SEM MURO TIOLETAS	319,58	M
3 PORTÃO FERRO TUBO 30X70X1,2MM-BARRA Ø10MM C/7CM-FERRAGEM	12,80	M2
4 AUTOMAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE COMPLETA 1/4 HP, 500KG	1,00	UN
5 GRAMA ESMERALDA EM TAPETES C/ TERRA PRETA	916,35	M2
6 LASTRO MANUAL C/ AREIÃO SOB GRAMA	91,63	M3
7 ARVORE ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO-COM TERRA E ADUBO	19,00	UN
8 MASTRO TUBO GALVANIZADO, 6M, COMPLETO, CHUMBADO	3,00	UN
9 CILINDRO CONCRETO ARMADO P/ MASTRO C/ ESCAV. ARMAD. FORMAS	1,27	M3
7 MURETA CONCR ARMADO-COMPLETA, 25 MPA - Referência: item 3.4	12,54	M3
8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M - Referência: item 3.5	10,03	M3
9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO Referência: item 3.6	5,02	M3
6. QUADRA COBERTA/ VESTIÁRIO/ TEATRO		
1 ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO COMPLETA, MONTADA	15.492,95	KG
2 COBERTURA TELHA METÁLICA 0,5MM, GALVALUME TP-40	1.373,93	M2
3 CUMEEIRA P/ TELHA METÁLICA ALUMÍNIO	46,50	M
4 RUFO CHAPA GALV. Nº24 CORTE 30	49,20	M
5 CALHA BEIRAL CHAPA GALV Nº24 CORTE 60, INCLUSIVE G/1/CHD6	100,10	M
5 ALGEROZ CHAPA GALV Nº24 CORTE 50-FIXO ALVENARIA	144,66	M
Capa de muro em chapa galvanizada nº24 corte50 - fixo alvenaria		M
7 ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1.2.6	468,20	M2
8 ALVENARIA C/ ARG. IMPERMEÁVEL (HIDRÓFUGO) 15CM	39,74	M2
8.1. ALVENARIA DE PEDRA GRÊS - Referência: itens 11.2. e 13.8	9,41	M3
9 VERGAS SUPERIORES CONCRETO ARMADO (VÃOS + 2X25CM)	9,20	M
10 VERGAS INFERIORES CONCRETO ARMADO(VÃOS + 2X25CM)	32,60	M
11 PINGADEIRA BASALTO POLIDO, FRISOS, ARG. CIM-AR 1.5.3CM	32,60	M
12 LAJE PRE-FABRICADA 12CM TAVELA CERAMICA	322,00	M2
13 LAJE CONCR. ARMADO ARQUIB. GINÁSIO - COMPLETA, 25 MPA	0,00	M3
14 ESTRUTURA METÁLICA S/ LAJE	2.203,76	KG
15 CANTONEIRA PVC P/ PROTEÇÃO CANTOS VIVOS	0,00	M
16 CHAPISCO CI-AR 1.3-7MM PREPARO E APLICACAO	936,40	M2
17 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1.5+20%CI	936,40	M2
18 AZULEJO BRANCO 15X15CM APRUMO C/ARG. COLANTE	267,24	M2
19 ATERRAMENTO IMPORTADO COMPACTADO	83,65	M3

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Dept. de Contas
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98522
Atestado Técnico

[Assinatura]



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
20 LEITO PEDRA BRITADA 5CM(COM EMPOLAMENTO)	288,23	M2
21 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-FCK 18MPA ARMADO	262,18	M2
22 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	0,00	M2
22.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov2013) nº73829/001	125,82	M2
23 PISO CIMENTO QUEIMADO LISO	166,36	M2
24 PISO ARG. REGULARIZAÇÃO 3CM P/ARQUIBANCADA	105,78	M2
25 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	818,31	M2
26 PISO ARMADO POLIDO MECAN 8CM-30MPA-JUNTA DILAT-COMPL	818,31	M2
26.1. FIBRA SINTÉTICA DE POLIESTER ADICIONADA AO CONCRETO		KG
26.2. MANTA TEXTIL PARA CURA DE CONCRETO		M2
27 RODAPE GRANILITE 10CM CI-AR 1:3	0,00	M
28 SOLEIRA BASALTO-ARG CI-AR 1:4-3CM	7,20	M
29 DIVISÓRIA PLACA CONCR. C/ GRANILITE POLIDO, C/METAIS-COMPLET	0,00	M2
29.1. Divisória MDF melamínica 35MM - colocada - Referência SINAPI (Nov2013) nº00002415	55,66	M2
29.2. Divisória em Basalto Polido	29,81	M2
30 PORTA PLACA MDF 20MM MELAMÍNICA, FERRAG. FECHAD., COMPLETA	20,00	UN
31 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 1,00X2,20M C/FERRAG., FECHAD CH-INOX-MELAM COMPL.	4,00	UN
32 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 0,80X2,20M C/FERRAG., FECHAD -MELAM COMPL.	5,00	UN
33 PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO	0,00	UN
34 CAIXILHO FIXO AÇO GALV. C/ TELA	26,14	M2
35 VIDRO CANELADO 4MM COLOCADO C/ MASSA	34,72	M2
36 CORRIMÃO TUBO FERRO GALV. 1X50MM - ESP.2MM	49,02	M
7. PINTURAS/QUADRAS/VEST./TEATRO		
1 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	850,73	M2
2 PINTURA RESINA ACRILICA 2 DEMÃOS	70,40	M2
3 PINTURA LÁTEX ACRILICA FOSCA - 3 DEMÃOS	629,16	M2
4 IMUNIZAÇÃO ESQ. MADEIRA - JIMO. 1 DEMÃO	47,52	M2
5 PINTURA ESMALTE BRILH S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	47,52	M2
6 PINTURA ESMALTE BRILH S/ESQ FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	90,76	M2
7 DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTE 5CM-2DEM TINTA EP6XI	281,32	M
8 DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTE 8CM-2DEM TINTA EP6XI	163,98	M
9 PINTURA ESMALTE S/CALHA/RUFO,ALGEROZ,2DEM.+GALVITE	207,36	M
10 PINTURA ESMALTE S/CONDUTORES-2 DEMÃOS	90,88	M
11 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	175,44	M2
12 PINTURA ESMALTE S/ CORRIMÃO FERRO-2 DEMãOS + FUNDO	91,34	M
13 SELADOR PARA PAREDES INTIEXT - 2 DEMãOS	175,44	M2
8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUADRA COBERTA		
1 VOLEI, REDE, POSTES PINTADOS COMPLETOS	1,00	CJ
2 TABELA BASQUETE, ESTRUTURA, CESTA, PINTURA, COMPLETA	1,00	CJ
3 GOLEIRA FUTSAL, TUBO, REDE, PINTURA, COMPLETO	1,00	CJ
4 REDE POLIÉSTER PROTEÇÃO QUADRA C/ ESTRUTURA - COMPLETA	631,80	M2
9. 3ª IDADE, ADMINISTRAÇÃO		
1 ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO - COMPLETA, MONTADA	2.828,42	KG
2 COBERTURA TELHA METÁLICA 0,5MM, GALVALUME TP-40	352,40	M2
3 CUMEEIRA P/ TELHA METÁLICA ALUMINIO	018,45	M
4 CALHA BEIRAL CHAPA GALV. Nº24. CORTE 50, INCLUSIVE GANCHOS	055,35	M
5 ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	308,24	M2
6 ALVENARIA COM ARG. IMPERMEÁVEL (HIDRÓFUGO) 15CM	020,97	M2
7 PINGADEIRA BASALTO POLIDO, FRISOS, ARG. CIM-AR 1:5:3CM	56,52	M
8 VERGAS SUPERIORES CONCRETO ARMADO (VãOS + 2X25CM)	02,80	M
9 VERGAS INFERIORES CONCRETO ARMADO(VãOS + 2X25CM)	062,20	M
10 CANTONEIRA PVC P/ PROTEÇÃO CANTOS VIVOS	00,00	M
11 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	680,45	M2

Conferida e Autenticada
de acordo com original e.a.
[Assinatura]
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Nova Hamburgo

Registro de
98523
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
12 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1.5+20%CI	680,45	M2
13 AZULEJO BRANCO 15X15CM A PRUMO C/ ARG. COLANTE	65,25	M2
14 PERGOLADO CONCRETO ARMADO, PINTADO SELADOR + ACRÍLICO 2D	2,25	M3
15 FORRO PLACA LÂ VIDRO/ PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO	277,73	M2
16 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	055,46	M3
17 LEITO PEDRA BRITADA 5CM(COM EMPOLAMENTO)	277,28	M2
18 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-FCK 18MPA ARMADO	277,73	M2
19 CIMENTADO/BASE FAVIMENTAÇÃO COLADA-CI-AR 1.2-2,50M	277,39	M2
20 ABERTURA DIÂM. 10CM C/ TELA VP	04,00	UN
21 PISO VINÍLICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE	244,76	M2
22 RODAPE VINÍLICO 15CM	103,20	M
23 SOLEIRA BASALTO-ARG CI-AR 1.4-3CM	009,30	M
24 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	0,00	M2
24.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov/2013) nº73829/001	032,98	M2
25 DIVISÓRIA PLACA CONCR C/GRANILITE POLIDO, C/METAIS-COMPLETA	00,00	M2
25.1 Divisória MDF melamínica 35MM - colocada - Referência SINAPI (Nov/2013) nº00002415	20,38	M2
26 PORTAS PLACA MDF 20MM MELAMÍNICA, FERRAG. FECHAD.-COMPLETA	05,00	UN
27 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 1,00X2,10M.FERRAG/FECHAD/CH.INOX-MELAM.COMPL.	1,00	UN
28 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 0,90X2,10M.FERRAG/FECHAD/CH.INOX-MELAM.COMPL.	2,00	UN
29 PUXADOR ALUMÍNIO ANODIZADO	0,00	UN
30 CAIXILHO FIXO AÇO GALV. C/ TELA	38,40	M2
31 CAIXILHO MAXIM-AR AÇO GALV. COMPLETO	20,40	M2
32 CAIXILHO BASCULANTE AÇO GALV. - COMPLETO	34,20	M2
33 VIDRO CANELADO 4MM COLOCADO C/ MASSA	03,12	M2
34 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA	34,20	M2
35 VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM MASSA	72,12	M2
36 PORTA ABRIR 2 FOLHAS AÇO GALV., FECHADURA-COMPLETA	12,60	M2
37 PISO PLACA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, C/GRANILHA, COLCHÃO, COMPL.	74,92	M2
10. PINTURA 3ª IDADE / ADM.		
1 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	635,70	M2
2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS	635,70	M2
3 IMUNIZAÇÃO CUPINICIDA S/MADEIRA -1 DEMÃO	17,64	M2
4 PINTURA ESMALTE BRILH S/MADEIRA-2 DEM-INCL FDO BCO	17,64	M2
5 PINTURA ESMALTE BRILH S/ESQ FERRO 2DEM-INCL ZARÇAO	206,38	M2
6 PINTURA ESM S/CALHA, 2 DEM +GALVITE	55,35	M
11. TOTEM		
1 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO - 320MM	20,00	M
1.1. CORTE CABEÇA ESTACA - SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2 - Referência Item 3.2.	4,00	UN
2 ALVENARIA DE PEDRAS GRÉS	3,00	M3
3 CHAPISCO CI-AR 1.3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	40,53	M2
4 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1.5+20%CI	40,53	M2
4.1. PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO - Referência Item 10.1.	25,46	M2
4.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS - Referência Item 10.2.	25,46	M2
5 LEITO DE SEIXO PARA BASE DE TUBULAÇÕES	1,80	M3
Brilha rosa nº1 para pé do telam	54,00	UN
6 BLOCO DE CONCRETO ARMADO 20 MPA, FORMAS - COMPLETO	2,03	M3
7 CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA C/FORMAS	2,36	M3
8 ESTR. ARTÍSTICA CONCR. ARMADO, FORMAS PROJETO-COMPLETA	8,43	M3
9 ESTR. ARTÍSTICA AÇO PINTADO - COMPLETA	3.363,14	KG
12. QUADRAS FUTEBOL SOCIETY E VOLEI PRAIA		
1 MEIO-FIO RETO CONCRETO 15X25CM	000,00	M
2 CHAPISCO CI-AR 1.3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	248,20	M2
3 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1.5+20%CI	248,20	M2

Conferida e Autenticada
de acordo com original
26/07/2014
S. S. S. S.
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98524
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
4 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	381,65	M2
5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS	381,65	M2
7 BASE ENTULHO CALIÇA DE OBRA, VIBROCOMPACTADA 10CM	0.000,00	M2
8 CAMADA SAIBRO 5CM COMPACTADO	0.000,00	M2
9 CAMADA SAIBRO/AREIA 4CM COMPACTADA	0.000,00	M2
10 PISO AREIA FINA	151,20	M3
11 ALAMBRADO TELA PLAST. 2", FIO 14, TUBOS 2 1/2" E 2" GALV.-COMPL.CHUMBADO	550,20	M2
12 PORTÃO TUBO GALV. TELA PLAST. 2", FIO 14, TRINCO, CAD.-COMPL.	8,40	M2
13 VÔLEI, REDE, POSTES PINTADOS - COMPLETOS	1,00	CJ
14 GOLEIRA SOCIETY, TUBO, REDE, PINTURA - COMPLETO	1,00	CJ
15 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 45X25X12-ARGAM CI-AR 1:6	41,00	M3
16 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1.50M	45,00	M3
17 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	41,00	M³
18 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	4,00	M3
19 CINTA DE CONCRETO ARMADO COMPLETA, 25 MPA	5,40	M3
20 PILARETES DE CONCRETO ARMADO - COMPLETOS, 25 MPA	0,70	M3
21 PISO ARQUIBANCADA ARMADO C/ JUNTA DILAT - COMPLETO	8,16	M3
22 PISO ARG. REGULARIZAÇÃO 3CM P/ ARQUIBANCADA	149,60	M2
23 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	173,40	M2
24 ATERRO IMPORTADO - COMPACTAÇÃO MANUAL	35,36	M3
25 FITA PARA MARCAÇÃO CANCHA C/ PREGOS COMPLETA	0,00	CJ
26 FITA POLIPROPILENO P/ CANCHA VÔLEI C/ SPECS-COMPLETA	0,00	CJ
27 BASE DE BRITA COMPACTADA (Referência item 14.1.)		M3
28 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)		M2
29 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO (Referência item 4.7.)	1269,00	M2
30 PISO AREIA FINA - Referência item 12.10.	38,07	M3
13. PISTA DE SKATE		
1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2.50M	83,90	M3
2 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	108,99	M³
3 FORMA TABUA 3", REAPR. 5X, INCLUS. ESCORAMENTO	13,78	M2
4 ARMADURA CA-50, MÉDIA, CORTE E MONTAGEM	1655,54	M2
5 CONCRETO FCK13,5MPA PRE-MISTURADO	13,97	M3
6 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANÇAMENTO,CURA	45,28	M3
7 FORMA COMPENS. RESINADO, REAPR.3X, C/ ESCORAM.	33,27	M2
8 ALVENARIA PEDRA GRÊS P/ VEDAÇÃO DOS OBSTÁCULOS	46,55	M3
9 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	294,46	M2
10 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	54,86	M2
11 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	54,86	M2
12 PINTURA ACRILICA S/ REBOCO - 2 DEMÃOS + SELADOR	54,86	M2
13 GUARDA-CORPO 2" FERRO GALVANIZADO - ESP. 2MM	48,80	M
14 PROTEÇÃO TUBO FERRO GALV. 2" - COMPLETA	21,50	M
15 PROTEÇÃO PERFIL FERRO GALV. 5X5CM - COMPLETA	23,12	M
16 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM - Referência item 4.8	294,46	M2
16 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)		M2
17 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO - Referência item 6.19.	86,18	M3
18 LONA PLASTICA PRETA	254,48	M2
19 PINTURA PISO C/ TINTA EPÓXI - 2 demãos	74,53	M2
20 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS - Referência item 10.2.		M2
14. PISTA CAMINHADA / SALTOS		
1 BASE DE BRITA COMPACTADA	75,46	M3
2 PISO DE SAIBRO E PEDRISCO, E=5CM, COMPACTADO	628,80	M2
3 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	1.268,00	M
4 FORNEC. ESPALHAMENTO AREIA MÉDIA P/ CAIXA AREIA	15,88	M3
5 GUIA IPÉ 5X5, PINTADA, C/ CHUMBADOR	37,90	M
6 GUIA IPÉ 5X15, PINTADA, C/ CHUMBADOR	5,90	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
26/03/20
Dacilo
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
98525
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
7 PAREDE CONCRETO ARMADO, C/ LASTRO BRITA-COMPLETA	0,72	M3
8 PINTURA MARCAS - IMPULSO NA PISTA	0,00	M2
15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS		
1 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 32MM-C/LUVA	71,40	M
2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	48,26	M3
3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	48,26	M3
4 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM. 32MM	7,00	UN
5 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 60MM-C/LUVA	125,50	M
6 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM 60MM	16,00	UN
7 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM-C/LUVA	91,00	M
8 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM. 25MM	52,00	UN
9 TORNEIRA CROMADA C/ UNIÃO P/ JARDIM	4,00	UN
10 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM-C/LUVA	113,00	M
11 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM. 50MM	52,00	UN
12 REGISTRO ESFERA DIÂM 50 PVC (CAIXA 25X40)	5,00	UN
13 CAIXA ALV. 25X40CM - ALV.15, REBOCO, TAMPA CONCRETO	5,00	UN
14 REGISTRO ESFERA DIÂM. 25 PVC	1,00	UN
15 RESERV. CHAPA SAE 1010-1020, EPÓXI, 20M3, TAÇA - COMPLETO	1,00	UN
16 KIT BOMBA 7,5CV/BOMBA JÓQUEI 1 CV/ COMPL. C/ QUADRO COMANDO	1,00	UN
17 MICROESTACA DE CONCRETO D 25	20,00	M
18 CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2	4,00	UN
19 BLOCO DE CONCRETO ARMADO-COM LASTRO BRITA-COMPLETO	1,01	M3
20 VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA 38MM (1 1/2") C/ACABAMENTO	22,00	UN
21 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	117,50	M
22 REGISTRO PRESSÃO CANOPLA CROMADA DIÂM 25MM	18,00	UN
23 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA	22,00	UN
24 LAVATÓRIO DE LOUCA COM COLUNA (COM METAIS)	18,00	UN
25 LAVATÓRIO DE CANTOC/ METAIS	5,00	UN
26 MICTÓRIO LOUÇA SIFONADO C/ METAIS E VÁLVULA DESCARGA	1,00	UN
27 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA	23,00	UN
28 VÁLVULA P/ CHUVEIRO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO	0,00	UN
29 CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 110/220V	12,00	UN
30 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA	12,00	UN
31 PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM	22,00	UN
32 DISPENSER P/ TOALHA PAPEL INTERFOLHADA	23,00	UN
33 DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	22,00	UN
34 SABONETEIRA SPRAY 400ML	23,00	UN
35 BARRA DE APOIO INOX 32MM-80CM	19,00	UN
36 CADEIRA BANHO ARTICULADA AÇO C/ PVC BRANCO	4,00	UN
37 CABIDE METAL CROMADO TARGA	12,00	UN
38 BEBEDOURO ELÉTRICO INOX 40L - COMPLETO (MÃO-DE-OBRA)	6,00	UN
39 BEBEDOURO ELÉTRICO INOX 40L - COMPLETO (MATERIAL)	6,00	UN
40 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) COM MOLDURA	8,05	M2
41 ABRIGO P/ HIDRANTE 45X75 C/ PORTÃO	1,00	UN
42 CONEXÃO PVC AZUL C/ BUCHA LATÃO 25MM	38,00	UN
43 Mictório em aço inox, 4,00 x 0,40 x 0,20m - c/ sifão e válv.	2,00	M2
16. INSTALAÇÕES CLOACAIS		
1 COLUNA VENTILAÇÃO TUBO PVC 75MM-COM CONEXÕES	4,00	M
2 COLUNA VENTILAÇÃO TUBO PVC DN 50MM-COM CONEXÕES	15,00	M
3 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150 SAIDA 50MM	28,00	UN
4 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	47,70	M
5 CONEXÃO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40MM	87,00	UN
6 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	89,40	M
7 CONEXÃO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM	96,00	UN
8 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO	22,67	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Assinatura]
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
98526
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
9 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM	19,00	UN
10 TUBO PVC RÍGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	134,35	M
11 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM	80,00	UN
12 CAIXA AREIA 40X40CM-ALV.15.REBOCO,TAMPA CONCRETO	10,00	UN
13 CAIXA INSP.60X60X60CM ALV.15.TAMPA CONCR.REBOCO	5,00	UN
14 CAIXA DE INSPEÇÃO CI-1	2,00	UN
15 FOSSA SÉPTICA V = 5,21M3 - COMPLETA	1,00	UN
16 FOSSA SÉPTICA V = 9,61 M3 - COMPLETA	1,00	UN
17 FILTRO ANAERÓBICO V = 4,98 M3 - COMPLETO	1,00	UN
18 FILTRO ANAERÓBICO V = 9,22 M3 - COMPLETO	1,00	UN
19 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	130,69	M3
20 CAIXA GORDURA PVC Ø 300MM-TAMPA REFORÇADA	1,00	UN
21 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	16,60	M
17. INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1 TUBO QUEDA PLUVIAL 100MM, COM CONEXÕES	86,08	M
2 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 50MM-COM CONEXÕES	4,80	M
3 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM	3,00	UN
4 JUNÇÃO PVC FLEX 110MM	8,00	UN
5 TUBO PVC RÍGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	202,87	M
6 TUBO PVC RÍGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	352,41	M
7 TUBO PVC DRENAGEM DIÂM 110MM	325,28	M
8 TUBO PEAD DRENAGEM FLEX DIÂM 65MM	319,40	M
9 CAIXA ALV. 25X25CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	33,00	UN
10 CAIXA ALV. 40X40CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	8,00	UN
11 CAIXA ALV. 60X60CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	20,00	UN
12 CAIXA ALV. 80X80CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	3,00	UN
12.1. Tampas cxs. pr. grelha DEP - Referência SINAPI (Nov2013) nº00013256	2,00	UN
12.2. Grelhas em ferro fundido - Referência SINAPI (Nov2013) nº00011234	70,00	UN
12.3. Grelha em alumínio	-64,00	UN
13 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	259,99	M²
14 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	266,40	M3
15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	124,71	M3
16 CALHA CONCRETO DIÂM. 200MM	176,00	M
17 BRITA P/ DRENO	231,37	M3
18 MANTA GEOTEXTIL OP-20(200GRAMAS/M2)	2.151,16	M2
19 VÁLVULA RETENÇÃO 4"	2,00	UN
20 VÁLVULA RETENÇÃO 6"	2,00	UN
21 CORTE DE ASFALTO	16,00	M
22 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	4,80	M2
23 IMPRIMAÇÃO ASFALTICA CM-30	4,80	M2
24 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	4,80	M²
25 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO	2,00	M
26 COLOCAÇÃO MEIOS FIOS (MO+MAT S/MEIOS FIOS)	2,00	M
27 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA	118,30	M3
28 ATERRO MECÂNICO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO	101,92	M3
29 TUBO CONCRETO Ø 400MM PB PA-2	91,00	M
30 LASTRO DE BRITA PARA TRAVESSIA DE TUBOS	61,88	M2
31 Calha linear contínua para salas Centro de Convivência	8,00	UN
32 Canaleta de concreto: Centro de Convivência e Cancha Areia - Referência Item 11.7.	0,19	M3
18. PPCI		
1 EXTINTOR DE INCÊNDIO Pó QUÍMICO COM SUPORTE 4 KG (MATERIAL)	2,00	UN
2 EXTINTOR DE INCÊNDIO Pó QUÍMICO COM SUPORTE 4KG (MÃO-DE-OBRA)	2,00	UN
3 EXTINTOR Pó QUÍMICO SOM SUPORTE 12KG (MO)	2,00	UN
4 EXTINTOR ÁGUA COM SUPORTE 10KG (MAT)	2,00	UN
5 EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA COM SUPORTE 10KG (MÃO-DE-OBRA)	2,00	UN

Conferida e Autenticada
de acordo com original
20/03/22
Ferreira
Dept. de Obras
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98527
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
6 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO COM SUPORTE-6KG (MATERIAL)	2,00	UN
7 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO COM SUPORTE 6KG (Mão-DE-OBRA)	2,00	UN
8 PLACA "SAÍDA" COM LUMINÁRIA 250X60X40MM	8,55	UN
9 PONTO ELETRÍCO TOMADA BAIXA-INCL CX.2X4"E BAIXADA	18,00	PT
10 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2")-C/LUVA	169,20	M
11 CONEXÕES FERRO GALVANIZADO 63MM (2 1/2")	12,00	UN
12 PINTURA ESMALTE S/ TUBO FERRO 2 1/2" - 2 DEM. INCL. GALVITE	13,00	M
13 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2")	1,00	UN
14 VALVULA RETENCAO 2 1/2" 63MM	1,00	UN
15 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO	1,00	UN
16 CAIXA ALV. TIJOLO MACIÇO HIDRANTE CALÇADA C/ TAMPA METÁLICA	1,00	UN
17 ABRIGO P/ MANGOTINHO 70X90X23 -CH 0,9MM SOBREPOR	3,00	UN
18 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 30M, COMPLETO	1,00	UN
19 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 20M, COMPLETO	1,00	UN
20 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 15M, COMPLETO	1,00	UN
21 SISTEMA ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FARCIS 55W-12V	2,00	CJ
22 PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 16X23CM	22,00	UN
23 Alarme audiovisual com acionamento automático	1,00	
19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19. 1. ENTRADA DE ENERGIA		
1 CAIXA MEDICAO HOROSAZONAL PADRÃO AESSUL FIG-31 RIC-MT COMPLETA	0,00	UN
2 CABO PROTEÇÃO 35MM2	0,00	M
3 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A - TIPO CA	0,00	UN
4 DISJUNTOR / INTERRUPTOR DR-30 MA	0,00	UN
5 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	0,00	UN
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	0,00	UN
7 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	0,00	UN
8 BARRAMENTO COBRE CHATO 2 X 1/4"	0,00	M
9 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 70MM2	0,00	UN
10 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 25MM2	0,00	UN
11 QUADRO Q6TB 60X60CM	0,00	UN
12 CABO ISOLADO 70MM2 (3/0AWG)	132,00	M
13 TUBO FERRO GALVANIZADO 101MM(4")-C/LUVA	0,00	M
14 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM)-C/LUVA	0,00	M
15 CAIXA INSP 60X60X60CM ALV. 15, TAMPA CONCR. REBOCO	0,00	UN
16 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101MM)	0,00	UN
17 CORTE DE ASFALTO	0,00	M
18 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	0,00	M3
19 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA	0,00	M3
20 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	0,00	M2
21 IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CM-30	0,00	M2
22 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	0,00	M²
23 SAPATA CONCRETO ARMADO-COMPLETA	0,00	M3
24 IMPERMEABILIZAÇÃO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	0,00	M2
25 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	0,00	M2
26 LAJE CONCR.ARMADO-MÉDIA COMPLEXIDADE-COMPLETA	0,00	M3
27 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+10%CI	0,00	M2
28 PEITORIL DE BASALTO TEAR-ARG CIM-AR 1:5-3CM	0,00	M
29 GRADE SIMPLES FERRO Ø1/2" ESTRUT.CANTON.1X1X3/16"-JANELA	0,00	M2
30 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	0,00	M2
31 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-3 DEMÃOS	0,00	M2
32 CAIXA ATERRAMENTO PVC 20X20X20CM C/ TAMPA	0,00	UN
33 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	0,00	UN
34 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	0,00	M
35 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	0,00	UN
36 CABO COBRÉ UNIPOLAR, PVC 6/10KV 25MM2	0,00	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original
26/02/2022
Rúcio
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98528
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
37 ENVELOPE CONCRETO SIMPLES FCK15MPA C/FORMAS	0,00	M3
19. 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE MEDIÇÃO E CDS		
1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	444,00	M
2 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	23,00	UN
3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	321,50	M
4 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	5,00	UN
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM)-C/LUVA	13,50	M
6 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"	1,00	UN
7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM)-C/LUVA	90,50	M
8 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	4,00	UN
9 CAIXA INSPEÇÃO 30X30X40CM, ALV. C/TAMPA CONCRETO	22,00	UN
10 CAIXA INSP.40X40X80CM ALV. C/TAMPA CONCRETO	16,00	UN
11 CAIXA INSP.60X60X80CM ALV. C/TAMPA CONCRETO	3,00	UN
12 POSTE AÇO GALVANIZADO, 8M, ENGASTADO	23,00	UN
13 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	18,50	M
14 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	76,20	M3
15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	76,20	M3
16 CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG)	470,50	M
17 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	142,00	M
18 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	554,00	M
19 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	2.727,50	M
20 TOMADA EMBUTIR C/ PINO TERRA - INCL.CX 2"X4"	1,00	UN
21 PROJETO/REFLETOR C/LÂMPADA E REATOR MULTIVAPOR 400W, COMPLE	44,00	UN
22 LUMINÁRIA FECHADA, ALTA EF., C/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR,250wC/RELÉ COMPL.	12,00	UN
23 PINTURA ESMALTE S/ POSTES METÁLICOS - 2DEM+GALVITE	162,00	M
19. 3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS		
1 CENTRO DISTR. CHAPA 14-ATE 20 DISJUNTORES, COMPLETO C/DISJ. GERAL	3,00	UN
2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	19,00	UN
3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	8,00	UN
4 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	13,00	UN
5 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	2,00	UN
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	2,00	UN
7 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	1,00	UN
8 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	3,00	UN
9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM)-C/LUVA	300,00	M
10 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM)	59,00	UN
11 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	143,20	M
12 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	14,00	UN
13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	14,00	M
14 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	2,00	UN
15 FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG)	934,70	M
16 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	419,00	M
17 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	574,50	M
18 ELETRODUTO CONDULETE ROSCÁVEL 1/2"	89,10	M
19 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA	3,00	UN
20 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	36,20	M
21 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCL CAIXA 4X4	2,00	UN
22 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W - COMPLETA	56,00	UN
23 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X16W - COMPLETA	8,00	UN
24 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	15,00	UN
25 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	3,00	UN
26 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN
27 CAIXA DE PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 10X10CM	11,00	UN
28 TOMADA C/ PINO TERRA REDONDO, EMBUTIR, CAIXA 2X4"	46,00	UN
29 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 10KW	2,00	UN

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
26/01/22
Graciele
Depto. de Contas
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Registro de
98529
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
30 CAIXA PASSAGEM 125X125MM C/ TAMPA	1,00	UN
31 ARANDELA P/ TETO C/ LÂMPADA FLUOR. COMPACTA 20W	4,00	UN
32 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	143,50	M
20. SPDA		
1 CABO COBRE NU - 50MM2	151,20	M
2 CABO COBRE NU - 35MM2 C/ CAPTORES	121,20	M
3 CAIXA INSPEÇÃO PVC COM ATERRAMENTO	4,00	UN
4 HASTE COOPERWELD 19X3000MM C/CONECTOR	8,00	UN
5 PERFIL ALUMÍNIO 75MM2 25 X 5MM	5,00	M
6 CONECTOR TIPO SAPATA 35MM	4,00	UN
7 CAIXA CONDULETE SOBREPOR ENTRADA 1" C/TAMPA CEGA	4,00	UN
8 ELETRODUTO CONDULETE 1"	24,00	M
9 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM)	16,00	UN
21. QUIOSQUE		
1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,88	M3
2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	2,41	M3
3 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 45X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6	1,69	M3
4 VIGA BALDRAME/RESPALDO CONCR.ARMADO-COMPLETA	0,73	M3
5 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	2,47	M²
6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	6,50	M2
7 ALVENARIA TIJOLO 06 FUROS, 20CM, à VISTA-COMPLETA	21,64	M2
8 ALVENARIA TIJOLO 6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,85	M2
9 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	0,00	M2
10 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	0,00	M2
11 ESTRUT. MADEIRA EUCALIPTO-TELHA FIBRÓC, ALUMÍNIO, PLÁSTICA	15,20	M2
12 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	15,20	M2
13 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	3,50	M
14 ALGEROZ CHAPA GALV. N.º24 CORTE 25-FIXO ALVENARIA	0,00	M
15 IMUNIZAÇÃO CUPINICIDA S/ MADEIRA - 1 DEMAIO	15,20	M2
16 FORRO PVC (ESP=10MM),M/F,1ª.QUAL, CAMA FORRO, RODAFORRO	15,56	M2
16.1. GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 35CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M
16.1 PINGADEIRA PEDRA POLIDA, FRISOS, ARG. CIM-AR 1:5-3CM, Largura 35CM - Referência itens 6.11 e 9.7.	7,25	M
17 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	0,80	M3
18 LEITO PEDRA BRITADA 5CM C/ EMPOLAMENTO	8,06	M2
19 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 ARMADO	8,06	M2
20 PISO CERÂMICO PEI-4 - ARGAMASSA COLANTE	0,00	M2
24.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov2013) nº73829/001	8,06	M2
21 PAREDE COM FOLHA BÁSCULA MDF 25MM	0,00	M2
22 PORTA EXTERNA CEDRO MACIÇA C/FERR. E FECHAD.CIL-COMPL.	1,68	M2
22.1 PINTURA ESMALTÉ BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO - Referência itens 7.5 e 10.4	1,68	
23 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAIO	0,00	M2
24 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	0,00	M2
25 TAMPO INOX 304-CUBAS,ESPELHO,FORRO MAD. ESTR.TUBO 30X50X1,2MM	2,60	M
26 TORNEIRA MISTURADOR PIA COZINHA M6VEL	1,00	UN
27 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM-C/LUVA	5,00	M
28 CONEXÃO RÍGIDA SOLDAVEL 25MM	3,00	UN
29 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	1,00	UN
30 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	4,00	M
31 CONEXÃO PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	3,00	UN
32 CAIXA AREIA, 40X40CM-ALV. 15.REBOCO,TAMPA CONCRETO	1,00	UN
32.1 CAIXA GORDURA PVC Ø 300MM-TAMPA REFORÇADA		CJ
33 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	10,00	M
34 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	5,00	UN
35 FIO ISOLADO 2.5MM2 (12AWG)	40,00	M
36 TOMADA EMBUTIR C/ PINO TERRA-INCL. CX. 2"X4"	2,00	UN

Registro de
98530
Atestado Técnico



SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
37 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W - COMPLETA	1,00	UN
38 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA		M3
39 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA		M3
22. BRINQUEDOS E SERVIÇOS FINAIS		
1 BRINQUEDO BALANÇO TRIPLO 6,50X4,00M	0,00	UN
2 BRINQUEDO CASA TARZÂN 6,50 X 4,80M	1,00	UN
3 BANCO MADEIRA, ESTR. METAL., COMPLETO	26,00	UN
4 BRINQUEDO MACACO, COMPLETO	0,00	UN
5 BRINQUEDO ARGOLAS, COMPLETO	0,00	UN
6 BRINQUEDO ESCALADA, COMPLETO	0,00	UN
7 LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZAÇÃO FINAL DE OBRA	1,00	CJ
23. MURO DE CONTENÇÃO		
1 MICROESTACA DE CONCRETO D:25, 20 MPA	138,00	M
2 CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2	69,00	UN
4 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO-COMPLETA, 25 MPA	13,24	M3
5 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	38,67	M3
6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	25,43	M3
7 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA	4,69	M3
8 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA	8,83	M3
9 ALVENARIA DE PEDRA GRÊS (p/ muro contenção)	35,76	M3
10 ALAMBRADO 1 (MOURÃO PTA.VIRADA/TELA GALV) SEM MURO TIJOLETAS	0,00	M
24. 3ª IDADE, ADMINISTRAÇÃO		
21 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE	244,76	M2
25. GRAMA SINTÉTICA		
1 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM	2538,00	M2
2 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	1269,00	M2
3 GRAMA SINTÉTICA ESPECIAL 50MM CONFORME PROJETO, COMPLETA COLOCADA	1269,00	M2


Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, e até a presente data nada temos a contestar quanto a qualidade dos serviços prestados.

Novo Hamburgo, 16 de setembro de 2020

Paulo Rogério Trintade de Vargas
Secretário de Obras Públicas,
Serviços Urbanos e Viários

Eng. Civil Paulo Antônio Schmidt
CREA/MG 40.510-D
Diretor de Obras Públicas

**Registro de
98531
Atestado Técnico**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1845700

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CLARICE KAYSER KEHL** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CLARICE KAYSER KEHL**
Registro: **RS091460** RNP: 2201400067
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA

1 / 6 -----

Número de ART: **5887509** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2011 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: INDETERMINADO GUIA LOPES - CENTRO ADMINISTRATIVO LEOPOLDO PETRY Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.766.270,10 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON PRAÇA DA JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 21/06/2011 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.449,10	m ²
1 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	8.149,68	m ²
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - CONCRETO ARMADO	1.449,10	m ²
3 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - METÁLICA	1.449,10	m ²
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	8.149,68	m ²
5 - EXECUÇÃO OUTROS	ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	8.149,68	m ²
6 - EXECUÇÃO OUTROS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1,00	Un
7 - EXECUÇÃO OUTROS	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	8.149,68	m ²
8 - EXECUÇÃO OUTROS	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	184,00	m ²
9 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.449,10	m ²
10 - EXECUÇÃO OUTROS	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.149,68	m ²
11 - EXECUÇÃO OUTROS	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.449,10	m ²
12 - EXECUÇÃO OUTROS	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	91,00	m
13 - EXECUÇÃO OUTROS	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	700,00	m
14 - EXECUÇÃO OUTROS	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	400,00	m ²
15 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - CONCRETO ARMADO	1.449,10	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 6 -----

Número de ART: **6658638** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 14/01/2013 Baixada em: 18/06/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM. LEOPOLDO PETRI Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 158.176,35 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1845700
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BOSTON ESQUINA RUA HONDURAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000
Data de Início: 21/06/2011 Conclusão efetiva: 18/06/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: PREF. MUN. DE NOVO HAMBURGO - PRAÇA DA JUVENTUDE CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO 176,60 m
1 - EXECUÇÃO GRAMA SINTÉTICA - CFE. ADITIVO Nº 03, 05 E 06 1.269,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 6 -----

Número de ART: **10970256** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO Nº: 4201
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.766.270,10 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON Nº: 0
Complemento: PRACA DA JUVENTUDE Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000
Data de Início: 21/03/2012 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88254875000160
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - OBSERVAÇÕES ADITIVO DE PRAZO CONFORME RESUMO DO CONTRATO
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 1.499,10 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Refere -se aos termos 01/2012 (21/03/2012 a 21/08/2012), 04/2012 (21/08/2012 a 21/12/2012), 07/2012 (21/12/2012 a 18/02/2013), 08/2013 (18/02/2013 a 18/06/2013), 10/2013 (17/09/2013 a 17/03/2014), 11/2013 (17/03/2014 a 17/05/2014) e 12/2013 (17/05/2014 a 17/09/2014).

4 / 6 -----

Número de ART: **10970319** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO Nº: 4201
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 99.477,12 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON Nº: 0
Complemento: PRACA DA JUVENTUDE Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000
Data de Início: 04/12/2012 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88254875000160
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1845700

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 99.477,12		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 6 -----

Número de ART: **10970326** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201

Complemento:

Bairro: RONDONIA

Cidade: Novo Hamburgo

UF: RS

CEP: 93300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.561,44

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON

Nº: 0

Complemento: PRACA DA JUVENTUDE

Bairro:

Cidade: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93300000

Data de Início: 17/06/2013 Conclusão efetiva: 18/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

CPF/CNPJ: 88254875000160

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 6.561,44		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 6 -----

Número de ART: **10970333** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201

Complemento:

Bairro: RONDONIA

Cidade: Novo Hamburgo

UF: RS

CEP: 93300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 120.720,73

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON

Nº: 0

Complemento: PRACA DA JUVENTUDE

Bairro:

Cidade: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93300000

Data de Início: 18/06/2013 Conclusão efetiva: 18/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

CPF/CNPJ: 88254875000160

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 120.720,73		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020028327 , está registrado com as CAT's número(s):

1845700



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1845700

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 98521 a 98531 o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1845700

14 de Outubro de 2020 Hora: 14:12:59

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 000000586082**

20200000586082

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.
- OBSERVAÇÃO: Considera-se que a participação da arquiteta e urbanista Ingrid Christina Kehl teve início em 13/04/2016, conforme consta no RRT 9664354. A responsabilidade técnica da obra pelo período de 04/04/2016 a 12/04/2016 está coberta pela ART 8715056 do Engenheiro Civil GUILHERME ARTHUR KEHL.

Certidão nº 586082/2020

Expedida em 03/07/2020 12:07:00, Novo Hamburgo/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: B5DA55B3AZY404A60415

9



MUNICÍPIO DE PORTÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRULOG LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.669/001-71, executou para o MUNICÍPIO DE PORTÃO, CNPJ 87.334.016/0001-08, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 43/2016

Objeto do contrato

Contratação de empresa para execução das obras relativas à construção de prédio destinado ao Centro de Eventos Culturais e de Lazer, com área de 1.410,57m², com fornecimento de material e mão de obra.

Endereço da obra

Rua Nove de outubro, Bairro Centro - Cidade: Portão/RS

Empresa Contratada

Razão Social: Construlog Ltda.

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Endereço: Avenida Sete de setembro, n. 1505. Novo Hamburgo/RS.

Empresa Contratante e Proprietário

Razão Social: Município de Portão

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Endereço: Rua 9 de outubro, n. 229, Bairro Centro, Portão/RS.


Número da ART: 8715056

Responsável técnico: Guilherme Arthur Kehl, Engenheiro Civil – Técnico em Eletrotécnica, CREA RS167160 RNP 2208046900.

Número da RRT: 4561226

Responsável técnico: Ingrid Christina Kehl, Arquiteta e Urbanista, CAU/RS A101068-9





MUNICÍPIO DE PORTÃO

Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m ²	2,00
1.2	Limpeza do terreno	m ²	1.410,57
1.3	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m ²	320,00
1.4	Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m ²	8,00
1.5	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m ²	1.410,57
2.0	Movimento de Terra		
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	165,14
3.0	Infra-estrutura: Fundações		
3.1	Vigas Baldrame		
3.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=0,50 m	m ³	112,79
3.1.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	167,40
3.1.3	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m com material argilo - cascalho	m ³	68,50
3.1.4	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desforma	m ²	275,54
3.1.5	Concreto estrutural (Fck =20MPa) para vigas/pescoço	m ³	33,97
3.1.6	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	kg	1.875,15
3.1.7	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	kg	649,45
3.1.8	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	33,97
3.1.9	Reaterro compactado de vala com material da obra ou importado	m ³	59,85
3.2	Sapatas Isoladas		
3.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	24,46
3.2.2	Regularização e compactação do fundo de sapatas	m ²	38,40
3.2.3	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	69,90
3.2.4	Concreto estrutural (Fck =20MPa) para sapatas	m ³	16,74
3.2.5	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas	Kg	669,60
3.2.6	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	77,19
3.2.7	Reaterro compactado de vala com material da obra	m ³	7,72
4.0	Supraestrutura		
4.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura		
4.1.1	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m ²	924,21
4.1.2	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m ³	51,66
4.1.3	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)	kg	4.838,71
4.1.4	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2)	Kg	1.427,69






MUNICÍPIO DE PORTÃO

4.1.5	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração	m ³	51,66
4.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
4.2.1	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm	m	32,96
5.0	Paredes		
5.1	Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
5.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço5x10x20cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:8 (cimento, cal e areia) com e=1,50cm-junta limpa	m ²	787,54
5.1.2	Parede em pedra de granito rosa 20x20x20 cm assentada em argamassa traço 1:4 – espessura 2 cm – junta limpa	m ²	392,88
7.0	Cobertura / Fechamentos		
7.1	Estrutura metálica cobertura – tesoura/chumbadores/treliça metálica em Perfil U – vão=21,60 m – pintada	m ²	1.621,28
7.2	Telha metálica trapezoidal em aluzinc tipo TP-32 verde espessura 0,50 mm	m ²	0,00
7.3	Cumeeira em aluzinc trapezoidal espessura 0,50 mm	m	145,10
7.4	Calha beiral metálica em aço galvanizado corte 24 desenvolvimento 50 cm	m	163,90
7.5	Rufo metálico em aço galvanizado corte 25 desenvolvimento 25 cm	m	32,00
7.6	Estrutura metálica hall de acesso – tesoura/chumbadores/treliça metálica em perfil U – vão=7,00 m	m ²	76,39
7.7	Revestimento em ACM pintado espe 3,00 mm, aplicado sobre estrutura metálica - fixação – acessórios	m ²	98,19
8.0	Impermeabilização		
8.1	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m	35,20
8.2	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	247,73
9.0	Revestimento de Paredes		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	965,13
9.2	Chapisco de aderência em tetos	m ²	295,11
9.3	Emboço em paredes internas a receber azulejo branco 45x45cm	m ²	389,53
9.4	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	658,55
9.5	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m ²	295,11
9.6	Azulejo branco 30 x 40cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m ²	389,53
10.0	Pavimentação		
10.1	Lastro de brita espessura 10 cm	m ³	140,01
10.2	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	m ²	1.400,10
10.3	Piso cimentado liso espessura 3 cm traço 1:3-cimento/areia -c/ juntas de madeira preparo manual da argamassa incl impermeabilizante	m ²	182,07
10.4	Piso cerâmico PEI IV - 45 x 45, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m ²	29,62
10.5	Piso em porcelanato 60x60 cm – assentado c/ argamassa – inclusive rejunte	m ²	892,56






MUNICÍPIO DE PORTÃO

10.6	Rodapé cerâmico h=7,00 cm PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	222,71
10.7	Piso em basalto levigado	m ²	5,22
10.8	Piso em tabua corrida de madeira IPÊ espessura 2,50 cm – largura 15 cm – fixado em peças de madeira e assentado em contrapiso de concreto	m ²	266,27
10.9	Rodapé em madeira h=7,00 cm, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	41,47
10.10	Soleira e pingadeira em basalto polido aplicado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:4 largura 15 cm	m	73,48
11.0	Pintura		
11.1	Fundo selador acrílico 1 demão	m ²	882,49
11.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m ²	882,49
11.3	Massa corrida 2 demãos – lixação	m ²	329,23
11.4	Pintura epoxi 2 demãos	m ²	329,23
11.5	Pintura esmalte sintético brilhante sobre fundo nivelador branco	m ²	176,64
12.0	Instalação Elétrica		
12.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
12.1.1	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com Porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	unid	3,00
12.2.2	Quadro de entrada de energia-condutor ramal de entrada 4x95mm ² – eletroduto 75 mm – condutor de aterramento 35 mm ² – condutor de proteção 50 mm ² – eletroduto de aterramento 32 mm	unid	1,00
12.2	Disjuntores		
12.2.1	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	unid	48,00
12.2.2	Disjuntor termomagnético de entrada 175 A	unid	1,00
12.3	Luminárias		
12.3.1	Luminária completa de sobrepor 100w arandela – c/ suporte	unid	48,00
12.3.2	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 45w lamp. Eletrônica	unid	50,00
	Refletor redondo fechado de alumínio 400w c/ lampada de mercúrio	unid	20,00
12.4	Ponto de Luz		
12.4.1	Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto PVC rígido 3/4" a 1 1/4", 12m de fio 1,5/6,0mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria-eletrocalha 100x200 mm	unid	98,00
12.5	Pontos de tomadas		
12.5.1	Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto PVC rígido de 1/2" 12m de fio 2,5mm ² caixas conexões tomada de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	68,00
12.5.2	Instalação 1 conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 18m de fio 2,5mm ² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	68,00






MUNICÍPIO DE PORTÃO

12.5.3	Instalação 1 conjunto 3 tomadas equivalente 4 varas eletroduto PVC rígido 1", 25m de fio 2,5mm ² a 6,00m ² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive conexões e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	44,00
12.6	Interruptor duplo/simples com eletroduto PVC 1/2" e 1"e caixa 4X2"	pt	23,00
12.7	Interruptor three -way com eletroduto PVC 3/4"(20mm) e caixa 4X2"	pt	4,00
12.8	Tomada especial p/ equipamentos(caixa,eletroduto,fios,tomada)	pt	15,00
12.9	Tomada p/ ar condicionado (caixa,eletrodutos, fios e tomada)	pt	15,00
13	Instalação Hidráulica		
13.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
13.1.1	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	42,00
13.1.2	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	37,50
13.1.3	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	28,00
13.1.5	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 25mm x1/2" (entrada e ladrão)	unid	19,00
13.1.6	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x1" (limpeza)	unid	14,00
13.1.7	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 40mm x1 1/2" (barrilete)	unid	8,00
13.1.8	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 2" (barrilete)	unid	6,00
13.1.9	Reservatório d'água de fibra, capacid de 10000 litros - forn e instalação	unid	2,00
	Reservatório d'água de fibra, capacid de 500 litros - forn e instalação	unid	1,00
13.2	Acessórios e Complementos		
13.2.1	Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete)	unid	3,00
13.2.2	Registro de gaveta 3/4" (25) bruto (descidas)	unid	14,00
14	Instalação de Águas Pluviais		
14.1	Tubulações e Conexões de PVC		
14.1.1	Tubo PVC esgoto Ø 150mm,inclusive conexões	m	104,00
14.2	Acessórios e Complementos		
14.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	unid	3,00
14.2.2	Caixa de passagem 60x60x60 cm premoldada	unid	6,00
15	Instalação Sanitária		
15.1	Tubulações e Conexões de PVC		
15.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	16,00
15.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 100/150mm, inclusive conexões (rede externa)	m	98,55
15.1.3	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	19,40
15.1.4	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	59,00
15.1.5	Joelhos/curvas/Tes diversos	unid	32,00
15.2	Acessórios e Complementos		
15.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	unid	5,00
15.2.2	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa ePorta-tampa	unid	2,00
15.2.3	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	unid	5,00





MUNICÍPIO DE PORTÃO

15.2.4	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	1,00
15.3	Sistema Fossa/Filtro		
15.3.1	Fossa séptica pre moldada em concreto V = 2,65m³	unid	1,00
15.3.2	Filtro anaerobio pre moldado em concreto V = 2,65m³	unid	1,00
15.3.3	Fossa séptica pre moldada em concreto V = 1,00m³	unid	1,00
15.3.4	Filtro anaerobio pre moldado em concreto V = 1,00m³	unid	1,00
16.0	Louças e Metais		
16.1	Louças		
16.1.1	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	unid	11,00
16.1.2	Assento plástico para vaso sanitário	unid	11,00
16.1.3	Lavatorio de louça branca com coluna 44x35,5 padrão popula- instalação	unid	2,00
16.1.4	Lavatorio de louça branca para deficientes – suspenso c/ acessórios	unid	2,00
16.1.5	Mictorio de louça branca com coluna – acessórios – instalação	unid	5,00
16.1.6	Cuba oval em louca branca popular 35x50 cm, inclusos acessórios e fixacao	unid	8,00
16.1.7	Cuba de embutir em aço inoxidável media – fornecimento e instalação	unid	4,00
16.1.8	Tampo de granito tipo andorinha 300x50 cm	unid	1,00
16.1.9	Tampo de granito tipo andorinha 240x50 cm	unid	1,00
16.1.10	Tampo de granito tipo andorinha 270x55 cm	unid	1,00
16.1.11	Tampo de granito tipo andorinha 226x60 cm	unid	1,00
16.1.12	Tampo de granito tipo andorinha 361x40 cm	unid	1,00
16.1.13	Tampo de granito tipo andorinha 724x50 cm	unid	1,00
16.1.14	Tampo de granito tipo andorinha 100x25 cm	unid	1,00
16.1.15	Tampo de granito tipo andorinha 120x25 cm	unid	1,00
16.1.16	Papeleira de louça branca	unid	11,00
16.1.17	Porta sabonete líquido	unid	7,00
16.1.18	Porta-toalha de louça branca com bastão plástico	unid	7,00
16.1.19	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha	unid	4,00
16.1.20	Barra para deficientes metálica	cj	2,00
16.2	Metais		
16.2.1	Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha	unid	2,00
16.2.2	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	unid	12,00
16.2.3	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	unid	17,00
16.2.4	Válvula em plástico cromado para lavatório	unid	11,00
16.2.5	Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório e pia	unid	11,00
17.0	Serviços Finais		
17.1	Limpeza final da obra	m²	1.410,57
18.0	Serviços Adicionais		
18.1	Estaca a trado (broca) D=25cm c/concreto fck=15MPa+20kg aço/m3	m²	206,90






MUNICÍPIO DE PORTÃO

	mold.		
18.2	Corte e preparo da cabeça da estaca	un	68,00
18.3	Embasamento com pedra argamassada utiliz. Argamassa cim/areia 1:4	m ³	27,03
18.4	Impermeabilização com imperme. Cimentício rígido monocompon (selamix) fundação	m ²	47,51
18.5	Telhamento com telha isolante com núcleo de poliestireno (EPS), E = 50 MM, revestida em telha trapezoidal (superior e inferior) de aço zincado 0,50 mm com pré-pintura para coberturas com 40% de inclinação.	m ²	1.418,53
18.6	Demolição de estrutura metálica sem remoção	m ²	281,43
18.7	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 800kg/m2, c/lajotas e cap.c/conc fck=25mpa, 8cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. Vão livre 4,00m. Espessura total 21cm.	m ²	27,13
18.8	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 500kg/m2, c/lajotas e cap.c/conc fck=25mpa, 5cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. Vão livre < 4,00m	m ²	44,01
18.9	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 500kg/m2, c/lajotas e cap.c/conc fck=25mpa, 8cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. Vão livre > 4,00m	m ²	56,97
18.10	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, c/lajotas e cap.c/conc fck=25mpa, 5cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. Vão livre < 4,00m	m ²	195,91
18.11	Alvenaria de Tijolos 6 furos	m ²	435,89
18.12	Enchimento de concreto para paredes em pedra de granito	m ³	14,25

Período de participação nos serviços: 04/04/2016 a 04/01/2019.

Os Serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e dentro do prazo contratual, não havendo nada, até a presente data, que desabone a empresa e o profissional responsável.

Portão, 18 de junho de 2020.


Eng. Zader Schmegel
CREA/RS 143.409
FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO





18

DECLARAÇÃO AO CNAE

À
Prefeitura Municipal de Portão-RS
Departamento de Compras e Licitações

A CONSTRULOG LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.224.669/0001-71 sediada Avenida Sete de Setembro, 1505 – Bairro Industrial – NH/RS., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Ingrid Christina Kehl, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 2089451443, do CPF nº 004.454.830-32, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 05/2022, declara expressamente, sob as penas da lei que está inscrita na CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica 41.20-4-00.

Portão, 07 de outubro de 2022.



CONSTRULOG LTDA
INGRID CHRISTINA KEHL

Ingrid C. Kehl
Sócia-Administradora
Arquiteta e Urbanista
CAU A101068-9



CONSTRULOG

À
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Concorrência nº 09/2022

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores,

A empresa Construlog Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, com sede na Avenida Sete de setembro, 1505 bairro industrial – Novo Hamburgo, por intermédio de seu representante legal, Sra. Ingrid Christina Kehl, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2089451443 e do CPF nº 004.454.830-32, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().

Novo Hamburgo, 07 de outubro de 2022.



Ingrid Christina Kehl
Sócia administradora
Ingrid C. Kehl
Sócia Administradora
Arquiteta e Urbanista
CAU A101068-9



CONSTRULOG


À
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Concorrência n° 09/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS


Prezados Senhores,


A empresa Construlog Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 14.224.669/0001-71, com sede na Avenida Sete de setembro, 1505 bairro industrial – Novo Hamburgo, por intermédio de seu representante legal, Sra. Ingrid Christina Kehl, portador(a) da Carteira de Identidade n° 2089451443 e do CPF n° 004.454.830-32, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do Art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao Município de Portão.

Novo Hamburgo, 07 de outubro de 2022.



Ingrid Christina Kehl
Sócia administradora


Ingrid G. Kehl
Sócia



À

Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Concorrência n° 09/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRULOG LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.224.669/0001-71, com sede na Avenida Sete de Setembro, 1505 – Industrial – NH/RS, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil), Sr(a) Marilei Junges, inscrito no CPF sob n° 640.614.500-34, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação deste certame , que:

() é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06;
(X) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06.

() é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$4.800.000,00, tendo assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar n° 123/06.


Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06.

Novo Hamburgo, 07 de outubro de 2022.

MARILEI
JUNGES:64061450034

Assinado de forma digital por MARILEI
JUNGES:64061450034
Dados: 2022.10.06 17:46:22 -03'00'

Carimbo e assinatura do Contador


Carimbo e assinatura do Responsável legal

Ingrid C. Kehl
Sócia-Administradora
Arquiteta e Urbanista
CAU A101068-9

