

DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 02/2020

*Reforma da E.M.E.I.
Meu Cantinho*

Prefeitura Municipal de Portão /RS

Bragagnolo Construção Civil Ltda.

CNPJ nº 17.302.533/0001-20

Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS

e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br

Handwritten initials in blue ink, possibly 'D' and 'C'.



BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, nº 156, por intermédio de seu sócio gerente Rodrigo Bragagnolo, portador do CPF nº 800.284.201-44, vêm apresentar os **documentos de habilitação envelope 1** da Licitação Modalidade de **Tomada de Preços nº 02/2020**, junto à Prefeitura Municipal de Portão – Estado do Rio Grande do Sul – para serviço da Reforma da E. M. E. I. Meu Cantinho.

SUMÁRIO

Contrato Social – 4º Alteração – Bragagnolo Construção Civil Ltda	1-4
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	5
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal.....	6
Certificado de Regularidade do FGTS	7
Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal	8
Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual.....	9
Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal.....	10
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	11
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/RS	12-14
Certidão de Registro de Pessoa Física – CREA	15
Contrato de Prestação de Serviços – Engenheiro Jorge Arlindo Brusamarello.....	16-17
Certidão de Registro de Pessoa Física – CREA	18
Contrato de Prestação de Serviços – Engenheiro Edson Báu.....	19-20
Atestado de Capacidade Técnica Profissional – IFFarroupilha – Santo Angelo	21-44
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis.....	45-62
Certidão Judicial Cível – falência ou concordata	63-64
Declaração em cumprimento ao Inciso XXXIII da CF – Anexo II.....	65

Bragagnolo Construção Civil Ltda.

CNPJ nº 17.302.533/0001-20

Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS

e-mail: engenharia@lossconstrucoes.com



Declaração de Inexistência de fatos Supervenientes Impeditivos de Habilitação – Anexo III	66
Declaração de Renúncia de Prazo recursal – Anexo IV	67
Declaração de Enquadramento de EPP – Certidão Simplificada	68-71
Declaração de Submissão ao Edital – Anexo IV	72
Certificado de Registro Cadastral junto ao município de Portão – nº 25/2019	73

Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.

Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº. 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº. 800.284.201-44

Bragagnolo Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20

Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@lossconstrucoes.com

Alteração Contratual nº 04.
CONSOLIDAÇÃO – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

RODRIGO BRAGAGNOLO, de nacionalidade brasileira, natural de Erechim- RS, casado pelo regime de separação total de bens, nascido em 16 de Março de 1979, empresário, com residência e domicílio em Erechim-RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista CEP 99704-040, carteira de identidade n.º 1055104697, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 800.284.201-44, e

JERONIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO, de nacionalidade brasileira, natural de Paulo Bento-RS, nascido em 20 de Julho de 1951, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, com residência e domicílio em Erechim-RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, bairro Bela Vista, CEP 99704-040, carteira de identidade n.º 5027432078 expedida pela SSP/RS e CPF n.º 124.073.990-72.

Sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a firma social de **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP**, com sede em Erechim RS, na Rua Romeu Paiva, nº 156, Bairro Bela Vista, CEP 99704-040, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 17.302.533/0001-20, e na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE n.º 43.207.300.246, em data de 13 de Dezembro de 2013, vem por este instrumento e na melhor forma do direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social e posteriores alterações e o fazem segundo os artigos e condições a seguir enumerados:

DA ALTERAÇÃO SOCIAL

Cláusula 1º - Os sócios resolvem elevar o capital social de R\$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), com um aumento consequente de R\$ 320.000,00 (Trezentos e vinte reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional como segue:

01	RODRIGO BRAGAGNOLO	300.000,00
02	JERONIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO	300.000,00


DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1º - A sociedade é empresária limitada, regida pelos artigos 1.052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e Leis Complementares vigentes pertinentes a este tipo de personalidade jurídica e gira sob a denominação social de: **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP**.

Cláusula 2º - A sociedade tem sede administrativa em Erechim RS, na Rua Romeu Paiva, n.º 156, Bairro Bela Vista, CEP 99704-040.

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação da maioria dos sócios.



B

q

1

pag. 01

Cláusula 3º - A sociedade tem por objeto social, as atividades de: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 4120-4/00; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7112-0/00; CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - 7119-7/01; INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS - 4110-7/00; CONTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - 4211-1/01; OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 4313-4/00; ATIVIDADES PAISAGISTICAS - 8130-3/00; PERFURAÇÃO E SONDAGENS - 4312-6/00; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO -4311-8/02; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - 4930-2/02

Cláusula 4º - A sociedade é por tempo de duração indeterminado, e iniciou suas atividades em 28 de Outubro de 2012.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5º - O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios:

01	RODRIGO BRAGAGNOLO	300.000,00
02	JERONIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO	300.000,00
	TOTAL	600.000,00

Cláusula 6º - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Cláusula 7º - A sociedade é administrada, em juízo ou fora dele, por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente, que a representarão ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos relativos e vinculados a sociedade, sendo vedado, no entanto, o uso da denominação social em avais, fianças ou aceites de favores a terceiros, estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade.



7.1 - O uso da denominação social é privativo da administradora nos poderes a ele conferidos.

7.2 - A sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de administrador, um não-sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com a aprovação unânime caso o capital não esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralização, mediante termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias.

7.3 - O administrador não-sócio quando nomeado conforme descrito no parágrafo anterior, após decurso de prazo do mandato, cessa-se o exercício de seu cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação.

7.4 - Quando houver administrador não-sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentemente de justificativa.

7.5 - Compete conjuntamente aos sócios, alienar e adquirir imóveis, praticando todos os atos exigidos para tal; hipotecar e penhorar bens para garantir negócios da sociedade; firmar contratos e cessão de direitos; caucionar valores; investir e participar de outras empresas.



2

pag 02 13

Cláusula 8º - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitando as limitações legais vigentes.

DO CONSELHO FISCAL

Cláusula 9º - A sociedade não terá Conselho Fiscal.

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 10º - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembro, quando será procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

10.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no decorrer do exercício.

Cláusula 11º - Os lucros e as perdas são: rateado, distribuído ou suportado pelos sócios na proporcionalidade das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais, para futuro aproveitamento ou amortização.

11.1 - Para distribuição de lucros a sociedade poderá levantar balanços mensais.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

Cláusula 12º - O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação, não dissolverá a sociedade. Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres do(s) sócio(s) retirante(s) serão apurados em balanço especial e pagos ao(s) mesmo(s) nas condições acima.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 13º - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação dos sócios com representatividade da maioria absoluta do capital social.

13-1 - A sociedade poderá se dissolver por força da lei, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.033 e 1.034 de Lei n.º 10.406/2002.



DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 14º - Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro(s) sócio(s), independentemente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Cláusula 15º - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar ao(s) outro(s) e a sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 16º - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecido nos Artigos 1.071 e 0 1.076 da Lei 10.406/2002.



3

pag 03 13

DA ISENÇÃO CRIMINAL

Cláusula 17º – Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO

Cláusula 18º - Fica eleito o foro da Comarca de Erechim - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e para o mesmo efeito.

Erechim-RS, 24 de Abril de 2017.



RODRIGO BRAGAGNOLO



JERONIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.302.533/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2012	
NOME EMPRESARIAL BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 31.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ROMEU PAIVA	NÚMERO 156	COMPLEMENTO *****	
CEP 99.704-040	BAIRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (54) 2106-5445		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2020** às **15:09:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE LOTAÇÃO

Contribuinte.....:BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP
CPF/CNPJ.....:17.302.533/0001-20
Endereço.....:RUA ROMEU PAIVA, 156 BLOCO C APT 103
Bairro.....:BELA VISTA
Cidade.....:Erechim

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde:

Início	Fim	Insc.Mun.	CNAE	Atividade
13/12/12		39790	4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
13/12/12		39790	7112-0/00	Serviços de engenharia
13/12/12		39790	4120-4/00	Construção de edifícios
13/12/12	17/10/16	39790	4299-5/01	Constr. de instalações esport. e recreativas
17/10/16		39790	7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
17/10/16		39790	4211-1/01	Constr. de rodovias e ferrovias
17/10/16		39790	8130-3/00	Ativ.paisagísticas
17/10/16		39790	4313-4/00	Obras de terraplenagem
17/10/16		39790	4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
17/10/16		39790	4930-2/02	Transp.rod.carga,exc.prod.per.mud,interm/interes e
17/10/16		39790	4312-6/00	Serviços de sondagens e perfurações

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente, válida até 17 de Setembro de 2020.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 217302533000120
Emitida às 15:08:36 do dia 19/06/2020.
Código de Autenticidade 3127.1C31

pag 06

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.302.533/0001-20

Razão Social: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Endereço: R ROMEU PAIVA 156 / BELA VISTA / ERECHIM / RS / 99704-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2020 a 03/08/2020

Certificação Número: 2020070503352670078167

Informação obtida em 06/07/2020 17:25:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 17.302.533/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:09 do dia 28/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2020.

Código de controle da certidão: **0D79.887B.312F.3348**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0015084468

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Endereço: **RUA ROMEU PAIVA, 156
BELA VISTA, ERECHIM - RS**
CNPJ: **17.302.533/0001-20**

Certificamos que, aos 19 dias do mês de **JUNHO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/8/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024848770

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

pag 03



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP
CPF/CNPJ.....: 17.302.533/0001-20
Insc. Municipal...: 39790
Endereço.....: RUA ROMEU PAIVA, 156 BLOCO C APT 103
Bairro.....: BELA VISTA
Cidade.....: Erechim
Atividade(s).....:
4120-4/00 Construção de edifícios
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
7112-0/00 Serviços de engenharia
4211-1/01 Constr. de rodovias e ferrovias
8130-3/00 Ativ.paisagísticas
4313-4/00 Obras de terraplenagem
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
4930-2/02 Transp.rod.carga,exc.prod.per.mud,interm/interes e
4312-6/00 Serviços de sondagens e perfurações

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 17/09/2020

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 217302533000120
Emitida às 14:56:37 do dia 19/06/2020.
Código de Autenticidade 3153.1C68



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.302.533/0001-20
Certidão nº: 14192627/2020
Expedição: 19/06/2020, às 15:25:38
Validade: 15/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.302.533/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1830781**

Validade: **30/09/2020**

Razão Social: **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP**

CNPJ: **17.302.533/0001-20**

Nº de registro no Crea-RS: **194641**

Registrada desde: **01/02/2013**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA.

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO CIVIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÃO E SONDAGENS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

NA MODALIDADE ELETRICISTA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA.

NA ÁREA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

EMPRESA NÃO HABILITADA, NA ÁREA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATUAR EM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

EMPRESA NÃO HABILITADA, NA ÁREA DA AGRONOMIA, PARA ATUAR EM: ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Endereço(s): **1) R ROMEU PAIVA, 156
BELA VISTA
Erechim-RS
99704-040**

Capital Social: **R\$ 600.000,00**

Responsáveis Técnicos:

pag. 12



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

1) JORGE ARLINDO BRUSAMARELLO

Título: Engenheiro Civil
Carteira Crea: RS065537 Registrado desde 15/01/1988
Responsável Técnico pela empresa desde 23/01/2014
Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) EDSON BAÚ

Título: Engenheiro Civil
Visto nº: SC870062 Data do Visto: 22/09/2009
Responsável Técnico pela empresa desde 05/12/2016
Atribuições Profissionais (legislação):

3) GABRIEL HENRIQUE PARMEGGIANI

Título: Engenheiro Mecânico
Carteira Crea: RS233124 Registrado desde 03/08/2018
Responsável Técnico pela empresa desde 09/11/2018
Atribuições Profissionais (legislação):
Resolução 218/73 Art. 12

4) RICARDO ARPINI SOUZA

Título: Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Carteira Crea: RS135949 Registrado desde 09/05/2005
Responsável Técnico pela empresa desde 07/11/2019
Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.
DECRETO 90922/85, ART. 3º, ART. 4º E ART. 5º
Curso de pós-graduação:
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em: 20/02/2015

5) FRANCISCO JOSÉ FREITAS MOREIRA

Título: Engenheiro Civil
Visto nº: MG123466 Data do Visto: 18/05/2012
Responsável Técnico pela empresa desde 06/05/2020
Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Certificamos que BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP.-----



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Conforme alínea c do inciso IV do § 1º - do art. 2º da Resolução Nº 266/79 do Confea, as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/7/2020 e reimpressa em 10/7/2020

Fim da certidão nº 1830781

pag. 14



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1830786** Validade: **30/09/2020**
Nome do Profissional: **JORGE ARLINDO BRUSAMARELLO**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS065537** RNP: **2202045660** CPF: **308.019.070-04**

Registrado desde: 15/01/1988

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 15/01/1988
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) PZT CONSTRUÇÕES LTDA desde 20/12/2013
- 2) BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP desde 23/01/2014

Certificamos que o profissional JORGE ARLINDO BRUSAMARELLO.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/7/2020 e reimpressa em 10/7/2020

Fim da certidão nº 1830786

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **BRAGAGNOLO & LOSS Construção Civil Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Romeu Paiva, nº 156, Bairro Bela Vista, no município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrita no **CNPJ: 17.302.533/0001-20**, neste ato representada pelo Sócio-gerente **Rodrigo Bragagnolo**, maior, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Romeu Paiva, 156, Bairro Bela Vista, município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrito no **CPF sob nº 800.284.201-44** e **RG sob nº 1055104697 expedido pela SSP/RS**, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **Jorge Arlindo Brusamarello**, pessoa física, brasileiro, Engenheiro Civil, registro **CREA-RS nº RS 065537**, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 379, Bairro Centro, no município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrito no **CPF sob nº 308.019.070-04** e **RG sob nº 6011167951 expedido pela SSP/RS**, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.


§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 15 (quinze) horas por semana, sendo que trabalhará de segunda-feira a quarta-feira das 13:00 as 18:00.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 04 (quatro) salários mínimos nacionais, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 2.712,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 5º dia útil de cada mês, que será pago



BRAGAGNOLO & LOSS Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 - Bairro Bela Vista - 99700-000 - Erechim/RS


[Handwritten signatures and initials]
pag. 16


mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Erechim- RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.


Erechim-RS, 28 de novembro de 2013.


BRAGAGNOLO & LOSS Construção Civil Ltda
CNPJ nº 13.167.725/0001-10
Rodrigo – Sócio-Gerente
CPF nº 800.284.201-44


Jorge Arlindo Brusamarello
CPF nº 308.019.070-04
CREA-RS 065537

TESTEMUNHAS:


Jair Loss
CPF nº 227.822.220-15


Rosali Pizzato
CPF nº 369.660.619-72



BRAGAGNOLO & LOSS Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99700-000 - Erechim/RS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1830785** Validade: **30/09/2020**
Nome do Profissional: **EDSON BAÚ**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Visto nº: **SC870062** RNP: **2505571848** CPF: **046.235.839-96**

Data do Visto: 22/09/2009

Atribuições Profissionais (legislação):
NADA CONSTA

Curso de Graduação:
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 25/02/2008
UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
1) PZT CONSTRUÇÕES LTDA desde 18/01/2012
2) CAVIZZA PROJETOS LTDA ME desde 17/06/2016
3) BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP desde 05/12/2016

Certificamos que o profissional EDSON BAÚ, possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/7/2020 e reimpressa em 10/7/2020

Fim da certidão nº 1830785

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Romeu Paiva, nº 156, Bairro Bela Vista, no município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrita no **CNPJ: 17.302.533/0001-20**, neste ato representada pelo Sócio-gerente **Rodrigo Bragagnolo**, maior, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Romeu Paiva, 156, Bairro Bela Vista, município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrito no **CPF sob nº 800.284.201-44** e **RG sob nº 1055104697 expedido pela SSP/RS**, adiante denominado CONTRATANTE.

B) **Edson Baú**, pessoa física, brasileiro, Engenheiro Civil, registro **CREA-RS nº SC 870062**, residente e domiciliado na Rua Alfredo Thulke, nº 85 apartamento 04, Bairro Bela Vista, no município de Erechim-RS, CEP 99.700-000, inscrito no **CPF sob nº 046.235.839-96** e **RG sob nº 3978901 expedido pela SSP/SC**, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 20 (vinte) horas por semana, sendo que trabalhará de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 as 17:30.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 04 (quatro) salários mínimos nacionais, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 3.520,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 5º dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo.

CONFERE COM O ORIGINAL

BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 - Bairro Bela Vista - 99700-000 - Erechim/RS

Conferida e Autenticada
do documento com original em
Recibo
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

pag. 13/13

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Erechim- RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Erechim-RS, 21 de novembro de 2016.

1º Tabelionato
Erechim - RS

BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rodrigo – Sócio-Gerente
CPF nº 800.284.201-44

1º Tabelionato
Erechim - RS

Edson Baú
CPF nº 046.235.839-96
CREA-SC 870062

TESTEMUNHAS:

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Fortão

Diego Poy da Costa
CPF nº 029.621.880-44

Rosali Pizatto
CPF nº 369.660.619-72

Cartório PONCIO 1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Puncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 - Centro
Erechim | RS | Fone: (54) 3015-1221
primerotabelionato@erechim.com.br

Reconheço AUTENTICAS as firmas de **Rodrigo Bragagnolo e Edson Baú** - indicadas com a seta de uso deste tabelionato.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE (30448-4156045)
Erechim, 7 de dezembro de 2016
Emol. R\$ 12,20 + selo digital: R\$ 0,80 = R\$ 13,10 Selo: U:23.01.1600001.6RS63 a 66654

Jalini Pereira da Silva
Escrivente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99700-000 - Erechim/RS



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.028, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JORGE ARLINDO BRUSAMARELLO** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JORGE ARLINDO BRUSAMARELLO**
Registro: RS065537 RNP: 2202045660
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----
Número de ART: 10345446 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/08/2019 Baixada em: 29/04/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: BRAGAÑOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
Contratante: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-CAMPUS SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 10.662.072/0010-49
Rua: INDETERMINADO RODOVIA RS 218-KM 5 Nº: 0
Complemento: Bairro: INDUSTRIAS
Cidade: Santo Angelo UF: RS CEP: 98806700

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: RS 2.156.710,07 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 218-KM 5 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANGELO UF: RS CEP: 98806700

Data de Início: 02/01/2018 Conclusão efetiva: 29/04/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAS Código:
MPOG:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-CAMPUS SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 10662072001049

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant.	Und.
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	919,51	m²
1 - EXECUÇÃO	CAMINHO COBERTO ESTRUTURA METÁLICA + POLICARBONATO	126,60	m²
2 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	919,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	919,51	m²
4 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	919,51	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	919,51	U
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000V)	919,51	m²
7 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	919,51	m²
8 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	919,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ACESSIBILIDADE	919,51	m²
10 - EXECUÇÃO	PISO EM CONCRETO	345,71	m²
11 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	919,51	m²
12 - EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1,00	Un
13 - EXECUÇÃO	SPDA	919,51	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

RESTRIÇÃO: AS ATIVIDADES RELATIVAS AOS ITENS "17 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA" (E SEUS SUBITENS) E "18.2 - INFRAESTRUTURA FUNDACIONAL" (E SEUS SUBITENS), NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DO PRESENTE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA-RS

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019045821, está registrado com as CAT's número(s):

1777340 1777341

pag 21/25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página: 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1777340

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 92261 a 92280 o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1777340

21 de Agosto de 2019 Hora: 9:21:44

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
pag. 22



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página: 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1777341

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **EDSON BAÛ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **EDSON BAÛ**
Registro: SC870062 RNP: 2505571848
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: 9588659 Tipo de ART: Execução da Obra de Registrada em: 05/04/2018 Baixada em: 29/04/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Equipe

Empresa Contratada: BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP

Contratante: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 10662072001049

Rua: RODOVIA RS 218 KM 5 Nº: 0

Complemento: Bairro: INDUSTRIAS

Cidade: Santo Angelo UF: RS CEP: 98806700

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.156.910,07 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação: Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 218 KM 5 Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 98806700

Cidade: SANTO ANGELO

Data de início: 15/03/2018 Conclusão efetiva: 29/04/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGELO CPF/CNPJ: 10662072001049

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	919,51	m²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	919,51	m²
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	919,51	m²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	919,51	m²
4 - EXECUÇÃO	EPCC - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	919,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	919,51	m²
6 - EXECUÇÃO	CAMINHO COBERTO (ESTRUTURA METÁLICA - POLICARBONATO)	126,60	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

RESTRIÇÃO: AS ATIVIDADES RELATIVAS AOS ITENS "17 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA" (E SEUS SUBITENS) E "18.2 - INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA" (E SEUS SUBITENS), NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DO PRESENTE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA-RS.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019045821, está registrado com as CAT's número(s):

1777340 1777341

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 52261 a 92280 o atestado contendo 20 (vinte) folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

pag. 23



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1777341

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1777341

21 de Agosto de 2019 Hora: 9:26:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luis , 77. CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO SUL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Bragagnolo Construção Civil Ltda**, CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim/RS, sito Rua Romeu Paiva, nº. 156, Bairro Bela Vista, foi contratada pelo Instituto Federal Campus Santo Ângelo, situada na Rodovia RS 218, KM 05, Bairro Indubras – CEP 98806-700 – Santo Ângelo, CNPJ nº 10.662.072/0010-49 e prestou os serviços abaixo citados, com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: Termo de Contrato de Obra de Engenharia nº 14/2017;
2. Objeto do contrato: Serviço de Construção do Prédio de salas de aulas e sanitários/vestiários do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Ângelo;
3. Endereço da Obra: Rodovia RS 218, KM 05, Bairro Indubras – CEP 98806-700 – Santo Ângelo;
4. Empresa Contratada: Bragagnolo Construção Civil Ltda, CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20;
5. Contratante da obra: Instituto Federal Campus Santo Ângelo, CNPJ sob nº 10.662.072/0010-49;
6. ART n.º 10345446, ART n.º 9588659;
7. Responsáveis Técnicos:
 - **Eng. Civil Jorge Arlindo Brusamarello**, carteira CREA/RS nº. 065.537 e RNP 2202045660, período de participação dos serviços 02/01/2018 à 29/04/2019;
 - **Eng. Civil Edson Baú**, carteira CREA/SC nº. 870.062 e RNP 2505571848, período de participação dos serviços 19/03/2018 à 29/04/2019;

8. Atividades executadas sob as suas responsabilidades técnicas:

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
1.1	TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO (ARQUITETÔNICO / ELÉTRICO / HIDROSSANITÁRIO / PPCI / ESTRUTURAL E AR CONDICIONADO)	6,00	UN
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL	2,00	M²
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA - INCLUINDO ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIO, CENTRAL DE ARMADURA, CENTRAL DE FORMA E DEPÓSITO - DEVEM ATENDER A NR 18 (ÁREA TOTAL DE 80 M²)	1,00	UN
1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, ALTURA 2,20 METROS. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	391,00	M²
1.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	1,00	UN

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Erechim

Registro de
92261
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO	876,00	M²
1.7	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	1,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, APONTADOR E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA, CONSIDERANDO 15 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA	1,00	% EXECUTADA
TOTAL DO GRUPO			
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	2.367,00	M²
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT DE 4 KM	1.963,92	M³
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	1.963,92	M³
3.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	1.963,92	M³
TOTAL DO GRUPO			
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	PRÉDIO SALAS DE AULA		
4.1.1	ESTACA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO DIMENSÕES 20 X 20 CM, FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E ARRASAMENTO, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E FRETE - COMPLETA	380,00	M
4.1.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA	11,10	M³
4.1.3	VIGAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA	12,28	M³
TOTAL DO GRUPO			
4.2	PRÉDIO BANHEIROS		
4.2.1	ESTACA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO DIMENSÕES 20 X 20 CM, FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E ARRASAMENTO, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E FRETE - COMPLETA	370,00	M
4.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA	5,81	M³
4.2.3	VIGAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA	8,20	M³
TOTAL DO GRUPO			
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	PRÉDIO SALAS DE AULA		
5.1.1	VIGAS NÍVEL 01 EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	16,99	M³
5.1.2	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	4,50	M³

Conferida e Autenticada de acordo com original em

[Handwritten Signature]
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
92262
Atestado Técnico

[Handwritten Signature]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

5.1.3	PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO	10,85	M³
5.1.4	LAJE PRÉ MOLDADA DO PAVIMENTO TÉRREO, TRELIÇADA ESPESSURA 16 CM, INCLUSIVE VIGOTAS, TAVELAS, BLOCO DE EPS, ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA, CAPEAMENTO 4 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETAS	683,35	M²
TOTAL DO GRUPO			
5.2	PRÉDIO SANITÁRIOS		
5.2.1	VIGAS NÍVEL LAJE EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	9,54	M³
5.2.2	VIGAS NÍVEL COBERTURA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	2,20	M³
5.2.3	VIGAS NÍVEL RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	3,05	M³
5.2.4	VIGAS NÍVEL FINAL EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	0,78	M³
5.2.5	PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO	11,42	M³
5.2.6	LAJE PRÉ MOLDADA DO PAVIMENTO NÍVEL LAJE, TRELIÇADA ESPESSURA 16 CM, INCLUSIVE VIGOTAS, TAVELAS, BLOCO DE EPS, ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA, CAPEAMENTO 4 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETAS	285,00	M²
5.2.7	LAJE MACIÇA DO PAVIMENTO RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA	5,03	M³
TOTAL DO GRUPO			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	VIGAS BALDRAME, ALVENARIA E ÁREA DOS BANHEIROS - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA MÍNIMO DE 3 DEMÃOS	290,00	M²
6.2	ÁREA DOS BANHEIROS - REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM	23,00	M²
6.3	ÁREA DOS BANHEIROS - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA MÍNIMO DE 3 DEMÃOS, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E APLICAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE DE POLIÉSTER	23,00	M²
6.4	BEIRAIS E MARQUISES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	142,65	M²
6.5	BEIRAIS E MARQUISES - PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	142,65	M²
6.6	BEIRAIS E MARQUISES - CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	142,65	M²

Registro de
92263
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo, RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete_san@iffarroupilha.edu.br

Conferida e Autenticada

1307/2013
142,65

A
el
pag. 27/28



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

6.7	BEIRAIS E MARQUISES - REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM	142,65	M ²
TOTAL DO GRUPO			
7	ALVENARIAS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PAREDES DE BLOCO CERÂMICO (TIJOLO DE VEDAÇÃO FURO QUADRADO), 9 FUIROS, DE 14 X 19 X 24 CM, ESPESSURA 19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8	429,00	M ²
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PAREDES DE BLOCO CERÂMICO (TIJOLO DE VEDAÇÃO FURO QUADRADO), 9 FUIROS, DE 14 X 19 X 24 CM, ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 (INCLUSIVE PLATIBANDAS E BANCADAS)	742,00	M ²
7.3	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA	294,00	M
7.4	VERGAS E CONTRA VERGAS PRÉ MOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA - JANELAS E PORTAS	148,19	M
TOTAL DO GRUPO			
8	ESQUADRIAS		
8.1	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1.1	PE1 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 2,70 X 1,60 M	12,96	M ²
8.1.2	PE2 - ESQUADRIA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1,64 X 1,30 M - FIXADA COM DOBRADIÇA DE AÇO E TELA OTIS DE AÇO GALVANIZADO COM MALHA DE ABERTURA DE 1" E DIÂMETRO FIO 10	2,13	M ²
8.1.3	PI5 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 2,10 X 1,60 M - CONFORME PROJETO, COMPLETA E INSTALADA	3,36	M ²
8.1.4	JE1 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 4,41 X 2,70 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	23,81	M ²
8.1.5	JE2 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 4,10 X 1,60 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	85,28	M ²
8.1.6	JE3 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 3,21 X 0,80 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	10,27	M ²
8.1.7	JE4 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 2,15 X 0,80 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	6,88	M ²
8.1.8	JE5 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 1,09 X 0,80 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	2,62	M ²
8.1.9	JE6 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 0,56 X 0,80 M - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	0,90	M ²
8.1.10	JE7 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA NÃO VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 0,60 X 0,80 M	0,96	M ²
8.1.12	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	25,00	UN
8.1.13	PRENDEDOR DE PORTA COM FIXAÇÃO TIPO MOLA METÁLICOS COM ACABAMENTO CROMADO	16,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		

Conferida e Autenticada
de acordo com o original em
[Assinatura]
2,62 M²
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
0,90 M²

Registro de
92264
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

8.2.1	PI1 - PORTA 90 X 210 CM, INCLUSIVE FECHADURA, CONFORME PROJETO	2,00	UN
8.2.2	PI2 - PORTA 90 X 210 CM, INCLUSIVE FECHADURA, CONFORME PROJETO	4,00	UN
8.2.3	PI3 - PORTA 90 X 210 CM, INCLUSIVE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, CONFORME PROJETO	4,00	UN
8.2.4	PI4 - PORTA 90 X 210 CM, CONFORME PROJETO	6,00	UN
8.2.5	MOLA HIDRÁULICA AÉREA	8,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
9	VIDROS		
9.1	PI4 - VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	1,20	M ²
9.2	JE1 - VIDRO LAMINADO 6 MM	16,85	M ²
9.3	JE2 - VIDRO LAMINADO 6 MM	77,08	M ²
9.4	JE3 - VIDRO MINI BOREAL 4 MM	8,88	M ²
9.5	JE4 - VIDRO MINI BOREAL 4 MM	5,92	M ²
9.6	JE5 - VIDRO MINI BOREAL 4 MM	2,22	M ²
9.7	JE6 - VIDRO MINI BOREAL 4 MM	0,74	M ²
9.8	PE1 - VIDRO TEMPERADO 8 MM	11,25	M ²
9.9	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0MM	19,26	M ²
TOTAL DO GRUPO			
10	COBERTURAS		
10.1	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO TIPO SANDUICHE -TP 40 (CHAPA 0,5 MM) + EPS 50 MM + TP 40 (CHAPA 0,5 MM)	603,00	M ²
10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO	244,00	M ²
10.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	84,00	M
10.5	CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM	196,00	M
10.6	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	49,00	M
10.7	ESTRUTURA PARA COBERTURA DE MADEIRA DE CEDRINHO	847,00	M ²
TOTAL DO GRUPO			
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO INTERNOS		
11.1.1	CHAPISCO NAS ALVENARIAS E ESTRUTURAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	1.408,00	M ²
11.1.2	CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	712,00	M ²
11.1.3	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0 CM	2.120,00	M ²
11.1.4	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL: AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO	1.708,00	M ²
11.1.5	PAREDE EM GESSO ACARTONADO VERDE FIXO, MONOLÍTICO, APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICOS, SUSPENSOS POR PENDURAS RÍGIDAS, ESPESSURA 12,50MM	4,00	M ²
11.1.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESPESSURA 2 CM, FIXADO NA PAREDE E NO PISO - BANHEIROS	84,15	M ²

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
92265
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

11.1.7	BANCADAS - TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA 2 CM, ESPELHO DE 10 CM DE ALTURA E BORDA DE 3 X 2 CM (BANHEIROS E COPA)	8,75	M ²
11.1.8	REVESTIMENTOS DAS PAREDES EM CERÂMICA 45 X 45 CM BRANCO ACETINADO, INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE	412,00	M ²
	TOTAL DO GRUPO		
11.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO EXTERNOS		
11.2.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 0,2 A 0,3 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA	1.485,00	M ²
11.2.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA	1.485,00	M ²
11.2.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL, AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA	1.485,00	M ²
	TOTAL DO GRUPO		
12	PINTURAS		
12.1	PINTURA INTERNA		
12.1.1	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	996,00	M ²
12.1.2	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	712,00	M ²
12.1.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	996,00	M ²
12.1.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	712,00	M ²
12.1.5	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00 M	82,37	M ²
	TOTAL DO GRUPO		
12.2	PINTURA EXTERNA		
12.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA E MARQUISES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	1.380,00	M ²
12.2.2	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	105,00	M ²
12.2.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA E MARQUISES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	1.380,00	M ²
12.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	105,00	M ²
12.2.5	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	125,75	M ²
	TOTAL DO GRUPO		
12.3	PINTURA MADEIRAS		

de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de
92266
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br

pag 30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AUTENTICADO

Data: _____
Assinatura: _____
Servidor: _____

12.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (PONSAR) EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	66,53	M ²
12.3.2	PINTURA ESMALTE PREMIUM ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO	66,53	M ²
TOTAL DO GRUPO			
12.4	PINTURA METAIS		
12.4.1	PINTURA ESMALTE, INCLUINDO FUNDO ANTICORRISIVO E 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO (ESCALADA MARINHEIRO, PE2, ALÇAPÃO, CORRIMÃO E PORTÃO DA ÁREA TÉCNICA)	41,00	M ²
TOTAL DO GRUPO			
13	PISO		
13.1	PISOS INTERNOS		
13.1.1	LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM	42,00	M ³
13.1.2	CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - COM 8 CM DE ESPESSURA	67,20	M ³
13.1.3	REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE ÁREA DO RESERVATÓRIO	840,00	M ²
13.1.4	REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PORCELANATO REFERÊNCIA MARCA ELIANE BETON SAND ACETINADO DE DIMENSÕES 45X45 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO	532,00	M ²
13.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, REFERÊNCIA ELIANE CARGO PLUS WHITE DIMENSÕES 45 X 45 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO	184,00	M ²
13.1.6	PISO DE BASALTO CINZA FOSCO (MEIA - LIXA), 40 X40 CM, E = 1,6 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE	106,00	M ²
13.1.7	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25 CM, APLICADO	25,00	M ²
TOTAL DO GRUPO			
13.2	PISOS EXTERNOS		
13.2.1	LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM - PASSEIO	17,29	M ³
13.2.2	PASSEIO - EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	345,71	M ²
13.2.3	LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 10 CM - ÁREA TÉCNICA	5,29	M ³
13.2.4	CALÇADA DA ÁREA TÉCNICA - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 20 MPA, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	52,90	M ²
13.2.6	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM CONCRETO P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40 X 40 X 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO	9,80	M ²
TOTAL DO GRUPO			
13.3	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
13.3.1	RODAPÉ DE PORCELANATO, H=8,5 CM, MESMO MATERIAL DO PISO PORCELANATO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES	318,00	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
17/09/2010
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Registro de
92267
Atestado Técnico

pag. 3/3



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

13.3.2	RODAPÉ CERAMICO, H=7 CM, MESMO MATERIAL DO PISO CERÂMICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES	22,00	M
13.3.3	RODAPÉ EM BASALTO CINZA FOSCO (MEIA LIXA), H=8 CM, ESPESSURA 1,6 CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES	32,00	M
13.3.4	SOLEIRA EM BASALTO CINZA, LARGURA DE 17CM, ESPESSURA 1,6 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	10,20	M
13.3.5	SOLEIRA EM BASALTO CINZA, LARGURA DE 25 CM, ESPESSURA 1,6 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	42,80	M
13.3.6	PEITORIL EM BASALTO CINZA, LARGURA DE 15 CM, ESPESSURA 1,6 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	89,15	M
13.3.7	RODAMEIOS EM MADEIRA LAQUEADA BRANCA 9,5 CM	157,00	M
	TOTAL DO GRUPO		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
14.1	ÁGUA FRIA		
14.1.1	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS E ALIMENTAÇÃO.	90,52	M
14.1.2	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	256,97	M
14.1.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	53,22	M
14.1.4	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	54,46	M
14.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.	11,07	M ³
14.1.6	BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ESPESSURA DE 10CM).	0,93	M ³
14.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.	10,14	M ³
14.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	8,00	UN
14.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	4,00	UN
14.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	8,00	UN
14.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	14,00	UN
14.1.12	BOMBA D'ÁGUA CENTRÍFUGA FERRARI IDB-40 1/2CV BIVOLT - 370W OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ALTURA MANOMÉTRICA 25 MCA. VAZÃO 2,33 M ³ /H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN

Registro de
92268
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indústrias - CEP 98.806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3991-3900/7 E-mail: gabinete_san@iffarroupilha.edu.br

pag 32



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

14.1.13	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO BAKOF OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS.COMPLETO E INSTALADO.	3,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
14.2	ESGOTO SANITÁRIO		
14.2.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	55,84	M
14.2.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	62,01	M
14.2.3	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	27,04	M
14.2.4	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	50,93	M
14.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO.	9,33	M³
14.2.6	BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM)	1,56	M³
14.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL, PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO.	7,78	M³
14.2.8	CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150X150X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	14,00	UN
14.2.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	12,00	UN
14.2.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES 60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4), E=2,0CM. TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	10,00	UN
14.2.11	CAIXA DE GORDURA 0,60X0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (MATERIAL, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA, REATERRO, MÃO-DE-OBRA).	1,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
14.3	ESGOTO PLUVIAL		
14.3.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	116,00	M
14.3.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	42,00	M
14.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	56,00	M
14.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	23,00	M
14.3.5	CAIXA DE AREIA 60X60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	13,00	UN
14.3.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	111,24	M
14.3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL.	30,36	M³
14.3.8	BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL (ESPESSURA DE 10CM)	2,13	M³
14.3.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL.	28,23	M³

Conferida e Autenticada
de acordo com original em M³
14,00
12,00
Prefeitura Municipal de Farroupilha

Registro de
92269
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

14.3.10	CISTERNA EM PRFV BAKOF OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS. COMPLETO E INSTALADO. INCLUSIVE CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO (CONFORME PROJETO)	1,00	UN
14.3.11	FILTRO VF6 ACQUASAVE/3P TECHNIK OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM KIT FREIO AERADOR 200 MM, BOIA MANGUEIRA 2", MULTISIFÃO 200 MM. FREIO HIDRÁULICO E SIFÃO LADRÃO. COMPLETO E INSTALADO. INCLUSIVE ABRIGO CONFORME PROJETO.	1,00	UN
14.3.12	REALIMENTADOR 1ª CASA DA CISTERNA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
TOTAL DO GRUPO		1,00	UN
14.4	ÁGUA QUENTE		
14.4.1	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	18,73	M
14.4.2	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,02	M
14.4.3	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,72	M
14.4.4	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN
14.4.5	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
14.4.6	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	28,00	UN
14.4.7	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN
14.4.8	TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, 35 X 28 M, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UN
14.4.9	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, DN 42 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN
14.4.10	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM CLASSE E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	34,60	M
14.4.11	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM CLASSE E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,90	M
14.4.12	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,90	M
14.4.13	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN
14.4.14	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN
14.4.15	VÁLVULA DE ESFERA EM COBRE 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN
14.4.16	VÁLVULA DE ESFERA EM COBRE 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN
14.4.17	RESERVATÓRIO TÉRMICO DE 1000 L AÇO 304 BAIXA PRESSÃO, COM APOIO ELÉTRICO. INTERNO EM AÇO INOX E ISOLAMENTO EM POLIURETANO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
14.4.18	COLETOR SOLAR EM AÇO INOX KOCs-AB 2.0 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 1,00 X 2,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN

Conteúdo em conformidade com original em

[Assinatura]

Registro de
92270
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indústrias - CEP 98.806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

14.4.19	SUPOORTE DOS COLETORES SOLARES EM PERFIL L 50 X 2,25 MM EM CHAPA DOBRADA (#4,75MM), AÇO ASTM A36 GALVANIZADO. PESO COM QUEBRA DE 5%.	12,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
14.5	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - SANITÁRIOS		
14.5.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO DUO EM LOUÇA MODELO DECA VOGUE PLUS, INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO E ASSENTO	15,00	UN
14.5.2	CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA, TIPO OVAL BRANCA, MODELO DECA L.37.17, INCLUSIVE VÁLVULA CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E SIFÃO DE INOX	13,00	UN
14.5.3	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO PRESSMATIC COM AREJADOR ECONÔMICO, MODELO DOCOL PRESSMATIC COMPACT	13,00	UN
14.5.5	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO MODELO DECA M715	7,00	UN
14.5.6	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO ECO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO MODELO DECA DECAMATIC 2572.C	7,00	UN
14.5.7	CHUVEIRO DO TIPO DUCHA COM TUBO DE PAREDE MARCA DECA LINHA SPOT MODELO 1973.C.CT	10,00	UN
14.5.8	VÁLVULA PRESSMATIC PARA CHUVEIRO MARCA DOCOL	10,00	UN
14.5.9	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS	15,00	UN
14.5.10	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLÁSTICO ABS	6,00	UN
14.5.11	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS	4,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
14.6	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS		
14.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO DUO EM LOUÇA MODELO DECA VOGUE PLUS CONFORTO, INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO E ASSENTO	4,00	UN
14.6.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO, MODELO DECA VOGUE PLUS, COM COLUNA SUSPENSA, INCLUSIVE VÁLVULA CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E SIFÃO DE PVC	4,00	UN
14.6.3	TORNEIRAS DE MESA METÁLICA CROMADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO PRESSMATIC PARA ACIONAMENTO COM A MÃO, COM AREJADOR ECONÔMICO, MODELO DOCOL PRESSMATIC MESA BENEFIT CROMADO	4,00	UN
14.6.4	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO COM 45 X 70 CM	2,00	UN
14.6.5	CHUVEIRO TIPO DUCHA COM TUBO DE PAREDE MARCA DECA LINHA MAX MODELO 1975.C COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL CROMADO, INCLUSIVE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1,8 M	2,00	UN
14.6.6	BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO DOCOL E ACABAMENTO PARA CHUVEIRO PNE MONOCOMANDO MARCA DOCOL MODELO PRINZ	2,00	UN
14.6.7	BARRAS LAVATÓRIO - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO TIPO ALÇA, CONJUNTO COM 2 PEÇAS	4,00	UN
14.6.8	BARRAS VASO SANITÁRIO - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=80 CM	12,00	UN
14.6.9	BARRAS CHUVEIRO - BARRA DE APOIO AÇO INOX POLIDO, L=80 CM	6,00	UN

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
13/02/2015
Dep. de Compras
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Registro de
92271
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete_san@iffarroupilha.edu.br

pag 30/31



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

14.6.10	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL (CHUVEIROS)	2,00	UN
14.6.11	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS (INCLUSO PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO") CONFORME NORMA NBR9050 - KIT COMPLETO PARA 02 SANITÁRIOS (MASC./FEM.) 01 ALARME RECEPTADOR, 02 ACIONADORES, 02 PLACAS TÁTEIS	2,00	UN
14.6.12	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS	4,00	UN
14.6.13	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLÁSTICO ABS	4,00	UN
14.6.14	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS	4,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
14.7	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - COPA		
14.7.1	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES 40 X 34 X 14 CM, ESPESSURA 0,6 MM, POLIDA, COM VÁLVULA, MARCA TRAMONTINA	1,00	UN
14.7.2	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA COM SAÍDA PARA FILTRO 1/2", REGISTRO 1/4 DE VOLTA, MARCA DOCOL, MODELO PERTUTTI	1,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
14.8	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - DML		
14.8.1	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, MARCA DECA, 30 LITROS COM ACESSÓRIOS - INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA	1,00	UN
14.8.2	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, COM AREJADOR E ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, MODELO DECA IZY 1153.C37 (DML, SERVIÇO E JARDIM)	2,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
14.9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ETE		
14.9.1	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO COM SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E COM AERAÇÃO PROLONGADA, COMPOSTO POR: REATOR AERÓBICO COM AERAÇÃO PROLONGADA; DECANTADOR SECUNDÁRIO; TANQUE DE DESINFECÇÃO POR CLORAÇÃO E ADENSADOR DE LODO - COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25M³/DIA DE EFLUENTE BRUTO, COM EFICIÊNCIA MAIOR QUE 90% DE DBO. CAIXA DE GRADEAMENTO DE 300L, TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE 5M³, BIORETADOR AERADO F PRO 34, ADENSADOR DE LODO DE 10M³, CAIXA DE CLORAÇÃO DE 2M³, CISTERNA DE SUPERFÍCIE 15M³ (BOMBAS E PAINÉIS COMPLETOS CONFORME PROJETO).	1,00	UN
14.9.2	FECHAMENTO ETE - ALAMBRADO E MOURÕES 10 X 10 CM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO CURVO DE 2,6 M DE ALTURA E CURVA DE 40 CM, ESPAÇAMENTO CONFORME PROJETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE VIGA, SAPATA DE CONCRETO, ARAME FARPADO E PORTÃO	80,00	M
14.9.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	200,00	M²
14.9.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT DE 4 KM	100,00	M³
14.9.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	130,00	M³

Recebida e Autenticada
de acordo com o nº 2.001 em UN
Deptº de Compras
Secretaria Municipal de Portão

Registro de
92272
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

14.9.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	130,00	M ³
14.9.7	CALÇADA DA ETE - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 20 MPA, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	200,00	M ²
14.9.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. PARA CONEXÃO DA SAÍDA DO PRÉDIO ATÉ A ETE	90,00	M
14.9.9	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL DA ETE.	90,00	M
14.9.10	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA ALIMENTAÇÃO DA CISTERNA NA ÁREA TÉCNICA	90,00	M
14.9.11	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, MARCA DECA, 30 LITROS COM ACESSÓRIOS - INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA	1,00	UN
14.9.12	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, COM AREJADOR E ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, MODELO DECA IZY 1153.C37 (DML, SERVIÇO E JARDIM)	2,00	UN
14.9.13	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30 X 30 MM	2,50	M
14.9.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM UMA LÂMPADA LED TUBULARES DE 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6.000K, BIVOLT, DE 120 CM, COMPLETA - INSTALADA.	1,00	UN
14.9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
14.9.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	M
14.9.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	M
14.9.18	REFLETOR LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA 50W, TENSÃO BIVOLT, TEMP COR BRANCO FRIO - INSTALADO.	1,00	UN
14.9.19	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
14.9.20	CASA DE OPERAÇÕES 3,50X3,50M - EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA, INCLUSO 1 DE PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANADA (90x210CM) COR NATURA E 2 UNIDADES DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULA, VIDRO MINIBOREAL (1109X80/130CM), FUNDAÇÕES, BALDRAMEN, VIGA DE CINTAMENTO E LAJE IMPERMEABILIZADA COM PROTEÇÃO MECÂNICA E PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO, DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ETE.	1,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	325,00	M
15.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	245,00	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
13/05/20
Dent^o de Compras
Municipal de Portão

Registro de
92273
Atestado Técnico

pag. 5/13



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

15.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3.300,00	M
15.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00	M
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00	M
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	975,00	M
15.1.7	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	36,00	M
15.1.8	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	M
15.1.9	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, MEDIDAS INTERNAS 80X80X80CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REBOCADA INTERNAMENTE, COM COLCHÃO DE BRITA DE 15CM NO FUNDO E TAMPA (EM DUAS PARTES) EM CONCRETO ARMADO (MALHA 10X10CM COM AÇO 5MM SOLDADO NA CANTONEIRA), COM CANTONEIRA NA BASE (2.1/2" X 3/16") E NA TAMPA (2" X 1/8"), COM A INSCRIÇÃO "PERIGO ELÉTRICA" EM BAIXO RELEVO NO CONCRETO, TAMPA PINTADA COM DUAS DEMÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR CINZA, COMPLETA DE ACORDO COM DETALHES NA PLANTA ELÉTRICA (INCLUI TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS).	1,00	UN
15.1.10	CAIXA DE PASSAGEM DE TIJOLOS MACIÇOS 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA EM CONCRETO.	1,00	UN
15.1.11	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, 15A, REF. ANAUGER - INSTALADA.	4,00	UN
15.1.12	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME O TIPO DE APLICAÇÃO, COMPLETO COM PLACA, BUCHAS E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	14,00	UN
15.1.13	CONDULETE PARA DUTOS 3/4", EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME O TIPO DE APLICAÇÃO, COMPLETO COM PLACA, BUCHAS E PARAFUSOS - INSTALADO.	196,00	UN
15.1.14	CRUZETA 100 X 1000 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA COM TAMPA DE ENCAIXE (REF.: MOPA OU SIMILAR) - INSTALADA.	3,00	UN
15.1.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
15.1.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
15.1.17	CURVA 90G FERRO GALV ELETROTILICO 3/4" P/ ELETRODUTO - INSTALADA.	85,00	UN
15.1.18	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - INSTALADA.	3,00	UN
15.1.19	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - INSTALADA.	2,00	UN
15.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,00	UN
15.1.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,00	UN
15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN

Conferida e autenticada de acordo com original em
13/02/2020
Depto de Custódia
Prefeitura Municipal

Registro de
92274
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete_san@ifarroupilha.edu.br

pag 38



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

15.1.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
15.1.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A/5KA, CURVA C, REFERÊNCIA SIEMENS - INSTALADO.	1,00	UN
15.1.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN
15.1.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN
15.1.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 40KA - INSTALADO.	8,00	UN
15.1.28	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO.	12,00	UN
15.1.29	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	735,00	M
15.1.30	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	39,00	M
15.1.31	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO , COMPLETO COM MATERIAL DE FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS E LUVAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	M
15.1.32	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	M
15.1.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 1x2", ENTERRADO NO SOLO A 60 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30 CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO..	21,00	M
15.1.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 2x2", ENTERRADO NO SOLO A 60 cm, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30 CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	20,00	M
15.1.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 1x3", ENTERRADO NO SOLO A 60 CM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	12,00	M
15.1.36	ETIQUETAS PARA INDICAÇÃO DE CIRCUITOS E DE TENSÃO NAS TOMADAS - INSTALADAS.	142,00	UN
15.1.37	EXECUÇÃO DE SOLDA EM ESTANHO, INCLUSO ROLO DE SOLDA DE 500g, FERRO DE SOLDA DE 60W, FITA ISOLANTE E MÃO DE OBRA.	2,00	UN
15.1.38	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - INSTALADA.	170,00	UN
15.1.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, CHAPA 18, COM TAMPA DE ENCAIXE (REF. MOPA OU SIMILAR).	93,00	M
15.1.40	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
15.1.41	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
15.1.42	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN

Revisada e Autenticada
de acordo com original

Registro de
92275
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete_sun@iffarroupilha.edu.br

Secretaria Municipal de Portão

pag 33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

15.1.43	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
15.1.44	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN
15.1.45	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - INSTALADA.	62,00	UN
15.1.46	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W, CADA UMA COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6.000K, BIVOLT, DE 120CM, COMPLETA - INSTALADA.	107,00	UN
15.1.47	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM UMA LÂMPADA LED TUBULARES DE 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6.000K, BIVOLT, DE 120 CM, COMPLETA - INSTALADA.	7,00	UN
15.1.48	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN
15.1.49	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN
15.1.50	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", TAMANHO 25X18CM - INSTALADA (NA PORTA DOS QUADROS E NA PORTA DO SCHAFT).	6,00	UN
15.1.51	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO.	2,00	UN
15.1.52	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - INSTALADO.	1,00	UN
15.1.53	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, DIMENSÕES 60X50X20CM, COM BARRAMENTO DE COBRE 3/4" X 3/16" (PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA), BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS 3/8"X3/16", CANALETAS, TRILHOS, PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, ISOLADORES E DEMAIS INSUMOS, EM CHAPA DE AÇO, PARA 150A - INSTALADO.	1,00	UN
15.1.54	QUADRO DE CONTROLE E SELEÇÃO DE BOMBAS, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EPÓXI, COM DISJUNTOR GERAL, COM CHAVES SELETORAS PARA BOMBA 1 OU BOMBA 2, SELEÇÃO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, MANUAL OU DESLIGADO, SAÍDA E ENTRADA DE CABOS COM BORNES SAK, TERMINAIS PRESA CABO, TERMINAIS A COMPRESSÃO, TRILHO, ESPIRAL TUBO, COM MANOPLAS E INDICAÇÕES NO PAINEL EXTERNO, COMPLETO - INSTALADO.	2,00	UN
15.1.55	REFLETOR LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA 50W, TENSÃO BIVOLT, TEMP COR BRANCO FRIO - INSTALADO.	4,00	UN
15.1.56	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00	UN
15.1.57	SENSOR/INTERRUPTOR MICIROCONTROLADO AUTOMÁTICO DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, TEMPORIZADO - INSTALADO.	6,00	UN
15.1.58	SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPLETO PARA ELETROCALHAS, COM CHUMBADOR, TIRANTE (VERGALHÃO), ABRAÇADEIRA TIPO D (SUPORTE HORIZONTAL), PORCAS E ARRUELAS E MÃO DE OBRA.	62,00	UN
15.1.59	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA DE ENCAIXE - INSTALADO.	2,00	UN

Conferida e autenticada de acordo com original em
13/05/2018
Depto de Engenharia
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
92276
Atestado Técnico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

15.1.60	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - INSTALADA.	4,00	UN
15.1.61	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 (NOS QUADROS, TOMADAS E INTERRUPTORES) - INSTALADO.	435,00	UN
15.1.62	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 - INSTALADO.	12,00	UN
15.1.63	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 (QUADROS E TOMADAS) - INSTALADO.	72,00	UN
15.1.64	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM2 (NOS QUADROS)- INSTALADO.	30,00	UN
15.1.65	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	59,00	M
15.1.66	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	19,00	M
	TOTAL DO GRUPO		
15.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
15.2.1	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1", COM BUHA E PARAFUSO DE FIXACAO - INSTALADA.	44,00	UN
15.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EQUIPOTENCIALIZAÇÃO ELETROCALHAS).	8,00	M
15.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EQUIPOTENCIALIZAÇÃO QUADRO GERAL E RACK - UM CABO PARA CADA).	10,00	M
15.2.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	328,00	M
15.2.5	CABO DE COBRE NU 50MM², INSTALADO A 60CM DE PROFUNDIDADE EM REALÇÃO AO NÍVEL DO SOLO, INCLUSA ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPACTAÇÃO.	155,00	M
15.2.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/09 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - INSTALADA.	1,00	UN
15.2.7	CAIXA DE INSPEÇÃO INSTALADA NA PAREDE PARA ELETRODUTO DE 1" - INSTALADA.	11,00	UN
15.2.8	CLIPS 5/8" GALVANIZADOS PARA RE-BAR REF:TEL-5238 - INSTALADO.	175,00	UN
15.2.9	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - INSTALADO.	13,00	UN
15.2.10	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO X PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	UN
15.2.11	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDÔ (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - INSTALADO.	50,00	UN
15.2.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	27,00	M
15.2.13	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA.	15,00	UN
15.2.14	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 50.	1,00	UN
15.2.15	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR 3/8" X 3,00M - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO	52,00	UN

Registro de
92277
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

RS 218, Km 5 - Indúbrás - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br

Secretaria Municipal de Portos

pag. 418



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

15.2.16	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR- INSTALADA.	12,00	UN
15.2.17	Minicaptor (TERMINAL AÉREO) com ROSCA MECÂNICA em aço galvanizado, h=35cm - INSTALADO.	6,00	UN
15.2.18	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA), INCLUSO BUCHA E PARAFUSO.	320,00	UN
15.2.19	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL - INSTALADO.	23,00	UN
15.2.20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN
15.2.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN
15.2.22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UN
15.2.23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	BARRA ANTI PÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN
16.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO TIPO ABC 4 KG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN
16.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO INCENDIO 20 X 20 CM, EM PVC 2MM, FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO INCENDIO 30 X 15 CM, EM PVC 2 MM, FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN
16.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO INCENDIO 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM, FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN
16.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO INCENDIO 15 X 15 CM, EM PVC 2 MM, FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN
16.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UN
	TOTAL DO GRUPO		
17	INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
17.1	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO POR PONTO.	9,00	UN
17.2	CURVA 90G FERRO GALV ELETROTILICO 3/4" P/ ELETRODUTO - INSTALADA.	9,00	UN
17.3	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	63,00	M
17.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	M
17.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - INSTALADA.	144,00	UN
17.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM.	1,00	UN
17.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS RJ45, CATEGORIA 6, 6/1.50M.	12,00	UN
17.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (CONFORME NBR 13434) COM CRIMPAGEM DOS CABOS, ANILHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS.	1,00	UN

Registro de
92278
Atestado Técnico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
 RS 218, Km 5 - Indubras - CEP 98 806-700 - Santo Ângelo/RS
 Fone/Fax: (55) 3931-3900 / E-mail: gabinete_san@iffarroupilha.edu.br

Conferida e Autenticada
 em acordo com original em
 11.00
 Prefeitura Municipal de Santo Ângelo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

17.9	KIT DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES PARA RACK - INSTALADO.	1,00	UN
17.10	RÉGUA PARA RACK COM 8 (OITO) TOMADAS 20A - INSTALADA.	1,00	UN
17.11	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45 CATEGORIA 6, COM PLACA, EM CONDULETE DE ALMÍNIO, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO PARAFUSOS E BUCHAS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTO, COMPLETA - INSTALADA.	9,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
18.1	CONDICIONADORES DE AR		
18.1.1	AC02 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT CONVENCIONAL "HI-WALL", CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE: 18.000 BTU/H - 1,5 TR. CICLO REVERSO. GÁS R410A. ENCE CLASSE A. ALIMENTAÇÃO INTERNA PELA UNIDADE INTERNA. MARCA FUJITSU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
18.1.2	AC01 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT CONVENCIONAL "HI-WALL", CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE: 24.000 BTU/H - 2 TR. CICLO REVERSO. GÁS R410A. ENCE CLASSE A. ALIMENTAÇÃO INTERNA PELA UNIDADE INTERNA. MARCA FUJITSU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
TOTAL DO GRUPO			
18.2	INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA		
18.2.1	INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CARGA DE GÁS, MANGUEIRA PARA DRENO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 18.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289	16,50	M
18.2.2	INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS PISO TETO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 24000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . (UNIDADE: M). COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289	16,50	M
18.2.3	INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CARGA DE GÁS, MANGUEIRA PARA DRENO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 18.000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289	12,00	UN
18.2.4	INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS PISO TETO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 24000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . (UNIDADE: M). COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289	23,10	M
TOTAL DO GRUPO			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	AS BUILT DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES (DIGITAL NOS FORMATOS .DWG E .PDF E 1 CÓPIA IMPRESSA)	919,51	M²
19.2	ALÇAPÃO METÁLICO 100 X 100 CM, INCLUSO FERRAGENS	2,00	UN

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Assinatura]

919,51 M²

2,00 UN

Depto. de Engenharia
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Registro de
92279
Atestado Técnico

pag 438




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

19.3	FECHAMENTO DA ÁREA TÉCNICA - ALAMBRADO E MOURÕES 10 X 10 CM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO CURVO DE 2,6 M DE ALTURA E CURVA DE 40 CM, ESPAÇAMENTO CONFORME PROJETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE VIGA, SAPATA DE CONCRETO, ARAME FARPADO E PORTÃO	21,00	M
19.4	COBERTURA PASSEIO EXECUTADA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA COM SUSTENTAÇÃO DE TUBOS DE 4 MM DE ESPESSURA E 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, BASE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO GALVANIZADO, PINTADAS NA COR DO CÂMPUS, CONFORME MEMORIAL E PROJETO - MATERIAL E INSTALAÇÃO	126,60	M²
19.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30 X 30 MM	6,00	M
19.6	BEBEDOURO SEM COLUNA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 16,6 LITROS/HORA. MARCA IBBL MODELO BEBEDOURO DE PRESSÃO BDF 300 2T	1,00	UN
19.7	MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO E PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 44 X 130 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
19.8	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN
19.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL NAS PORTAS DAS SALAS E DOS SANITÁRIOS 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
19.10	CORRIMÃO E SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	151,00	M

9. Período de execução dos serviços: 02/01/2018 à 29/04/2019.

Atesto, outo sim, que as obras se desenvolveram dentro das condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, não havendo, até a presente data, nada em desabono à idoneidade do profissional acima qualificado, bem como da empresa contratada.

Santo Ângelo, 29 de Julho de 2019.


ROSANE RODRIGUES PAGNO
Diretora Geral Pro Tempore
IFFar Campus Santo Ângelo
Portaria nº 1.889/2016

Registro de
92280
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43207300248	CNPJ 17.302.533/0001-20	
NOME EMPRESARIAL BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) .F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	80028420144	RODRIGO BRAGAGNOLO: 80028420144	887031825984809460 7	24/05/2018 a 24/05/2021	Sim
CONTADOR	66962641087	JOCEMAR MURARI: 66962641087	553949195393855161 3	14/05/2018 a 14/05/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.
CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2020 às 16:37:11

2E.BA.09.88.CA.14.E0.14
44.F2.CF.B7.FB.4E.DD.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



pag 45

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
NIRE 43207300246
CNPJ 17.302.533/0001-20
Número de Ordem 8
Natureza do Livro DIÁRIO
Município ERECHIM
Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/12/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25291

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25291
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.726.485,84	R\$ 2.785.517,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.664.918,45	R\$ 2.746.450,42
DISPONIVEL		R\$ 192.399,15	R\$ 373.476,66
CAIXA		R\$ 190.549,07	R\$ 372.886,93
Caixa		R\$ 190.549,07	R\$ 372.886,93
BANCOS		R\$ 44,70	R\$ 569,60
Caixa Economica Federal		R\$ 44,70	R\$ 569,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.805,38	R\$ 20,13
Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 20,13
Caixa Economica Federal		R\$ 1.805,38	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 426.010,14	R\$ 319.803,46
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 426.010,14	R\$ 319.803,46
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3		R\$ 239.096,98	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		R\$ 146.763,71	R\$ 5.327,74
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		R\$ 697,94	R\$ 713,80
PORTAO PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 190.537,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 83.772,87
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		R\$ 14.160,66	R\$ 14.160,66
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		R\$ 25.290,85	R\$ 25.290,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 518.916,24	R\$ 1.525.577,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 500.719,37	R\$ 1.466.818,61
Rosali Pizzato		R\$ 0,00	R\$ 374.788,54
Rodrigo Bragagnolo		R\$ 384.166,21	R\$ 690.911,85
Jerônimo Bragagnolo		R\$ 116.553,16	R\$ 401.118,22
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.196,87	R\$ 49.332,84
PIS a Recuperar		R\$ 3.258,84	R\$ 3.258,84
COFINS a Recuperar		R\$ 14.938,03	R\$ 14.938,03
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 31.135,97
IMPOSTOS A RESTITUIR - (Dedução direta de impostos)		R\$ 0,00	R\$ 9.425,93
INSS a Restituir - (Dedução direta de impostos)		R\$ 0,00	R\$ 9.425,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

pag 47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 526.968,60	R\$ 526.968,60
ESTOQUES		R\$ 526.968,60	R\$ 526.968,60
ESTOQUE DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 526.968,60	R\$ 526.968,60
Material Aplicado - CEI 51.227.07398/70		R\$ 52.525,39	R\$ 52.525,39
Material Aplicado - CEI 51.225.10822/72		R\$ 174.346,30	R\$ 174.346,30
Material Aplicado - CEI 51.236.64856/72		R\$ 56.768,14	R\$ 56.768,14
Material Aplicado - CEI 51.238.41485/73		R\$ 163.759,44	R\$ 163.759,44
Material Aplicado - CEI 51.239.08252/75		R\$ 27.035,09	R\$ 27.035,09
Material Aplicado Obra PM São Gabriel		R\$ 52.534,24	R\$ 52.534,24
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 624,32	R\$ 624,32
Seguros a Apropriar		R\$ 624,32	R\$ 624,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 61.567,39	R\$ 39.067,39
INVESTIMENTOS		R\$ 35.454,48	R\$ 35.454,48
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 35.454,48	R\$ 35.454,48
CONSORCIOS		R\$ 34.318,42	R\$ 34.318,42
Cota Capital Sicredi - Integralizacao		R\$ 1.136,06	R\$ 1.136,06
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 26.112,91	R\$ 3.612,91
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 32.611,00	R\$ 10.111,00
Veiculos		R\$ 32.611,00	R\$ 10.111,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (6.498,09)	R\$ (6.498,09)
(-) (-)Depreciação Acumulada Veiculos		R\$ (6.498,09)	R\$ (6.498,09)
A S S I V O		R\$ 1.726.485,84	R\$ 2.785.517,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 859.893,81	R\$ 758.879,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.871,95	R\$ 1.414,62
Sicredi cta Credora		R\$ 1.871,95	R\$ 1.414,62
FORNECEDORES		R\$ 176.557,33	R\$ 82.363,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 176.557,33	R\$ 82.363,76
ANTONIO FASSINA II		R\$ 168,85	R\$ 286,00
BRITADOR OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.630,00
CALHERRAO & FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
CASSIANO MICHELIN 94863555091		R\$ 0,00	R\$ 250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

pag. 48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERAMICA FLOSS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.924,00
CERAMICA WALDOW LTDA.		R\$ 22.819,00	R\$ 0,00
CONCRETOS RITT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.710,00
COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM		R\$ 2.729,35	R\$ 0,00
COTREL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES EIRELI		R\$ 39.954,76	R\$ 0,00
EGIPOL EXTINTORES LTDA		R\$ 6.986,00	R\$ 0,00
ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA DA		R\$ 5,18	R\$ 0,00
FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		R\$ 0,00	R\$ 2.806,85
FOCO-ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		R\$ 21.473,23	R\$ 0,00
KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 12.860,00	R\$ 1.836,58
LACORTE E CAETANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
LE INDUSTRIA DE MOVEIS E ABERTURAS LTDA		R\$ 969,34	R\$ 0,00
LOJAS QUERO QUERO S/A		R\$ 58,79	R\$ 0,00
MADEIREIRA SCARIOT E ZAPANI LTDA		R\$ 289,00	R\$ 0,00
MANRI CONFECÇOES LTDA		R\$ 490,00	R\$ 0,00
MARTARELLO INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 9.198,44	R\$ 0,00
PAMPA FERRO E ACO LTDA ME		R\$ 20.981,44	R\$ 0,00
Parmeggiani e Cia Ltda - ME		R\$ 872,69	R\$ 0,00
PAULUZZI CERAMICAS SANTA MARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.597,68
PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA		R\$ 615,00	R\$ 0,00
PEZENATTO IND. DE ARTEFATOS ELET. E MEC. LTDA		R\$ 259,29	R\$ 0,00
QUERO-QUERO S.A		R\$ 3.394,32	R\$ 0,00
Rigo e Callegari Ltda.		R\$ 801,92	R\$ 0,00
ROQUE CERVIERI - ME		R\$ 1.274,45	R\$ 0,00
SUPERTEX CONCRETO LTDA		R\$ 17.782,46	R\$ 0,00
WL COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 12.563,82	R\$ 577,65
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 751,25	R\$ 0,00
IRRF Retido a Recolher		R\$ 751,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 182.014,91	R\$ 115.750,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-labore a Pagar		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
Salários a Pagar		R\$ 33.563,35	R\$ 9.919,59
Previdência Social a Pagar		R\$ 141.598,47	R\$ 92.659,35
FGTS a Pagar		R\$ 4.944,20	R\$ 11.362,05
Contribuições Sindicais a Recolher		R\$ 128,89	R\$ 29,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 31.613,23	R\$ 59.255,10
IRRF a Recolher		R\$ 1.330,73	R\$ 2.127,44
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.167,02
COFINS a Recolher		R\$ 2.768,94	R\$ 21.172,07
Contribuição Social a Pagar		R\$ 4.498,15	R\$ 7.450,26
IRPJ a Pagar		R\$ 11.933,95	R\$ 11.734,43
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros		R\$ 4.142,37	R\$ 4.142,37
ISS Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 4.610,22	R\$ 6.132,64
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros		R\$ 2.328,87	R\$ 2.328,87
ADIANTAMENTOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 14.000,00	R\$ 22.615,00
Honorários Autônomo a Pagar		R\$ 14.000,00	R\$ 22.615,00
VENDAS ANTECIPADAS		R\$ 393.000,55	R\$ 285.917,68
Receitas Diferidas		R\$ 393.000,55	R\$ 285.917,68
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA		R\$ 18.721,47	R\$ 151.097,94
Parcelamento COFINS		R\$ 1.115,60	R\$ 0,00
Parcelamento INSS Debcad N° .887.6246.8 e 14.887.247-6		R\$ 13.522,09	R\$ 7.440,13
Parcelamento INSS Debcad N° 14.699.630-5		R\$ 4.083,78	R\$ 1.531,48
Parcelamento INSS Debcad N° 15.493.673-1 e 15.493.674-0		R\$ 0,00	R\$ 106.658,24
Parcelamento INSS Debcad N° 14.699.630-5, 15.674.882-7 e 15.674.883-5		R\$ 0,00	R\$ 11.592,77
Parcelamento INSS Debcad N° 15.704.594-3 e 15.704.595-1		R\$ 0,00	R\$ 18.170,68
Parcelamento INSS Debcad N° 13.948.782-4		R\$ 0,00	R\$ 5.704,64
PROVISÕES		R\$ 41.363,12	R\$ 40.464,61
Férias a Pagar		R\$ 41.363,12	R\$ 40.464,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 161.885,63	R\$ 1.294.894,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

pag 50 f

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 161.885,63	R\$ 1.294.894,45
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 60.734,72	R\$ 1.114.283,09
Empréstimos e Financiamentos de terceiros/socios		R\$ 11.643,28	R\$ 67.278,45
Empréstimo a PZT Construções Ltda		R\$ 49.091,44	R\$ 1.047.004,64
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 101.150,91	R\$ 180.611,36
COFINS Processo Nº 11030-400.954/17-34		R\$ 15.303,86	R\$ 0,00
COFINS Processo Nº 11030-720753/2019-2		R\$ 6.119,46	R\$ 16.747,17
PERT		R\$ 79.727,59	R\$ 79.194,37
Parcelamento IRPJ Processo Nº 11030-401002/2019-08 - 38 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 18.207,35
Parcelamento CSLL Processo Nº 11030-401002/2019-08 - 6 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 2.181,64
Parcelamento INSS Debcad: 16.234.748-0 e 16.234.749-9 - 60 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 64.280,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 704.706,40	R\$ 731.744,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Capital Subscrito		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 104.706,40	R\$ 131.744,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 104.706,40	R\$ 131.744,05
Lucros Acumulados		R\$ 104.706,40	R\$ 131.744,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 5

pag 51

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.111.836,53	R\$ 4.489.436,00
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL		R\$ 4.111.836,53	R\$ 4.489.436,00
Prestação de Serviços em Geral		R\$ 4.111.836,53	R\$ 4.489.436,00
Prestação de Serviços com Retenção de ISSQN		R\$ 4.111.836,53	R\$ 4.489.436,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (166.938,34)	R\$ (209.270,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (166.938,34)	R\$ (209.270,23)
(-) ISS - s/vendas/serviços		R\$ (35.058,02)	R\$ (45.405,83)
(-) PIS - s/vendas/serviços		R\$ (23.485,53)	R\$ (29.181,33)
(-) COFINS - s/vendas/serviços		R\$ (108.394,79)	R\$ (134.683,07)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 3.944.898,19	R\$ 4.280.165,77
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (3.345.725,15)	R\$ (3.628.488,50)
(-) CUSTO DAS OBRAS EM CONSTRUÇÃO		R\$ (3.327.267,71)	R\$ (3.622.830,06)
(-) CUSTO DAS OBRAS EM CONSTRUÇÃO		R\$ (2.601.473,94)	R\$ (3.120.252,48)
(-) OBRA SANTO AUGUSTO - CEI 51.238.41485/73		R\$ (740.094,30)	R\$ (266.762,76)
(-) Material Aplicado CEI 51.238.41485/73 Obra Sto Augusto		R\$ (636.009,84)	R\$ (259.474,76)
(-) Serviço de Terceiros CEI 51.238.41485/73 Obra Sto Augusto		R\$ (100.420,71)	R\$ (7.288,00)
(-) OBRA PREFEITURA DE RONDINHA BAIOS ALTO - CEI 51.239.50020/71		R\$ (73.030,00)	R\$ (1.471,50)
(-) Material Aplicado CEI 51.239.50020/71 Obra PM Rondinha		R\$ (52.496,00)	R\$ (1.471,50)
(-) INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SANTO ANGELO - CEI 51.241.79839/77		R\$ (582.197,25)	R\$ (604.274,40)
(-) Despesa Viagem Obra Sto Angelo		R\$ (6.976,05)	R\$ (7.462,23)
(-) Frete CEI 51.241.79839/77 IFFS Farroupilha Sto Angelo		R\$ (6.262,65)	R\$ (192,42)
(-) Material Aplicado CEI 51.241.79839/77 IFFS Farroupilha Sto Angelo		R\$ (443.325,59)	R\$ (467.784,13)
(-) Serviço de Terceiros CEI 51.241.79839/77 IFFS Farroupilha Sto Angelo		R\$ (125.632,96)	R\$ (128.835,62)
(-) UFFDS CAMPUS DE ERECHIM - CEI 70.014.34404/77		R\$ (132.776,97)	R\$ (89.760,36)
(-) Serviço de Terceiros CEI 70.014.34404/77 UFFS Campus de Erechim		R\$ (42.810,00)	R\$ (89.760,36)
(-) UFFS CAMPUS DE CHAPECÓ - CEI 70.014.34401/70		R\$ (264.591,71)	R\$ (137.139,40)
(-) Material Aplicado CEI 70.014.34401/70 IFFS Campus de Chapecó		R\$ (247.767,53)	R\$ (109.139,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 7

[Handwritten signatures and initials]
 pag 52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Serviço de Terceiros CEI 70.014.34401-70 IFFS Campus de Chapecó		R\$ (16.824,18)	R\$ (28.000,00)
(-) COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS CRO EXERCITO - CEI 51.243.00170/73		R\$ (742.529,27)	R\$ (760.548,17)
Exercito (-) Despesa Viagem Obra CRO		R\$ (30.838,78)	R\$ (29.768,18)
(-) Frete Obra CRO Exercito		R\$ (165,42)	R\$ (480,00)
(-) Material Aplicado CRO Exercito		R\$ (424.499,62)	R\$ (320.590,43)
(-) Serviço de Terceiros CRO Exercito		R\$ (318.029,65)	R\$ (407.384,16)
(-) Serviço Segurança Trabalho Obra O exercito		R\$ (1.570,00)	R\$ (2.325,40)
(-) OBRA EM ANDAMENTO ESCOLA PONTE SERRADA		R\$ 0,00	R\$ (331.417,72)
(-) Frete Obra Escola Ponte Serrada		R\$ 0,00	R\$ (281,93)
(-) Material Aplicado Obra Escola Ponte Serrada		R\$ 0,00	R\$ (140.967,01)
(-) Serviço de Terceiros Obra Escola Ponte Serrada		R\$ 0,00	R\$ (190.168,78)
(-) OBRA EM ANDAMENTO ESCOLA SANTA ROSA - CEI 51.222.61587/78		R\$ 0,00	R\$ (3.227,15)
(-) Material Aplicado Obra Escola Sta Rosa		R\$ 0,00	R\$ (2.127,15)
(-) Serviço de Terceiros Obra Escola Sta Rosa		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) OBRA EM ANDAMENTO HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ (51.117,90)
(-) Material Aplicado Obra Hospital Sta Terezinha		R\$ 0,00	R\$ (23.165,52)
(-) Serviço de Terceiros Obra Hospital Sta Terezinha		R\$ 0,00	R\$ (27.952,38)
(-) OBRA EM ANDAMENTO SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ (469.420,42)
(-) Material Aplicado Obra Sta Maria		R\$ 0,00	R\$ (197.378,27)
(-) Serviço de Terceiro Obra Sta Maria		R\$ 0,00	R\$ (272.042,15)
(-) OBRA ESC ED INF CRIANÇA FELIZ PASSO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ (118.122,96)
(-) Material Aplicado Obra Esc Passo Fundo		R\$ 0,00	R\$ (53.622,89)
(-) Serviço de Terceiro Obra Esc Passo Fundo		R\$ 0,00	R\$ (61.930,67)
(-) Frete Obra Esc Passo Fundo		R\$ 0,00	R\$ (1.688,00)
(-) Material Segurança/epi		R\$ 0,00	R\$ (881,40)
(-) OBRA PREFEITURA DE NOVA ITABERABA		R\$ 0,00	R\$ (243.833,39)
(-) Material Aplicado Obra PM Nova Itaberaba		R\$ 0,00	R\$ (177.527,52)
(-) Serviço de Terceiro Obra PM Nova		R\$ 0,00	R\$ (66.305,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Itaberaba			
(-) OBRA ESCOLA GIORGINA			
ROSADO PASSO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ (19.067,01)
(-) Material Aplicado Obra Giogina			
Rosado		R\$ 0,00	R\$ (10.417,01)
(-) Serviço de Terceiros Obra Esc			
Giogina Rosado		R\$ 0,00	R\$ (8.650,00)
(-) OBRA PM MACHADINHO		R\$ 0,00	R\$ (10.700,42)
(-) Material aplicado Obra PM			
Machadinho		R\$ 0,00	R\$ (6.085,42)
(-) Serviço de Terceiro Obra PM			
Machadinho		R\$ 0,00	R\$ (4.615,00)
(-) OBRA CIVIL PORTÃO		R\$ 0,00	R\$ (13.388,92)
(-) Material Aplicado Obra Portão			
(-) Serviço de Terceiro Obra Portão			
(-) OBRA SANTO AUGUSTO CEI			
51.238.41485/73		R\$ (162.539,56)	R\$ (5.488,75)
(-) FGTS		R\$ (8.500,95)	R\$ (317,75)
(-) INSS		R\$ (35.183,40)	R\$ (1.199,20)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (96.325,58)	R\$ (3.971,80)
(-) OBRA INSTITUTO FEDERAL			
FARROUPILHA SANTO ANGELO - CEI		R\$ (235.038,47)	R\$ (18.689,28)
51.241.79839/77			
(-) FGTS		R\$ (12.277,58)	R\$ (1.739,54)
(-) INSS		R\$ (49.608,16)	R\$ (4.710,34)
(-) Rescisões Obra Sto Angelo		R\$ 0,00	R\$ (847,84)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (136.215,90)	R\$ (11.317,14)
(-) Vale Alimentação		R\$ (7.256,28)	R\$ (74,42)
(-) OBRA UFFS CAMPUS DE CHAPECO			
- CEI 70.014.34401/70		R\$ (18.978,00)	R\$ (15.669,60)
(-) FGTS		R\$ (1.160,33)	R\$ (716,98)
(-) INSS		R\$ (4.262,82)	R\$ (2.771,89)
(-) Rescisões Obra UFFS Chapecó		R\$ 0,00	R\$ (4.465,61)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (10.935,57)	R\$ (7.715,12)
(-) OBRA COMISSÃO REGIONAL DE			
OBRAS CRO EXERCITO - CEI 51.243.00170/73		R\$ (266.885,92)	R\$ (356.504,29)
(-) FGTS		R\$ (13.767,78)	R\$ (37.639,58)
(-) INSS		R\$ (58.494,63)	R\$ (79.965,98)
(-) Rescisões Obra CRO Exercicio		R\$ 0,00	R\$ (8.466,34)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (160.842,88)	R\$ (230.198,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 7

pag 54 b

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **17.302.533/0001-20**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Vale Transporte		RS 0,00	RS (234,00)
(-) OBRA MUN PONTE SERRADA ESC		RS 0,00	RS (8.049,33)
EBM ANTONIO			
(-) INSS		RS 0,00	RS (1.131,27)
(-) Salários e Ordenados		RS 0,00	RS (6.156,03)
(-) FGTS		RS 0,00	RS (762,03)
(-) OBRA ESC ED INF CRIANÇA FELIZ		RS 0,00	RS (40.441,39)
PASSO FUNDO			
(-) Salário e Ordenados Obra Esc Passo		RS 0,00	RS (29.070,07)
ndo			
(-) INSS Obra Esc Passo Fundo		RS 0,00	RS (8.615,60)
(-) FGTS Obra Esc Passo Fundo		RS 0,00	RS (2.755,72)
(-) OBRA PREFEITURA DE NOVA		RS 0,00	RS (41.921,90)
ITABERABA			
(-) Salário e Ordenados Obra PM Nova		RS 0,00	RS (24.364,86)
Itaberaba			
(-) INSS Obra PM Nova Itaberaba		RS 0,00	RS (14.796,14)
(-) FGTS Obra PM Nova Itaberaba		RS 0,00	RS (2.760,90)
(-) OBRA ESC GIORGINO ROSADO PF		RS 0,00	RS (13.030,02)
(-) Salário e ordenados Obra Esc.		RS 0,00	RS (8.402,00)
Giorgino Rosado			
(-) INSS Obra Esc. Giorgino Rosado		RS 0,00	RS (3.690,02)
(-) FGTS Obra Esc. Giorgino Rosado		RS 0,00	RS (938,00)
(-) OBRA EM ANDAMENTO PM DE		RS 0,00	RS (2.383,02)
MACHADINHO			
(-) Salários e Ordenados Obra PM		RS 0,00	RS (1.094,50)
Machadinho			
(-) INSS Obra PM Machadinho		RS 0,00	RS (1.000,29)
(-) FGTS Obra PM Machadinho		RS 0,00	RS (288,23)
(-) OBRA EM ANDAMENTO CIVIL		RS 0,00	RS (400,00)
PORTÃO			
(-) INSS Obra Portão		RS 0,00	RS (400,00)
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE PRESTADO		RS (13.556,90)	RS (1.804,41)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		RS (11.055,00)	RS (1.219,41)
(-) Material Utilizado na Prestação de		RS (11.055,00)	RS (875,01)
Serviço			
(-) Despesa Material de Segurança		RS 0,00	RS (344,40)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		RS (2.322,00)	RS (585,00)
(-) Benefícios		RS (2.322,00)	RS (585,00)
(-) Vale Transporte		RS (2.322,00)	RS (585,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RS (3.437,49)	RS (3.854,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 7

pag 55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
- (Serviços)			
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - (Serviço)		R\$ (3.437,49)	R\$ (3.854,03)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - (Serviço)		R\$ (3.437,49)	R\$ (3.854,03)
(-) Benefícios - (Serviço)		R\$ (164,03)	R\$ (1.909,80)
(-) Vale Transporte - (Serviço)		R\$ 0,00	R\$ (1.909,80)
(-) Outros Custos - (Serviço)		R\$ (1.419,09)	R\$ (1.944,23)
(-) Despesa com Viagem (Serviço)		R\$ (113,35)	R\$ (1.944,23)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 599.173,04	R\$ 651.677,27
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (415.161,97)	R\$ (471.624,31)
(-) DESPESAS COM VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (136.893,32)	R\$ (197.796,86)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (135.053,32)	R\$ (197.796,86)
(-) Remuneração		R\$ (86.573,79)	R\$ (70.646,59)
(-) Pró-Labore/Honorários da Diretoria		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Salários		R\$ (38.918,79)	R\$ (32.621,99)
(-) Rescisão de Empregados		R\$ (23.655,00)	R\$ (14.024,60)
(-) Encargos Sociais		R\$ (34.006,21)	R\$ (45.531,85)
(-) Previdência Social		R\$ (10.008,77)	R\$ (17.134,55)
(-) FGTS		R\$ (23.997,44)	R\$ (28.397,30)
(-) Provisões		R\$ (14.473,32)	R\$ (81.618,42)
(-) Provisões de Férias		R\$ (5.691,39)	R\$ (43.912,62)
(-) Provisões 13º Salário		R\$ (8.781,93)	R\$ (37.705,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (260.460,92)	R\$ (216.125,97)
(-) Gastos Com Pessoal		R\$ (126,20)	R\$ (1.764,70)
(-) Benefícios		R\$ (126,20)	R\$ (1.764,70)
(-) Vale Transporte		R\$ (126,20)	R\$ (1.764,70)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (260.334,72)	R\$ (214.361,27)
(-) Material de Expediente		R\$ (5.290,63)	R\$ (3.643,95)
(-) Gastos com Xerox		R\$ 0,00	R\$ (14,55)
(-) Seguros		R\$ (28.063,11)	R\$ (32.630,61)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (14.482,54)	R\$ (17.813,27)
(-) Indenizações Cíveis/Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (2.397,26)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (2.524,66)	R\$ (552,90)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (30.788,33)	R\$ (3.628,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Despesas de Assessoria/ Auditoria		R\$ (8.283,86)	R\$ (1.500,00)
(-) Despesas Advogáticas		R\$ (7.950,19)	R\$ (15.435,50)
(-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (4.953,77)	R\$ (3.002,16)
Dados (-) Despesas com Processamento de		R\$ (982,72)	R\$ (931,72)
(-) Uniformes		R\$ (9.824,00)	R\$ (8.086,70)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (41.699,14)	R\$ (4.035,00)
(-) Despesas com Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ (91,90)
giene (-) Despesas com Material de Limpeza e		R\$ (583,00)	R\$ (1.664,00)
(-) Despesas com Material de Segurança		R\$ 0,00	R\$ (281,50)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (8.965,00)	R\$ (8.244,91)
(-) Mensalidades/ Anuidades e		R\$ (5.369,46)	R\$ (11.500,25)
Contribuições			
(-) Despesas com Veículos		R\$ (35.557,83)	R\$ (14.175,47)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (165,40)	R\$ (138,90)
(-) Despesas com Aluguéis e Condomínio		R\$ (7.015,54)	R\$ (2.450,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (2.754,72)	R\$ (2.433,77)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (31.950,00)	R\$ (35.775,00)
(-) Despesas de Viagem		R\$ (2.382,98)	R\$ (4.159,39)
(-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (2.254,56)	R\$ (3.633,25)
(-) Despesas c/ Alimentação		R\$ (2.239,05)	R\$ (30.375,59)
(-) Serviços c/Segurança Medicina do		R\$ (1.828,00)	R\$ (5.505,11)
Trabalho			
(-) Despesas medicas		R\$ 0,00	R\$ (260,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS		R\$ (17.145,04)	R\$ (55.964,90)
UIDOS			
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.854,49	R\$ 1.485,19
Rendimentos Sobre Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 1.315,22
Financeiras			
Juros Recebidos		R\$ 0,01	R\$ 169,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (30.999,53)	R\$ (57.450,09)
(-) Juros Sobre Financiamentos		R\$ (5.002,83)	R\$ (36.148,75)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.856,55)	R\$ (6.308,57)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,04)	R\$ (20,54)
(-) Juros de Mora		R\$ (19.140,11)	R\$ (14.972,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (662,69)	R\$ (1.736,58)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (662,69)	R\$ (1.736,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 7

pag 57

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.302.533/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (555,70)
(-) IOF/IOC		R\$ (169,01)	R\$ (1.180,88)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.737,81)	R\$ (40.416,95)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (10.912,53)	R\$ (32.273,43)
(-) Multas não Dedutíveis		R\$ (2.825,28)	R\$ (8.143,52)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 170.273,26	R\$ 139.636,01
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ 170.346,32	R\$ 139.636,01
(-) PROVISÕES		R\$ (103.619,49)	R\$ (115.510,65)
(-) Provisão para o IRPJ		R\$ (60.044,40)	R\$ (66.906,37)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (43.575,09)	R\$ (48.604,28)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 66.726,83	R\$ 24.125,36
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 66.726,83	R\$ 24.125,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C8.52.69.F0.D9.7D.78.64.0F.F7.FF.CD.ED.D9.BA.69.42.C5.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 7

pag 58 b

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: BRAGAGNOLLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 17.302.533/0001-20 Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Partida Líquida	Lucros Acumulados (R\$)
SALDO INICIAL		104.706,40
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.912,29
RETRIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.912,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.125,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.125,36
SALDO FINAL		131.744,05

Notas:



Empresa: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
CNPJ: 17.302.533/0001-20 IE:ISENTO
Endereço: RUA ROMEU PAIVA, 156
Bairro: Bela Vista
Cidade: ERECHIM - RS

Emp.: 495
Fone: (054)21065-445
CEP: 99.704-040

Notas Explicativas

NOTA 01 - ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 13/12/2012, e devidamente registrada na MM junta comercial de Rio Grande do Sul, sob. n.º 43207300246 em 13/12/2012 tendo como objetivo social explorar o ramo de: Serviço s de Construção Civil, Prestação de serviço de engenharia, elaboração de projetos, consultoria e assessoria exceto jurídica, para órgãos públicos e privados, fiscalizações de obra, construções, perícias técnicas, avaliações, planejamentos, cartografia, topografias e geodésia, geoprocessos, georeferenciamento, Incorporações de Imóveis, preparo de terrenos e fundações destinadas e construção civil; Sondagens, também edifica ções residências, comerciais, industriais e de serviços; administração, recuperação e manutenção de obras na construção civil e viárias; O bras de urbanização: rede de esgotos e água, calçamentos e paisagismo, comércio varejista de materiais de construção, material elétrico, hidráulico e representação comercial de materiais de construção, indústria, comércio e montagem de estruturas metálicas, fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

A) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da empresa foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela resolução CFC 1.255/09 que tem corre lação às Normas Internacionais de Contabilidade - The International Financial Reporting Standard for Small and Medium -sized Entities (IFRS for SMEs) e basearam -se nos fatos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa . (Código Civil art.1.177 - Lei 10406 de 10 Janeiro de 2002 - Dou .1.01.2002). O presente balanço patrimonial compreende o período d e atividades iniciado em 01/01/2019 e encerrado em 31/12/2019, e a empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

B) CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa e cheques pré-datados recebidos.

C) CONTAS A RECEBER E CLIENTES

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e prestações de serviços e são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos. Estão classificadas no ativo circulante considerado que o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos.

D) OUTROS CREDITOS - EMPRESTIMOS A TERCEIROS.

Estão classificadas no ativo circulante considerado que o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos.

Valores Classificados:

Rodrigo Bragagnolo R\$ 690.911,85

Jeronimo Bragagnolo R\$ 401.118,22

Rosalí Pizzatto R\$ 374.788,54

E) ESTOQUES.

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, líquidos de impostos recuperáveis e inferiores ao preço de mercado.

F) IMOBILIZADO.

Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor cont ábil bruto está demonstrado ao custo de aquisição menos depreciação es acumuladas. Administração não procedeu a avaliação de bens do ativ o immobilizado, entendendo que os valores estão demonstrados de for ma adequada e sua avaliação proposta pela resolução 1.255/09 e NBC -T 19.41 não seria relevante para a empresa. As depreciações acumul adas foram calculadas de forma linear ao longo da vida útil do ativo co m base em taxas determinadas em função do Regulamento do Imposto d e Renda.

G) CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, se ndo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são ap resentadas como passivo não circulante.

H) EMPRESTIMOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor de aquis ição, líquido dos custos incorridos na transação. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são in corridos. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano ou menos, as são classificadas no passivo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no passivo não circulante.

NOTA 03 - IMOBILIZADO.

O immobilizado está assim composto:

BENS E DIREITOS EM USO

Móveis e Utensílios

Máquinas e Instalações

Veículos

R\$ 10.111,00



pag 40/40

Empresa: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP
CNPJ: 17.302.533/0001-20 IE:ISENTO
Endereço: RUA ROMEU PAIVA, 156
Bairro: Bela Vista
Cidade: ERECHIM - RS

Emp.: 495
Fone: (054)21065-445
CEP: 99.704-040

Computadores e Periféricos

(-) Depreciação acumulada
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
(-) Depreciação Acumulada Veículos (6.498,09)
(-) Depreciação Acumulada de Computadores e Periféricos


A) TAXA DE DEPRECIÇÃO ANUAL:

Computadores e Periféricos	20%
Máquinas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL.

O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00(Seiscentos mil reais) e este totalmente integralizado.


Administrador: Rodrigo Bragagnolo
RG: 1055104697/SSP RS
CPF: 800.284.201-44


CONTADORA: BELONICE FATIMA SOTORIVA
CPF: 577.665.840-34
CRC: RS04306103 RS



Empresa:	BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	Emp.:	495
CNPJ:	17.302.533/0001-20	IE:	
Endereço:	RUA ROMEU PAIVA, 156	Fone:	(054)21065-445
Bairro:	Bela Vista	CEP:	99.704-040
Cidade:	ERECHIM - RS	Período:	01/01/2019 a 31/12/2019
NIRE:	43207300246		
Folha:	1		

Relatório de Análise Econômica e Financeira

Liquidez Instantânea:	Disponível	373.476,66	0,492
	Passivo Circulante	758.879,31	

Liquidez corrente:	Ativo circulante	2.746.450,42	3,619
	Passivo circulante	758.879,31	

Liquidez Seca	AC-Estoques	2.219.481,82	2,925
	Passivo Circulante	758.879,31	

Liquidez Geral	AC+RLPC	2.746.450,42	1,337
	PC+PNC	2.053.773,76	

Liquidez Solvencia Geral	AT	2.785.517,81	1,356
	PC+PNC	2.053.773,76	

Grau de Endividamento	PC+PNC	2.053.773,76	0,737
	AT	2.785.517,81	

Índices de Gerencia de Capital de Terceiros	PL	731.744,05	0,356
	PC+PCN	2.053.773,76	

Grau de Imobilização	AP	3.612,91	0,005
	PL-DA+REF	731.119,73	

Índice Endividamento CP	PC	758.879,31	1,038
	PL-DA+REF	731.119,73	

Índice de Endividamento Geral	PC+PNC	2.053.773,76	2,809
	PL-DA+REF	731.119,73	

Rodrigo Bragagnolo
CPF: 800.284.201-44
Administrador

Jocemar Murari
CPF: 669.626.410-87
CRC-RS 71812

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Bonito
Diciele
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Bragagnolo Construção Civil Ltda. *****
Empresa inscrita no CNPJ 17.302.533/0001-20, estabelecida na Rua Romeu Paiva, 156, Erechim - RS.*****

Erechim, 06 de julho de 2020, às 18h18min



DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
06/07/2020 18h18min

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006. art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0001041068237</p>
--	--

pag 64

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII,
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores, a Empresa **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, 156, por intermédio de seu proprietário Rodrigo Bragagnolo portador do CPF nº 800.284.201-44 e RG 1055104697, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.




Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº. 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº. 800.284.201-44



Bragagnolo Construção Civil Ltda.

CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br



pag. 65

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores, a Empresa **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, 156, por intermédio de seu proprietário Rodrigo Bragagnolo portador do CPF nº 800.284.201-44 e RG 1055104697, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao Município de Portão.

Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.




Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº. 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº. 800.284.201-44



Bragagnolo Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20

Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br



Handwritten initials and signature in the bottom right corner.

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL

Prezados Senhores, a Empresa **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, 156, estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal de 5 dias úteis relativos à fase de habilitação (Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações), se considerada devidamente habilitada, vem por meio de seu representante legal, Sr. Rodrigo Bragagnolo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1055104697 e do CPF nº 800.284.201-44, recusá-lo para fins do procedimento licitatório.

Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.



Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº 800.284.201-44



Bragagnolo Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br



pag 67

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores, a Empresa **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, 156, por intermédio de seu proprietário Rodrigo Bragagnolo portador do CPF nº 800.284.201-44 e RG 1055104697, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação deste certame, que:

() é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

(X) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

() é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$4.800.000,00, tendo assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/06.


Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.


Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº 800.284.201-44


Gisele Karine Baratiere Brustolin – Contador
CRE/RS 092.706

Bragagnolo Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br


pag 66

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos e necessários fins, que a BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim/RS, sito a Rua Romeu Paiva, 156 na qualidade de licitante do procedimento Licitatório ora em curso, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 123 de 14/12/2006, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º desta Lei, e que está apta a usufruir o tratamento estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. A empresa possui Contabilidade Regular e declara na modalidade de Tributação pelo Lucro Presumido.

Erechim/RS, 12 de Maio de 2020.


Gisele Karine Baratiere Brustolin
CRC/RS 092.706

2º TABELIONATO
ERECIM - RS



2º TABELIONATO - Bel. Waldir Airton Timm - Tabelião
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321.5772
E-mail: tabelionato@timt.not.br



Reconheço por semelhança com a existente nos fichários deste tabelionato a firma de Gisele Karine Baratiere Brustolin, indicada com a seta.

Em testemunho da verdade.
Erechim, 14 de maio de 2020. 950587 - 29120
Emol: R\$ 5,00 + Selo digital: R\$ 1,40 0183.06.19E00002.79181

Bel. Franciela Lodi Todeschini
Escrit. - Aut. Autorizada
2º TABELIONATO - ERECHIM - RS


BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 17.302.533/80001-20
Rodrigo Bragagnolo-Socio Gerente
CPF nº 800.284.201-44

1º Tabelionato
Erechim - RS

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Porcino | Tabelião

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 2015-1321 • primeirtabelionato@erechim.com.br



Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de: Rodrigo Bragagnolo que assina por BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP - indicada com a seta de uso deste tabelionato.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE. (31038-4388347)
Erechim, 14 de maio de 2020
Emol: R\$ 5,00 + Selo digital: R\$ 1,40 = R\$ 6,40 Selo: 6482.04.19E00002.35285 [B7D]

Maira Biazi Selivon
Escrevente Autorizada

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
4320730024-6	17.302.533/0001-20	13/12/2012	28/10/2012	
Endereço Completo: RUA ROMEU PAIVA 156 - BAIRRO BELA VISTA CEP 99704-040 - ERECHIM/RS				
Objeto Social: SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA, INCORPORACAO DE IMOVEIS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PERFURACAO E SONDAGENS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.				
Capital Social:	RS 600.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
SEISCENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	RS 600.000,00	(Lei Complementar nº123/06)		
SEISCENTOS MIL REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
124.073.990-72	JERONIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
800.284.201-44	RODRIGO BRAGAGNOLO	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 08/05/2017		Número: 4442208		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
BRAGAGNOLO & LOSS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	4320730024-6	4274971	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000526078 e visualize a certidão)



20/564.112-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP


Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 22 de Junho de 2020 14:02


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000526078 e visualize a certidão)



20/564.112-1

Página 2 de 2



À Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL

Prezados Senhores, a Empresa **BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20, com sede nesta cidade de Erechim-RS, sito Rua Romeu Paiva, 156, por intermédio de seu proprietário Rodrigo Bragagnolo portador do CPF nº 800.284.201-44 e RG 1055104697, **DECLARA**, sob as penas da Lei, a plena submissão ao edital da Tomada de Preços nº 02/2020, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, ao Município de Portão.



Erechim/RS, 17 de Julho de 2020.



Bragagnolo Construção Civil Ltda
CNPJ nº 17.302.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo
CPF nº 800.284.201-44


Bragagnolo Construção Civil Ltda.
CNPJ nº 17.302.533/0001-20

Rua Romeu Paiva, nº 156 – Bairro Bela Vista - 99704-040 - Erechim/RS
e-mail: engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 25/2019

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR


CADASTRADA: BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Erechim/RS, na Rua Romeu Paiva, 156, bairro Bela Vista, com inscrição no CNPJ sob nº 17.302.533/0001-20.

Certificamos que o fornecedor acima mencionado está devidamente cadastrado nesta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e conseqüentemente apta a participar de licitações públicas.

Este certificado não isenta o fornecedor de apresentar atualização dos documentos solicitados em processos licitatórios.

A validade deste certificado é de 01(um) ano, a partir de sua emissão.

Portão/RS, 31 de Outubro de 2019.


Celso Flavio O. Silva
Chefe de Equipe de Compras

