



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43600330970

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS2201900051691

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CAMPO BOM
Local

9 Abril 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/111.640-8	RS2201900051691	20/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Página 1 de 1

ATO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA
DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 10.891.721/001-42
NIRE: 43600330970

GABRIELA DEZORDI NEITZKE, brasileira, divorciada, nascida em 24/10/1986 na cidade de Sapucaia do Sul/RS, empresária, inscrita no CPF sob nº do CPF 001.310.420-92, carteira de identidade 1079656251 SSP/RS, residente e domiciliada, sito na av. João Schumann, 107, apto 404, bairro Centro, CEP: 93700-000, representada, nesse ato, por seu procurador, **Mara Lucia Souza de Andrade**, brasileira, divorciada, contadora, inscrita no CPF: 892.866.340-72 e RG 6027729091 SSP RS, estabelecida profissionalmente na rua Antonio Ribeiro, 23/210, bairro Santo Antonio, PoA/RS, CEP: 90660-230, resolve, por esse instrumento, alterar a empresa EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que girará sob o nome empresarial **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, com sede na cidade de Campo Bom/RS, sito na av. João Schumann, nº 107, apto 404, bairro Centro – CEP: 93700-000, inscrita no CNPJ sob o nº **10.891.721/0001-42**, com registro na Junta Comercial sob o nº **43600330970** em 20/03/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - Altera-se, nesse ato, o objetivo social da empresa, incluindo novas atividades, como segue:

- ✓ Construções de Edifícios (41.20-4/00);
- ✓ Construções de rodovias e ferrovias (42.11-1-/01);
- ✓ Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02);
- ✓ Construção de obras de arte especiais (42.12-0/00);
- ✓ Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8/00);
- ✓ Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9/01);
- ✓ Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica (42.21-9/02);
- ✓ Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (42.21-9/03);
- ✓ Construções de estações e redes de telecomunicações (42.21-9/04);
- ✓ Manutenção de estações e redes de telecomunicações (42.21-9/05);
- ✓ Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01);
- ✓ Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (42.23-5/00);
- ✓ Obras portuárias, marítimas e fluviais (42.91-0/00);
- ✓ Montagem de estruturas metálicas (42.92-8/01);
- ✓ Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (43.99-1/02);
- ✓ Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5/01);
- ✓ Obras de montagem industrial (42.92-8/02);
- ✓ Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (42.99-5/99);
- ✓ Demolição de edifícios e outras estruturas (43.11-8/01);
- ✓ Preparação de canteiro e limpeza de terreno (43.11-8/02);
- ✓ Perfurações e sondagens (43.12-6/00);
- ✓ Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (43.22-3/03).

2 - Altera-se, nesse ato, o capital social da empresa que era de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, passando a ser, nesse ato, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sofrendo um aumento de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

À vista das modificações ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

Clausula Primeiro – A empresa Adotará o nome empresarial **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME**.

Clausula Segunda – O objeto será composto pelas seguintes atividades:

- ✓ Construções de Edifícios (41.20-4/00);

Av. João Schumann, 107/404 | Campo Bom | Centro | CEP: 93700-000 | Fone: 51 3066.0076

- ✓ Construções de rodovias e ferrovias (42.11-1/01);
- ✓ Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02);
- ✓ Construção de obras de arte especiais (42.12-0/00);
- ✓ Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8/00);
- ✓ Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9/01);
- ✓ Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica (42.21-9/02);
- ✓ Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (42.21-9/03);
- ✓ Construções de estações e redes de telecomunicações (42.21-9/04);
- ✓ Manutenção de estações e redes de telecomunicações (42.21-9/05);
- ✓ Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01);
- ✓ Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (42.23-5/00);
- ✓ Obras portuárias, marítimas e fluviais (42.91-0/00);
- ✓ Montagem de estruturas metálicas (42.92-8/01);
- ✓ Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (43.99-1/02);
- ✓ Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5/01);
- ✓ Obras de montagem industrial (42.92-8/02);
- ✓ Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (42.99-5/99);
- ✓ Demolição de edifícios e outras estruturas (43.11-8/01);
- ✓ Preparação de canteiro e limpeza de terreno (43.11-8/02);
- ✓ Perfurações e sondagens (43.12-6/00);
- ✓ Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (43.22-3/03).

Clausula Terceira – A sede da empresa é na av. João Schumann, 107, apto 404, Centro, Campo Bom/RS, CEP: 93700-000.

Clausula Quarta – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

Clausula Quinta - O capital será R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

Clausula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular, já qualificado no preâmbulo acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Clausula Sétima - Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Clausula Oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

Clausula Nona – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Clausula Décima - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Clausula Décima Primeira - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Segunda – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não configura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Av. João Schumann, 107/404 | Campo Bom | Centro | CEP: 93700-000 | Fone: 51 3066.0076

Clausula Décima Terceira - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Clausula Décima Quarta - Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.

GABRIELA DEZORDI NEITZKE
CPF: 001.310.420-92
Procurador: Mara Lúcia Souza de Andrade
CPF: 892.866.340-72

Av. João Schumann, 107/404 | Campo Bom | Centro | CEP: 93700-000 | Fone: 51 3066.0076



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/111.640-8	RS2201900051691	20/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE, BRASILEIRA, DIVORCIADO,
CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 05/06/1966, RG Nº 6027729091 SSP-RS, CPF
892.866.340-72, RUA ANTONIO RIBEIRO, Nº 23, SALA 210, BAIRRO SANTO
ANTONIO, CEP 90660-230, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA
LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de
registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Portalegre, 09 de Abril de 2019.

MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE
Assinado digitalmente por certificação A3



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: GABRIELA DEZORDI NEITZKE, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 03/05/1983, inscrito no RG sob o nº 1079656251 SSP/RS e CPF nº 001.310.420-92, residente e domiciliada na cidade de Campo Bom/RS, sito na av. João Schumann, nº 107, apto 404, bairro Centro, CEP: 93700-000.


OUTORGADO: MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE, brasileira, divorciada, contadora, inscrita no RG sob o nº 6027729091 SSP/RS e CPF 892.866.340-72, estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, sito na rua Antonio Ribeiro, 23, sala 210, bairro Santo Antonio, CEP: 90660-230 e email ml-andrade@hotmail.com.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA.

Os poderes conferidos são para a alteração contratual de empresa e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Porto Alegre, 22 de Fevereiro de 2019.


GABRIELA DEZORDI NEITZKE
CPF: 001.310.420-92





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/111.640-8	RS2201900051691	20/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE, BRASILEIRA, DIVORCIADO, CONATDOR, DATA DE NASCIMENTO 04/06/1966, RG Nº 6027729091 SSP-RS, CPF 892.866.340-72, RUA ANTONIO RIBEIRO, Nº 23, SALA 210, BAIRRO SANTO ANTONIO, CEP 90660-230, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 09 de Abril de 2019.

MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE
Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, de nire 4360033097-0 e protocolado sob o número 19/111.640-8 em 20/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5011430, em 16/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.866.340-72	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE

Porto Alegre. Terça-feira, 16 de Abril de 2019

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 19310781068

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
761.357.130-00	PAULO ISIDORO MOREIRA PIMENTEL
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. Terça-feira, 16 de Abril de 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.891.721/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2009
NOME EMPRESARIAL DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADUORO R MARQUES DE SOUZA	NÚMERO 685	COMPLEMENTO *****
CEP 93.534-010	BARRIO/DISTRITO HAMBURGO VELHO	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DUNAMIS.GABRIELA@GMAIL.COM		UF RS
TELEFONE (51) 9363-3107		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/07/2020 às 14:46:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

4

A

g

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DUNAMIS CONST E EQUIP EIRELI ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 019/0130377

CNPJ: 10.891.721/0001-92



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.891.721/0001-92
Razão Social: DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AV JOAO SCHUMANN 107 APT 404 / CENTRO / CAMPO BOM / RS / 93700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070204172617229411

Informação obtida em 13/07/2020 15:42:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.891.721/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:26 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2020.

Código de controle da certidão: 7716.72DF.7A04.F992
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.891.721/0001-92

Data da Emissão : 10/01/2020

Hora da Emissão : 08:46:26

Código de Controle da Certidão : 7716.72DF.7A04.F992

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 10/01/2020, com validade até 06/10/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

[Página Anterior](#)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a vertical line through it.

A small handwritten mark or signature in blue ink, possibly the initials 'JA'.



Certidão de Situação Fiscal nº 0015127018

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DUNAMIS CONST E EQUIP EIRELI ME**
Endereço: **AV JOAO SCHUMANN, 107, APT: 404;
CENTRO, CAMPO BOM - RS**
CNPJ: **10.891.721/0001-92**

Certificamos que, aos 29 dias do mês de JUNHO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 27/8/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024894781

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

9



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nº 5041/2020

Identificação do Contribuinte

Nome: DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI

Código: 10725093

Endereço: RUA MARQUES DE SOUZA, 685, HAMBURGO VELHO

Município: NOVO HAMBURGO - RS

CNPJ/CPF: 10891721000192

Observação:

CERTIFICO que, inexistente débito impeditivo da expedição desta certidão, ressalvada a PMNH o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Esta certidão não inclui débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo, 15 de Julho de 2020

Número/Ano Documento: 5041/2020

Chave de Validação do Documento: TDPwyATw0R510yBTh6Qw

Esta certidão terá validade pelo período de 90 dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi emitido pelo portal da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.891.721/0001-92
Certidão nº: 14954451/2020
Expedição: 29/06/2020, às 10:23:12
Validade: 25/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.891.721/0001-92, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90820-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1818899**

Validade: **30/09/2020**

Razão Social: **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME**

CNPJ: **10.891.721/0001-92** N° de registro no Crea-RS: **232113**

Registrada desde: **30/05/2018**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS(OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA(OBRAS CIVIS); CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA(OBRAS CIVIS); CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES(OBRAS CIVIS); CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

EMPRESA NÃO HABILITADA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

EMPRESA NÃO HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA: OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luis, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) AV JOAO SCHUMANN, 107 - 404
CENTRO
Campo Bom-RS
93700-000

Capital Social: R\$ 200.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS146500 Registrado desde 05/01/2007

Responsável Técnico pela empresa desde 30/05/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes
desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de
seus responsáveis técnicos.

Conforme alínea c do inciso IV do § 1º - do art. 2º da Resolução Nº 266/79 do Confea, as certidões emitidas
pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos
elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do
registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento.
Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h às 17h30.

Certidão gerada em 29/4/2020 e reimpressa em 29/4/2020

Fim da certidão nº 1818899



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1818904** Validade: **30/09/2020**
Nome do Profissional: **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS146500** RNP: **2201312753** CPF: **666.368.410-87**

Registrado desde: **05/01/2007**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **05/01/2007**
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) F & F ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA - ME desde 25/05/2010
- 2) ÂNCORA CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS - EIRELI desde 12/06/2015
- 3) DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME desde 30/05/2018

Certificamos que o profissional DIEGO FERRAZ DE CAMPOS.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 29/4/2020 e reimpressa em 29/4/2020

Fim da certidão n° 1818904



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA F11/1


Atestamos para os devidos fins, a pedido da parte interessada e tendo em vista o que consta no processo nº 57214-1900/10-4, Termo de Contrato de Obras nº 195/13/SEDUC – CNPJ nº 92.941.681/0001-00 - OIS - Ordem de Início dos Serviços nº 249/13/SOP- CNPJ nº 87.958.641/0001-31, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 6995383 Responsável Técnico Engenheiro Civil Diego Ferraz de Campos, CREA/RS 146500, que a empresa F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.533.390/0001-19, estabelecida na Rua Paquetá, nº 243 no Município de Porto Alegre/RS, a empresa executou os serviços de obra de reforma geral dos sanitários e caixa d'água elevada, reforma do sanitário para PNE, reforma da lavanderia e sanitário para funcionários, execução da lavanderia e depósito de materiais, refeitório, fechamento do espaço da churrasqueira, reforma geral das instalações elétricas e entrada de energia, reforma da cobertura, execução de rampa com guarda corpo e corrimão, escada, tratamento de fissuras junto a direção e secretaria, execução de piso de concreto e iluminação da quadra de esportes, rampa de acesso à sala de artes, substituição de portas e portas com grade, substituição da porta da casa do zelador, substituição de vidros, destocamento e poda de árvores, remoção da casa e praça de brinquedos e reinstalações dos mesmos, limpeza do pátio do estacionamento com execução da drenagem, iluminação e colocação de 10 cm de brita compactada, iluminação do pátio lateral, remoção do muro lateral e execução em concreto pré-moldado e reformulação da entrada da escola com deslocamento dos portões ESCOLA ESTADUAL ESPECIAL BRIGADEIRO NEY GOMES DA SILVA, situada na Av. Guilherme Schell nº 4064, no município de Canoas/RS. O serviço foi executado no período de 20/08/2013 a 16/01/2014. Os serviços totalizaram um valor contratual de R\$ 712.151,35 (setecentos e doze mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

SERVIÇOS EXECUTADOS: Constante na Planilha Orçamentária fls.(941 a 957) anexa, que faz parte do processo e está autenticada pela SOP.

Atestamos, outrossim, que os serviços desenvolveram-se dentro das condições estabelecidas nas especificações técnicas, não havendo, até a presente data nada em desabono a idoneidade da empresa construtora, estando de conformidade com o acordado e informado no processo nº 57214-1900/10-4

Porto Alegre, 24 de junho de 2014.

Eng. Leo Rocha Azmus
Diretor do Departamento de Obras Públicas
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano



Registro de
Nº 57182
Atestado Técnico



Item	Descrição	Quantidade	Un	Materia	Mão-de-Obra	Total
1 PROJETO						
1	CÓPIAS DE PLANTAS-HELIOGRÁFICAS	2,00	M²	26,00	0,00	
				52,07	0,00	52,00
2	CÓPIAS DE DOCUMENTOS A4 E OFÍCIO-XEROGRÁFICA	50,00	UN	0,32	0,00	
				16,00	0,00	16,00
				68,00	0,00	68,00
Total do Grupo				68,00	0,00	68,00
2 INSTALAÇÃO DA OBRA						
1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M²	471,61	26,85	
				1.886,44	107,32	1.993,76
2	DEPÓSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	10,00	M²	337,36	214,66	
				3.373,80	2.146,60	5.520,40
3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA-RESERVAT.C/REDE AIMENT.	1,00	PT	608,63	215,51	
				608,63	215,51	824,14
4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	PT	813,11	212,17	
				813,11	212,17	1.025,48
5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA UNIDADES SANITÁRIAS - 5,0 m²	1,00	PT	456,53	286,99	
				456,53	286,99	743,52
Total do Grupo				7.138,51	2.968,79	10.107,30
3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1	HONORARIOS BASICOS (EXECUÇÃO DE OBRA)	6,00	M\$	0,00	2.500,00	
				0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Grupo				0,00	15.000,00	15.000,00
4 REFORMA DOS SANITÁRIOS E LIGAÇÃO COM A REDE PÚBLICA						
4.1. DEMOLIÇÕES E RETRADAS						
1	RETRADA DE ESQUADRIAS	17,28	M²	0,00	14,30	
				0,00	247,10	247,10
2	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	26,00	UN	0,00	32,15	
				0,00	836,68	836,68
3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	12,00	UN	0,00	26,29	
				0,00	315,48	315,48
4	REMOÇÃO DE FORRO	138,00	M²	0,00	7,25	
				0,00	997,74	997,74
5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	344,00	M²	0,00	9,39	
				0,00	3.230,15	3.230,15
6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	128,00	M²	0,00	9,85	
				0,00	1.260,80	1.260,80
				0,00	6.887,98	6.887,98
4.2 REFORMA DOS SANITÁRIOS						
1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	344,00	M²	3,16	5,92	
				749,97	2.026,46	2.786,40
2	EMBOÇO CI-AR 1:3-10MM (INTERNO)	344,00	M²	3,15	6,13	
				1.089,50	2.796,71	3.886,32
3	AZULEJO BRANCO A PRUMO CA-AR 1:5+12,5%CI-3CM-SEM EMB.	344,00	M²	27,00	15,79	
				8.961,20	5.259,76	14.650,96
4	PISO CERÂMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	128,00	M²	53,75	15,23	
				4.320,00	1.949,44	6.269,44
5	FORRO DE PVC 200MM C/ ESTRUTURA METÁLICA	138,00	M²	47,00	15,17	
				5.555,00	2.093,46	8.648,46
6	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO 5/FERR.0,60X1,60	16,00	UN	312,17	89,86	

Conferido e assinado de acordo com original e...
 Ingrid Kuhn
 Dept. de Compras
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 Contém com o original do processo nº

057214-1900/10-4

Ingrid Kuhn
 Ingrid Marta Hagemester Kuhn
 Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
 GEOP - DOP - SCP

Registro de
 Nº 57183
 Atestado Técnico

Handwritten initials and signatures.

4.545,20
Région
P. 234

4 TUBO PVC REFORÇADO 150MM ESGOTO PRIMARIO	108,00 M	2.188,48	1.476,72	4.545,20
		49,36	17,29	
5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	15,20 M³	3.430,88	1.867,32	7.198,20
		0,00	22,36	
		0,00	339,87	339,87
		2.647,38	5.293,76	17.941,12
TOTAL DO GRUPO		57.904,33	39.139,62	97.343,95

5 REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA				
5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 RETIRADA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (1INSTALADOR+2AJUD)	10,00 H	0,00	31,45	
		0,00	314,50	314,50
2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO	8,00 M³	186,80	128,00	
		1.095,92	1.024,00	2.119,92
3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS	6,00 M²	0,00	44,50	
		0,00	267,00	267,00
4 CARGA MANUALE TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	14,00 M³	29,84	15,87	
		417,76	222,18	639,94
		1.513,68	1.827,68	3.341,36

5.2 REFORMA DA ESTRUTURA				
1 TRATAMENTO DE ARMADURA (LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FERLICON)	8,00 M²	33,31	69,51	
		266,48	556,08	822,56
2 GRAUTE DE ALTO DESEMPEPENHO	8,00 M²	15,94	11,58	
		127,52	92,84	220,16
3 ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTA ADERENCIA	1,00 M³	263,55	21,44	
		263,55	21,44	284,99
4 IMPERMEABILIZAÇÃO -PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMÃOS	20,00 M²	7,90	11,18	
		158,00	223,60	381,60
5 IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFALTICA e=4MM	20,00 M²	46,42	17,20	
		928,40	344,00	1.272,40
		1.743,95	1.237,76	2.981,71

5.3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1 CAIXA D'ÁGUA FIVRA DE VIDRO 5000L C/ TAMPA	1,00 UN	1.968,09	84,33	
		1.968,09	84,33	1.952,42
2 TUBO FERRO GALVANIZADO 50mm(2")	18,00 M	50,08	17,37	
		901,44	315,30	1.216,80
3 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 50mm(2")	8,00 UN	26,07	16,18	
		208,00	129,38	337,36
4 TE 90 FERRO GALVANIZADO 50mm(2")	4,00 UN	34,42	16,18	
		137,60	64,61	202,24
5 REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50mm	2,00 UN	99,74	24,26	
		199,40	48,51	248,00
6 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	18,00 UN	3,95	4,04	
		71,10	72,72	143,82
7 TE 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	4,00 UN	2,51	5,37	
		10,00	21,48	31,52
8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	6,00 UN	1,50	5,37	
		9,00	32,22	41,76
9 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25 mm	2,00 UN	40,10	17,57	
		80,36	35,04	115,40
		3.485,73	803,59	4.289,32
TOTAL DE REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA		6.743,36	3.869,03	10.612,39

6 REFORMA DO BANHEIRO PARA PNE				
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 RETIRADA DE ESQUADRIAS	1,68 M²	0,00	14,30	
		0,00	24,02	24,02
2 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	2,00 UN	0,00	32,18	
		0,00	64,36	64,36
3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEIOS	33,80 M²	0,00	9,39	
		0,00	317,30	317,38
4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	10,50 M²	0,00	9,80	
		0,00	109,40	109,40
5 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	2,00 UN	0,00	26,29	
		0,00	52,56	52,56
6 REMOÇÃO DE FORRO	10,50 M²	0,00	7,23	
		0,00	75,92	75,92
		0,00	637,69	637,69

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
2007/02
D. de P. 2007/02
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
conforme com o original do processo nº
57214-1900/10-9

Registro de
Nº 57185
Atestado Técnico

Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP.

Handwritten signature and initials.



6.2 REFORMA DO SANITÁRIO

.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7mm PREPARO E APLICADO	33,80 M²	2,18	3,92	
.2 EMBOÇO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+7%CI-10mm(INT)	33,80 M²	73,68	200,10	273,78
		1,27	14,51	
.3 AZULEJO BRANCO A PRUMO CA-AR 1:5+12,5%CI3cm-SEM BEM.	33,80 M²	42,95	490,44	533,39
		27,30	50,00	
.4 PISO CERAMICO 30X30-ARG-CA-AR(1:5)10%CI-3cm	10,50 M²	922,74	1.700,14	2.622,88
.5 FORRO DE PVC 200mm C/ESTRUTURA METÁLICA	10,50 M²	33,75	30,88	
		354,38	324,24	678,62
.6 PORTA EXT.MACIÇA-ANGELIM-5/FERR.0,90X2,10	1,00 UN	47,50	26,83	
		498,75	281,72	780,47
.7 CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 90X90cm, PARA PROTEÇÃO BASE DA PORTA	2,00 UN	657,87	122,98	780,65
		133,77	8,40	
.8 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 UN	266,04	16,80	283,24
		183,56	107,35	
.9 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	1,00 UN	183,56	107,33	290,89
		745,11	75,45	
.10 TORNEIRA P/LAVATÓRIO	1,00 UN	745,11	75,45	820,56
		110,46	18,85	
.11 BACIA SANITÁRIA P/ PNE C/ ASSENTO	1,00 UN	110,46	18,85	129,31
		1.018,55	107,76	
.12 CAIXA DESCARGA PLÁSTICA SOBREPOR 12L	1,00 UN	1.018,55	107,76	1.126,31
		56,85	75,45	
.13 BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL L=80cm	3,00 UN	66,88	75,45	142,31
		130,34	7,24	
.14 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20mm	3,00 M	391,02	21,72	412,74
		3,07	4,04	
.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20mm	3,00 UN	9,51	12,22	21,33
		2,22	5,37	
.16 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 20mm	2,00 UN	4,44	10,74	15,18
		1,50	3,57	
.17 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	3,00 M	2,73	10,74	13,46
		3,95	4,04	
.18 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1")	1,00 UN	11,85	12,12	23,97
		31,13	18,85	
.19 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40mm	6,00 M	81,13	18,85	99,98
		11,71	5,37	
.20 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40mm	1,00 UN	70,14	32,22	102,46
		5,28	8,10	
.21 VALVULA DESCARGA AUTOMÁTICA 38mm [1 1/2"]	1,00 UN	5,28	8,10	13,38
		239,04	67,35	
.22 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40mm ESGOTO SECUNDÁRIO	3,00 M	239,04	67,35	306,39
		4,48	9,42	
.23 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40mm ESG.SEC.	3,00 UN	13,44	28,26	41,70
		3,94	9,42	
.24 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO SECUNDÁRIO	3,00 M	31,62	28,26	40,08
		18,02	8,10	
.25 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM.	2,00 UN	54,06	24,30	78,36
		39,53	8,10	
.26 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMÁRIO	6,00 M	79,06	16,20	95,26
		25,90	13,67	
.27 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA	1,00 UN	155,40	80,82	236,22
		105,61	39,83	
.28 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	6,00 M	105,61	39,83	145,44
		2,37	8,00	
.29 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	3,00 UN	14,70	48,00	62,70
		0,52	3,98	
.30 FIO ISOLADO 2,5MM²(12AWG)	100,00 M	1,50	11,84	13,34
		1,25	1,33	
.31 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102mm) CHAPA 20	2,00 UN	125,00	133,00	258,00
		5,97	8,00	
.32 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00 UN	11,94	16,00	27,94
		10,72	10,61	
.33 PINTURA ESMALTÉ BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDD BCO	5,67 M²	10,72	10,61	21,40
		8,95	16,55	
.34 SALADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMÃO	6,60 M²	50,81	93,54	144,64
		1,24	6,92	
		7,50	45,67	53,20

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Ingrid Marta Hagemester Kuhn
Depto. de Obras
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Confere com o original do processo nº
3214-1500/10-9

Ingrid Marta Hagemester Kuhn
Ingrid Marta Hagemester Kuhn
Id. Func. 3844626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP

Registro de
Nº 57186
Atestado Técnico

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

35 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMÃOS

6,60 M²	4,20	12,28	
	26,21	81,05	108,26
	6.436,21	4.372,95	10.799,20
	5.426,21	5.010,57	11.436,88

TOTAL DE REFORMA DO BANHEIRO PARA PNE

7 REFORMULAÇÃO DA LAVANDERIA EM BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS

7.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1. RETIRADA DE ESQUADRIAS	1,68 M²	0,00	14,36	
		0,00	24,02	24,02
2. RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	2,00 UN	0,00	32,18	
		0,00	64,36	64,36
3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUALOS	1,20 M³	0,00	44,50	
		0,00	53,40	53,40
4. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE AZULEJOS	28,80 M²	0,00	9,39	
		0,00	270,47	270,47
5. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	10,20 M²	0,00	5,85	
		0,00	100,47	100,47
6. REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	2,00 UN	0,00	26,29	
		0,00	52,58	52,58
7. REMOÇÃO DE FORRO	10,20 M²	0,00	7,23	
		0,00	73,75	73,75
		0,00	639,01	639,01

7.2 REFORMA DO SANITÁRIO

1. CHAPISCO CA-AR 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO	28,80 M²	2,18	5,92	
		62,78	170,50	233,28
2. EMBOÇO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+7%CI -10mm(INT)	28,80 M²	1,27	14,51	
		36,56	417,89	454,46
3. AZULEJO BRANCO A PRUMO CA-AR 1:5.12,5%CI-3cm-SEM BEM.	28,80 M²	27,30	50,30	
		786,24	1.448,64	2.234,88
4. PISO CERAMICÓ 30X30 ARG-CA-AR(1:50)10%CI3cm	10,20 M²	33,75	30,88	
		344,15	314,90	659,23
5. FORRO DE PVC 200mm C/ ESTRUTURA METÁLICA	10,20 M²	47,50	26,63	
		484,50	273,67	758,17
6. PORTA EXT. MACIÇA-ANGELIM-S/FERR. 0,90X2,10	1,00 C/	657,67	122,98	
		257,67	122,98	780,65
7. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 C/	183,56	107,33	
		185,56	107,33	290,89
8. CAXILHO BASCULANTE-FERRO	0,36 M²	287,69	27,16	
		103,57	9,78	113,35
9. LAVATÓRIO DE LOUCA COM COLUNA	1,00 UN	854,75	80,82	
		854,75	80,82	935,57
10. TORNEIRA P/LAVATÓRIO	1,00 UN	110,46	18,85	
		110,46	18,85	129,31
11. BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA	1,00 UN	257,92	107,76	
		257,92	107,76	365,68
12. CAIXA DESCARGA PLÁSTICA SOBREPOR 12L	1,00 UN	66,85	75,45	
		66,86	75,45	142,31
13. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	3,00 M	3,07	4,00	
		9,21	12,12	21,33
14. TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	2,00 UN	2,22	5,37	
		4,44	10,74	15,18
15. JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	2,00 UN	1,36	5,37	
		2,72	10,74	13,46
16. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	3,00 M	3,95	4,04	
		11,85	12,12	23,97
17. REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")	1,00 UN	81,13	18,85	
		81,13	18,85	99,98
18. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	5,00 M	11,71	5,37	
		70,56	32,22	102,78
19. JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	1,00 UN	5,22	8,10	
		5,22	8,10	13,32
20. VALVULA DESCARGA AUTOMÁTICA 38MM (1 1/2")	1,00 UN	239,04	67,35	
		239,04	67,35	306,39
21. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDÁRIO	3,00 M	4,42	9,42	
		13,44	28,26	41,70
22. CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG. SEC.	3,00 UN	3,94	9,42	

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
confere com o original do processo nº

57214-1900/10-9

Registro de
Nº 57187
Atestado Técnico

Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3844626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP

[Handwritten signature]

Resumo
40.888,34

.23 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO	3,00 M	11,82	28,26	
.24 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG. PRIM.	2,00 UN	18,02	8,10	
.25 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	6,00 M	54,06	24,30	78,36
.26 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W - COMPLETA	1,00 UN	39,53	8,10	
.27 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL 3/4" (19mm)	6,00 M	79,06	16,20	95,26
.28 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	3,00 UN	155,40	80,82	156,22
.29 FIO ISOLADO 2,5MM² (12WG)	30,00 M	105,61	39,83	
.30 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102mm) CHAPA 20	2,00 UN	105,61	39,83	145,44
.31 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00 UN	2,37	8,00	
.32 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2DEM.INCL. FDO BCO	5,67 M²	14,22	48,00	62,22
.33 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCÃO	0,72 M²	0,52	3,58	
.34 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMÃO	6,30 M²	1,56	11,94	13,50
.35 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 2 DEMÃOS	6,30 M²	1,25	1,33	
		37,50	39,80	77,40
		5,07	8,00	
		11,94	16,00	27,94
		10,75	10,62	
		10,79	10,61	21,40
		8,96	16,55	
		50,90	93,84	144,64
		9,27	24,61	
		6,57	17,72	24,29
		1,14	6,97	
		7,12	43,60	50,72
		4,35	12,28	
		27,55	77,36	104,91
		4.960,72	3.697,51	8.858,23
TOTAL DE REFORMULAÇÃO DA LAVADERIA EM BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS		4.960,72	4.536,52	9.497,25

B FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS	0,50 M³	0,00	44,50	
		0,00	22,25	22,25
		0,00	22,25	22,25

8.2 FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

.1 ESCAVAÇÃO MANUA DE SOLO 14 ATÉ 1,50m	8,40 M³	0,00	43,60	
		0,00	366,24	366,24
.2 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,50 M³	82,12	22,36	
		41,13	11,18	52,29
.3 FUNDAÇÃO RASA PEDRA-22CMARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6	2,70 M³	404,14	134,16	
		1.051,18	382,23	1.453,41
.4 VIGA BALDRAME CONCR. ARMADO FCK 20MPA-COMPLETA	0,70 M³	919,58	653,04	
		643,01	457,13	1.100,13
		1.775,29	1.196,78	2.972,07

8.3 ALVENARIAS

.1 ALVENARIA TU.MAC.DE25cm,C/ARG.DE CIM. E AREIA 1:4	26,00 M²	125,45	60,29	
		3.261,70	1.567,54	4.829,24
.2 ALVENARIA TU.MAC.DE 15cm, C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	10,40 M²	62,50	40,44	
		650,00	420,58	1.070,58
.3 CINTA DE CONCRETO (0,20X0,15M)	12,00 M	41,85	23,14	
		501,96	277,68	779,64
		1.413,55	2.265,80	6.679,46

8.4 PAVIMENTAÇÃO

.1 LEITO DE PEDRA BRITADA SCM	12,00 M²	4,29	2,29	
		51,48	27,48	78,96
.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL - BCM - 300KG C/M³	12,00 M²	22,54	17,20	
		270,43	205,40	475,83
.3 PISO CERÂMICO 30X30-ARG.CA.AR(1:5) 10%CI3CM	12,00 M²	33,75	30,88	
		405,00	370,56	775,56
		726,95	604,34	1.331,40

8.5 REVESTIMENTO DAS PAREDES

.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO	66,30 M²	2,18	5,92	
		144,53	392,50	537,03
.2 MASSA ÚNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	66,30 M²	3,09	21,49	
		204,87	1.424,79	1.629,65
.3 AZULEJO BRANCO A PRUMO -CA-AR 1:5+12,5%CI 3cm-SEM BEM.	29,40 M²	27,30	50,30	

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Confere com o original do processo nº
53214-1900/10-7.

Ingrid Marta Hagemester Kuhn
Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm
GEOP-DOP-SOP.
Registro de
Nº 57188
Atestado Técnico

[Handwritten signature]

8 FIO ISOLADO 4,0mm ² (10AWG)	100,00 M	125,00 2,14 214,00 763,00	133,00 1,90 198,00 791,40	258,00 412,00 1.554,98
8.11 PINTURAS				
1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO	36,90 M ²	1,10 56,35	6,81 255,55	310,70
2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMÃOS	36,90 M ²	4,33 161,62	12,78 453,13	614,75
3 PINTURA ESMALTE BRILH.S./MADEIRA-2 DEM.INCL.FDO BCO	8,82 M ²	8,95 79,00	16,55 145,97	225,00
4 PINTURA ESMALTE BRILH.S./ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCÃO	2,40 M ²	9,27 22,25	24,61 59,06	81,51
TOTAL DE EXECUÇÃO DE NOVA LAVANDERIA E DEPÓSITO		318,25 13.804,41	913,52 10.631,19	1.231,76 34.435,60
9 REFEITÓRIO - REFORMA				
9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS DE AZULEIÇOS	44,80 M ²	0,00 0,00	9,39 420,67	420,81
2 DEMOLIÇÕES DE PISO CERAMICO	63,80 M ²	0,00 0,00	9,85 628,43	628,41
9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO				
1 IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFALTICA e=4mm	79,80 M ²	46,42 3.704,32	17,20 1.372,58	5.076,60
2 ARGAMASSA CI-AR.MÉDIA 1:3 e=3cm [PROTEÇÃO MECÂNICA]	79,80 M ²	9,51 742,94 4.447,25	2,69 214,66 1.587,22	957,60 5.034,43
9.3 REVESTIMENTO SOBRE PAREDES				
1 EMBOÇO IMPERMEÁVEL CI-AR 1:3 ESP. 15cm (PEGA NORMAL)	44,80 M ²	5,70 256,26	17,20 770,56	1.026,82
2 AZULEJO BRANCO A PRUMO CA-AR 1:5+12,5%CI-3cm SEM BEM.	40,80 M ²	27,30 1.133,84 1.970,10	50,30 2.052,24 2.822,80	3.156,08 4.192,90
9.4 REVESTIMENTO SOBRE PISO				
1 PISO CERAMICO 30X30ARG-CA-AR(1:5)10%CI-3cm	63,80 M ²	33,75 2.153,25 2.153,25	30,88 1.970,14 1.970,14	4.123,39 4.123,39
9.5 PINTURAS				
1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS /EXTERNAS 1 DEMÃO	60,80 M ²	1,50 91,20	6,92 420,74	511,94
2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMÃOS	60,80 M ²	4,38 266,30 357,50	12,26 746,62 1.167,36	1.524,85 1.012,93
TOTAL DE REFEITÓRIO -REFORMA		8.328,10	8.596,63	16.924,73
10 FECHAMENTO DO ESPAÇO DA CHURRASQUEIRA				
10.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DE TUILOS	2,00 M ³	0,00 0,00 0,00	44,50 89,00 89,00	89,00 89,00
10.2 FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA				
1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50m	12,00 M ³	0,00 0,00	49,00 523,70	523,20
2 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,60 M ³	82,21 49,35	22,36 13,41	62,75
3 FUNDAÇÃO RASA PEDRA-22CM ARESTA -ARGAMASSA CI-AR 1:6	3,80 M ³	404,14 1.935,73	134,16 509,31	2.045,54
4 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA COMPLETA	0,90 M ³	918,55 826,72 1.411,79	653,71 587,74 1.634,15	1.414,46 4.045,95
10.3 ALVENARIA				
1 ALVENARIA TU.MAC.DE25cm,C/ARG.DECIM.EAREIA 1:4	52,00 M ³	125,45 6.523,40	16,80 874,17	7.397,52
2 CINTA DE CONCRETO (0.20X0.15M)	20,00 M	41,83 836,60	23,14 462,80	1.299,40
TOTAL DE FECHAMENTO DO ESPAÇO DA CHURRASQUEIRA		7.360,00	1.336,92	8.696,92

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Confere com o original do processo nº
53214-1900/10-4

Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3644826/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP

Registro de
Nº 57190
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
10/07/2010
Dicielo
Dept. de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

Handwritten signatures and initials.



10.4 PAVIMENTAÇÃO

1. LÉITO DE PEDRA BRITADA 5CM	24,90 M ²	4,29	2,79	
		106,82	57,00	165,84
2. CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL - 8CM-300KG C1/M ³	24,90 M ²	22,54	17,20	
		561,25	428,28	989,53
3. PISO CERAMICO 30X30-ARG. CA-AR(1:5)10%CI-3cm	24,90 M ²	33,75	30,88	
		840,28	768,91	1.609,29
		<u>1.508,44</u>	<u>1.254,21</u>	<u>2.762,56</u>

10.5 REVESTIMENTO DAS PAREDES

1. CHAPISCO CI-AR 1:3-7cm PREPARO E APLICAÇÃO	104,00 M ²	2,32	5,92	
		226,72	615,68	842,40
2. MASSA ÚNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	104,00 M ²	9,09	21,49	
		321,36	2.234,95	2.556,32
		<u>548,08</u>	<u>2.850,64</u>	<u>3.398,72</u>

10.6 FORRO

1. FORRO DE PVC 200mm C/ ESTRUTURA METÁLICA	24,90 M ²	47,80	26,88	
		1.182,75	668,07	1.850,82
		<u>1.182,75</u>	<u>668,07</u>	<u>1.850,82</u>

10.7 ESQUADRIAS

1. PORTA EXT. MACIÇA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10	1,00 C1	657,67	122,98	
		657,67	122,98	780,65
2. FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 C1	183,56	107,33	
		183,56	107,33	290,89
3. CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	6,72 M ²	287,69	27,16	
		1.939,28	182,52	2.121,79
4. GRADE SIMPLES FERRO/PARA PROTEÇÃO DE JANELA/PORTA	8,61 M ²	151,19	33,57	
		1.301,75	289,04	1.590,79
		<u>4.076,27</u>	<u>701,86</u>	<u>4.778,12</u>

10.8 VIDROS

1. VIDRO TRANSPARENTE 3mm COLOCADO COM MASSA	6,72 M ²	42,90	53,74	
		288,29	361,13	649,42
		<u>288,29</u>	<u>361,13</u>	<u>649,42</u>

10.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	12,00 M	3,07	4,04	
		36,84	48,48	85,32
2. TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	4,00 UN	2,22	5,37	
		8,88	21,48	30,36
3. JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	4,00 UN	1,36	5,37	
		5,44	21,48	26,92
4. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	12,00 M	3,95	4,04	
		47,40	48,48	95,88
5. TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	2,00 UN	2,51	5,37	
		5,02	10,74	15,76
6. JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	4,00 UN	1,59	5,37	
		6,36	21,48	27,84
7. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SEC.	6,00 M	4,48	9,42	
		26,88	56,52	83,40
8. CURVO 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG. SEC.	2,00 UN	3,84	9,42	
		7,68	18,84	26,72
9. TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIM.	12,00 M	18,02	8,10	
		216,24	97,20	313,44
10. CURVA 90 PVC RIGIDO 50 MM ESG. PRIM.	4,00 UN	39,53	8,10	
		158,12	32,40	190,52
11. TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIM.	9,00 M	21,75	10,78	
		195,75	97,02	292,77
12. CURVA 90 PVC RIGIDO 75mm ESG. PRIM.	2,00 UN	51,44	10,78	
		102,88	21,56	124,44
13. CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q.150X185X75 SAÍDA 75mm	1,00 UN	31,14	10,78	
		31,14	30,78	41,92
14. CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMÍNIO 250X172X50	1,00 UN	53,10	10,78	
		53,10	10,78	63,88
		<u>901,93</u>	<u>517,24</u>	<u>1.419,17</u>

10.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	30,00 M	2,37	8,00	
		71,10	240,00	311,10
2. CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm)	6,00 UN	0,52	3,98	
		3,12	23,88	27,00

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de []

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Juntada com o original do processo nº

57214-1920/10-7

[Assinatura]
Ingrid Marta Nagamine
Id. Fun. 3644626/1 - Ag. Adm.
RESP. POP: BOM

Registro de
Nº 57191
Atestado Técnico

[Assinatura]

3 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102mm) CHAPA 20	4,00 UN	5,57	8,00	
4 TOMADA EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4"	4,00 UN	23,88	32,00	55,88
5 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4"		15,61	10,61	
		62,44	42,44	104,88
6 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	1,00 UN	10,79	10,61	21,40
7 FIO ISOLADO 2,5MM ² (12AWG)	4,00 UN	10,79	10,61	
	200,00 M	105,61	39,33	
		422,46	159,32	581,78
		1,25	1,33	
		250,00	266,00	516,00
		843,79	774,25	1.618,04
10.11 PINTURAS				
1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO	104,00 M ²	1,50	6,92	
2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBDOCO-2 DEMÃOS	104,00 M ²	156,00	719,68	875,68
3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2DEM-INCL.FDO BCO		4,36	12,28	
	5,67 M ²	455,52	1.277,12	1.732,64
4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM.-INCL.ZARCÃO	30,66 M ²	8,96	16,55	
		50,80	93,84	144,64
		9,27	24,61	
		284,22	754,54	1.038,76
		946,54	2.845,18	3.791,72
TOTAL DE FECHAMENTO DO ESPAÇO DA CHURRASQUEIRA		20.067,86	13.032,67	33.100,52
11 REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1 RETRADA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (2 INSTALADORES+2 AJUD)	160,00 H	0,00	16,16	
2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	120,00 M	0,00	2.585,60	2.585,60
3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	30,00 UN	2,37	8,00	
4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	60,00 M	284,40	960,00	1.244,40
5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)	10,00 UN	0,52	3,98	
6 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102mm) CHAPA 20	30,00 UN	15,50	119,40	135,00
7 TOMADA EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4"	30,00 UN	3,32	9,31	
8 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4"	10,00 UN	199,00	558,60	757,60
9 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO INCLUSIVE CAIXA 2X4"	6,00 UN	0,83	4,77	
10 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO INCLUSIVE CAIXA 2X4"	15,00 UN	8,00	47,70	56,00
11 FIO ISOLADO 2,5MM ² (12AWG)	3.000,00 M	5,97	8,00	
12 FIO ISOLADO 4,0MM ² (10AWG)	500,00 M	179,10	240,00	419,10
13 FIO ISOLADO 6,0MM ² (8AWG)	200,00 M	15,61	10,61	
14 FIO ISOLADO 10MM ² (6AWG)	300,00 M	468,30	318,30	786,60
15 CENTRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA 18ATÉ 20 UNIDADES	3,00 UN	10,79	10,61	
16 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	18,00 UN	107,90	106,10	214,00
17 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	12,00 UN	14,95	11,93	
18 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	10,00 UN	85,10	71,58	157,68
19 DISJUNTOR BIPOLAR 25A	10,00 UN	17,30	13,26	
		267,00	198,90	465,90
		1,25	0,33	
		3.750,00	990,00	4.740,00
		2,14	1,98	
		1.070,00	990,00	2.060,00
		3,50	2,65	
		700,00	530,00	1.230,00
		5,10	3,98	
		1.530,00	1.194,00	2.724,00
		222,98	53,09	
		668,90	159,27	828,17
		7,95	8,00	
		142,74	144,00	286,74
		7,93	8,00	
		95,16	96,00	191,16
		8,71	8,00	
		87,10	80,00	167,10
		47,45	13,26	
		474,50	132,90	607,40
		10.134,34	9.522,05	19.656,39
TOTAL DE REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10.134,34	9.522,05	19.656,39

12 REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DA ESCOLA

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conferido com o original do processo nº

57214-1900110-9

Ingrid Marta Hagemeyer Kuhn
Id. Func. 3644826/1 - Ag. Adm.
CEOP-DOP-SOP.

Registro de
Nº 57192
Atestado Técnico

Ruínas
S.A.

12.1 DESMONTAGEM/REMOÇÃO INSTALAÇÃO EXISTENTE

.1 EQUIPE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (2INSTALADORES + 2 AJUD)

20,00 H	0,00	43,33	
	0,00	866,60	866,60
	0,00	866,60	866,60

12.2 NICHO DE ALVENARIA 1,50X2,00X0,25m

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50M

1,00 M³	0,20	43,60	
	0,00	43,60	43,60

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

0,40 M³	0,00	22,36	
	0,00	8,94	8,94

.3 LASTRO MANUAL COM BRITA

0,10 M³	82,22	22,36	
	8,22	2,24	10,46

.4 FUNDAÇÃO RASA PEDRA-22cmARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6

0,50 M³	404,14	134,26	
	202,07	67,08	269,15

.5 FORMA FUNDAÇÃO TABUAS PINHO-REAPROVEITAMENTO 3X

1,20 M²	43,56	34,65	
	52,27	41,87	94,14

.6 FORMA COMPENS. RESHADO-CINTA-REAP. 3X

0,80 M²	38,14	50,30	
	30,51	40,24	70,75

.7 CONCRETO FCK20M/PA-PREPARO LANÇAMENTO,CURA

0,20 M³	302,39	196,74	
	60,48	39,35	99,83

.8 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53

11,00 KG	8,40	3,22	
	92,40	35,42	127,82

.9 ARMADURA CA-80 MEDIA 5,0 A 6,0mm

5,00 KG	7,90	3,22	
	39,50	16,10	55,60

.10 ALVENARIA TIJ.MACIÇO-DE 25cm-J15mm CI-AR 1:2:8

3,40 M³	113,83	42,48	
	387,02	144,43	531,45

.11 CAPEAMENTO BASALTO 30CM C/PINGADEIRA - ARG.CI-AR 1:4:3cm

1,50 M	54,72	18,72	
	82,08	28,08	110,16
	954,56	467,35	1.421,90

12.3 POSTE DE CONCRETO

.1 POSTE DE CONCRETO 6X4 1/2" INSTALADO

1,00 UN	404,05	212,37	
	404,05	212,37	616,42

.2 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MEDIO 1 1/4" (32mm)

6,00 M	15,31	8,00	
	95,46	48,00	143,46

.3 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 1 1/4" (32mm)

4,00 UN	7,75	8,00	
	31,16	32,00	63,16

.4 CINTA AÇO GALVANIZADO P/ POSTE

4,00 UN	11,64	0,00	
	45,76	0,00	45,76
	576,43	292,37	868,80

12.4 QGBT E MEDIÇÃO EQUIPAMENTOS

.1 CAIXA MEDIÇÃO 50X50X22cm

1,00 UN	198,50	106,18	
	198,50	106,18	304,68

.2 CAIXA CP 4

1,00 UN	18,16	21,24	
	18,16	21,24	39,40

.3 CAIXA DE ENTRADA CRT N.2

1,00 UN	98,45	20,07	
	98,45	20,07	118,52

.4 QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA 18 - ATÉ 30 DISJUNTOR

1,00 UN	383,46	45,20	
	383,46	45,20	428,66

.5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

3,00 M	3,32	9,31	
	9,95	27,98	37,93

.6 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)

4,00 UN	0,83	4,77	
	3,32	18,08	22,40

.7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm)

2,00 M	7,67	19,92	
	15,34	39,84	55,18

.8 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm)

2,00 UN	2,60	10,61	
	5,60	21,22	26,82

.9 CAIXA ALVENARIA 50X50X60cm TAMPA FERRO PADRÃO CEEB

1,00 UN	366,80	86,76	
	366,80	86,76	453,56

.10 PLACAS ACRÍLICAS (PARA IDENTIFICAÇÃO E ADVERTÊNCIA)

2,00 UN	26,65	2,65	
	53,30	5,30	58,60
	152,69	392,82	1.545,71

12.5 DISJUNTORES

.1 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A

1,00 UN	57,20	21,24	
	57,20	21,24	78,44

.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A - TIPO ENB

4,00 UN	254,80	21,24	
	1.019,20	84,96	1.104,16

.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

1,00 UN	540,80	21,24	
	540,80	21,24	562,04

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de [Cidade]

[Assinatura]
Ingrid Maria Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP

Registro de
Nº 57193
Atestado Técnico

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Contato com o original do processo nº
57214-19001/10-4

[Assinatura]

4 DISJUNTOR DR 4X40A, 63MA

2,00 UN	271,67	18,03	
	543,34	36,06	399,40
	2.160,54	163,50	2.324,04

12.6 ATERRAMENTO

1. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)

4,00 M	2,37	8,00	
	9,48	32,00	41,48

2. CAIXA ALVENARIA 60X60X60cm ESP. 15 C/TAMPA CONCRETO

1,00 UN	126,45	214,66	
	126,45	214,66	341,11

3. CABO ISOLADO 16MM² - 1000V (4AWG)

20,00 M	9,89	5,30	
	197,80	106,00	303,80

4. HASTE COOPERWELD 19X2400mm C/CONECTOR

1,00 UN	37,56	26,55	
	37,56	26,55	64,11

5. SOLDA EXOTERMICA PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO

3,00 UN	14,60	20,07	
	43,80	60,21	104,01
	415,09	439,42	854,51

12.7 CAIXAS DE ALVENARIAS

1. CAIXA INSPEÇÃO 60X60X60cm ALV. 15C/TAMPA CONCRETO

2,00 UN	126,45	214,66	
	252,90	429,32	682,22

2. CAIXA ALVENARIA 80X80X80cm ESP. 15C/TAMPA CONCRETO

1,00 UN	226,32	268,32	
	226,32	268,32	494,64

TOTAL DE REFORMA DA ENTRADA DE ENERGIA DA ESCOLA

	479,22	697,64	1.176,86
	5.738,73	3.319,70	9.058,42

13. REFORMA DA COBERTURA

13.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1. REMOÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO (REAP 50%)

1.055,80 M ²	0,00	3,27	
	0,00	3.452,47	3.452,47

2. DESMONTAGEM ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO (REAP. 50%)

1.055,80 M ²	0,00	5,28	
	0,00	5.574,62	5.574,62

3. REMOÇÃO DE FORRO

547,20 M ²	0,00	4,16	
	0,00	2.276,35	2.276,35
	0,00	11.303,44	11.303,44

13.2 REFORMA DA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE

1. REMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO

527,90 M ²	5,80	12,72	
	3.061,82	6.714,69	9.776,71

2. ESTRUTURA MADEIRA TELHA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLAST

527,90 M ²	26,53	15,83	
	14.005,19	8.356,66	22.361,84
	17.067,01	15.071,55	32.138,55

13.3 EXECUÇÃO DE NOVO TELHADO

1. RECOLOCAÇÃO DE TELHADO

527,90 M ²	5,56	6,50	
	2.935,12	3.431,35	6.366,47

2. COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm

527,90 M ²	31,46	7,27	
	16.607,73	3.837,83	20.445,57

3. CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

138,00 M ²	32,21	4,04	
	4.444,98	557,52	5.002,50
	23.987,84	7.826,70	31.814,54

13.4 EXECUÇÃO DE NOVO FORRO EM PVC

1. FORRO DE PVC 200mm C/ ESTRUTURA METÁLICA

547,20 M ²	47,50	12,79	
	25.992,00	6.998,69	32.990,69
	25.992,00	6.998,69	32.990,69

13.5 LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E TUBOS DE QUEDA

1. LIMPEZA DE CALHA

124,00 M ²	3,64	9,96	
	451,36	1.235,04	1.686,40

2. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBOS DE QUEDA PLUVIAL

48,00 M ²	2,89	11,58	
	138,72	555,84	694,56
	590,08	1.790,88	2.380,96

TOTAL DE REFORMA DA COBERTURA

	67.636,93	42.991,26	110.628,18
--	-----------	-----------	------------

14. DIREÇÃO E SECRETARIA - REFORMULAÇÃO DE ACESSO

14.1 EXECUÇÃO DE NOVA RAMPA E ESCADA

1. LASTRO MANUAL COM BRITA

1,90 M ²	82,22	22,36	
	402,88	109,56	512,44

2. SAPATA CONCRETO ARMADO FCX 20MPA-COMPLETA

5,20 M ²	869,84	532,35	
	4.523,17	2.768,22	7.291,39

3. VIGA BALDRAME CONCR. ARMADO FCX20MPA-COMPLETA

4,90 M ²	918,58	653,04	
	4.501,04	3.199,90	7.700,94

4. PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

2,20 M ²	1.644,25	1.231,59	
	3.617,35	2.709,50	6.326,85



SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conferir com o original do processo nº
57214-1900/10-4

Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP

Registro de
Nº 57194
Atestado Técnico

[Handwritten signature and initials]

5 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, D.	3,70 M³	1.272,50	981,97	
		4.708,40	3.638,70	8.341,69
6 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES.	12,40 M³	820,48	328,41	
		10.173,85	4.072,28	14.246,24
		27.926,79	16.492,75	44.419,54
14.2 COBERTURA DA RAMP A E ESCADA NOVAS				
1 TUBO FERRO GALVANIZADO 76mm	78,40 M³	89,76	5,07	
		7.038,75	397,49	7.436,24
2 ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM-36 (PINTADA)	316,00 KG	20,27	5,80	
		6.405,37	1.832,80	8.238,17
3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm	70,20 M²	31,46	7,27	
		2.208,49	510,35	2.718,85
		15.652,56	2.740,64	18.393,21
14.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO				
1 GUARDA-CORPO CORRIMÃO TUBO FERRO GALVANIZADO 1X75 E 3X25mm	72,00 M	175,21	21,57	
		12.615,22	1.553,04	14.168,26
		12.615,22	1.553,04	14.168,26
14.4 DEMOLIÇÃO DA ESCADA EXISTENTE E COMPLEMENTAÇÃO DA LAJE				
1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO	3,20 M³	136,99	128,00	
		438,37	409,60	847,97
2 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES.	2,10 M³	820,48	628,42	
		1.723,01	1.319,68	3.042,69
		2.161,38	1.729,28	3.890,66
14.5 TRATAMENTO DAS FISSURAS				
1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA	20,20 M³	0,00	6,84	
		0,00	138,17	138,17
2 GRAMPEAMENTO L=15CM	186,00 UN	6,12	10,24	
		1.145,76	1.904,64	3.050,40
3 GRAUTE DE ALTO DESEMPENHO	20,20 M³	11,00	9,40	
		221,40	189,88	411,28
4 ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTA ADERENCIA	1,00 M³	263,55	21,44	
		263,55	21,44	284,99
		1.631,71	2.254,23	3.885,94
TOTAL DE DIREÇÃO E SECRETARIA - REFORMULAÇÃO DO ACESSO		59.987,56	24.769,84	84.757,40
15 ÁREA COBERTA - REFORMA DO PISO				
15.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	135,80 M²	0,00	9,95	
		0,00	1.337,63	1.337,63
		0,00	1.337,63	1.337,63
15.2 REVESTIMENTO COM PISO GRANITINA				
1 PISO GRANITINA MOLDADO IN LOCO - BASE 1:4 Zcm+1cmGRAN	138,00 M²	28,43	25,20	
		3.923,34	3.477,60	7.400,94
2 LIXAMENTO PISO GRANITINA INCLUSIVE EQUIPAMENTO	138,00 M²	0,00	16,27	
		0,00	2.245,26	2.245,26
		3.923,34	5.723,86	9.646,20
TOTAL DE ÁREA COBERTA - REFORMA DO PISO		3.923,34	7.060,49	10.983,83
16 QUADRA DE ESPORTES - PISO E ILUMINAÇÃO				
16.1 PISO				
1 FORMA FUNDAÇÃO-TABUAS PINHO-REAPROVEITAMENTO 3X	18,00 M³	42,56	34,89	
		754,08	628,02	1.412,10
2 ARGAMASSA REGULAR PRÉ-MISTURADA CA-AR 1:5+5% CI (3,5cm)	16,48 M³	151,61	67,07	
		2.165,93	1.105,91	3.274,25
3 CONCRETO FCK 20 MPA PREPARO LANÇAMENTO, CURA - 10cm	47,07 M³	503,39	110,20	
		14.233,53	5.182,41	19.415,90
4 TELA Q92 (2,45X6,00m)	1.116,00 KG	11,34	2,76	
		12.553,44	3.000,16	15.795,60
5 TRELÇA TG 8L	494,00 KG	13,59	3,76	
		5.740,32	1.363,44	7.083,96
6 BTG 10	95,00 KG	9,27	3,70	
		349,52	264,96	1.154,88
7 POLIMENTO DE QUADRA DE ESPORTE C/EQUIPAMENTO	470,70 M²	0,00	10,38	
		0,00	4.838,80	4.838,80
8 DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTIVA (TINTA ACRÍLICA)-2DEMÃO	280,00 M	0,67	7,80	
		191,50	2.184,00	2.315,60
		36.583,96	18.647,10	55.231,06
16.2 ILUMINAÇÃO				
1 LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE AÇO C/GRADE DE SEGURANCA	20,00 UN	275,13	11,21	
		2.751,30	112,10	2.863,40

Conferida e Autenticada
de acordo com original

[Assinatura]

Dept. de Engenharia
Prefeitura Municipal de Curitiba

[Assinatura]
Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
Id. Func. 3644628/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP.

Registro de
Nº 57195
Atestado Técnico

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Confere com o original do processo nº
57214-1920/10-4

[Assinatura]



106,79	283,51	990,30
1.681,04	848,99	7.530,03
1.681,04	848,99	2.530,03

TOTAL CASA DO ZELADOR - FECHAMENTO DE VÃO E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA

21 SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS

.1 VIDRO TRANSPARENTE 3mm COLOCADO COM MASSA

11,00 M²	42,50	59,74	
	471,00	591,14	1.063,04
	471,00	591,14	1.063,04

TOTAL DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS

22 DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E PODA DE GALHOS

.1 DESTOCAMENTO DE ÁRVORE COM CORTE DAS RAÍZES

1,00 UN	51,56	95,68	
	51,56	95,68	147,24

.2 PODA DE GALHOS DE ARVORES

12,00 UN	0,00	95,68	
	0,00	1.148,16	1.148,16

.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO

3,00 M²	56,84	17,25	
	170,52	51,75	222,27

TOTAL DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E PODA DE GALHOS

	222,08	1.295,59	1.517,67
	222,08	1.295,59	1.517,67

23 REMOÇÃO DA CASA DE BRINQUEDOS

.1 REMOÇÃO DA CASA DE BRINQUEDOS

1,00 UN	0,00	130,34	
	0,00	130,34	130,34
	0,00	130,34	130,34

TOTAL DE REMOÇÃO DA CASA DE BRINQUEDOS

24 PRAÇA DE BRINQUEDOS

.1 REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA

32,00 M	0,00	11,50	
	0,00	366,00	366,00

.2 REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

11,00 UN	0,00	86,89	
	0,00	955,76	955,76

.3 REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO

10,00 M²	0,00	44,71	
	0,00	447,10	447,10

.4 LOCAÇÃO DE ALAMBRADO

42,00 M	2,25	0,37	
	98,70	23,84	122,94

.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50m

12,60 M³	0,00	43,50	
	0,00	549,36	549,36

.6 LASTRO MANUAL COM BRITA

0,70 M²	82,17	21,36	
	57,55	15,65	73,21

.7 FUNDAÇÃO RAS PEDRA-22cm ARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6

2,70 M³	404,14	134,16	
	1.091,18	362,23	1.453,41

.8 BLOCO CONCRETO ARMADO FCK20MPA-COMPLETA (30X30X40cm)

0,70 M³	869,84	532,35	
	608,85	372,66	981,51

.9 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK20MPA-COMPLETA (15X25cm)

1,60 M³	918,53	653,04	
	1.469,73	1.044,85	2.514,58

.10 ALAMBRADO DE TELA MOURÕES CONCRETO ALTURA 2M

42,00 M	76,82	50,54	
	3.205,44	2.122,68	5.328,12

.11 RE-INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

11,00 UN	0,00	56,89	
	0,00	955,79	955,79

TOTAL DA PRAÇA DE BRINQUEDOS

	6.533,49	7.218,07	13.749,54
	6.533,49	7.218,07	13.749,54

25 ESTACIONAMENTO

25.1 REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO

.1 CAPINA, LIMPEZA, VARREDURA

552,00 M²	0,70	0,90	
	386,40	496,80	883,20

.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA CAMINHÃO 10X18M

30,00 M³	29,34	21,46	
	895,20	643,80	1.539,00

25.2 DRENAGEM

25.2.1 ESCAVAÇÃO DAS VALAS DE DRENAGEM

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50m

30,00 M³	0,00	47,50	
	0,00	1.569,60	1.569,60
	0,00	1.569,60	1.569,60

25.2.2 DRENOS

.1 MANTA GEOTEXTIL (BIDIM OP-40)

270,00 M²	11,65	1,33	
	3.145,50	629,10	3.774,60

.2 LASTRO MANUAL COM BRITA

28,00 M²	82,22	22,34	
	2.302,16	626,00	2.928,16

.3 TUBO DE PVC RANHURADO DRENAGEM 100mm


90,00 M	21,85	13,47	
---------	-------	-------	--



Ingrid Marta Hagemester Kunin
Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
CEOP - DOP - SOP.

Registro de
Nº 57197
Atestado Técnico

RECEBIDA DAS OBRAS PÚBLICAS
conferida com o original do processo nº
57214-1900/10-4





		1.966,50	1.212,30	3.178,80
4 TUBO PVC RIGIDO 10mm ESGOTO PRIMÁRIO	30,00 M	25,90	13,47	
		777,00	404,10	1.181,10
		<u>8.195,16</u>	<u>2.871,59</u>	<u>11.062,74</u>
25.2.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO				
1 CAIXA DE AREIA 60X60cm-ALVEN. C/ GRELHA FERRO	6,00 UN	467,87	214,66	4.095,18
		2.807,22	1.287,96	
2 CAIXA INSPEÇÃO 60X60X50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	6,00 UN	126,45	214,66	2.046,66
		758,70	1.287,96	
		<u>3.565,92</u>	<u>2.575,92</u>	<u>6.141,84</u>
25.2.4 UGAÇÃO COM A REDE PÚBLICA				
1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50m	6,00 M³	0,00	43,60	261,60
		0,00	261,60	
2 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,30 M²	82,72	12,36	31,87
		24,67	6,71	
3 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMÁRIO	20,00 M	49,79	18,85	1.372,80
		995,80	377,00	
4 CAIXA INSPEÇÃO 70X70X70cm ALV. 15 C/ TAMPA CONCRETO	1,00 UN	172,60	241,49	414,09
		172,60	241,49	
		<u>1.193,07</u>	<u>886,80</u>	<u>2.079,86</u>
25.2.5 PAVIMENTAÇÃO				
1 LASTRO MECÂNICO COM BRIT	55,20 M²	86,23	1,93	4.847,11
		4.762,66	84,46	
		<u>4.762,66</u>	<u>84,46</u>	<u>4.847,11</u>
		<u>18.994,40</u>	<u>9.128,95</u>	<u>28.123,35</u>
TOTAL DE ESTACIONAMENTO				
26 ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
1 REMOÇÃO DE POSTE	1,00 UN	0,00	86,89	86,89
		0,00	86,89	
2 POSTE CONCRETO 6X4 1/2" INSTALADO	4,00 UN	404,05	212,37	2.465,66
		1.616,35	849,48	
3 LUMINÁRIA EXTERNA 2 PÉTALAS 500W - S/LÂMPADA	4,00 UN	1.215,50	92,92	3.233,68
		4.862,00	371,68	
4 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W - E40	8,00 UN	48,75	10,61	474,85
		390,00	84,88	
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL 1" (25mm)	40,00 M³	3,32	9,31	505,20
		132,80	372,40	
6 CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30cm	6,00 UN	167,06	40,59	1.245,90
		1.002,36	243,54	
7 FIO ISOLADO 2,5mm² (12AWG)	500,00 M³	1,25	1,33	1.290,00
		625,00	665,00	
		<u>3.628,36</u>	<u>2.673,87</u>	<u>11.302,23</u>
		<u>8.678,36</u>	<u>2.673,87</u>	<u>11.302,23</u>
TOTAL DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
27 ILUMINAÇÃO DO PÁTIO LATERAL				
1 LUMINÁRIA EXTERNA 1 PÉTALA 500W - S/ LÂMPADA	4,00 UN	728,00	47,79	3.103,16
		2.912,00	191,16	
2 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W - E40	4,00 UN	48,75	10,61	237,44
		195,00	42,44	
3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)	30,00 M	3,32	9,31	378,90
		99,60	279,30	
4 FIO ISOLADO 2,5mm² (12AWG)	200,00 M	1,75	1,33	916,00
		250,00	266,00	
		<u>3.456,60</u>	<u>778,90</u>	<u>4.235,50</u>
		<u>3.456,60</u>	<u>778,90</u>	<u>4.235,50</u>
TOTAL DE ILUMINAÇÃO DO PATIO LATERAL				
28 SUBSTITUIÇÃO DE MURO (COMPRIMENTO = 258,00M)				
28.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1 REMOÇÃO DE MURO	258,00 M	0,00	25,78	5.651,24
		0,00	6.651,24	
28.2 MOVIMENTO DE TERRA				
1 LOCAÇÃO DO MURO	258,00 M	3,73	2,22	1.535,10
		962,34	572,76	
2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50m	77,40 M³	0,00	43,60	3.374,64
		0,00	3.374,64	
3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	51,60 M³	0,00	22,36	1.153,78
		0,00	1.153,78	
4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA CAMINHÃO 10KM	33,60 M³	29,84	21,46	

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 Confere com o original do processo nº
 5719-1500/10-7

Conferida e Autenticada
 de acordo com o original em
 20/07/20
 Ingrid
 Deptº de Obras
 Prefeitura Municipal de Itapetininga

Ingrid Marta Hagemeister Kuhn
 Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
 CEOP - DOP - SCR

Registro de
 Nº 57198
 Atestado Técnico

[Handwritten signatures and initials]



1.002,62	721,06	1.723,68
1.964,96	5.822,28	7.787,20

28.3 FUNDAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA

- 1 LASTRO MANUAL COM BRITA
- 2 MICRO-ESTACA DIAM.250mm;PROF.3,00m

1,60 M²	82,22	22,36	
	131,55	35,78	167,33
94,00 UN	112,23	23,49	
	10.549,62	2.268,06	12.757,68
8,90 M²	869,84	245,36	
	7.741,56	2.183,70	9.925,26
	18.422,75	4.427,54	22.850,29

28.4 MURO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

- 1 MURO EM PAINEL CEGO CONCRETO PRE-MOLDADO H=2,40 m

258,00 M	264,35	15,08	
	68.202,30	3.890,64	72.092,94
	68.202,30	3.890,64	72.092,94
	88.590,01	20.791,65	109.381,66

TOTAL DE SUBSTITUIÇÃO DO MURO (COMPRIMENTO = 258,00m)

29 REFORMULAÇÃO DA ENTRADA DA ESCOLA

- 1 RETIRADA DE ESQUADRIAS
- 2 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO

8,36 M²	0,00	14,30	
	0,00	119,55	119,55
2,00 UN	60,81	139,01	
	121,62	278,02	399,64
	121,62	397,57	519,19
	121,62	397,57	519,19

TOTAL DE REFORMULAÇÃO DA ENTRADA DA ESCOLA

30 SERVIÇOS GERAIS

- 1 DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS
- 2 REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA
- 3 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO CAMINHÃO 10KM

10,00 M²	0,00	24,57	
	0,00	245,70	245,70
40,00 M²	0,00	44,71	
	0,00	1.788,40	1.788,40
40,00 M³	29,34	15,87	
	1.153,60	634,80	1.828,40
	1.193,60	2.668,90	3.862,50
	1.193,60	2.668,90	3.862,50
	452.002,94	260.148,51	712.151,35

TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ORÇAMENTO

F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 Engº Civil: *Andrei Ferraz*
 CREA RS 111.560

[Handwritten signature]

F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 10.833.390/0001-19
 Eng. *Diego Ferraz de Campos*
 CREA-RS 146600

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 Confira com o original do processo nº
17214-19/2010-7

[Handwritten signature]
Ingrid Marta Hagemeyer Kuhn
 Id. Func. 3644626/1 - Ag. Adm.
 CEOP - DOP - SOP

Conferida e Autenticada
 de acordo com original em
[Handwritten signature]
 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
 Nº 57199
 Atestado Técnico

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1455758

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS**
Registro: **RS146500** RNP: **2201312753**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: **7576065** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: **05/09/2014** Baixada em: **16/01/2014**
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **F & F ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA.**
Contratante: **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **92941681000100** Nº: **1501**
Rua: **AVENIDA BORGES DE MEDEIROS**
Complemento:
Cidade: **PORTO ALEGRE** Bairro: **PRATA DE BELAS** UF: **RS** CEP: **90110150**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 712.151,35** Tipo de Contratante: Nº: **4064**
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA GUILHERME SRELL** Nº: **4064**
Complemento:
Cidade: **CANOAS** UF: **RS** CEP: **0**
Data de Início: **26/08/2013** Conclusão efetiva: **16/01/2014**
Finalidade:
Proprietário: **E.F. ESPECIAL BRIGADEIRO NEY GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **92941681000100** MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,00	Ind.
2 - EXECUÇÃO	REFORMA DOS HIDROSSANITÁRIOS E LIGAÇÃO COM A REDE PÚBLICA	138,00	m2
3 - EXECUÇÃO	REFORMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTRUTURA	30,00	m2
4 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00	m2
5 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	15,50	m3
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.200,00	m2
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO	1.055,60	m2
8 - EXECUÇÃO	FERRÃO DE PVC 200MM COM ESTRUTURA METÁLICA	541,20	m2
9 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	540,90	m3
10 - EXECUÇÃO	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	0,00	Ind.
11 - EXECUÇÃO	TRATAMENTO DE FISSURAS EM CONCRETO	20,70	m2
12 - EXECUÇÃO	REVESTIMENTO COM PISO GRANÍTICO	138,00	m2
13 - EXECUÇÃO	REVESTIMENTO COM PISO GRANÍTICO	36,00	m2
14 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	258,00	m
15 - OBSERVAÇÃO	CALCULAÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO REFERENTE AO CONTRATO 195/2013 - SEDUC	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
DEMOLIÇÕES = 980,88 M2
DEMOLIÇÕES EM CONCRETO = 32,58 M2
PAVIMENTAÇÃO EM LASTRO MECÂNICO COM BRITA = 55,20 M2
PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO = 249,40 M2
PAVIMENTAÇÃO CONCRETO ARMADO COM POLIMENTO (CONCRETO ALISADO) = 470,70 M2
EXECUÇÃO DECCI = 1 UNIDADE (RAMPA COM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO)
ILUMINAÇÃO = 1900 M2

Observações

A ART 699538) FOI SUBSTITUÍDA PELA ART 7576065

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Depto. de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

[Assinaturas manuais]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1455758

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

VERIFICADA AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS "22 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E PODA DE GALHOS, 22.1 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORE COM CORTE DAS RAÍZES E 22.2 - PODA DE GALHOS DE ÁRVORES", NÃO FAZEM PARTE DO NÚMERO DESTA ATESTADO NO CREA-RS

ATESTADO REGISTRADO CONFORME ANÁLISE E DEFERIMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTA CREA-RS - PROTOCOLO 2014043814 - FOLHA 40

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2014043814, está registrado com as CAT's número(s):

1455758

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 57182 a 57199 o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1455758 / 2014

9 de Setembro de 2014 Hora: 16:51:11

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luis , 77. CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



Handwritten marks and signatures in blue ink.



Estado do Rio Grande Do Sul

Câmara Municipal de Esteio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO, vem por meio deste, atestar, para devidos fins de comprovação de EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO, que o profissional Diego Ferraz de Campos registrado no CREA sob nº RS 146.500, Engenheiro Civil, e o profissional Darcy Zilmar Leal registrado no CREA sob nº RS 101.520, Engenheiro Civil, na qualidade de Responsáveis Técnicos pela empresa Darcy Luiz Leal & Cia Ltda., prestaram os serviços, contrato nº 016/2007.

- Execução total da obra de construção do prédio da Câmara Municipal de Esteio - RS.
- Área: 2 488,60 m²
- Art da obra nº 4149194 e 4137376
- Endereço da obra: Rua 24 de agosto, nº 535, centro, Esteio - RS
- Eng. Civil Diego Ferraz de Campos, CREA RS 146.500
- Eng. Civil Darcy Zilmar Leal, CREA RS 101.520
- Período de participação dos serviços: 19/11/2007 à 11/11/2009.
- Valor da Obra: R\$ 2.428.000,00

Proprietário da Obra:

Câmara Municipal de Esteio

CNPJ: 90.871.831/0001-21

Endereço: Rua Eng.º Hener de Souza Nunes, nº 150, centro - Esteio - RS

Empresa Contratada:

Darcy Luiz Leal & Cia Ltda

CNPJ: 03.884.433/0001-45

Endereço: Rua Vinicius Kruei, nº 1147, centro - Eugênio de Castro - RS

Atestamos para devidos fins que as obras desenvolveram-se dentro das condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, não havendo, até a presente data em desabono a idoneidade da empresa construtora, estando de conformidade com o acordado e informado no processo nº 019/2007.

Segue abaixo planilha dos serviços executados:


Item	Descrição	Quant	Un
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00	M ²
	DEPOSITO: ESCRITÓRIO	2,00	Und
	SANITÁRIO	1,00	Und
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	1,00	Und
	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	2.488,60	M ²
	EDUCAÇÃO DA OBRA POR M ² CONSTRUÍDO	1,00	VB
	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA		

Registro de
Nº 64531
Atestado Técnico

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
L. Nº 11.128/2002



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio

7	LIMPEZA DO TERRENO	1.964,40	M²
8	ANDAIME METALICO P/FACHADA 4 PAVTOS	20,00	MS
9	TAPUME	44,00	M²
Total do Grupo			
2 MOVIMENTO DE TERRA			
1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	60,00	M³
2	ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPR COM COMPACTAÇÃO	894,60	M³
Total do Grupo			
3 INFRAESTRUTURA			
1	ESTACA ESCAVADA DE CONCRETO ARMADO Ø25	112,00	M
2	ESTACA ESCAVADA DE CONCRETO ARMADO Ø32	768,00	M
3	ESTACA ESCAVADA DE CONCRETO ARMADO Ø40	184,00	M
4	BLOCO CONCRETO ARMADO FORMA, ARM, LANC, CURA, DES	36,00	M³
5	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO, FORM, ARM, LANC, CUR, DES	30,48	M³
6	ALVENARIA DE PEDRA DE GRES	510,00	M³
Total do Grupo			
4 SUPRAESTRUTURA			
1	PILAR CONCRETO ARMADO - ESC, FORM, ARM, LANC, CUR, DESF	73,91	M³
2	PAREDE DE CONCRETO ARM RESERV INF, FORM, ARM, LANC, CUR, DES	9,17	M³
3	VIGA CONCRETO ARMADO - ESCOR, FORMA, ARM, LANC,	113,29	M³
4	LAJE MACIÇA - ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES	229,96	M³
5	RAMPA DE CONCRETO ARMADO - ESCOR, FORM, ARM, LANC, CUR, DES	2,58	M³
6	ESCADAS CONCRETO ARMADO - ESCOR, FORM, ARM, LANC, CUR, DES	16,73	M³
Total do Grupo			
5 IMPERMEABILIZAÇÃO			
1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMASOS	280,00	M²
2	IMPERM. RIGIDA - RESERVATORIOS	114,74	M²
3	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA e=4,00m	237,60	M²
Total do Grupo			
6 PAREDES GERAL			
1	ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 20cm	2.465,92	M²
2	ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15cm	1.263,87	M²
3	DIVISORIAS DE GRANITO NOS SANITARIOS	19,44	M²
4	VERGA	351,20	M
5	CONTRA VERGA	185,50	M
6	DIVISÓRIA LEVE PVP(Painel+vidro+painel)	211,25	M²
7	DIVISÓRIA LEVE SANITÁRIOS	96,94	M²
Total do Grupo			
7 COBERTURA			
1	ESTRUTURA METALICA	1.487,72	M²
2	ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE	363,54	M²
3	COBERTURA C/ TELHA MET TRAPEZOIDAL ALUZINC. 0,5 mm	407,16	M²
4	COBERT C/ TELHA MET TRAPEZ. ALUZIN. 0,5 mm TIPO SANDUICHE e=5cm	546,25	M²

Confirmação e Autenticação
de acordo com original
[Assinatura]
Deputado Municipal de Esteio


Registro de
Nº 64532

Atestado Técnico
[Assinatura]

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei nº 2.705/97



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio

5	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL ALUZINCO	44,00	M
6	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA	79,00	M
7	CAPEAMENTO CHAPA GALVANIZADA	163,00	M
8	CALHA METÁLICA	103,20	M
9	FORRO MINERAL	367,20	M²
10	FORRO DE GESSO	1.680,41	M²
11	NEGATIVO NO FORRO DE GESSO	170,00	M
12	MOLDURA DE GESSO 15cm	87,00	M
13	MOLDURA DE GESSO 10cm	1.087,00	M
Total do Grupo			
8. PAVIMENTAÇÃO			
1	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL	630,48	M²
2	LASTRO DE BRITA	63,05	M²
3	PISO MADEIRA TABUÃO	106,63	M²
4	LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	106,63	M²
5	SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA	106,63	M²
6	REGULARIZ. C/ CIMENTADO/BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COLADA	2.049,57	M²
7	PISO CERÂMICA 40X40	1.558,77	M²
8	PISO CERÂMICA 30X30	139,63	M²
9	CARPETE 4mm	351,17	M²
10	PISO BASALTO SERRADO 47X47	228,64	M²
11	PISO BASALTO SERRADO 15X15	13,77	M²
12	PISO ARDOSIA	22,50	M²
13	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - TIPO HOLANDES INCL. COLCHÃO DE AREIA	600,36	M²
14	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	87,00	M
15	PISO DE GRANITO ESCADA E SAGUÃO	94,54	M²
16	PISO DE BORRACHA - RAMPÁ DO AUDITÓRIO	6,00	M²
Total do Grupo			
9. SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL			
1	SOLEIRA GRANITO	70,00	M
2	PEITORIL DE GRANITO	183,50	M
3	RODAPÉ GRANITO	102,15	M
4	RODAPÉ MADEIRA	100,45	M
5	PINTURA RODAPÉ DE MADEIRA	100,45	M
6	RODAPÉ CERÂMICO	1.174,85	M
Total do Grupo			
10. REVESTIMENTO			
1	CHAPISCO	5.039,04	M²
2	EMBOÇO - INTERNO	6.022,79	M²
3	MASSA ÚNICA- EXTERNO	2.016,25	M²
4	REBOCO FINO - INTERNO	5.744,46	M²
5	FAIXA DE AZULEJO 5cm	170,00	M
6	AZULEJO 20X20	278,33	M²
7	CERÂMICA 30X30	15,75	M²
Total do Grupo			


Registro de
Nº 64533
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Câmara Municipal de Esteio

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaresteiro.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
L. Nº 11.128/07



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio


11. ESQUADRIAS			
1	PV1 - PORTA DE VIDRO	2,00	Und
2	PD1 PORTA DE DIVISÓRIA LEVE 60X180 C/ FERRAGEM COMPLETA	27,00	Und
3	PD2 - PORTA DIVISÓRIA LEVE 80X220 C/ FERRAGEM COMPLETA	4,00	Und
4	PM1- PORTA DE MADEIRA 60X180 C/ FERRAGEM COMPLETA	7,00	Und
5	PM2 - PORTA DE MADEIRA 70X220	15,00	Und
6	PM3 - PORTA DE MADEIRA 80X220	6,00	Und
7	PM4 - PORTA DE MADEIRA 90X220	6,00	Und
8	PM5 - PORTA DE MADEIRA 240X230	1,00	Und
9	PM6 - PORTA DE MADEIRA(correr) 90X220	1,00	Und
10	PM6 - PORTA DE MADEIRA(correr) 150X220	1,00	Und
11	PMV1 - PORTA DE MADEIRA E VIDRO 80X220	21,00	Und
12	PMV2 - PORTA DE MADEIRA E VIDRO 120X230	1,00	Und
13	PMV3 - PORTA DE MADEIRA E VIDRO 160X230	1,00	Und
14	PMV4 - PORTA DE MADEIRA E VIDRO 240X230	1,00	Und
15	PA1 - PORTA DE ALUMÍNIO 70X210	7,00	Und
16	PA2 - PORTA DE ALUMÍNIO 80X210	6,00	Und
17	PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO 160X210	1,00	Und
18	PCF - PORTA CONTRA FOGO 90X220	7,00	Und
19	JA1 - JANELA DE ALUMÍNIO 100X60	8,00	Und
20	JA2 - JANELA DE ALUMÍNIO 150X60	8,00	Und
21	JA3 - JANELA DE ALUMÍNIO 200X60	4,00	Und
22	JA4 - JANELA DE ALUMÍNIO 150X120	12,00	Und
23	JA5 - JANELA DE ALUMÍNIO 200X120	17,00	Und
24	JA6 - JANELA DE ALUMÍNIO 300X120	5,00	Und
25	JA7 - JANELA DE ALUMÍNIO 300X150	6,00	Und
26	JA8 - JANELA DE ALUMÍNIO 150X220	2,00	Und
27	JA9 - JANELA DE ALUMÍNIO 150X360	3,00	Und
28	JA10 - JANELA DE ALUMÍNIO - CORRER	5,80	M²
29	JANELAS PELE DE VIDRO(FIXO+MAXI-AR)	213,90	M²
30	PORTÃO DE METÁLICO 450X230	1,00	Und
31	PORTÃO GRADIL 300X200	2,00	Und
32	GRADE METÁLICA	15,66	M²
33	TAMPA CHAPA GALVANIZADA 80X60	2,00	Und
34	FERRAGEM COMPLETA - PORTA ALUMÍNIO	14,00	Und
35	FERRAGEM COMPLETA - PORTA MADEIRA E VIDRO	49,00	Und
36	FERRAGEM - DUAS FOLHAS	6,00	Und
37	PUXADOR DE INOX Ø17X140cm	24,00	Und
Total do Grupo			
12. VIDRAÇARIA			
1	VIDRO BOREAL 4mm	34,37	M²
2	VIDRO FUME 4mm	5,80	M²
3	VIDRO REFLEXIVO LAMINADO	213,90	M²
4	VIDRO LISO 4mm	124,80	M²
Total do Grupo			
13. EQUIPAMENTO SANITARIOS			

Contador e Adv. *[Handwritten Signature]*
Deputado Municipal
Registro de Profissionais
Nº 64534
Atestado Técnico
[Handwritten Signature]

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
L.F. Mar. 1.708/97



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio

1	CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO	36,00	Und
2	TAMPO DE GRANITO P/ CUBA DE EMBUTIR FIXO EM MÃO FRANCEZA	82,85	M²
3	BARRA DE APOIO 80 CM	8,00	Und
4	BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA	35,00	Und
5	MICTORIO DE LOUÇA SIFONADO COM METAIS	11,00	Und
6	LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUNA	4,00	Und
7	TONEIRA P/PIA COZINHA DE PAREDE C/ BRAÇO GIRATÓRIO	1,00	Und
8	TORNEIRA P/LAVATORIO MODELO BICA ALTA	40,00	Und
9	TORNEIRA DE JARDIM	4,00	Und
10	PORTA TOALHA DE INOX	18,00	Und
11	PORTA PAPEL DE INOX	35,00	Und
12	SABONETEIRA DE INOX	2,00	Und
13	BEBEDOURO ELETRICO 40 l	5,00	Und
14	CHUVEIRO ELETRICO METALICO	2,00	Und
Total do Grupo			
14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (água, pluvial e cloacal) COMPLETAS (rasgos, tubulações, conexões, entrada, registros metálicos, PVC, válvula hidra, caixas sifonadas, caixas de gordura, torneiras boia, metais, hidrômetro, etc. conf. Memorial e projeto)	1,00	VB
2	CAIXA DE AREIA 60x60cm C/GRELHA FERRO	6,00	Und
3	CAIXA AREIA 80x80 C/TAMPA CONCRETO	7,00	Und
4	CAIXA INSPECAO 60x60 C/TAMPA CONCRETO	8,00	Und
5	FOSSA CONF. PROJETO	1,00	Und
6	FILTRO CONF. PROJETO	1,00	Und
7	CAIXA D' AGUA 1.500L	4,00	Und
8	MOTO BOMBA 1CV h=14,00m V=7,5m³/h	2,00	Und
9	CALHA DE CONCRETO C/ GRELHA	21,00	M
Total do Grupo			
15. INSTALACOES ELETRICAS			
1	INSTALACOES ELÉTRICA COMPLETAS (fiação, eletrodutos, eletrocaixa, interruptores, tomadas, abertura de canaletas, CD's, disjuntores, campainha, porteiro eletrônico, acessórios e demais materiais e equipamentos necessários conf. projeto e memorial descritivo)	1,00	VB
2	LUMINARIA TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INC 100W -CONF. MEMORIAL	19,00	Und
3	LUMIN. FLUOR 2x40w COMPLETA CONF. MEMORIAL INCL LÂMPADA	183,00	Und
4	LUMINARIA FLUOR 2x110w COMPLETA CONF. MEMORIAL, INCL. LÂMPADA	28,00	Und
5	LUMIN. DIRECIONAL DE EMBUT. COMPL CONF. MEMORIAL, INCL LÂMP	14,00	Und
6	INSTALAÇÃO COMPLETA DE REFLETORES C/ LAMP. 500W	5,00	Und
7	CAIXA DE ALVENARIA 30X30	11,00	Und
8	CAIXA DE ALVENARIA 50X50	9,00	Und
9	Encam. proj. elétrico junta a concessionária p/ aprov. e liberação da carga para uso	1,00	VB
10	MEDIÇÃO DE ENTRADA - CONF. PROJETO(fundação, vigas, pilares, laje, alvenaria, chapisco, reboco, esquadria, pintura, quadro de medição)	1,00	VB
Total do Grupo			

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


Autenticada
Projeto

Registro de
Nº 64535
Atestado Técnico

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei Mun. 2.705/97



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio

16. ALARME E CFTV			
1	EXECUÇÃO ALARME E CFTV COMPLETA (incluindo sensor de presença, cabos, fios, câmeras, sirene, eletrodutos, e demais materiais e equipamentos necessários) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO	1,00	VB
Total do Grupo			
17. REDE LÓGICA E TELEFONE			
1	EXECUÇÃO REDE LÓGICA E TELEFONE COMPLETA (incluindo pontos de rede lógica e telefone, cabo de rede lógica e telefone, eletrocalha, eletrodutos, e demais materiais e equipamentos necessários) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO	1,00	VB
Total do Grupo			
18. PINTURA			
1	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAIO	5.744,46	M²
2	PINTURA ACRILICA ACETINADO SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	5.744,46	M²
3	SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS 1 DEMAIO	2.016,25	M²
4	TEXTURA ACRILICA	2.016,25	M²
5	PINTURA ACRILICA EXTERIOR	2.016,25	M²
6	PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	35,64	M²
7	PINTURA ESMALTE BRILH.S/ALGEROZ/CAP.-2 DEMAOS	345,26	M
8	PINTURA ESMALTE CORRIMAO 2 DEM - INCL.ZARCAO	68,40	M
9	SELADOR FORRO DE GESSO	1.680,41	M²
10	PINTURA ESMALTE GUARDA CORPO 2 DEM - INCL.ZARCAO	22,80	M²
11	PINTURA PVA FORRO DE GESSO - 2 DEMAIO	1.680,41	M²
12	PINTURA PVA - MOLDURA DE GESSO - 2 DEMAIO	1.174,00	M
Total do Grupo			
19. PPCI			
1	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	VB
2	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO - CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	VB
3	INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	VB
4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE A INCÊNDIO - CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	VB
5	INSTALAÇÃO DO SPDA - CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	VB
6	MOTO BOMBA 7,50CV h=50,00m	2,00	Und
7	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM	1,00	VB
Total do Grupo			
20. CLIMATIZAÇÃO			
1	TUBO DE COBRE 3/4" COM ISOLAMENTO TERMICO - INCL. CONEXÕES	420,00	M


Conteúdo e Autenticada
de acordo com original em
10.07.2010
Câmara Municipal de Portão

Registro de
Nº 64536
Atestado Técnico

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei Min. 2.705/97



Estado do Rio Grande Do Sul
Câmara Municipal de Esteio

2	DRENO DE PVC 3/4" - INCL. CONEXÕES	420,00	M
Total do Grupo			
21. COMPLEMENTARES			
1	ELEVADOR P/ 6 PESSOAS COMPLETO CONF. MEMORIAL	1,00	Und
2	PAINÉIS ACRILICO C/ PISTÕES 160/50cm DE INOX CONF. DETALHE	8,00	Und
3	PAINEL AGLOMERADO ACAB. EM LAMINADO DE MADEIRA CONF. DET	72,00	M²
4	BALCÃO DA RECEPÇÃO CONF. DETALHE	1,00	VB
5	GUICHE DA TELEFONISTA	1,00	VB
6	POLTRONAS NO AUDITÓRIO CONF. MEMORIAL	302,00	Und
7	PERSIANA C/ CONTROLE REMOTO TIPO VELUDO OU BLECAUTE	71,40	M²
8	CORRIMÃO DA ESCADA	68,40	M
9	GUARDA CORPO METALICO CONF. MEMORIAL	22,80	M²
10	ESCADA DE MARINHEIRO	1,60	M
11	FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS	150,00	M
12	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA - INCL. TERRA VEGETAL	103,00	M²
13	CONJUNTO CIVICÓ CONF. PROJETO 1,00 VB	1,00	VB
Total do Grupo			
22. MURO			
1	FUNDAÇÃO ESCAVADA DE CONCRETO ARMADO	10,14	M³
2	VIGA DE FUNDAÇÃO	7,37	M³
3	PILAR	6,14	M³
4	CINTA DE CONCRETO	4,28	M³
5	ALVENARIA TIJ.6FUROS - 15cm	306,92	M³
6	CHAPISCO	613,84	M²
7	MASSA ÚNICA	613,84	M²
8	SELADOR	613,84	M²
9	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DE MAOS	613,84	M²
Total do Grupo			
23. LIMPEZA DA OBRA			
1	LIMPEZA PERMANETE E FINAL DA OBRA	2.488,60	M²
Total do Grupo			
Total do Orçamento			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES			

Esteio, 24 de setembro de 2015.



Ricardo Jurges da Silva,
Diretor Geral,
CPF: 236.071.490-20.

Registro de
Nº 64537
Atestado Técnico

O PODER LEGISLATIVO É O ESTEIO DA DEMOCRACIA

Rua 24 de Agosto, 535 - CEP 93280-000 - Esteio/RS - Fone: (51) 3458.5000 - Fone/Fax: (51) 3458.3366
Site: camaraesteio.rs.gov.br - E-mail: camara.esteio@via-rs.net

DIGA NÃO ÀS DROGAS
L.6. Mar. 2.750/07



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confes, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS**
Registro **RS146500** RNP: 2013-3 (3)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART : 8213616	Tipo de ART : Prestação de Serviço Registrada em: 02/10/2009	Participação : Participação técnica	Boixada em : 31/07/2009
Forma de Registro : Participação técnica		Emprego Registrado em : 02/10/2009	
Empresa Contratada : CARRÃO DE CIMENTO	Contratante : ART 2013 004 - CMA 1574	CPF/CNPJ : 03984433000140	Nº : 4247
Rua : INDETERMINADO VIZINHO BRUEL		CEP : 91460000	
Complemento :	Cidade : PORTÃO DO SERTÃO	UF : RS	
Contrato :	Calendário em :	CEP : 91460000	
Valor do Contrato : RS 21449,00 (21449)	Tipo de Contratante :	Vinculado a ART :	
Ação Institucional :	Endereço da obra/Serviço : RUA 26 DE ABRIL	Nº : 535	
Complemento : 1-1111	Cidade : PORTÃO	UF : RS	
Data de Início : 10/11/2007	Conclusão efetiva : 10/11/2007	Coordenadas Geográficas :	MPOG :
Finalidade :	Código :	CPF/CNPJ : 90871832/0001-21	
Proprietário : CARRÃO MUNICIPAL DE PORTÃO/RS - 21449			
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²
● 8213616	PROJETOS DE OBRAS	1,484,80	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 0111150963, está registrado com as CAT's número(s):

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 64531 a 64537 o atestado contendo falha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Conferida e Autenticada de acordo com original em
Diego Ferraz de Campos
Diretor de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1520052

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1520052 / 2015

de 02/09/2015 de 2015 Hora: 11:12:42

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional - Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís, 77 - CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



[Handwritten signatures]

CONTRATO

Partes:

A) **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida JOÃO SCHUMANN, 107, APTO 404, no município de CAMPO BOM/RS, inscrita no CNPJ 10.891.721/0001-92, neste ato representado pelo Sócia-proprietária GABRIELA DEZORDI NEITZKE, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliado na Avenida João Schumann, 107, APTO 404 no município de Campo Bom/RS, CPF: 001.310.420-92, RG 1079656251, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **DIEGO FERRAZ DE CAMPOS**, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro CIVIL, registro CREA-RS nº RS 146.500, residente e domiciliado na Rua Mariano de Matos, 130, APTO 184, no município de NOVO HAMBURGO/RS, CPF: 666.368.410-87, RG 1021040017 expedida em 22/11/2007 pela SSP/RS, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto



Folha 4/2 Firma(s) reconhecida(s) Fl(s). Nº 2
1º Tabelionato de Novo Hamburgo

[Handwritten signatures and initials]

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho de 10 horas (dez) horas/semana, sendo dividido em 02 (dois dias), Segunda-feira das 13:00 às 18:00 hrs e Quarta-feira das 13:00 às 18:00 hrs.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 3 (três) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data a importância de R\$ 2.862,00;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 (CINCO) de cada mês.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Campo Bom, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Campo Bom, 04 de Maio de 2018.



Gabriela B. Weitzke

**DUNAMIS CONSTRUÇÕES
E EQUIPAMENTOS EIRELI**



Engº Diego Ferraz de Campos

Engº Diego Ferraz de Campos

Therese Comaça Jacopo

1º Testemunha

02809020-70

RAQUEL FERREIRA ZAPICHA

2º Testemunha

004615360-80

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS
TABELIONATO
Rua João de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-330 - Fone: (51) 3594.1922
Jose Flavio Augusto Fischer - Tabelião

Reconheço a autenticidade das(2) firmas de GABRIELA DEZORDI WEITZKE e DIEGO FERRAZ DE CAMPOS, no documento Contrato.

Dou fé. Em test. da verdade
Novo Hamburgo-RS 29/05/2018

Emol.: R\$ 13,50 Selo: R\$ 2,80
039201180000612713/12714

Barbara Körbes Hartmann - Escrevente

Conferida e Autenticada
com original em

[Signature]

Profª

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43107840141	CNPJ 10.891.721/0001-92
NOME EMPRESARIAL DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	89286634072	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE:89286634072	168586036788774089 18768115520	13/02/2020 a 12/02/2021	Não
Procurador	89286634072	MARA LUCIA SOUZA DE ANDRADE:89286634072	168586036788774089 18768115520	13/02/2020 a 12/02/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10891721000192	DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI:10891721000192	583851168057715492 44691322790	06/05/2020 a 06/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.
C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/05/2020 às 15:48:32

31.BA.4F.FA.43.EC.1F.77
54.03.54.EE.A4.F3.93.9D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.891.721/0001-92
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	43107840141
CNPJ	10.891.721/0001-92
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	CAMPO BOM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/06/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4858

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4858
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 65.309,91	R\$ 35.052,65
RÉCEITAS		R\$ 118.250,40	R\$ 1.192.467,94
RÉCEITAS OPERACIONAIS		R\$ 118.250,40	R\$ 1.192.467,94
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 126.658,37	R\$ 1.267.809,61
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 126.658,37	R\$ 1.267.809,61
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 126.658,37	R\$ 1.267.809,61
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (8.407,97)	R\$ (75.141,67)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (8.407,97)	R\$ (75.141,67)
(-) PIS S Vendas e Serviços		R\$ (695,94)	R\$ (6.802,89)
(-) COFINS S Vendas e Serviços		R\$ (3.212,03)	R\$ (31.859,96)
(-) Contribuição Social S Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (12.721,83)
(-) ISQN s Serviços		R\$ (4.600,00)	R\$ (9.521,52)
(-) IRPJ s Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (14.135,37)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (52.940,48)	R\$ (1.157.415,29)
(-) CUSTOS		R\$ (39.825,37)	R\$ (978.090,78)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (39.825,37)	R\$ (978.090,78)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (39.825,37)	R\$ (978.090,78)
(-) Compra de Matéria Prima e Insumos		R\$ 0,00	R\$ (134.803,68)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R\$ (39.825,37)	R\$ (844.087,10)
(-) DESPESAS		R\$ (13.115,12)	R\$ (179.724,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.845,08)	R\$ (153.090,95)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.384,84)	R\$ (86.237,09)
(-) Salários		R\$ (3.036,56)	R\$ (52.766,26)
(-) Pro-Labore		R\$ (314,82)	R\$ (25.894,00)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (281,08)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.249,84)
(-) 13 Salário		R\$ (43,26)	R\$ (45,91)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.260,44)	R\$ (37.486,36)
(-) I.N.S.S.		R\$ (3.688,03)	R\$ (31.320,51)
(-) F.G.T.S.		R\$ (562,41)	R\$ (6.165,85)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (35.367,50)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (4.019,62)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (94,23)
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (254,16)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ (7.801,30)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (18.731,68)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (459,80)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (1.793,89)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (685,75)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ 0,00	R\$ (1.332,72)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (27,57)
(-) Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ (186,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (5.227,56)	R\$ (23.934,13)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (300,00)	R\$ (4.139,80)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (300,00)	R\$ (4.139,80)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (4.927,56)	R\$ (19.794,33)
(-) Juros		R\$ (4.702,34)	R\$ (16.188,57)
(-) Multas		R\$ (225,22)	R\$ (3.605,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (242,48)	R\$ (1.699,43)
(-) IMPOSTOS		R\$ (242,48)	R\$ (1.699,43)
(-) IOF		R\$ (242,48)	R\$ (1.699,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 325.781,99	R\$ 500.477,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 325.781,99	R\$ 500.477,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 89.231,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 89.231,25
banco santander		R\$ 0,00	R\$ 89.231,25
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 325.781,99	R\$ 411.246,15
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 215.333,66	R\$ 41.521,93
Clientes Diversos		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG		R\$ 0,00	R\$ 26.168,27
PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL		R\$ 15.333,66	R\$ 15.333,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 110.448,33	R\$ 369.724,22
F E F ENG E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 110.448,33	R\$ 369.724,22
PASSIVO		R\$ 325.781,99	R\$ 500.477,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.722,39	R\$ 170.365,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 84.744,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 84.744,68
BM ELETRO ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.589,12
LAMBIASE E LAMBIASE IND. MET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.263,56
CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 373,20
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 620,00
HARTZ TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 165,60
COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANGENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.436,77
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.273,90
TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 508,00
H. ELISA VOGEL & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.643,50
GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 279,00
DAPPER ELY E VASCONCELOS COM. DE TINTAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 705,00
SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 813,61
PANITZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 790,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIALEntidade: **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**CNPJ: **10.891.721/0001-92**Número de Ordem do Livro: **3**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52,66
TOM E CÔR QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
WILIAN SCHMOELLER		R\$ 0,00	R\$ 2.316,00
VALTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
UNIPRES COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.767,30
INECIL Industria e Comercio Eireli - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.399,96
Coelta Comercial Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.450,65
ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 414,00
TOQUE E RETOQUE COM. MAT CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 257,40
SUL ELETROFERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.509,03
TECNO DUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.803,52
EDSON MIGUEL HAMMERSCHMITT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 202,35
LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 774,00
ZIMMEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.920,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.270,21	R\$ 15.763,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 12.781,83
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.781,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.270,21	R\$ 2.981,19
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 2.075,59	R\$ 1.702,91
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 194,68	R\$ 1.278,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.452,18	R\$ 69.957,45
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 45,65
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 45,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 7.308,74
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.308,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		R\$ 28.452,18	R\$ 62.503,06
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 23.951,81
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.794,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4, nos termos do Decreto nº 8.633/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.891.721/0001-92
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Social a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.749,62
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.234,03
Débitos Receita e Procuradoria		R\$ 28.452,18	R\$ 21.772,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 295.059,60	R\$ 330.112,25
CAPITAL		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 200.059,60	R\$ 235.112,25
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 134.749,69	R\$ 200.059,60
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 134.749,69	R\$ 200.059,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 65.309,91	R\$ 35.052,65
Resultado do Exercício		R\$ 65.309,91	R\$ 35.052,65

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.4F.C7.97.65.1A.FE.8F.C1.62.70.4E.C5.92.B7.A0.4D.C7.23.FC-4, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
 CNPJ : 10.891.721/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DILPA

	LUCROS ACUM	PREJUÍZOS ACUM
Saldo no início do Período		
(+/-) Ajustes do período	200.059,60	
Saldo Ajustado	200.059,60	
(-) Valor incorporado ao Capital Social	-	
(+/-) Transferências para compensação	-	
(+/-) Lucro e/ou Prejuízo do exercício	35.052,65	
(-) Lucros distribuídos e/ou a Disposição da Assembleia	-	
(-) Valor incorporado ao Capital Social	-	
(+/-) Transferências para compensação	-	

Saldo no final do Período

235.112,25

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ : 10.891.721/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL

	CAPITAL RESERVA DE RESERVA SOCIAL INC FISCAL ACUM	LUCROS ACUM	PREJUÍZOS	SOMA
Saldo no início do Período	95.000,00	200.059,60		295.059,60
(+/-) Ajustes do período	-	-		
Saldo Ajustado	95.000,00	200.059,60		295.059,60
Aumento do Capital social	-	-		
(-) Redução do Capital Social	-	-		
(+) Reserva constituída	-	-		
(-) Valor incorporado ao Capital Social	-	-		
Lucro e/ou Prejuízo do exercício	-	35.052,65		35.052,65
(+/-) Transferências para compensação	-	-		
(-) Lucros distribuídos e/ou a Disposição da Assembléia	-	-		
Saldo no final do Período	95.000,00	235.112,35		330.112,35

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Dunamis Construções e Equipamentos Eireli ME, inscrita no CNPJ nº 10.891.721/0001-92, NIRE Nº 43107840141, com sede e foro na cidade de Campo Bom/RS, tem como objeto social a prestação de serviço na Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Manutenção de estações de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de montagem industrial; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiros e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e possui valor de R\$ 89.231,55.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação até a data do balanço;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e

Encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.8) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem passivo, relacionado à empréstimos e financiamento, junto à instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado:

- Gabriela Dezordi Neitzke - 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Campo Bom, 31 de Dezembro 2019.

Gabriela Dezordi Neitzke
Administrador

Mara Lucia Souza de Andrade
Contadora



Empresa: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.891.721/0001-92

Balanco Patrimonial Reestruturado		2019
Ativo		500.477,40
Ativo Circulante - AC		500.477,40
Ativo Circulante Ajustado - (AC - DA)		500.477,40
Estoques		-
Ativo Não Circulante - ANC		-
Passivo		500.477,40
Passivo Circulante - PC		170.365,15
Passivo Não Circulante - PNC		-
Resultados do Exercício Futuros		-
Patrimonio Líquido - PL		330.112,25
Capital Social Integralizado		200.000,00
Reservas		-
Lucros e Prejuízos Acumulados		130.112,25

Análise Financeira do Licitante		
Liquidez Corrente (LC)	(AC/PC)	2,94
Liquidez Geral (LG)	(AC+RLP)/(PC+ELP)	2,94
Endividamento Total (ET)	(PC+ELP)/(AT)	0,34
Gerencia de Capitais de Terceiros (GCT)	(PL)/(PC+PELP)	1,94
Solvência Geral (SG)	(AT)/(PC+ELP)	2,94
Grau de Endividamento	(PC+ELP)/(PL)	0,52
Liquidez Seca (LS)	(AC - Estoques)/(PC)	2,94

Declaração e Assinatura

O responsável legal da empresa e o responsável técnico pela Contabilidade DECLARAM, sob as penas da Lei, que as informações, aqui prestadas são a expressão da verdade, bem como AUTORIZAM, o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos a escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

Licitante

responsável Técnico

Licitador

Mara Lucia Souza de Andrade
Contadora
CRC RS 060109

Gabriela D. Neitzke
DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.891.721/0001-92
GABRIELA D. NEITZKE
DIRETORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DUNAMIS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 10891721000192, Endereço - RUA MARQUES DE SOUZA, 685, HAMBURGO VELHO, NOVO HAMBURGO.

30 de Junho de 2020, às 09:26:45

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **fecfd8c8bfffcc5f300e80530d5684e1a**

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI, empresa jurídica de capital privado no ramo de construção civil inscrita no CNPJ sob nº 10.891.721/0001-92, registrada no CREA sob nº 232113, estabelecida na Rua Marques de Souza, 685, Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS, DECLARA, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, ressalvando o menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Novo Hamburgo, 17 de julho de 2020.

Gabriela D. Neitzke

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.891.721/0001-92
GABRIELA D. NEITZKE

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO


À
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n° 02/2020

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores,

A empresa DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 10.891.721/0001-92, com sede na Rua Marques de Souza, n° 685, Hamburgo Velho, Novo Hamburgo - RS, por intermédio de seu representante legal, Sra. Gabriela D. Neitzke, portadora da Carteira de Identidade n° 1079656251 e do CPF n° 001.310.420-92, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do Art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação no certame.

Novo Hamburgo, 17 de julho de 2020.



DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.891.721/0001-92
GABRIELA D. NEITZKE

ANEXO IV**MODELO DE DECLARAÇÃO**

À
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n° 02/2020


DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL

A empresa DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 10.891.721/0001-92, com sede na Rua Marques de Souza, n° 685, Hamburgo Velho, Novo Hamburgo - RS, estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal de 5 dias úteis relativos à fase de habilitação (Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações), se considerada devidamente habilitada, vem por meio de seu por intermédio de seu representante legal, Sra. Gabriela D. Neitzke, portadora da Carteira de Identidade n° 1079656251 e do CPF n° 001.310.420-92, recusá-lo para fins do procedimento licitatório.

Novo Hamburgo, 17 de julho de 2020.



DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.891.721/0001-92
GABRIELA D. NEITZKE



DECLARAÇÃO PLENA SUBMISSÃO

Prezados Senhores,

A empresa DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.891.721/0001-92, com sede na Rua Marques de Souza, nº 685, Hamburgo Velho, Novo Hamburgo - RS, por intermédio de seu representante legal, Sra. Gabriela D. Neitzke, portadora da Carteira de Identidade nº 1079656251 e do CPF nº 001.310.420-92, DECLARA, sob as penas da Lei, Declaração de plena submissão ao edital de **Tomada de Preços nº 02/2020**, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas;


Novo Hamburgo, 17 de julho de 2020.



DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.891.721/0001-92

GABRIELA D. NEITZKE





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 15/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

CADASTRADA: **DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Novo Hamburgo/RS, na Marques de Souza, 685, bairro Hamburgo Velho, com inscrição no CNPJ sob nº 10.891.721/0001-92.

Certificamos que o fornecedor acima mencionado está devidamente cadastrado nesta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conseqüentemente apta a participar de licitações públicas.

Este certificado não isenta o fornecedor de apresentar atualização dos documentos solicitados em processos licitatórios.

A validade deste certificado é de 1 (um) ano, a partir de sua emissão.

Portão/RS, 14 de Julho de 2020.


Celso Flavio O. Silva
Chefe de Equipe de Compras

