

À  
Prefeitura Municipal de Portão  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços nº 02/2020

CRENCIAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 95.257.721/0001-98, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1013 s/ 210 – Viamão/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr Afonso Eloi Silveira de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 6027319075 e do CPF nº 182.775.430/34, através da presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos da Tomada de Preços nº 02/2020, realizada pela Prefeitura Municipal de Portão, o Sr Marco Antonio de Avila Oliveira, portador(a) da cédula de identidade sob nº 9051287861, com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, praticar todos os atos pertinentes a esta modalidade de licitação e, em especial, podendo formular lances e ofertas, declarar a intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, em nome desta empresa defender todos nossos direitos e interesses.

Viamão, 15 de julho de 2020.

Tabelionato de Viamão  
**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

AFONSO ELOI S. DE OLIVEIRA  
DIRETOR

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP  
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor - Representante Legal  
RG: 6027319075  
CPF: 182775430-34

TABELIONATO DE NOTAS DE VIAMÃO - RS  
AV. BENTO GONÇALVES, 1013 - LOJAS 101/102 - CENTRO - VIAMÃO - CEP 94115-700 FONE: (51) 3354-4100  
Antônio Marques de Silva  
Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA, por OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. Dou fé

Viamão - RS, 15/07/2020 15:02  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Bruna Freitas Barcelos - Escrevente Autorizada  
Emol.: R\$ 5,00 + Selo Digital R\$ 1,40  
074301200000403018

Angélica O. Fraga Barcelos  
Escrevente Autorizada

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**NOME**  
MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA

**DOC. IDENTIDADE / C.R.G. / PASSAPORTE / UF**  
9051287861 SJS/LI RS

**CPF** 891.258.190-20      **DATA NASCIMENTO** 14/01/1975

**FILIAÇÃO**  
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
EDI TEREZINHA DE AVILA OLIVEIRA

**PERMISSÃO**      **ACC.**      **CAT. HAB.**  
AD

**Nº REGISTRO** 01874527894      **VALIDADE** 11/07/2021      **1ª HABILITAÇÃO** 19/08/1993

**OSERVAÇÕES**  
A /  
EXERCE ATIV REMUNERADA

**ASSINATURA DO PORTADOR**  
*MA*

**LOCAL** VIAMÃO, RS      **DATA EMISSÃO** 12/07/2016

**ASSINATURA DO EMISSOR**  
*Fabio Henrique Spina*      56786677621  
RS182846814

**DETRAN - RS (RIO GRANDE DO SUL)**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1362209669

PROIBIDO PLASTIFICAR 1362209669

**TABELIONATO DE NOTAS DE VIAMÃO - RS**  
AV. BENEDETO GARCIA, 205 - LOJAS 101/102 - CENTRO - VIAMÃO - CEP 94110-400 - FONE: (51) 3654-8300  
**Antônio Marques da Silva**  
Tabelião

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do documento original apresentado. Dou fé



Viamão-RS, 18/11/2020 15:03  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
 Bruna Freitas Barcelos - Escrevente Autorizada  
 Emol.: R\$ 5,00 + Selo Digital: R\$ 1,40  
 07430120000403019

*Bruna Freitas Barcelos*

Catálogo Notarial A 20-2019  
**Angélica O. Fraga Barcelos**  
 Escrevente Autorizada

À  
Prefeitura Municipal de Portão  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 95.257.721/0001-98, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1013 s/ 210 – Viamão/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr Afonso Eloi Silveira de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 6027319075 e do CPF nº 182.775.430/34, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação deste certame, que:

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$4.800.000,00, tendo assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/06.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

Viamão, 17 de julho de 2020.

AFONSO ELOI S. DE OLIVEIRA  
DIRETOR

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP  
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor - Representante Legal  
RG: 6027319075  
CPF: 182775430-34

MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO  
TÉC CONTÁBIL – CRC/RS 076372  
CPF: 553.841.880-49

Marcia Adona Nascimento  
TC. CRCRS-076372  
CPF: 553.841.880-49



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>43202679123</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000166474

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

VIAMAO

Local

17 Junho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7225579 em 22/06/2020 da Empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, Nire 43202679123 e protocolo 205588972 - 17/06/2020. Autenticação: E89F8F74CE27B277B9C33F72F1E0273E59F2A1F, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/558.897-2 e o código de segurança UDqZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

*Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves*  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETARIO GERAL

pág. 1/13



Capa de Processo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/558.897-2	RSP2000166474	17/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten signature*  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETARIO-GERAL

# OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ – 95.257.721/0001-98

NIRE - 43 2 0267912 3

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 29/01/1951 empresário, portador do RG nº6027319075, expedida pela SSP/RS, e do CPF nº. 182.775.430-34, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 258, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500, e

**MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1975 engenheiro civil, portador do RG nº. 9051287861, expedida pela SJS/RS e do CPF nº. 891.258.190-20, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fatima, 275, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500. Representado neste ato pelo procurador Afonso Eloi Silveira de Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 29/01/1951 empresário, portador do RG nº6027319075, expedida pela SSP/RS, e do CPF nº. 182.775.430-34, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 258, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500

Únicos sócios componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, estabelecida na cidade de Viamão/RS, na Av. Bento Gonçalves, 1030, sala 210 - Bairro Centro, CEP 94.415-700, inscrita no CNPJ sob o nº 95.257.721/0001-98 e inscrita no Registro de Comércio do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43202679123, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, resolvem alterar as disposições que regem a sociedade, fazendo-o, neste ato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL

Projeto, execução, administração e supervisão de obras de Construção Civil, Serviços de Pintura, instalações hidráulicas, industriais, saneamento, canais e galerias, reservatórios em concreto armado: redes de distribuição de água, estações de tratamento de esgoto cloacal, instalações hidrossanitarias de prédios , estações de bombeamento e sistemas de adução, estações de tratamento de água , redes de esgoto cloacal e pluvial e irrigação, pavimentação com paralelepípedos, pedras irregulares e blocos de concreto pré – moldados, urbanização, terraplanagens, drenagens, aterros hidráulicos, rebaixamento de lençol freático, dique e barragens, aterros sanitários, impermeabilização, bem como locação de maquinas e equipamentos para construção civil, mão de obra na construção civil.



**DA CONSOLIDAÇÃO**  
**OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**

**AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 29/01/1951 empresário, portador do RG nº6027319075, expedida pela SSP/RS, e do CPF nº. 182.775.430-34, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 258, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500, e

**MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1975 engenheiro civil, portador do RG nº. 9051287861, expedida pela SJS/RS e do CPF nº. 891.258.190-20, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 275, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500. Representado neste ato pelo procurador Afonso Eloi Silveira de Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 29/01/1951 empresário, portador do RG nº6027319075, expedida pela SSP/RS, e do CPF nº. 182.775.430-34, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 258, bairro Viamopolis - Viamão/RS, CEP 94470-500.

Únicos sócios componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, estabelecida na cidade de Viamão/RS, na Av. Bento Gonçalves, 1030, sala 210 - Bairro Centro, CEP 94.415-700, inscrita no CNPJ sob o nº 95.257.721/0001-98 e inscrita no Registro de Comércio do Estado do Rio Grande do Sul sob o Nº 432 02679123, tem entre si justo e consolida as normas que regem a sociedade, como de fato, neste ato consolidado têm, de conformidade com as disposições da cláusula seguinte:

***I – DENOMINAÇÃO SOCIAL:***

A sociedade gira sob a denominação social de **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1030, sala 210 - Bairro Centro, Viamão, CEP 94.415-700.

***II – DO CAPITAL SOCIAL:***

O capital social da sociedade é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil ) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:

O sócio Afonso Eloi Silveira de Oliveira , caberá 273.261 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e sessenta e uma) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma dela, perfazendo o montante de R\$ 273.261,00 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais) no capital da sociedade.



O sócio Marco Antonio de Avila Oliveira caberá 26.739 (vinte e seis mil e setecentos e trinta e nove) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma delas, perfazendo o montante de R\$ 26.739,00 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove reais) no capital da sociedade.

### **III – DO OBJETO SOCIAL:**

A sociedade tem por objeto social:

Projeto, execução, administração e supervisão de obras de Construção Civil, Serviços de Pintura, instalações hidráulicas, industriais, saneamento, canais e galerias, reservatórios em concreto armado: redes de distribuição de água, estações de tratamento de esgoto cloacal, instalações hidrossanitárias de prédios, estações de bombeamento e sistemas de adução, estações de tratamento de água, redes de esgoto cloacal e pluvial e irrigação, pavimentação com paralelepípedos, pedras irregulares e blocos de concreto pré – moldados, urbanização, terraplanagens, drenagens, aterros hidráulicos, rebaixamento de lençol freático, dique e barragens, aterros sanitários, impermeabilização, bem como locação de máquinas e equipamentos para construção civil, mão de obra na construção civil.

### **IV – DURAÇÃO DA SOCIEDADE:**

As atividades iniciaram em 02/08/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

### **V – DAS COTAS DA SOCIEDADE:**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### **VI - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### **VII – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A administração da sociedade caberá ao sócio Afonso Eloi Silveira de Oliveira, com poderes e atribuições de administração autorizada ao uso do nome empresarial, respondendo pela empresa judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele individualmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.





## VII – DO EXERCICIO SOCIAL:

Que ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo primeiro:** A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002(Código Civil).

**Parágrafo segundo:** Durante o exercicio social a sociedade poderá levantar demonstrações intermediarias mensal ou trimestral, e, de acordo com a deliberação dos sócios que detiverem a maioria do capital social, poderá distribuir lucros apurados observados as limitações gerais, e ainda distribuir resultados com base nos lucros acumulados constantes do ultimo balanço patrimonial.

## IX – DA RETIRADA DE PRÓ - LABORE:

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de “pró-labore”, observando as disposições regulamentares pertinentes.

## X – DA ABERTURA DE FILIAIS:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

## XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE UM DOS SOCIOS:

Em caso de interdição ou falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

## XII – DO DESEMPEDIMENTO:

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.



**XIII – FORO**

As partes elegem o foro de Viamão para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular.

Viamão, 17 de junho 2020.

\_\_\_\_\_  
Afonso Eloi Silveira de Oliveira

\_\_\_\_\_  
Marco Antonio de Avila Oliveira  
Representado por Afonso Eloi Silveira de Oliveira



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/558.897-2	RSP2000166474	17/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA



# PROCURAÇÃO

## OUTORGANTE:

MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1975 empresário, portador do RG nº. 9051287861, expedida pela SJS/RS e do CPF nº. 891.258.190-20, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 275, bairro Viamópolis - Viamão/RS, CEP 94470-500.

## OUTORGADO:

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 29/01/1951 empresário, portador do RG nº6027319075, expedida pela SSP/RS, e do CPF nº. 182.775.430-34, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 258, bairro Viamópolis - Viamão/RS, CEP 94470-500

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para:

Proceder com a alteração contratual da empresa **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, registrada sob Nire Nº 43 2 0267912 3, CNPJ 95.257.721/0001-98, que neste ato se dará a alteração do objeto social da empresa.

Os poderes conferidos são para a prática dos atos acima descritos e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Viamão/RS 12 de junho de 2020.


Tabelionato de Viamão  
  
MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA



- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade**.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3 emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 7225579 em 22/06/2020 da Empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, Nire 43202679123 e protocolo 205588972 - 17/06/2020. Autenticação: E89F8F74CE27B277B9C33F72F1E0273E59F2A1F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/558.897-2 e o código de segurança UDqZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETARIO-GERAL

pág. 9/13



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/558.897-2	RSP2000166474	17/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA



*[Handwritten signature]*



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 29/01/1951, RG Nº 6027319075 SSP-RS, CPF 182.775.430-34, RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 258, BAIRRO VIAMOPOLIS, CEP 94470-500, VIAMAO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Viamao, 17 de junho de 2020.

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 7225579 em 22/06/2020 da Empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, Nire 43202679123 e protocolo 205588972 - 17/06/2020. Autenticação: E89F8F74CE27B277B9C33F72F1E0273E59F2A1F, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/558.897-2 e o código de segurança UDqZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETARIO-GERAL

pág. 11/13



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, de NIRE 4320267912-3 e protocolado sob o número 20/558.897-2 em 17/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7225579, em 22/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Ilona Zacca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

Porto Alegre, segunda-feira, 22 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Sandra Ilona Zacca, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2020, às 17:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/558.897-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7225579 em 22/06/2020 da Empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, Nire 43202679123 e protocolo 205588972 - 17/06/2020. Autenticação: E89F8F74CE27B277B9C33F72F1E0273E59F2A1F, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/558.897-2 e o código de segurança UDQZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


*Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves*  
 Secretário-Geral

pág. 12/13



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES




Porto Alegre, segunda-feira, 22 de junho de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7225579 em 22/06/2020 da Empresa OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP, Nire 43202679123 e protocolo 205588972 - 17/06/2020. Autenticação: E89F8F74CE27B277B9C33F72F1E0273E59F2A1F. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/558.897-2 e o código de segurança UDqZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

  
Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves  
SECRETÁRIO-GERAL





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 95.257.721/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/1993	
NOME EMPRESARIAL OSILEL EDIFICACCOES E INSTALACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OSILEL		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV BENTO GONCALVES	NÚMERO 1013	COMPLEMENTO SALA 210	
CEP 94.415-700	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VIAMAO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO financero.osilel@uol.com.br	TELEFONE (51) 3485-0395/ (51) 3485-1609		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/07/2020 às 11:29:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Selo de Viamao

CLIENTE: OSILEL EDIFICACOES E INST LTDA  
AGENCIA: 1176 CONTA: 06.026703.0-4  
DATA: 23/10/2019 HORA: 14:45  
AG/CASH: 1176/2002 NSU: 003630  
NSU BOX: 00921872538

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 88.000.914/0001-01  
MUNICIPIO DE VIAMAO  
MUNICIPIO DE VIAMAO

PAGADOR: 95.257.721/0001-98  
OSILEL EDIFICACOES E INSTALAC

PAGADOR FINAL: 95.257.721/0001-98  
OSILEL EDIFICACOES E INST LTDA

PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

--- CODIGO DE BARRAS ---  
10495805900 00027518833 25680001000 42830609999  
--- LINHA DIGITAVEL ---  
10498332526800010004728906099990560590000027518

DATA VENCIMENTO: 31/10/2019  
VALDR NOMINAL: R\$ 275,18  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALDR PAGO: R\$ 275,18  
DATA EFETIVACAO: 23/10/2019

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*  
\*\*\* 639664009021252500-007A-182D1A056467C92F \*\*\*

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE  
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICACAO  
03879180AAC7447C31E47900071D04287269

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

**TABELIONATO DE NOTAS DE VIAMAO - RS**  
AV BENTO GONCALVES, 108 - LOJAS 101-102, CENTRO - VIAMAO - CEP 94400-400 FONE: (51) 3064-2400  
Antônio Marques da Silva  
Tabelião

Colégio  
Notarial  
do Brasil

Autentico a presente cópia reprodução fiel do  
documento original apresentado. Dou fé

Viamão-RS, 16/07/2020, 15:03  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Bruna Freitas Barcelos - Escrevente Autorizada  
Emol.: R\$ 5,00 + Selo Digital R\$ 1,40  
074301200000403017

Angélica O. Fraga Barcelos  
Escrevente Autorizada




J

Q

# CAIXA

**Beneficiário** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO - 88.000.914/0001-01 | **Vencimento** 31/10/2019 | **Valor do documento** 275,18

(-) Desconto | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 275,18

**Data do documento** 23/10/2019 | **Nº documento** 28906 | **Tipo doc.** DM | **Acerte** H | **Data process.** 23/10/2019 | **Nosso número** 1400000289060999-5

**Uso do Banco** | **Carteira** RG | **Moeda** R\$ | **Quantidade** | **x Valor** | **Agência/Código Beneficiário** 2822/833256-8

**Nome do Pagador** OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA | **CPF/CNPJ** 95.257.721/0001-98

**Endereço** Av. BENTO GONCALVES 1013 SALA 210 LOMBA DA TABUVA | **Município** Viamão | **UF** RS | **CEP** 94410-055

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Ano	Div	Sub	Parc	Venc	Vlr.Orig	Juros	Multa	Correcao	Desconto	Vlr Corrig
2019	14	0	1	16/09/2019	264,60	5,29	5,29	0,00	0,00	275,18

264,60      5,29      5,29      0,00      0,00      275,18

47730

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

JOENGLEDIR SILVEIRA ISRAEL

**CAIXA** | 104-0 | 10498.33252 68000.100047 28906.099990 5 80590000027518

**Local de pagamento** PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | **Vencimento** 31/10/2019

**Beneficiário** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO - 88.000.914/0001-01 | **Agência/Código Beneficiário** 2822/833256-8

**Data do documento** 23/10/2019 | **Nº documento** 28906 | **Tipo doc.** DM | **Acerte** H | **Data process.** | **Nosso número** 1400000289060999-5

**Uso do Banco** | **Carteira** RG | **Moeda** R\$ | **Quantidade** | **x Valor** | **(=) Valor documento** 275,18

**Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado 275,18

O pagamento dos tributos após o prazo fixado em Lei, determina a incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor total do débito. Lei Municipal 4.599/2016 - CPM

**Pagador** OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA | **CPF/CNPJ** 95.257.721/0001-98  
 Av. BENTO GONCALVES 1013 SALA 210

**Pagador/ Avalista** LOMBA DA TABUVA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 95.257.721/0001-98

**Razão Social:** SILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA

**Endereço:** AV BENTO GONCALVES 1013 SALA 210 / CENTRO / VIAMAO / RS /  
94415-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/06/2020 a 27/07/2020

**Certificação Número:** 2020062805205118342604

Informação obtida em 03/07/2020 11:37:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OSILEL EDIFICACCOES E INSTALACOES LTDA  
CNPJ: 95.257.721/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:20:26 do dia 04/03/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/08/2020.

Código de controle da certidão: **800F.37A9.470C.3B27**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Situação Fiscal nº 0015150714

Identificação do titular da certidão:

Nome: OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA  
Endereço: RUA BENTO GONCALVES, 1013, SALA 210  
CENTRO, VIAMAO - RS  
CNPJ: 95.257.721/0001-98

Certificamos que, aos 03 dias do mês de JULHO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 31/8/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024920659

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROCESSO Nº 014720/2020

## CERTIDÃO

Certifico a pedido da parte interessada, que consultando registros desta repartição verifiquei que, **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, CNPJ 95.257.721/0001-98, estabelecido na Av. Bento Gonçalves, nº 1013, Viamão, encontra-se cadastrado no Setor de Cadastro Imobiliário, inscrito sob o número 6661-0, Quadra 08 e Lote SLOJ210, localizado no Bairro: Centro e no Setor de Alvarás e ISSQN, sob nº 4773-0, não tendo dívidas lançadas contra si, portanto, nada deve referente a **TRIBUTOS MUNICIPAIS** até a presente data. Esta certidão possui validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão e, não exime o requerente do cumprimento de obrigações vincendas ou, que vierem a ser apuradas. Por ser verdade, vai passada nesta cidade de Viamão, em 3 de julho de 2020.



**Rute França**  
Aux. Adm.  
Mat. 106507-6

SECRETARIA  
**Fazenda**  
O futuro se faz  
com investimento



PREFEITURA  
**Viamão**  
O futuro se faz agora

**Moscir Sozo**  
Chefe Exatoria  
Matric. 105804-6





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OSILEL EDIFICACCOES E INSTALACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 95.257.721/0001-98  
Certidão nº: 15310748/2020  
Expedição: 03/07/2020, às 11:51:47  
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OSILEL EDIFICACCOES E INSTALACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 95.257.721/0001-98, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90520-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1830294**

Validade: **31/03/2021**

Razão Social: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**

CNPJ: **95.257.721/0001-98**

Nº de registro no Crea-RS: **90465**

Registrada desde: **29/02/1996**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: PROJETO, EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INDUSTRIAIS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL), SANEAMENTO, CANAIS E GALERIAS, RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE PRÉDIOS, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E SISTEMAS DE ADUÇÃO, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL E IRRIGAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, PEDRAS IRREGULARES E BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS, URBANIZAÇÃO, TERRAPLANAGENS, DRENAGENS, ATERROS HIDRÁULICOS, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, DIQUE E BARRAGENS, ATERROS SANITÁRIOS E IMPERMEABILIZAÇÃO, MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) AV BENTO GONCALVES, 1013 - SALA 210  
CENTRO  
Viamão-RS  
94415-700

Capital Social: R\$ 300.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS210261 Registrado desde 14/04/2015

Responsável Técnico pela empresa desde 08/05/2015

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS034020 Registrado desde 25/02/1980

Responsável Técnico pela empresa desde 24/07/2017

Atribuições Profissionais (legislação):



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

**Certificamos** que OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Conforme alínea c do inciso IV do § 1º - do art. 2º da Resolução Nº 266/79 do Confea, as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/7/2020 e reimpressa em 8/7/2020

Fim da certidão nº 1830294 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1802666** Validade: **31/03/2021**

Nome do Profissional: **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira Crea: **RS210261** RNP: **2214273727** CPF: **891.258.190-20**

Registrado desde: **14/04/2015**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º. EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **14/03/2015**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA - IPA

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA desde **08/05/2015**

**Certificamos** que o profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br) selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em **5/2/2020** e reimpressa em **6/7/2020**

Fim da certidão n° **1802666** .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1818287** Validade: **31/03/2021**  
Nome do Profissional: **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS034020** RNP: **2201193150** CPF: **238.794.910-20**

Registrado desde: **25/02/1980**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **28/07/1979**  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA desde **24/07/2017**
- 2) BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, EPP desde **20/03/2018**

**Certificamos** que o profissional **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em **24/4/2020** e reimpressa em **3/7/2020**

Fim da certidão n° **1818287** .....

Habitacional de Vila Nova

Autentico  
 Para uso em  
 Em:  
 Para: *Flórencio Ygartua*

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ARCHEL ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Praia de Belas, nº 2064 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob nº. 92.793.819/0001-71, executou a CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA no Conjunto Habitacional Vila Nova, situado na Estrada Cristiano Kraemer, nº. 450, bairro Vila Nova, em Porto Alegre/RS, com área total construída de 1.090,04m<sup>2</sup>, no período de 18 de setembro a 07 de dezembro de 1998.

**PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

- Nivelamento e compactação do terreno.....	1.091,00m <sup>2</sup>
- Escavação manual para acerto de taludes, execução de reforços de radier, drenos, muros de contenção, acessos, etc., inclusive bota-fora.....	360,00m <sup>3</sup>
- Reaterro compactado.....	187,00m <sup>3</sup>
- Fundações em radier de concreto armado, Fck = 18 Mpa, sobre lastro de brita, acabamento reguado.....	1.090,04m <sup>2</sup>
- Estrutura especial de aço.....	16.500,00Kg
- Lajes de forro em concreto armado pré-moldadas, Fck = 18 Mpa, espessura 8 cm, acabamento aparente na face inferior.....	1.078,00m <sup>2</sup>
- Alvenaria de blocos cerâmicos "Pauluzzi", inclusive blocos especiais, vergas, pilaretes, cintas enchimentos, conforme detalhes e especificações.....	1.742,00m <sup>2</sup>
- Divisórias em painéis "wall" para sanitários.....	19,00m <sup>2</sup>
- Esquadrias:	
- Fornecimento e instalação de portas de madeira semi-oca 0,60 X 1,80m completa.....	12,00un
- Fornecimento e instalação de portas metálicas, inclusive batentes e ferragens.....	100,32m <sup>2</sup>
- Fornecimento e instalação de janelas metálicas, padrão SMED, inclusive vidros - 1,20 x 1,60m.....	112,00un
- Cobertura em telhas de cimento-amianto, modelo Maxioplac, espessura 8mm.....	1.301,44m <sup>2</sup>

Conferida e Autenticada  
 de acordo com original em  
*[Assinatura]*  
 Deptº de Compras  
 Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Tabellionato de Viçiosa

- Revestimentos:	
- Chapiscos, esboço e reboco com massa mista, interno.....	764,00m <sup>2</sup>
- Pinturas:	
- Interna com tinta acrílica.....	764,00m <sup>2</sup>
- Externa com silicone.....	994,00m <sup>2</sup>
- De esquadrias metálicas com tinta esmalte.....	663,60m <sup>2</sup>
- Pisos:	
- Cerâmico sobre radier.....	337,00m <sup>2</sup>
- Tacos de madeira.....	680,00m <sup>2</sup>
- Cimentado.....	25,00m <sup>2</sup>
- Soleiras de granito.....	37,00m
- Instalações hidro-sanitárias, inclusive fornecimento e colocação de louças e metais.....	Cfe. Projeto
- Instalações elétricas completas, inclusive iluminação externa.....	Cfe. Projeto
- Urbanização:	
- Piso de concreto armado para acessos, rampas e calçadas e espessuras 10cm com tela Telcon Q92.....	342,00m <sup>2</sup>
- Execução de cancha poliesportiva, inclusive o fornecimento de goleiras, postes etc.....	460,00m <sup>2</sup>
- Execução de praça, inclusive fornecimento e plantio de grama, brinquedos de play-ground, bancos, mastros para bandeira, etc.....	Cfe. Projeto
- Execução de gradil de concreto armado, pré-moldado, h = 2,40m.....	70,00m
- Execução de cerca de TELA (com alambrado Gerdau DG-30) h = 2,00m, viga de concreto armado 0,15 x 0,30m, mourões de concreto h = 3,00m a cada 3,00m.....	372,00m

Conferida e Autenticada de acordo com original em  
*[Assinatura]*  
Depto de Compras  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Porto Alegre, 24 de maio de 1999.

*[Assinatura]*  
Embraplan Empresa Brasileira de Planejamento Ltda.  
Armando Hofmeister - Gerente Técnico

*[Assinatura]*

3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE  
JACY FRANCO MOREIRA IDIAS - Tabelião Substituto em exercício  
Rua Gen. Câmara, 359 - CEP 90010-230 - Fone: 221-5226 - POA - RS

*[Assinatura]*

Reconheço por SEMELHANÇA a firma  
ARMANDO HOFMEISTER  
Porto Alegre, 24 de maio de 1999  
Em Testemunho  
MARCUS AURELIO GONCALVES  
Preço Unt. R\$1,20 1,20 (Total) 1,20

Tabelionato de Viçaria

### ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **EIPROM ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob número 03.406.332/0001-69 e inscrita no CREA/RS sob N° 106883, sediada em Canoas/RS, na rua Chile nº 61, Bairro São Luiz, executou, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Juscelino Quevedo Guimarães, CREA 34.020, através da ART nº 3682727, as Reformas nos Prédios Números 42.601 e 42.602 da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizados na Avenida Bento Gonçalves, 9090 Bairro Agronomia na Cidade de Porto Alegre/RS, conforme Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada S/N°, assinado em 1 de agosto de 2006, tendo como Contratante a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FAURGS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 74.704.008/0001-75, com sede na Av. Bento Gonçalves, nº 9500, Prédio 43.609, Campus do Vale da UFRGS, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS.

Os serviços foram executados no período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2006, de acordo com a descrição a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>PRÉDIO SALAS DE AULA E LABORATÓRIO</b>		
1.1	PISO EXTERNO HALL DE ENTRADA		
1.1.1	Demolição piso existente	m2	30,00
1.1.2	Basalto serrado	m2	30,00
1.1.3	Soleira em granito L=0,40 m	m	3,90
1.2	MARQUISE		
1.2.1	Retirada de revestimento	m2	11,00
1.2.2	Recuperação de forro de gesso	m2	11,00
1.2.3	Impermeabilização da laje	m2	14,00
1.2.4	Revestimento lateral e sobre a laje	m2	19,50
1.2.5	Substituição de luminárias	vb	1,00
1.3	ESQUADRIAS E VIDROS		
1.3.1	Troca de vidros	m2	14,00
1.3.2	Instalação de molas para portas	unid	2,00
1.4	PISOS		
1.4.1	Remoção e demolição de piso cerâmico	m2	92,00
1.4.2	Contra piso de concreto	m2	92,00
1.4.3	Basalto polido	m2	92,00

Conferido e  
de acordo com original em  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de  
Nº 8117  
Atestado Técnico

UMA FUNDAÇÃO A SERVIÇO DA UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43609 - Campus do Vale  
Cx. Postal 15039 - CEP 91501-970 - Porto Alegre/RS - Brasil  
Fone: 0xx51 3316-6837 / 3316-7178 - Fax: 0xx51 3319-5300  
www.faurgs.ufrgs.br - E-mail: faurgs@faurgs.br



Itaberalto de Minas

<b>1.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
1.5.1	Revisão fiação e substituição de tomadas e interruptores	vb	1,00
1.5.2	Troca de luminárias	unid	9,00
1.5.3	Instalação de sensor de presença	unid	2,00
<b>1.6   PINTURAS</b>			
1.6.1	Pintura paredes com tinta acrílica	m2	520,00
1.6.2	Pintura de esquadrias com tinta esmalte	m2	486,00
1.6.3	Pintura externa com selador e resina acrílica	m2	673,00
<b>1.7   PAREDES EXTERNAS</b>			
1.7.1	Lavagem geral de paredes externas	m2	1.110,00
1.7.2	Arremates revestimento cerâmico e reboco	vb	1,00
1.7.3	Pintura com tinta acrílica	m2	1.110,00
<b>PRÉDIO CENTRO ACADÊMICO / SALÃO DE ATOS</b>			
<b>2   PISO EXTERNO</b>			
2.1.1	Piso de concreto	m2	12,00
<b>2.2   PAREDES EXTERNAS</b>			
2.2.1	Lavagem geral de paredes externas	m2	1.543,00
2.2.2	Arremates revestimento cerâmico e reboco	vb	1,00
2.2.3	Pintura com tinta acrílica	m2	0,00
2.2.4	Pintura de esquadrias com tinta esmalte	m2	177,00

Os serviços foram executados dentro das especificações técnicas, não havendo nenhuma pendência da contratada.

Porto Alegre, 11 de maio de 2007

NILTON RODRIGUES PAÍM  
Diretor Presidente - FAURGS  
CIC 123.327.980-72

Conferida e Autenticada de acordo com original em

*[Handwritten signature]*

registro de 8118

Atestado Técnico

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



# Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1091737  
 Validade: Permanente  
 Expedição: 10/10/2007 15:58  
 Nome: JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES  
 Carteira: R8034020  
 Registrado no Crea-RS desde: 25/02/1980  
 Titulação:  
 ENGENHEIRO CIVIL

ART nº: 3682727  
 Protocolo: 0

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3682727. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3682727 Início: 01/08/2006 Conclusão: 01/11/2006  
 Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

EIPROM ENGENHARIA LTDA,

Contratante: FUND. DE APOIO DA UNIV. FED. DO RS - FAURGS

Tipo: Obra/Serviço

Participação técnica: Individual

Motivo: Normal

Proprietário da Obra/Serviço: FUND. DE APOIO DA UNIV. FED. DO RS - FAURGS

Endereço da obra/serviço: RUA AV. BENTO GONÇALVES, 9090, PRÉDIO 43609 Nro:0 PORTO ALEGRE - RS

Dimensão: 0,00 Finalidade: Público

Valor do Contrato: 73716,52 Honorários: 0,00

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMAS NO PRÉDIO 42.601	1,00	Un
PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMAS NO PRÉDIO 42.602	1,00	Un

Resumo do Contrato

CPF/CNPJ: 74.704.008/0001-75

Convênio: Não é convênio

Carteira: ART Vinculada:

Carteira: ART Vinculada:

CPF/CNPJ: 74.704.008/0001-75

### Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS ( www.crea-rs.org.br ) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1091737 de JUSCELINO QUEVEDO GU

Conferida e Autenticada  
 de acordo com original em

Deptº de Compras

Assessoria Técnica (de Res.)

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 95.257.721/0001-98, executou para esta Prefeitura Municipal de Viamão - RS, CNPJ 88.000.914/0001-01 no período de 30/10/2017 a 28/04/2018, com base na Concorrência Pública nº 03/2017, contrato nº 99/2017 a obra de **EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO com área de 81,00 m² e TROCA DA REDE ELÉTRICA com área de 1.081,00 m² DA E.M.E.F ZEFERINO LOPES DE CASTRO**, localizada Estrada da Pimenta, 527 – Aguas Claras – Viamão- RS, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Marco Antonio de Avila Oliveira, registro no Crea RS 210261 e RNP 2214273727 com base na ART nº 9364281, contemplando os serviços a seguir relacionados:

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quant
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>		
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.2.1	CONTAINER METÁLICO C/BANHEIRO (2,40X6,10M)	MS	5,00
1.2.2	RETIRADA DE FORRO PVC	M2	1000,00
1.2.3	RETIRADA FIAÇÃO E CONDUITES	M	400,00
1.2.4	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00
1.2.5	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	M3	125,00
1.2.6	DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	M2	305,00
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.3.1	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	33,00
1.3.2	ESC MECANICA EM TERRENO.MATERIAL DE 1A CAT. C/D-4	M3	15,00
1.3.3	TRANSP MAT 1A CAT.CARGA,DESC.E ESPALHAM. DMT 10KM	M3	33,00
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>2.1</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
2.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	M3	120,00
2.1.2	MICROESTACA L=4,00M - 250MM	UNI	14,00
2.1.3	VIGA BALDRAME CONCR ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	M3	2,75
<b>2.2</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
2.2.1	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA- SCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.D.	M3	1,80
2.2.2	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	M	1,23
<b>2.3</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
2.3.1	ALVENARIA T1/6 FUIROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:6	M2	129,00
2.3.2	VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CIAR 1:4(TAIPA)	M	20,00
<b>2.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
2.4.1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	M2	120,00
<b>2.5</b>	<b>ESTRUTURA TELHAMENTO</b>		
2.5.1	ESTRUTURA METAL TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	M2	105,14
2.5.2	PARAFUSO 1/2"X85 P/FIXACAO ESTR.METALICA-COLOCADO	UNI	125,00
	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FORRO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	M2	67,31
	de acordo com FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	M2	1067,00

Confirmação e  
de acordo com  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de  
Nº 86074  
Atestado Técnico

Handwritten signatures and initials



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

<b>2.6 COBERTURA</b>			
2.6.1	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	M	13,00
2.6.2	TELHA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	105,14
2.6.3	CUMEEIRA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	12,70
<b>2.7 REVESTIMENTO INTERNO</b>			
2.7.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	139,00
2.7.2	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	M2	139,00
<b>2.8 REVESTIMENTO EXTERNO</b>			
2.8.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	108,00
2.8.2	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	M2	108,00
<b>2.9 ESQUADRIAS</b>			
2.9.1	PEITORIL GRANITINA PRE-MOLDADO 15CM-CI-AR 1.5-3CM	M	15,70
2.9.2	SOLEIRA GRANITINA PRE-MOLDADA 15CM-CI-AR 1.4-1CM	M	1,80
2.9.3	CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	24,25
2.9.4	PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR 0.90X2.10	CJ	2,00
2.9.5	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CJ	2,00
<b>3 VIDROS</b>			
3.1	VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA	M2	24,25
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	M2	81,00
4.2	CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG C/M3	M2	81,00
4.3	RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG CI-AR 1.4-1CM	M2	47,00
4.4	PISO CERAMICO 30X30-ARG CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	81,00
<b>5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
5.1	CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	UNI	3,00
5.2	CURVA 90 PVC JE P8 100MM	UNI	5,00
5.3	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	100,00
5.4	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UNI	13,00
5.5	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	M	110,00
5.6	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	M	12,77
<b>6 INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>			
6.1	HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONNECTOR	UNI	1,00
6.2	ISOLADOR DE PORCELANA - 25KV - TIPO DISCO	UNI	4,00
6.3	ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UNI	1,00
6.4	CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	M	2100,00
6.5	LUMINARIA DE SOBREPOR MINI TUBULAR COM 2 LAMPADAS INC	UNI	145,00
6.6	TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	117,00
6.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UNI	9,00
6.8	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UNI	27,00
6.9	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 10A SIEMENS	UNI	27,00
6.10	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 15A SIEMENS	UNI	14,00
6.11	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 30A SIEMENS	UNI	2,00
6.12	QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES	UNI	4,00
6.13	CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)	M	60,00
6.14	CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 (8AWG)	M	60,00
6.15	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	22,00

Registro de  
Nº 86075  
Atestado Técnico

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

6.16	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	2,00
6.17	INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	10,00
6.18	POSTE CONCRETO 5X4 1/2" INSTALADO	UNI	1,00
6.19	CAIXA MEDICAO FERRO N. 3 PADRAO CEEE	UNI	1,00
6.20	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - TIPO CA	UNI	1,00
6.21	CABO ISOLADO FLEXIVEL 1,5MM2 (14AWG)	M	1000,00
6.22	CABO ISOLADO 25MM2 ( 2AWG)	M	400,00
6.23	CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG)	M	100,00
6.24	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4"	M	500,00
6.25	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 1"	M	200,00
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERAMICO	M2	81,00
9.2	LIMPEZA DE VIDROS	M2	24,25
9.3	TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UNI	8,00
<b>1</b>	<b>1º TERMO DE ADITAMENTO</b>		
1.1	TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	M2	30,80
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	M2	81,00
1.3	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	M	39,77
1.4	ESTRUTURA METAL TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	M2	4,41
1.5	TELHA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	4,41
1.6	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	m	8,00
1.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UNI	1,00
1.8	QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES	UNI	1,00
1.9	CABO ISOLADO FLEXIVEL 2,5MM2 (12AWG)	M	350,00
1.10	CABO ISOLADO FLEXIVEL 6 0MM2 ( 8AWG)	M	200,00
1.11	CABO ISOLADO FLEXIVEL 4 0MM2 (10AWG)	M	235,00
1.12	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4"	M	300,00
1.13	CABO ISOLADO FLEXIVEL 1,5MM2 (14AWG)	M	130,00
1.14	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNID	3,00
1.15	PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	4,78
1.16	CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CIM3	M2	4,78

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro da boa técnica, nada havendo que desabone os serviços executados.

Viamão, 07 de agosto de 2018.

Registro de  
Nº 86076  
Atestado Técnico

Carolina Assis de Moraes Bragança  
Secretaria de Educação  
11/08/2018

Angélica Fenner Soares  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A 18280-0  
Matrícula 105903

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão

ANDRÉ PACHECO  
PREFEITO MUNICIPAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**  
Registro: **RS210261** RNP: 2214273727  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 2 -----

Número de ART: **9364281** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/11/2017 Baixada em: 28/04/2018  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO CPF/CNPJ: 88000914/0001-01  
 Rua: AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Viamão UF: RS CEP: 94400470

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 222.512,28  
 Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA ESTRADA DA PIMENTA Nº: 527  
 Complemento:  
 Cidade: VIAMÃO

Data de Início: 30/10/2017 Conclusão efetiva: 28/04/2018  
 Finalidade: Escolar Coordenadas Geográficas:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO Código: MPOG:  
 CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und
0- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	81,00	m
1- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.081,00	m
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	105,14	m
3- OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E TROCA DA REDE ELÉTRICA DA		
4- OBSERVAÇÕES	E.M.E.F ZEFERINO LOPES DE CASTRO, CONTRATO Nº 99/2017		
5- OBSERVAÇÕES	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017		

2 / 2 -----

Número de ART: **9890935** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/10/2018 Baixada em: 28/04/2018  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO CPF/CNPJ: 88000914/0001-01  
 Rua: AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Viamão UF: RS CEP: 94400470

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 231.626,83  
 Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA ESTRADA DA PIMENTA Nº: 527  
 Complemento:  
 Cidade: VIAMÃO

Data de Início: 28/03/2018 Conclusão efetiva: 28/04/2018  
 Finalidade: Recolzar Coordenadas Geográficas:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO Código: MPOG:  
 CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und
0- EXECUÇÃO	CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO		

Observações

de acordo com original em

*[Assinatura]*

Depto de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 95.257.721/0001-98, executou para esta Prefeitura Municipal de Viamão - RS, CNPJ 88.000.914/0001-01 no período de 16/07/2018 a 16/07/2019, com base na Concorrência Pública nº 16/2017, contrato nº 97/2018 a obra de **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F NOSSA SENHORA APARECIDA com área de 548,40 m<sup>2</sup>**, localizada Rua São Carlos, 199, Vila Aparecida- Viamão-RS, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Marco Antonio de Avila Oliveira, registro no Crea RS 210261 e RNP 2214273727, contemplando os serviços a seguir relacionados:

<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
.1	CONTAINER METÁLICO C/BANHEIRO (2,40X6,10M)	MS	8,00
.2	TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	M	25,00
.3	RETIRADA FIAÇÃO, CONDUITES, VENTILADORES E LUMINÁRIAS	M2	301,40
.4	RETIRADA DE FORRO MADEIRA/PVC	M2	301,40
.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M2	10,40
.6	SUPRESSÃO DE ARVORE	UN	2,00
.7	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00
.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	6,00
.9	DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	M2	27,00
.10	DEMOLICAO DE PISO	M2	71,06
.11	RECOLOCAÇÃO PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS	M2	173,29
.12	RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM	M2	292,01
.13	LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	M2	247,00
<b>1.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
.1	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	97,15
.2	ESC.MECANICA EM TERRENO,MATERIAL DE 1A CAT.,C/ D-4	M3	18,50
.3	TRANSP.MAT,1A CAT,CARGA,DESC.E ESPALHAM.,DMT 10KM	M3	33,00
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>2.1</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	M3	15,68
.2	MICROESTACA L=4,00M - 250MM	UNI	23,00
.3	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	M3	4,53
<b>2.2</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
.1	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	M3	2,36
.2	VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	M3	2,05
<b>2.3</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
.1	ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	M2	151,93
.2	VERGA 11X3CM-VAO,ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA')	M	26,40
.3	ESCOVADO PARA USO DOS ALUNOS	Un	1,00
.4	DIVISORIA CIVILUX 35MM-COLOCADA	M2	21,10

Conteúdo de acordo com o projeto  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de  
**94764**  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

<b>2.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
.1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	M2	23,74
<b>2.5</b>	<b>ESTRUTURA TELHAMENTO</b>		
.1	SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	M3	0,88
.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 10" X 5 1/4 (24,32KG/M)	M	8,00
.3	ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	M2	247,00
.4	PARAFUSO 1/2"X85 P/FIXACAO ESTR.METALICA-COLOCADO	UN	146,00
.5	RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	M2	401,40
.6	FORRO PVC 100MM C/ RODA FORRO	M2	401,40
<b>2.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
.1	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	M	40,50
.2	COLARINHOS E RUFOS CHAPA GALVANIZADAS CORTE 70	M	14,50
.3	TELHA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	296,00
.4	CUMEEIRA ECOLÓGICA TETRA PAK	M	26,00
.5	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	M	56,00
<b>2.7</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
.1	EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)	M2	173,88
.2	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	173,88
.3	REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	M2	228,16
.4	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	M2	281,16
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		
.1	EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO)	M2	305,00
.2	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	305,00
.3	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	M2	305,00
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
.1	PEITORIL DE MARMORE 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	M	14,96
.2	SOLEIRA MARMORE 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	M	14,50
.3	CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	M2	10,80
.4	CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	14,85
.5	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	CJ	12,00
.6	PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	M2	14,55
.7	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CJ	7,00
.8	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10	CJ	4,00
.9	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10	CJ	5,00
<b>3</b>	<b>VIDROS</b>		
.1	VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA	M2	11,00
<b>4</b>	<b>CONTRAPISO E PISO CERAMICO</b>		
.1	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	M2	60,00
.2	CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	M2	218,13
.3	RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	M	71,04
.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO PAV'S	M2	10,00
.5	PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	150,48
.6	PISO CERAMICO ANTERRAPANTE 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	67,65
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
.1	CAIXA INSPECAO,50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UN	8,00
.2	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	UN	6,00

Conte  
de acom  
  
Deptº de Comptas  
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de  
94765  
Atestado Técnico





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

.3	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO INFANTIL	UN	1,00
.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA INFANTIL	UN	1,00
.5	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA	UN	1,00
.6	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
.7	FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM	M	90,00
.8	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 L	UN	1,00
.9	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	M	100,00
.10	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	273,00
.11	Tê PVC para Esgoto 100mm	Un	10,00
.12	TUBO PVC RANHURADO DRENAGEM 100MM	M	38,00
.13	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UN	36,00
.14	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UN	11,00
.15	TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UN	3,00
.16	Joelho Esgoto 100mm	UN	21,00
.17	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	M	70,00
.18	FOSSA SEPTICA/FILTRO CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS	CJ	1,00
.19	SUMIDOURO (1,50X1,00X2,60M)	UN	1,00
.20	ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M	M3	17,00
.21	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
.1	CAIXA MEDICAO FERRO N. 3 PADRAO CEEE	UN	1,00
.2	HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	UN	1,00
.3	POSTE CONCRETO 6X4 1/2" INSTALADO	UN	1,00
.4	CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM <sup>2</sup> (12AWG)	M	2050,00
.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MINI TUBULAR COM LED 34W 6X60W	UN	105,00
.6	TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UN	43,00
.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	2,00
.8	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UN	12,00
.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELET RODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	8,00
.10	QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES	UN	2,00
.11	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	14,00
.12	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	6,00
.13	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UN	16,00
.14	INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UN	5,00
.15	CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM <sup>2</sup> (14AWG)	M	800,00
.16	CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM <sup>2</sup> (6AWG)	M	200,00
.17	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4"	M	380,00
<b>7</b>	<b>PINTURA GERAL</b>		
.1	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	M2	402,00
.2	ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	M2	120,00
.3	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	M2	402,00
.4	PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	M2	170,00
.5	PINTURA ACRILICA DO DESENHO PADRAO PREFEITURA	M2	35,00

Conferido  
de acordo

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de  
94766  
Atestado Técnico



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO**

.6	PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	M2	29,00
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
.1	LIMPEZA DE PISO CERAMICO	M2	218,13
.2	LIMPEZA DE VIDROS	M2	33,40
.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	750,00

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro da boa técnica, nada havendo que desabone os serviços executados.

Viamão, 02 de agosto de 2019.

Carlos Augusto de Castro  
Arquiteto-CAU A26915-8  
Sec. Mun. de Educação  
Mat. 105611-5 - PM Viamão

CPF: 275 110 064 - 34

Registro de  
94767  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**  
Registro: **RS210261** RNP: 2214273727  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----

Número de ART: **10343317** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 12/06/2019 Baixada em: 16/07/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
Rua: AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N  
Complemento:  
Cidade: Viamão

CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Nº: 0

Bairro: CENTRO  
UF: RS

CEP: 94400470

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: **R\$ 296.111,04**

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO CARLOS

Nº: 199

Complemento:

Cidade: VIAMÃO

Bairro:

UF: RS

CEP: 94400470

Data de Início: 16/07/2016 Conclusão efetiva: 16/07/2019  
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

CPF/CNPJ: 88000914000101

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	9,82	m <sup>3</sup>
1-EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1,13	m <sup>3</sup>
2-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	6,00	m <sup>3</sup>
3-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	247,00	m <sup>2</sup>
4-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1200 V)	247,00	m <sup>2</sup>
5-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	247,00	m <sup>2</sup>
6-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	247,00	m <sup>2</sup>
7-EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F BOSSA SENHORA		
8-EXECUÇÃO	ABARCADA, CONTRATO N 97/2018, CP 16/2017		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 4 -----

Número de ART: **10175688** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 14/05/2019 Baixada em: 16/07/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
Rua: AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N  
Complemento:  
Cidade: Viamão

CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Nº: 0

Bairro: CENTRO

CEP: 94400470

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: **R\$ 73.749,12**

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÃO CARLOS

Nº: 199

Complemento:

Cidade: VIAMÃO

Bairro:

UF: RS

CEP: 94400470

Data de Início: 13/03/2018 Conclusão efetiva: 16/07/2018

Coordenadas Geográficas:

Carimbo: **Dep. de Com. e Autenticação de acordo com original em**  
*Osilel*  
Dep. de Com. e Autenticação  
UF: RS  
Município: Viamão

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1776391**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Observações

O item "1.6 - Duplicação de Árvores" não integra o registro do Atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019045111, está registrado com as CAT's número(s):  
1776391

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 94764 e 94767 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1776391

14 de Agosto de 2019 Hora: 14:57:14

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

*[Handwritten Mark]*  
*[Handwritten Mark]*  
*[Handwritten Mark]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO


## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ 95.257.721/0001-98, executou para esta Prefeitura Municipal de Viamão - RS, CNPJ 88.000.914/0001-01 no período de 11/08/2011 a 30/12/2012, com base na Tomada de Preço 07/2011, contrato nº 2437, a **Obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS SANTA CECÍLIA**, com área de 378,76 m<sup>2</sup>, localizado na Av. Plácido Mottin, s/n, Vila Cecília, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, Juscelino Quevedo Guimarães, Registro no Crea RS 034020 e RNP 2201193150, os serviços a seguir relacionados:

Item	Discriminação dos Serviços	Un.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA (e=15cm)	M2	49,50
1.2	REMOCAO DE ESQUADRIA	M2	24,00
1.3	REMOCAO DE PORTA	M2	7,56
1.4	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	M2	291,56
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	M2	224,64
1.6	DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	M2	291,56
1.7	DEMOLICAO DE FORRO	M2	224,64
1.8	LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	M2	378,76
1.9	LIMPEZA DO TERRENO	M2	456,35
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	REATERRO ACESSO E CIRCULAÇÃO	M3	17,00
2.2	ATERRO MECANICO DO TERRENO A 100% P.N. C/ ARGILA	M3	28,00
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	ESTACA ESCAVADA-400mm(rotativa)	M	76,00
3.2	BLOCO DE CONCRETO - FUNDAÇÃO	M3	2,50
3.3	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA	M3	11,60
<b>4</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
4.1	LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,ESTR. CAIXA	M3	1,50
4.2	LAJE PRE-FABRICADA FORRO 12cm TAVELA CERAMICA	M2	214,60
4.3	VIGA CONCRETO ARMADO-CINTA AMARRAÇÃO	M3	16,00
4.4	PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,D.	M3	5,85
<b>5</b>	<b>PAREDES EM GERAL</b>		
5.1	PAREDES DIVISORIAS EM GRANITO PARA BANHEIROS	M2	11,35
5.2	ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm cl-ca-ar 1:2:8	M2	405,00
5.3	REBOCO ARGAMASSA.FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)	M2	240,00
5.4	REBOCO ARGAMASSA.FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno)	M2	270,00
5.5	CHAPISCO ca-ar 1:3-2mm PREPARO E APLICACAO	M2	645,00

  
Deptº de Contas  
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de  
Nº 85011  
Atestado Técnico









ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

5.6	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%ci-15mm(ext)	M2	240,00
5.7	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)	M2	405,00
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.1	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	M	60,00
6.2	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	M	30,00
6.3	ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.	M2	227,39
6.4	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm	M2	227,39
<b>7</b>	<b>ÁREA DE SERVIÇO</b>		
7.1	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg c/m3	M2	5,58
7.2	PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm ANTI-DERRAPANTE	M2	5,58
7.3	LASTRO MANUAL COM BRITA	M3	0,60
7.4	ESTRUTURA METAL TESOURA	M2	9,40
7.5	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm	M2	9,40
7.6	PILAR DE FERRO DE 15 X 15	M	3,00
7.7	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 35	M	3,80
7.8	RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	M	3,80
7.9	TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75mm	M	3,00
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO	M2	34,98
8.2	VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM NEOPRENE	M2	32,68
8.3	VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM NEOPRENE	M2	2,10
8.4	PORTA DE ABRIR-ALUMINIO	M2	3,91
8.5	PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	M2	5,82
8.6	PORTA INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-S/FERR.0,70x2,10	CJ	5,00
8.7	PORTA INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-S/FERR.0,80x2,10	CJ	11,00
8.8	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO	CJ	5,00
8.9	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CJ	3,00
8.10	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	CJ	16,00
<b>9</b>	<b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>		
9.1	PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm P14 C/ARG.COLANT	M2	214,60
9.2	AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	M2	260,00
9.3	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	M2	240,00
9.4	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS	M2	270,00
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.1	MURO LATERAL COM ALICERCE DE PEDRA -ALTURA 2,20	M2	17,50
10.2	SAIBRO ROSADO POSTO OBRA	M3	10,00
10.3	TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 150mm	M	40,00
10.4	PIA INOX SALA CURATIVO C/METAIS-CUBA DUPLA	UN	1,00
10.5	PIA INOX C/METAIS-CUBA SIMPLES	UN	2,00
10.6	SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm	M	3,40
10.7	PEITORIL DE GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:5-3cm	M	30,40
10.8	PERFIL METÁLICO COM TELA DE PROTEÇÃO PARA INSETOS	M²	34,98
	Confirmação RESTAURAÇÃO PORTÃO EXISTENTE	M2	6,60

Confirmação  
de acordo com original em  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de  
Nº 85012  
Atestado Técnico







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

10.10	CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg ci/m3 (magro)	M2	24,58
10.11	PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm ANTI-DERRAPANTE	M2	24,58
10.12	LASTRO MANUAL COM BRITA	M3	3,70
10.13	RESTAURAÇÃO E PINTURA MURO	M2	160,00
10.14	RESTAURAÇÃO DA TELA DO MURO	M2	80,00
10.15	TOLDO DE LONA COM ESTRUTURA METÁLICA	M²	28,70
10.16	REGULARIZACAO DO CONTRAPISO	M2	214,60
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.1	FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS CONFORME PROJETO ELÉTRICO	M2	378,76
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>		
12.1	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	M	65,00
12.2	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	M	30,00
12.3	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm	M	20,00
12.4	TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	M	50,00
12.5	TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO	M	200,00
12.6	CAIXA D'AGUA 2000L	UN	1,00
12.7	REGISTRO GAVETA	UN	5,00
12.8	REGISTRO	UN	1,00
12.9	RALO	UN	5,00
12.10	CAIXA DORDURA	UN	2,00
12.11	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	UN	5,00
12.12	LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA	UN	2,00
12.13	TORNEIRA CROMADA AUTOMATICA SENSOR	UN	6,00
12.14	TONEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE)	UN	1,00
12.15	TORNEIRA P/LAVATORIO E TAMQUE (FABRIMAR DIGITAL LINE)	UN	6,00
12.16	CHUVEIRO ELETRICO PLÁSTICO	UN	2,00
12.17	GRANITO BANCADA 1,90 X 0,50	M2	0,80
12.18	CAIXA INSPECAO 40x40x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UN	7,00
12.19	CAIXA INSPECAO 40x40x40cm ALV.15 C/TAMPA PLUVIAL	UN	8,00
12.20	CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UN	1,00
12.21	FOSSA SEPTICA CILINDRICA DIAM 2,50 X ALT 2,40 m	UN	1,00
12.22	FILTRO CILINDRICO DIAM 2,50 X ALT 2,40 m	UN	1,00
12.23	SUMIDOURO DIAM 2,50 X ALT 2,10 m	UN	1,00
12.24	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	UN	8,00
<b>13</b>	<b>PASSEIO</b>		
13.1	PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8cm	M2	106,00
13.2	MEIO-FIO CURVO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR.	M	9,50
13.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	M	60,00
13.4	PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL	M2	60,00
<b>14</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	378,76
<b>15</b>	<b>ADITIVO</b>		
15.1	RADIER DE CONCRETO ARMADO Fck 25 Mpa h= 25cm	M3	62,50

Conferido e  
de acordo com  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão

Registro de  
Nº 85013  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

1.2	BALCÃO EM MDF PIA SALA VACINA, ESPURGO, TRIAGEM, COPA	Un	4,00
1.3	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AR 1:3 +5%CI-7mm(externo)	m2	146,45
1.4	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AR 1:3 +10%CI-5mm(interno)	m2	117,92
1.5	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m2	493,17
1.6	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+5%ci-15mm(ext)	m2	146,45
1.7	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+7%ci-1mm(int)	m2	327,53
1.8	RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	M	87,95
1.9	AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	M2	75,00
1.10	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS	M2	440,90
1.11	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	M2	146,45
1.12	MICRO ESTACA	M	33,00
1.13	PORTÃO DE FERRO 2,50 X 2,20 PINTADO	Un	1,00
1.14	PORTÃO DE FERRO 3,00 X 2,20 PINTADO	Un	1,00
1.15	MURO ARRIMO PEDRAS ALICERCE 22 CM ARESTA CI-AR 1:6	M2	60,00
1.16	PILAR CONCRETO ARMADO ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA,D	M3	1,32
1.17	MURO GRADIL DE CONCRETO	M2	148,80

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro da boa técnica, nada havendo que desabone os serviços executados.

Viamão, 19 de março de 2013.

MAURO SCHREINER  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 41072 - Mat. 107652



Registro de  
Nº 85014  
Atestado Técnico





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**  
Registro: **RS034020** RNP: 2201193150  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----  
Número de ART: **9860738** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 01/10/2018 Baixada em: 30/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO CPF/CNPJ: 88.000.914/0001-01  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Viamão UF: RS CEP: 94410055  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 369.896,47 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional: Nº: 0  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PLÁCIDO MOTTIN Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: VIAMÃO UF: RS CEP: 0  
Data de Início: 11/08/2011 Conclusão efetiva: 30/12/2012  
Finalidade: Público Coordenadas Geográficas:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 88.000.914/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	378,76	m²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1,00	Un
3 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	224,64	m²
4 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	78,00	m
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	49,10	m²
6 - EXECUÇÃO	MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO E REATERRO	45,00	m³
7 - OBSERVAÇÕES	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS SANTA CECÍLIA CONDENSE CONTRATO		
8 - OBSERVAÇÕES	2437 - TOMADA DE PREÇOS 07/2011		

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
*[Assinatura]*  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

2 / 4 -----  
Número de ART: **9860751** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 01/10/2018 Baixada em: 30/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO CPF/CNPJ: 88.000.914/0001-01  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Viamão UF: RS CEP: 94410055  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 80.444,89 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional: Nº: 0  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PLÁCIDO MOTTIN Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: VIAMÃO UF: RS CEP: 0  
Data de Início: 29/09/2011 Conclusão efetiva: 30/12/2012  
Finalidade: Público Coordenadas Geográficas:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 88.000.914/0001-01  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1720632**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1720632

8 de Outubro de 2018 Hora: 16: 7: 48

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luis , 77. CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

## ATESTADO TÉCNICO


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA** CNPJ: 01.776.974/0001-24, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO** CNPJ: 88.000.914/0001-01, com base na Concorrência nº 24/2016, contrato nº 190/2016 no período de 09/09/2016 a 10/02/2018, a obra da Construção do Novo Prédio da Escola Barreto Viana com área total 1.129,64 m<sup>2</sup>, situada na Rua Tulipa, Bairro Jardim Fiúza, sob Responsabilidade Técnica do Eng<sup>o</sup>. Civil Rogério Dorneles Severo, CREA RS 083784 – RNP 2202997393 e do Eng<sup>o</sup>. Civil Marco Antonio de Avila Oliveira, CREA RS 210261 – RNP 2214273727, contemplando os serviços a seguir relacionados:


### SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação dos Serviços	un.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	6,40
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	1.129,64
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un.	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un.	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un.	1,00
1.7	Sondagem do terreno	un.	5,00
1.8	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	4.000,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m <sup>2</sup>	168,50
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>2</sup>	98,83
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	184,58
2.4	Reaterro apilado de vale com material da obra	m <sup>2</sup>	58,38
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>		
3.1	ALVENARIA TIJOLOS 6 FUROS DE 25CM - JUNT 15mm	m <sup>2</sup>	441,00
3.2	CHAPISCO CI-AR 1:4 7mm COM PREPARO E LANÇAMENTO	m <sup>2</sup>	61,88
3.3	EMBOÇO CI-CA-AR 1:2:8 - 15mm PREPARO E LANÇAMENTO	m <sup>2</sup>	165,15
3.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	364,00
3.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	307,55
3.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, Viga de baldrame concr. Armado FCK 15MPa - Completa (escor, forma, arm, lanç, cura, desenf)	m <sup>2</sup>	16,12
3.7		m <sup>2</sup>	2,25
3.8	Microestaca L=4,00m, 300mm	un.	8,00
3.9	Leito de pedra britada 15cm	m <sup>2</sup>	77,00
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.10	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	453,48

registro de  
Nº 82745  
Atestado Técnico

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão











ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

3.11	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	931,45
3.12	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	395,00
3.13	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>2</sup>	26,87
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA</b>			
3.14	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	5,60
3.15	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	325,00
3.16	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	82,00
3.17	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>2</sup>	3,92
3.18	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m <sup>2</sup>	63,00
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>			
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>			
4.1	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	453,62
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	931,45
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	379,00
4.4	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>2</sup>	27,81
<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>			
4.5	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	919,27
4.6	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.166,27
4.7	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	404,73
4.8	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>2</sup>	16,15
4.9	Laje pré-moldada para forro 10cm tábua cerâmica	m <sup>2</sup>	717,48
4.10	Pilar concreto armado FCK 20Mpa - escor, forma, arm, lanç, cura, desenf.	m <sup>2</sup>	1,70
4.11	Viga concreto armado FCK 20Mpa - escor, forma, arm, lanç, cura, desenf.	m <sup>2</sup>	1,80
<b>5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>			
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:3 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	1.039,03
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:3 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	29,53
5.3	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m <sup>2</sup>	274,30
5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	15,72
<b>6 ESQUADRIAS</b>			
<b>PORTAS DE MADEIRA</b>			
6.1	Porta de abrir em madeira 0,90x2,10m . PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias	un.	17,00
6.2	Porta de abrir em madeira 0,90x2,10m . PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, com barra de apoio, conforme projeto de esquadrias	un.	2,00
6.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m . PM4, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias	un.	3,00
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un.	3,00
6.5	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un.	2,00
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>			
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un.	19,00
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un.	5,00

Registro de  
Nº 82746  
Atestado Técnico





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

**PORTAS DE ALUMÍNIO E FERRO**

- 6.8 Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
- 6.9 Porta de abrir-ferro com chapas
- 6.10 Porta de abrir folha dupla (90x210) alumínio com vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação
- 6.11 Porta de abrir folha quadrupla (80x210) alumínio com vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação

**JANELAS DE ALUMÍNIO**

- |      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 6.12 | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens   | m <sup>2</sup> | 0,96  |
| 6.13 | Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens   | m <sup>2</sup> | 1,08  |
| 6.14 | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens  | m <sup>2</sup> | 2,80  |
| 6.15 | Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens  | m <sup>2</sup> | 0,60  |
| 6.16 | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens  | m <sup>2</sup> | 25,20 |
| 6.17 | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens   | m <sup>2</sup> | 3,30  |
| 6.18 | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens   | m <sup>2</sup> | 8,60  |
| 6.19 | Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens   | m <sup>2</sup> | 67,76 |
| 6.20 | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens  | m <sup>2</sup> | 7,20  |
| 6.21 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria (porta e janelas)  | m <sup>2</sup> | 25,70 |
| 6.22 | Caixilho em alumínio com fechamento em Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (paredes da área central) | m <sup>2</sup> | 80,00 |

**VIDROS**

- |      |  |                |        |
|------|--|----------------|--------|
| 6.23 | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m <sup>2</sup> | 2,00   |
| 6.24 | Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação | m <sup>2</sup> | 106,48 |
| 6.25 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura                               | m <sup>2</sup> | 4,40   |

**7 SISTEMAS DE COBERTURA**

- |     |   |                |          |
|-----|---|----------------|----------|
| 7.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 5 m, fornecimento e montagem | m <sup>2</sup> | 1.139,54 |
| 7.2 | Cobertura em telha ecológica tetrapak 5mm   | m <sup>2</sup> | 1.189,68 |
| 7.3 | Cumeeira com telha ecológica tetrapak emboçada com argamassa traço 1:2:9              | m <sup>2</sup> | 225,80   |

**8 IMPERMEABILIZAÇÃO**

- |     |   |                |        |
|-----|---|----------------|--------|
| 8.1 | Junta de dilatação - 1x1cm - mastique poliuretano - frio      | m              | 9,20   |
| 8.2 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame | m <sup>2</sup> | 483,68 |

**9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

- |     |  |                |          |
|-----|--|----------------|----------|
| 9.1 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)   | m <sup>2</sup> | 2.263,41 |
| 9.2 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)   | m <sup>2</sup> | 579,57   |
| 9.3 | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m <sup>2</sup> | 2.263,41 |
| 9.4 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)                                  | m <sup>2</sup> | 1.531,77 |
| 9.5 | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m <sup>2</sup> | 579,77   |
| 9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m <sup>2</sup> | 439,53   |
| 9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m <sup>2</sup> | 222,12   |
| 9.8 | Roda meio em madeira (largura=10cm)  | m <sup>2</sup> | 257,15   |
| 9.9 | Revest. Cerâmico branco a prumo ca-ar 1:5 + 12,5% ci-3cm sl/ emboço (Bloco 3)  | m <sup>2</sup> | 92,00    |

**10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
*[Assinatura]*  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Porto

Registro de  
Nº 82747  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	65,28
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	829,20
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	40,95
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	5,40
10.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m	20,50
10.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m	60,00
10.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m²	
10.8	Rodapé cerâmico 7,5x16 - arg.ci-ar 1:4-1cm (Bloco 3)	m²	
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.9	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	250,81
10.10	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98
10.11	Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado	m	27,30
10.12	Lastro de brita para o estacionamento	m²	11,28
11 PINTURA			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	581,89
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	579,57
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.601,77
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	579,57
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72
11.6	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,58
11.8	Pintura esmalte brilh. s/esq. Ferro 2 dem-incl. Zarcão	m²	122,00
11.9	Pintura acrílica do desenho padrão SME-PREFEITURA	m²	218,21
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	un	4,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	un	4,00
12.3	Caixa água polietileno completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	m	1,00
12.4	Joelho PCV soldável 90º água fria 20mm	m	1,00
12.5	Joelho PCV soldável 90º água fria 25mm	m	2,00
12.6	Joelho PCV soldável 90º água fria 40mm	m	1,00
12.7	Joelho PCV soldável 90º água fria 32mm	m	31,00
12.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00
12.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	un	3,00
12.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	un	21,00
12.11	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	un	7,00
12.12	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	un	69,00
12.13	Caixa água polietileno completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
12.14	Joelho PCV soldável 90º água fria 20mm	un	18,00
12.15	Joelho PCV soldável 90º água fria 25mm	un	15,00
12.16	Joelho PCV soldável 90º água fria 40mm	un	8,00
12.17	Joelho PCV soldável 90º água fria 32mm	un	42,00
12.18	Joelho PCV soldável 90º água fria 60mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00
12.21	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00



Registro de  
Nº 82748  
Atestado Técnico

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

12.22	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00
12.23	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00
12.24	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00
12.25	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00
12.26	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00
12.27	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00
12.28	Curva 90 pvc 100mm esg. Primário	un	11,00
12.29	Curva 90 curta pvc rígido soldável 40mm esg. Secundário		5,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00
13.3	Ralo sifonado saída lisa c/ grelha 100x40mm saída 40mm	un	3,00
13.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
13.5	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	127,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00
13.9	Joelho PCV 45° esgoto 40 mm	un	4,00
13.10	Joelho PCV 90° esgoto 40 mm	un	20,00
13.11	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00
13.12	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.13	Joelho PCV 90° esgoto 100 mm	un	8,00
13.14	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.15	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 600x600x500mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
13.16	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 600x600x500mm elev. 15, com tampa de concreto	un	2,00
13.17	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.18	Sumidouro (diâmetro 3,00m x h= 2,40m)	un	2,00
13.19	Fossa séptica (diâmetro 3,00m x h= 1,80m)	un	2,00
13.20	Filtro anaeróbio (diâmetro 3,00m x h= 2,00m)	un	1,00
13.21	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42
<b>14</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
14.1	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo.c código: AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	3,00
14.4	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00
14.5	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
14.6	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	6,00
14.7	Miclório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	1,00
14.8	Lavatório Pequeno Ravenal/zy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	7,00
14.9	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00
14.10	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	11,00
14.11	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00
14.12	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00



Registro de  
Nº 82749  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

14.14	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un.	2,00
14.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un.	11,00
14.16	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un.	11,00
14.17	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un.	1,00
14.18	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, paorao alto	un.	1,00
14.19	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	4,00
14.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un.	5,00
14.21	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRÓNOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	2,00
14.22	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un.	1,00
14.23	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 6010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un.	1,00
14.24	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un.	5,00
14.25	Bacia sanitária infantil completa, inclusive assento	un.	2,00
<b>15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>			
15.1	Botijão P45	un.	2,00
15.2	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80
15.3	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	Kg	0,46
15.4	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20
15.5	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un.	2,00
15.6	Fita anticorrosiva	m	7,20
15.7	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un.	4,00
15.8	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un.	1,00
15.9	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un.	2,00
15.10	Registro do Regulador	un.	2,00
15.11	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un.	1,00
15.12	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un.	1,00
15.13	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un.	1,00
<b>16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			
16.1	Extintor PQS - 8KG	un.	5,00
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un.	16,00
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saida de emergência	un.	2,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	un.	14,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un.	5,00
<b>17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V</b>			
<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
17.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un.	2,00
17.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un.	1,00
17.3	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores padrão europeu (linha branca), inclusive disjuntores	un.	1,00
17.4	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un.	1,00
17.5	Quadro de medição fornecimento e instalação	un.	1,00
17.6	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un.	7,00
17.7	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2,00
17.8	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2,00



Registro de  
Nº 82750  
Atestado Técnico





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

17.9	Dispositivo de proteção contra surto	un.	4,00
17.10	Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un.	1,00
17.11	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un.	23,00
17.12	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un.	5,00
17.13	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	un.	11,00
17.14	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4.5 kA	un.	2,00
17.15	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4.5 kA	un.	1,00
17.16	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un.	1,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
17.16	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	593,30
17.17	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	199,50
17.18	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	259,50
17.19	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	52,40
17.20	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	80,00
17.21	Curva 45° PVC rosqueável 1. 1/2"	un.	2,00
17.22	Luva de aço galvanizado 1. 1/2" - fornecimento e instalação	un.	9,00
17.23	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un.	2,00
17.24	Curva de aço galvanizado 1. 1/4" - fornecimento e instalação	un.	1,00
17.25	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un.	10,00
17.26	Caixa de passagem 30x30 para telefone	un.	5,00
17.27	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un.	5,00
17.28	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un.	87,00
17.29	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un.	147,00
17.30	Canaleta PVC 80x80cm	m	2,00
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
17.31	#1,5 mm <sup>2</sup>	m	1.770,00
17.32	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	2.557,00
17.33	#4,0 mm <sup>2</sup>	m	100,00
17.34	#6,0 mm <sup>2</sup>	m	20,00
17.35	#25 mm <sup>2</sup>	m	56,80
17.36	#50 mm <sup>2</sup>	m	113,60
17.37	#95 mm <sup>2</sup>	m	12,90
17.38	#150 mm <sup>2</sup>	m	51,60
17.39	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.40	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
17.41	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un.	37,00
17.42	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un.	4,00
17.43	Interruptor simples 10 A, completa	un.	9,00
17.44	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un.	1,00
17.45	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un.	11,00
17.46	Interruptor simples com uma tomada	un.	3,00
17.47	Placa cega 2x4"	un.	7,00
17.48	Luminárias 2x32W completa	un.	78,00
17.49	Luminárias 2x16W completa	un.	3,00
17.50	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un.	13,00
17.51	Tomada para telefone	un.	10,00



Registro de  
Nº 82751  
Atestado Técnico

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

17.52	Tomada para telefone	un.	10,00
17.53	Caixa condutete 20mm c/ tampa cega	un.	2,00
17.54	Caixa condutete 20mm c/ tomada 3P - 20A	un.	2,00
17.55	Caixa condutete pvc c/ 2 interruptores simples	un.	2,00
17.56	Luminária de sobrepor mini tubular com 2 lâmpadas incandescentes	un.	6,00
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm <sup>2</sup>	m	26,00
18.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un.	26,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un.	1,00
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un.	26,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	449,20
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	305,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un.	5,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm <sup>2</sup>	un.	26,00
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un.	1,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	12,22
19.3	Prateleira, acabamento superior e bancó em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	3,50
19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m <sup>2</sup>	71,30
19.5	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m <sup>2</sup>	6,55
19.6	Prateleira de madeira	m <sup>2</sup>	1,90
19.7	Gradil pré-fabricado	m <sup>2</sup>	650,00
19.8	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m <sup>2</sup>	1.220,96
19.9	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m <sup>2</sup>	5,40
19.10	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m <sup>2</sup>	5,40
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	1.129,64
	<b>1º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRETO VIANA CONFORME CONTRATO 190/2016, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 24/2016, EDITAL Nº 108/2016 E PROCESSO Nº 21.414/2016.</b>		
1.0	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO	m <sup>2</sup>	3.700,00
1.1	DETALHAMENTO DA ÁREA (CROQUI COTADO) PARA DEFINIÇÃO	un.	1,00
1.2	REMOÇÃO DE ÁRVORES	un.	2,00
1.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL UTILIZANDO TRATOR 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m <sup>2</sup>	3.964,31
1.4	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A	m <sup>2</sup>	449,25
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS)	m <sup>2</sup>	323,29
1.6	TCIMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m <sup>2</sup>	323,29
1.7	TRANSPORTE PARA BOTA-FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 10KM	m <sup>2</sup> xkm	40.895,75
	<b>2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO PRAZO EM 6 MESES ATÉ 11/01/2018 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRETO VIANA CONFORME CONTRATO 190/2016, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 24/2016, EDITAL Nº 108/2016 E PROCESSO Nº 21.414/2016</b>	m <sup>2</sup>	1.129,64

Conferida e Autenticada  
de acordo com o original  
17  
Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de  
Nº 82752  
Atestado Técnico

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

3º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRETO VIANA CONFORME CONTRATO 190/2016, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 24/2016, EDITAL Nº 108/2016 E PROCESSO Nº 21.414/2016.

1.0	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA PATIO COBERTO	m	25,00
1.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA PATIO COBERTO	m	55,56
1.2	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO	m²	1.601,77
1.3	POSTE DE CONCRETO TRIFÁSICO H=7,5M COM CAIXA PADRÃO CEEE	un.	1,00
1.4	SUPORTE GUIA PARA TELHA ONDULADA SPDA A CADA 1,5 METRO	un.	278,00
1.5	SUPORTE 90º PARA DESCIDAS SPDA	un.	26,00
1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA	m³	140,00
1.7	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	m³	80,00
1.8	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	76,00
1.9	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	359,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	m²	550,00
1.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 600X600X600	un.	26,00

4º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO PRAZO EM 30 DIAS ATÉ 10/02/2018 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRETO VIANA CONFORME CONTRATO 190/2016, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 24/2016, EDITAL Nº 108/2016 E PROCESSO Nº 21.414/2016

m² 1.129,64

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro da boa técnica, nada havendo que desabone os serviços executados.

Viamão, 04 de Junho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

Carlos Augusto de Castro  
Arquiteto-CAU A26915-8  
Sec. Mun. de Educação  
Mat. 105611-5 - PM Viamão



Registro de  
Nº 82753  
Atestado Técnico



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**  
Registro: **RS210261** RNP: **3214273727**  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----  
Número de ART: **8805128** Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2016** Baixada em: **10/02/2018**  
Forma de Registro: **Participação técnica: Co-Responsável**  
Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**

Contratante: **TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-PPF** CPF/CNPJ: **01.776.974/0001-24**  
Rua: **INDETERMINADO AV. ENCANTADO** Nº: **184**  
Complemento: **SALA 201**  
Cidade: **Porto Alegre** Bairro: **PETROPOLIS**  
UF: **RS** CEP: **90479420**

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**  
Valor do Contrato: **R\$1.360.114,33** Tipo de Contratante:

Ação Institucional:  
Endereço da obra/Serviço: **RUA TULIPA** Nº: **0**  
Complemento:  
Cidade: **VIAMÃO** Bairro:   
UF: **RS** CEP: **94434610**

Data de Início: **12/09/2016** Conclusão efetiva: **10/02/2018**  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO** Coordenadas Geográficas:  
Código: **MPOG:**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRETO VIANA	1.129,64	m²
1 - EXECUÇÃO	CONFORME CONTRATO 199/2016, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA		
2 - EXECUÇÃO	Nº 2472/16, EDITAL Nº 108/2016 E PROCESSO Nº 21.414/2016		

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Execução de novo Prédio da Escola Municipal Barreto Viana em área de terreno de 50m x 74 m totalizando 3.700 m² contemplando os seguintes principais serviços:  
Aterro apilado com material argiloso - 168,58 m²  
Escavação manual até 1,50 m - 95,83 m³  
Regularização e compactação de fundo de vale - 184,58 m²  
Estaca a traço (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa - 441 m  
Blocos de fundação em concreto armado fck=25 Mpa - 16,12 m³  
Vigas de Baldrame concreto armado fck=25 Mpa - 26,87 m³  
Vigas de Respaldo concreto armado fck=25 Mpa - 27,81 m³  
Pilar concreto armado fck=20 Mpa - 16,15 m³  
Laje Pré-moldada para forro e=10 cm tabela cerâmica - 717,46 m²  
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos - 1.039,93 m²  
Estrutura metálica em tesoura ou treliças, vão livre de 15 m, fornecimento e montagem 1.139,54 m²  
Cobertura em telha ecológica terrapak 5mm - 1.189,68 m²  
Chapisco em parede com argamassa - 2.263,41 m²  
Reboco de parede com argamassa - 2.263,41 m²  
Reboco de parede com argamassa - 1.531,77 m²  
Reboco de teto com argamassa - 579,57 m²  
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 439,53 m²  
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 829,20 m²  
Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes interiores a cores  
Pintura em látex PVA 02 - 579,57 m²  
Instalações Hidráulicas - 1 c/j  
Instalações Sanitárias - 1 c/j

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
*[Assinatura]*  
Depto. de Compras  
Prefeitura Municipal de Viamão

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 95.257.721/0001-98, executou para esta Prefeitura Municipal de Viamão - RS, CNPJ 88.000.914/0001-01 no período de 30/10/2017 a 28/12/2018, com base na Concorrência Pública nº 04/2017, contrato nº 100/2017 a obra de **EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F PRESIDENTE JOÃO GOULART com área de 1.005,95 m<sup>2</sup>**, localizada Rua Paraíso, S/N, Bairro Índio Jari- Viamão- RS, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Marco Antonio de Avila Oliveira, registro no Crea RS 210261 e RNP 2214273727, contemplando os serviços a seguir relacionados:

Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quant.
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>		
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.2.1	LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	M2	690,70
1.2.2	TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	M2	66,00
1.2.3	CONTAINER METÁLICO C/BANHEIRO (2,40X6,10M)	MS	8,00
1.2.4	RETIRADA FIAÇÃO E CONDUITES	M	800,00
1.2.5	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00
1.2.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	174,00
1.2.7	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	M3	292,00
1.2.7	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	M2	556,88
1.2.8	DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	M2	305,00
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.3.1	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	170,08
1.3.2	ESC.MECANICA EM TERRENO, MATERIAL DE 1A CAT. C/ D-4	M3	27,00
1.3.3	TRANSP.MAT.1A CAT, CARGA, DESC.E ESPALHAM, DMT 10KM	M3	58,00
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>2.1</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
2.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,60M	M3	163,39
2.1.2	MICROESTACA L=4,00M - 250MM PROFUNDAS	UNI	92,00
2.1.3	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	M3	12,27
<b>2.2</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
2.2.1	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES	M3	15,61
2.2.2	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	M	264,70
2.2.3	VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES	M3	1,60
<b>2.3</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
2.3.1	ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	M2	1127,49
2.3.2	VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA)	M	198,60
<b>2.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
2.4.1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	M2	209,62

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Perº

Registro de  
Nº 88167  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

<b>2.5</b>	<b>ESTRUTURA TELHAMENTO</b>		
2.5.1	SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	M3	1,12
2.5.2	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	M3	1,08
2.5.3	ESTRUTURA METAL TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	M2	1005,95
2.5.4	PARAFUSO 1/2"X85 P/FIXAÇÃO ESTR.METALICA-COLOCADO	UNI	372,00
2.5.5	RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	M2	473,52
2.5.6	FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	M2	473,52
<b>2.6</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.6.1	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	M	67,50
2.6.2	LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	M2	43,00
2.6.3	TELHA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	1005,95
2.6.4	CUMEEIRA ECOLÓGICA TETRA PAK	M2	68,50
<b>2.7</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
2.7.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	1213,46
2.7.2	REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	M2	180,54
2.7.3	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	M2	1213,46
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		
2.8.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	620,54
2.8.2	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	M2	620,54
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
2.9.1	PEITORIL DE MARMORE 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	M	83,00
2.9.2	DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA	M2	13,00
2.9.3	PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM	CJ	8,00
2.9.4	SOLEIRA MARMORE 15CM-ARG CI-AR 1:4-3CM	M2	16,00
2.9.5	CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	132,13
2.9.6	PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10	CJ	19,00
2.9.7	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CJ	19,00
<b>3</b>	<b>VIDROS</b>		
3.1	VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA	M2	129,67
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=25CM)	M2	108,78
4.2	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	M2	512,74
4.3	PISO TÁTIL CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA	UNI	112,00
4.4	CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG C/M3 (MAGRO)	M2	532,34
4.5	PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO SEXTAVADOS 6,5CM	M2	290,88
4.6	PAVIMENTACAO SAIBRO ROSADO-COMPAC.MECANICA-6CM	M2	275,80
4.7	MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	M	37,00
4.8	RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	M	314,07
4.9	CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	M	29,71
4.10	PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	545,74
4.11	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	M2	37,84
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
5.1	CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UNI	4,00
5.2	CAIXA INSPECAO 50X50X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UNI	8,00
5.3	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	UNI	12,00

Conferida e Autenticada  
de acordo com o original  
Dep. de Engenharia  
Prefeitura

registro de  
Nº 88168  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

5.4	BARRA DE APOIO INOX 80 CM	UNI	2,00
5.5	BANCADA DE MÁRMORE 120 X 80 CM COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	12,00
5.6	FORN. ASSENT. TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM	M	90,00
5.7	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 L	UNI	3,00
5.8	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	M	117,00
5.9	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	255,00
5.10	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 70-FIXO ALVENARIA	M	83,00
5.11	TE PVC para Esgoto 100mm	UNI	14,00
5.12	TUBO PVC RANHURADO DRENAGEM 100MM	M	38,00
5.13	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	UNI	43,00
5.14	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UNI	13,00
5.15	TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	UNI	10,00
5.16	JOELHO 90 DE ESGOTO PVC 100mm	UNI	21,00
5.17	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	M	123,00
5.18	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	M	62,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
6.1	HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	UNI	1,00
6.2	ISOLADOR DE PORCELANA - 25KV - TIPO DISCO	UNI	4,00
6.3	CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	M	2200,00
6.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MINI TUBULAR COM 2 LÂMPADAS INC	UNI	176,00
6.5	TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	88,00
6.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNI	14,00
6.7	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UNI	16,00
6.8	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 10A SIEMENS	UNI	36,00
6.9	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 15A SIEMENS	UNI	4,00
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UNI	8,00
6.11	QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES	UNI	3,00
6.12	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	21,00
6.13	INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	UNI	10,00
6.14	POSTE CONCRETO 6X4 1/2" INSTALADO	UNI	1,00
6.15	CAIXA MEDICAO FERRO N. 3 PADRAO CEEE	UNI	1,00
6.16	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - TIPO CA	UNI	1,00
6.17	CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)	M	1200,00
6.18	CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG)	M	500,00
6.19	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4"	M	345,00
6.20	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 1"	M	460,00
<b>7</b>	<b>CERCAMENTO</b>		
7.1	GRADIL DE CONCRETO EM PLACAS, INCLUSIVE ESTACAS E BLOCOS DE CONCRETO	M2	238,00
7.2	ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=25CM)	M2	79,38
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>		
8.1	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	M2	1770,58
8.2	PINTURA ACRÍLICA (SEMI-BRILHO) DO DESENHO PADRÃO SME	M2	137,90

Conferida e Autenticada  
de acordo com original em  
  
Depto de Compras  
Prefeitura Municipal de Vião

registro de  
Nº 88169  
Atestado Técnico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

8.3	PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	M2	383,19
8.4	ANDAIME METALICO P/FACHADA-2.4 PAV-REAPR. 3 X - LOCAÇÃO MES	M2	110,00
8.5	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	M2	1770,58
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERAMICO	M2	557,96
9.2	LIMPEZA DE VIDROS	M2	132,67
9.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	688,13
9.4	TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UNI	15,00

Atestamos ainda, que as obras foram executadas dentro da boa técnica, nada havendo que desabone os serviços executados.

Viamão, 30 de janeiro de 2019.

Carlos Augusto de Castro  
Arquiteto-CAU A26915-8  
Sec. Mun. de Educação  
Mat. 105611-5 - PM Viamão

Registro de  
Nº 88170  
Atestado Técnico







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA**  
Registro: **RS210261** RNP: 2214273727  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 3

Número de ART: **10099983** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 12/03/2019 Baixada em: 28/12/2018  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO** CPF/CNPJ: 88000914/0001-01 Nº: 0  
Rua: **AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N** Bairro: **CENTRO**  
Complemento: UF: **RS** CEP: **94400470**  
Cidade: **Viamão**  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 727.228,22** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**  
Endereço da obra/Serviço: **RUA PARAISO, S/N** Nº: 0  
Complemento: Cidade: **VIAMÃO** Bairro: UF: **RS** CEP: 0  
Data de Início: 30/10/2017 Conclusão efetiva: 28/12/2018 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: **ESCOLAR** Código:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO** MPOG:  
CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	127,00	m²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO: 11000 V	159,20	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	759,20	m²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	43,00	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	37,42	m²
5 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	368,00	m
6 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO	290,88	m²
7 - EXECUÇÃO	GRADIL DE CONCRETO EM PLACAS	238,00	m²
8 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. PRESIDENTE		
9 - OBSERVAÇÕES	JOÃO GOULART, CONTRATO Nº 100/2017 - C P Nº 04/2017		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3

Número de ART: **9647759** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/05/2018 Baixada em: 28/12/2018  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO** CPF/CNPJ: 88000914/0001-01 Nº: 0  
Rua: **AVENIDA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS, S/N** Bairro: **CENTRO**  
Complemento: UF: **RS** CEP: **94400470**  
Cidade: **Viamão**  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 359.788,75** Tipo de Contratante:

**Observação:**  
Endereço da obra/Serviço: **RUA PARAISO, S/N** Nº: 0  
Complemento: Cidade: **VIAMÃO** Bairro: UF: **RS** CEP: 0  
Data de Início: 09/04/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2018 Coordenadas Geográficas:



J

X

q



# Prefeitura Municipal de Alegrete

## Secretaria de Infra-Estrutura

### ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, de acordo com os preceitos do Art. 73, Inciso I letra B, da Lei Federal nº 8.666/93, que a Empresa **TCC SANEACON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA**, no período de 25 de agosto de 2008 à 25 de dezembro de 2008, executou satisfatoriamente os serviços de ampliação e reforma do prédio da Moradia Transitória, na Cidade de Alegrete, conforme Contrato Nº 094/2008, com anotação no CREA-RS conforme ART nº 4498123, do Engenheiro Civil Juscelino Quevedo Guimarães – CREA 34.020.

Atestamos ainda que a empresa atendeu plenamente o contrato, não havendo nada que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Os serviços executados estão relacionados a seguir:

Item	Discriminação de Serviços	Unid	Quant.
1	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>		
	Demolição de alvenaria de tijolos	m <sup>3</sup>	24
	Demolição de piso de tábuas corridas	m <sup>2</sup>	122,21
	Demolição de cobertura com telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	100
	Locação de Obra por m <sup>2</sup> construído	m <sup>2</sup>	88,11
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50 m	m <sup>3</sup>	4,68
	Compactação manual de fundo de vala	m <sup>2</sup>	6,18
	Reaterro manual de valas com compactação	m <sup>3</sup>	4,97
3	<b>INFRAESTRUTURA ( fundações )</b>		
	Sapata concreto armado Fck 15 Mpa - Completa	m <sup>3</sup>	0,927
	Viga respaldo concreto armado Fck 15 Mpa - Completa	m <sup>3</sup>	1,81
4	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
	Laje pré-fabricada entrepiso 12 cm Tabela cerâmica	m <sup>2</sup>	122,21
	Viga concreto armado- escor,forma, arm, lanç, cura, desf.	m <sup>3</sup>	1,04
	Pilar concreto armado- escor,forma, arm, lanç, cura, desf.	m <sup>3</sup>	0,288
5	<b>ALVENARIA</b>		
	Alvenaria tijolo 6 furos de 15 cm- J 15 mm ci/ca/ar 1:2:8	m <sup>2</sup>	132,05
6	<b>COBERTURA</b>		
	Cobertura com telha fibrocimento 6 mm	m <sup>2</sup>	217,5
	Cumeeira para telha fibrocimento ondulada	m	11,65
	Calha beiral chapa galvanizada corte 28	m	35
7	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
	Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos	m <sup>2</sup>	10,025
9	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
	Contra piso concreto 5 cm - 200 kg cim. / m3 ( magro )	m <sup>2</sup>	83,84
	Piso cerâmico 30 x 30 - arg.ca.ar ( 1:5 ) 10% ci - 3 cm	m <sup>2</sup>	211,83
	Soleira granitina moldada in loco 15 cm - sobre emboço	m	2,0



registro de  
Nº 20304  
Atestado Técnico

Conato de Vianna

<b>10 REVESTIMENTOS</b>			
Chapisco ci:ar 1:3 7 mm - preparo e aplicação	m <sup>2</sup>		297,78
Massa única 15 mm - argamassa regular ca:ar 1:5 + 20% cim.	m <sup>2</sup>		295,78
Azulejo Branco a prumo - ca:ar 1:5 + 12,5% ci - 3 cm - s/ emboço	m <sup>2</sup>		17,92
<b>11 ESQUADRIAS</b>			
Porta interna semi-oca compensado cedro s/ ferragens 0,80 x 2,10	cj		1
Caixilho basculante ferro	m <sup>2</sup>		9,7
Porta de abrir de ferro c/ chapas	m <sup>2</sup>		3,36
Gradil para piso	m <sup>2</sup>		3,81
<b>12 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS</b>			
Ferragem completa para porta interna	cj		1
Ferragem completa para porta externa	cj		2
Ferragem completa para porta de sanitário	cj		1
<b>13 VIDRAÇARIA</b>			
Vidro Fantasia canelado 4 mm - colocado com massa	m <sup>2</sup>		10
<b>14 PINTURAS</b>			
Pintura latex s/ reboco 2 demãos	m <sup>2</sup>		1 042,08
Selador paredes internas / externas 1 demão	m <sup>2</sup>		1 042,08
Pintura oleo s/ calha/condutor - 2 demãos inc. zarcão	m		32
Pintura esmalte brilhante s/ madeira - 2 demãos - inc. fundo branco	m <sup>2</sup>		1,68
Pintura esmalte brilhante s/ esquadria de ferro - 2 demãos - inc. zarcão	m <sup>2</sup>		11,92
Pintura grafite sobre superfície metálica - 2 demãos	m <sup>2</sup>		3,81
<b>16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICO - SANITÁRIAS</b>			
Caixa d'água fibrocimento 1000 litros	unid.		1
Ponto hidráulico lavatório com coluna	pt		2
Ponto hidráulico bacia sanitária com tubo cromado	pt		2
Tubo PVC rígido soldável Cl. 15 25 mm	m		50
Te 90° PVC rígido soldável Cl. 15 25 mm	unid.		2
Joelho 90° PVC rígido soldável Cl. 15 25 mm	unid.		6
Tubo PVC rígido soldável Cl. 15 32 mm	m		40
Tubo PVC rígido soldável Cl. 15 40 mm	m		2
Ralo sifonado saída lisa c/ grelha 100 x 40 - saída 40 mm	unid.		2
Caixa de inspeção 50 x 50 x 50 alvenaria 15 cm c/ tampa concreto	unid.		2
Tubo PVC rígido 50 mm esgoto primário	m		10
Tubo PVC rígido 100 mm esgoto primário	m		33
Tubo de queda pluvial PVC 75 mm	m		10

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Ponto elétrico tomada baixa inc. cx. 2x4 e baixada	pt		65
Ponto elétrico interruptor simples inc. cx. 2x4 e baixada	pt		41
Ponto elétrico luz incandescente - exclusive lâmpada	pt		34

Conferida e autenticada  
de acordo com o  
Depto de Compras  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Porto Alegre, 02 de junho de 2009.

LUCIANA SCHMITT, FERREIRA DA COSTA  
Arq. CREA 78.732-D  
Departamento Técnico

registro de  
Nº 20305  
Atestado Técnico

9

9

# Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1160270

ART nº: 4498123

Validade: Permanente

Protocolo: 0

Expedição: 09/06/2009 13:41

Nome: JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES

Carteira: RS034020

Registrado no Crea-RS desde: 25/02/1980

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 4498123. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 4498123

Início: 25/08/2008 Conclusão: 25/12/2008

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

TCC SANEACON SANEAMENTO &amp; CONSTRUÇÕES LTDA.ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

CPF/CNPJ: 87896874/0001-57

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Individual

Carteira: ART Vinculada:

Motivo: Normal

Carteira: ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

CPF/CNPJ: 87896874/0001-57

Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DO CERRO LARGO Nro:1115 ALEGRETE - RS

Dimensão: 211,83 Finalidade: Público

Valor do Contrato: 81606,60 Honorários: 0,00

Atividade Técnica Descrição da Obra/Serviço

EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO REFORMA \*

Quant	Und.
211,83	m2

Resumo do Contrato

### Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS ( [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br) ) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1160270 de JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.



## CONTRATO DE TRABALHO

**CONTRATANTE:** OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. , com sede na AV BENTO GONCALVES, 1013 - SALA 210, Centro em Viamão (RS) – CEP: 94415-700, inscrita no CGC/MF sob o nº 95.257.721/0001-98, neste ato representada pelo Sr. AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA.

**CONTRATADO:** JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 238.794.910-20, e portador da carteira de identidade nº 4000534588 expedida pela SSP/RS, residente na Avenida Benno Mentz, n.º 885 - apto 302 – CEP 91370-020 em Porto Alegre-RS.

CONTRATANTE, por seu representante legal, e CONTRATADO, ambos acima qualificados e abaixo assinados, ajustam e convencionam o presente instrumento de Contrato de Trabalho que se regerá mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **PRIMEIRA:**

O Contratante admite o profissional para o cargo de **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO** da Empresa, frente a todas as obras de Engenharia a serem executadas pela mesma conforme as condições definidas pela Câmara de Engenharia Civil do CREA-RS na Norma nº 005/2006 de 13 de outubro de 2006, que passa a ser anexo do presente contrato.

### **SEGUNDA:**

O Contratante pagará ao profissional por mês, o salário equivalente a 03 (tres) Salários Mínimos, que ora equivalem a R\$ 2.811,00 ( Dois mil, oitocentos e onze reais), pagos até o quinto dia útil do mês.

Qualquer alteração do valor do salário mínimo pelo Governo Federal, será automaticamente acompanhada pelo Contratante.


### **TERCEIRA:**

O Contratado exercerá sua atividade dentro do horário de trabalho vigente na Empresa, ou seja, 10 (dez) horas semanais, ou ainda, daquele que de modo singular lhe for atribuído.

Essa carga horária será cumprida de Segundas à Sextas-feiras das 08:00 as 10:00 horas.

### **QUARTA:**

Fica aqui convencionado, que o Contratado poderá ampliar o horário anteriormente estipulado, em mais e até 02 (duas) horas diárias, em regime de compensação.



**QUINTA:**

O contratado se obriga a recolher por sua conta, todos os encargos profissionais, previdenciários, sociais e trabalhistas, do cargo hora assumido, se obrigando a comprovar que efetuou o recolhimento de todos os encargos acima enumerados.

**SEXTA:**

O presente contrato terá duração por tempo indeterminado, sendo que o mesmo poderá ser extinto por ambas as partes, sem que caiba a qualquer delas, aviso prévio ou indenização.

**SÉTIMA:**

Toda e qualquer alteração firmada entre as partes será acrescido a este instrumento.

**OITAVA:**

As partes elegem o foro da cidade de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controversias oriundas do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Viamão, 17 de Julho de 2017.

**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

Tabelionato de Afonso Eloi de Oliveira  
OSILEL-EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.  
Representante Legal: Afonso Eloi Silveira de Oliveira

*Juscelino*  
**JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**  
Engenheiro Civil - CREA/RS 34.020-D

**TESTEMUNHAS:**

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_

**TABELIONATO DE VIAMÃO**  
RUA MÁRIO ANTUNES DA VEIGA, 202 - CENTRO - CEP 94410-225 - FONE: (51) 3094-4040 - VIAMÃO - RS  
BEL. LAERTE TADEU GALVÃO MEDEIROS - TABELIAO DESIGNADO  
ANDREA PEREIRA LIMA - 1ª TABELIA SUBSTITUTA

Reconheço a **AUTENTICIDADE** a firma de: **JUSCELINO QUEVEDO GUIMARÃES**, indicada com a seta de uso deste Tabelionato..  
Dou fé .....

**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Viamão, 19 de julho de 2017. 10:13:42  
Emol R\$6,70 - SELO: 0743.01.1700023.03832 (RS) 49

**TABELIONATO DE VIAMÃO**  
RUA MÁRIO ANTUNES DA VEIGA, 202 - CENTRO - CEP 94410-225 - FONE: (51) 3094-4040 - VIAMÃO - RS  
BEL. LAERTE TADEU GALVÃO MEDEIROS - TABELIAO DESIGNADO  
ANDREA PEREIRA LIMA - 1ª TABELIA SUBSTITUTA

Reconheço a **AUTENTICIDADE** a firma de: **AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA**, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.. Dou fé .....

**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Viamão, 19 de julho de 2017. 09:18:14  
Emol R\$6,70 - SELO: 0743.01.1700023.03812 (RS) 49

Conferida e Autenticada de acordo com original em

*[Assinatura]*

Deptº de Compras  
Prefeitura Municipal de Portão

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175382432 em 26/06/2020. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/567.697-9	oJDV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP
Nire:	4320267912-3
CNPJ:	95.257.721/0001-98
Município:	VIAMAO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	28
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA	
553.841.880-49	MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO	076372/RS



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2020, às 12:17 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de junho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/567.697-9.

**Dados da empresa**

Nome Empresarial:				
OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP				
NIRE:	4320267912-3	CNPJ:	95.257.721/0001-98	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	VIAMAO	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição		Inscrição Municipal:	4773	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/09/1993			

**Dados do Livro**

Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	28	Quantidade de páginas:	94	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	24/06/2020	

**Assinante(s)**

CPF	Nome	Função	CRC
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA	Administrador	
553.841.880-49	MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO	Técnico em Contabilidade	076372/RS

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.327.709,36D
ATIVO CIRCULANTE	884.012,36D
DISPONÍVEL	658.115,55D
CAIXA	29,35D
CAIXA GERAL	29,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	658.086,20D
BANRISUL	657.789,80D
BANCO BRASIL	296,40D
CLIENTES	118.302,22D
DUPLICATAS A RECEBER	118.302,22D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO	62.023,30D
SSO INCORPORAÇÕES	56.278,92D
OUTROS CRÉDITOS	107.594,59D
DIVIDENDOS A RECEBER	62.123,04D
DIVIDENDOS A RECEBER	62.123,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.598,02D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.598,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.873,53D
IRRF A RECUPERAR	573,39D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	474,64D
INSS A COMPENSAR	19.335,52D
ISS A RECUPERAR	489,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	443.697,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.948,36D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	165.948,36D
SSO INCORPORAÇÕES	165.948,36D
IMOBILIZADO	277.748,64D
IMÓVEIS	70.402,52D
IMÓVEIS	70.402,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.481,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.837,90D
COMPUTADORES E SISTEMAS	13.644,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.230,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	252.230,59D
VEÍCULOS	162.442,01D
VEÍCULOS	162.442,01D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	228.808,38C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	8.448,36C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.670,93C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	98.746,06C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	108.205,93C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS	8.737,10C

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.327.709,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.720,57C
EMPRÉSTIMOS	48.832,05C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	48.832,05C
EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	48.700,00C
	132,05C
FORNECEDORES	200.257,67C
FORNECEDORES	200.257,67C
IPCL IND. DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	3.600,00C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.203,63C
GI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98.440,62C
MARIA LICE MENEZES & CIA LTDA - ME	1.850,00C
TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 0108	1.334,70C
BARTOCAR AUTO PECAS LTDA	101,92C
AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	361,78C
COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA ME	2.056,42C
FURLAN COMERCIO DE FERROS LTDA.	702,30C
ARAMES SHOPING LTDA	40,00C
DIOVANI DA SILVA OLIVEIRA	550,00C
EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	4.016,00C
VALMIRIO MACHADO PEREIRA	2.892,00C
RR COMERCIAL AÇOS LTDA - ASSIS	3.376,00C
CONSTRUFER COM. FERROS E FERRAGEN	433,60C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	42.244,49C
POLITÉCNICA RECONDICIONADORA DE COMPRESSORES E MOTORES ELÉTR.	794,00C
C J KUSKOSKI	108,00C
ALEXANDRE ADORNE ME	90,00C
LUIZ ANTONIO DE MORAES VEICULOS	110,00C
AÇOS RYSDYK LTDA EPP	19.970,00C
FASTENER COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAM	442,03C
VIANÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP	20,00C
LUFT SUL LTDA	959,00C
REAL FECHADURAS LTDA	219,60C
SULMODULOS DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS CON	1.738,90C
IRMAOS COELHO PECAS E SERVS LTDA ME	240,00C
MADEIREIRA CARVALHO LTDA	50,00C
GG COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	749,74C
CONSTRUTEC IMP EXP COM E SERV EM CONTR LTDA	650,00C
CERAMICA SOARES LTDA	5.614,40C
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	179,99C
JOSE LUIZ FREITAS NUNES - ME	3.670,00C
CAR HOUSE VEICULOS LTDA	1.238,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.087,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.127,97C
INSS RETIDO A RECOLHER	174,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.953,18C
PARCELAMENTOS	43.960,00C
PRT DEMAIS DEBITOS PIS/COFINS/RECEITA BRUTA	34.000,00C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	9.960,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.542,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.552,29C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.700,41C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
PENSÃO ALIMENTICIA	543,25C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	528,63C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.990,59C
INSS A RECOLHER	1.382,19C
FGTS A RECOLHER	18.519,50C
JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	88,90C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.283,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.263,88C
EMPRESTIMOS	151.457,92C

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	151.457,92C
PARCELAMENTOS	51.825,96C
PRT DE MAIS DEBITOS PIS/COPINS/RECEITA BRUTA	28.779,68C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	23.046,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.704,91C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA	273.261,00C
MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA	26.739,00C
RESERVAS	458.704,91C
RESERVAS DE LUCROS	458.704,91C
RESERVA DE LUCROS	458.704,91C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.327.709,36 (um milhão trezentos e vinte e sete mil setecentos e nove reais e trinta e seis centavos)


VIAMAO, 31 de Dezembro de 2019

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 182.775.430-34

MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - RS sob o No. 076372  
CPF: 553.841.880-49


*(Handwritten signatures)*

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.447.079,49	<u>1.447.079,49</u>	<u>1.447.079,49</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) ISS	(22.464,02)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(87.797,19)	<u>(110.261,21)</u>	<u>(110.261,21)</u>
<b>CUSTOS</b>			
COMBUSTÍVEL	(8.464,08)	<u>(8.464,08)</u>	
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
MATERIAL APLICADO	(726.493,22)		
DESPESAS GERAIS DIRETAS	(538,96)		
MANUTENÇÃO DE VEIC.MAQ. E EQUIP.	(16.993,49)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(160,00)	<u>(744.185,67)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(140.810,49)		
RESCISÕES	(2.332,07)		
13º SALÁRIO	(15.015,62)		
FÉRIAS	(14.594,21)		
INSS	(45.580,19)		
FGTS	(21.160,14)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.477,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.635,00)		
VALE TRANSPORTE	(13.766,20)		
INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	(16.849,61)		
HORAS EXTRAS	(3.200,21)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.440,65)	<u>(287.861,55)</u>	<u>(1.040.511,30)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>296.306,98</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>296.306,98</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(129.737,73)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
PRÓ-LABORE	(24.000,00)		
SEGURO	(2.213,46)	<u>(26.213,46)</u>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(313,70)		
IPVA	(3.368,94)		
TAXAS DIVERSAS	(1.101,80)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(315,77)		
MULTAS DE MORA	(111,78)	<u>(5.211,99)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(1.961,98)		
TELEFONE	(6.567,67)		
MENSALIDADES E ANUIDADES	(4.079,79)		
PREMIO E SEGUROS	(12.587,79)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(716,38)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(169,55)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.000,00)		
CONDOMÍNIO	(3.146,16)		
LIVROS, JORNALS E REVISTAS	(484,50)		
MULTA DE TRÂNSITO	(495,07)		
INTERNET	(663,42)		
ESTACIONAMENTO	(800,00)		
DESPESAS MÉDICAS ADM.	(15.402,33)		
JUROS CHQ. ESPECIAL	(5.321,63)		

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS BANCARIA	(2.524,36)		
JUROS DE MORA	(522,93)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.868,72)	(98.312,28)	(129.737,73)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	758,06	758,06	758,06
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
COMBUSTIVEL	(660,10)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(221,42)	(881,52)	(881,52)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>166.445,79</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>166.445,79</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>166.445,79</u>

VIAMAO, 31 de Dezembro de 2019

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 182.775.430-34

MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - RS sob o No. 076372  
CPF: 553.841.880-49

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	


Saldo em 31/12/2018	300.000,00		314.103,98	614.103,98
Ajustes de Exercícios Anteriores			-21.844,86	-21.844,86
Aumento de Capital		458.704,91	-458.704,91	0,00
Lucro Líquido			166.445,79	166.445,79
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	458.704,91	0,00	758.704,91

VIAMAO, 31 de Dezembro de 2019

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 182.775.430-34

MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - RS sob o No. 076372  
CPF: 553.841.880-49

Sistema licenciado para MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO - ME

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota 1: Contexto operacional

Osilel Edificações e Instalações Ltda – EPP, sociedade empresarial limitada de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 95.257.721/0001-98, estabelecida com sede na Av. Bento Gonçalves, nº 1013 – sala 210, Centro, Viamão/RS, tem por objeto social Projeto, execução, administração e supervisão de obras de Construção Civil em geral, instalações hidráulicas, industriais, saneamento, canais e galerias, reservatórios em concreto armado: redes de distribuição de água, estações de tratamento de esgoto cloacal, instalações hidros sanitárias de prédios, estações de bombeamento e sistemas de adução, estações de tratamento de água, redes de esgoto cloacal e pluvial e irrigação, pavimentação com paralelepípedos, pedras irregular e blocos de concreto pré – moldados, terraplanagens, drenagens, aterros hidráulicos, rebaixamento de lençol freático, dique e barragens, aterros sanitários, bem como locação de veículos e equipamentos, mão de obra na construção civil e comércio de materiais da construção civil.

A administração da empresa Osilel Edificações e Instalações Ltda, não pretende cessar ou liquidar suas atividades, manterá sua continuidade, levando em conta a vontade dos sócios, as informações do mercado em seu seguimento com perspectivas de crescimento.

### Nota 2: Capital Social

O capital social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pertence inteiramente aos sócios domiciliados nos pais, sendo eles:

AFONSO ELOI SILVERA DE OLIVEIRA R\$ 273.261,00

MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA R\$ 26.739,00

### Nota 3: Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as disposições contidas na ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12. Baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração.

### Nota 4: Práticas Contábeis

Reconhecimento da Receita: a receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa. É reconhecida a partir da ocorrência efetiva da operação específica, ou seja, prestação de serviços. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando da emissão da nota fiscal.

Clientes: corresponde aos valores a receber de clientes provenientes das operações de prestação de serviços. Avaliadas pelo valor justo.

### Nota 5: Regime de Tributação

A empresa Osilel Edificações e Instalações Ltda é tributada pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, pelo -Anexo IV.

### Nota 6: Lucro Distribuído

Não houve distribuição de lucros no exercício.

### Nota 7: Disponível

O saldo na conta caixa é de R\$ 29,35.

O saldo na Banrisul é de R\$ 657.789,80 e no Banco do Brasil é de R\$296,40.

Totalizando o valor disponível em R\$ 658.115,55.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**NOTAS EXPLICATIVAS****Nota 8: Clientas a receber**

A conta duplicatas a receber totalizando R\$ 118.302,22, tem prazo médio no recebimento de 30 dias.

**Nota 9: Empréstimos e parcelamentos**

A empresa tem parcelamentos junto ao Banco do Brasil, Caixa Federal. Assim como parcelamentos junto a Receita Federal do Brasil, que compõe o passivo exigível a longo prazo.

**Nota 10: Análise Financeira – Índices de Balanço**

Os índices referente ao Balanço encerrado em 31.12.2019, são:

ESPECIFICAÇÕES	SIGLAS	VALORES EM R\$
Ativo Total	AT	R\$ 1.327.709,36
Ativo Circulante	AC	R\$ 884.012,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	ARLP	R\$ 165.948,36
Ativo Permanente	AP	R\$ 277.748,64
Passivo Circulante	PC	R\$ 365.720,57
Passivo Exigível a Longo Prazo	PELP	R\$ 203.283,88
Patrimônio Líquido Ajustado	PLA	R\$ 758.704,91

$$\text{ILC (índice de liquidez corrente)} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ } 884.012,36}{\text{R\$ } 365.720,57} = 2,4172\%$$

$$\text{ILG (índice de liquidez geral)} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{R\$ } 884.012,36 + 165.948,36}{\text{R\$ } 365.720,57 + 203.283,88} = 1,8453\%$$

$$\text{IGI (índice do grau de imobilização)} = \frac{\text{AP}}{\text{PLA}} = \frac{\text{R\$ } 277.748,64}{\text{R\$ } 758.704,91} = 0,3361\%$$

$$\text{ISG (índice solvência geral)} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{\text{R\$ } 1.327.709,36}{\text{R\$ } 365.720,57 + 203.283,88} = 2,3334\%$$

$$\text{IEG (índice de endividamento geral)} = \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{PLA}} = \frac{\text{R\$ } 365.720,57 + 203.283,88}{\text{R\$ } 758.704,91} = 0,7500\%$$

Viamão/RS, 31 de dezembro de 2019.

Afonso Elói Silveira de Oliveira  
CPF: 182.775.430-34  
Administrador

Márcia Elisa Adona Nascimento  
Tec. Contábil – CRC/RS 076372  
CPF: 553.841.880-49



**Dados da empresa**

Nome Empresarial:			
OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA - EPP			
NIRE:	4320267912-3	CNPJ:	95.257.721/0001-98
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	VIAMAO	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:	4773


**Dados do Livro**

Finalidade:	DIARIO		
Número de	28	Data assinatura:	24/06/2020
Quantidade de páginas:	94		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

**Assinante(s)**

CPF	Nome	Função	CRC
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA	Administrador	
553.841.880-49	MARCIA ELISA ADONA NASCIMENTO	Técnico em Contabilidade	076372/RS



 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/567.697-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DECLARAÇÃO – INDICES DE BALANÇO

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP, empresa estabelecida na cidade de Viamão/RS, AV. Bento Gonçalves, 1013, sala 210, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 95.257.721/0001-98, **DECLARA** para os devidos fins, os índices referente ao balanço encerrado em 31/12/2019, transcrito no Livro Diário nº 28, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

Os índices referente ao Balanço encerrado em 31.12.2019, são:

### ESPECIFICAÇÕES VALORES EM R\$


Ativo Total	AT	1.327.709,36
Ativo Circulante	AC	884.012,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	ARLP	165.948,36
Passivo Circulante	PC	365.720,57
Passivo Exigível a Longo Prazo	PELP	203.283,88

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC} = \text{R\$ } 884.012,36}{\text{PC} = \text{R\$ } 365.720,57} = 2,42$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP} = \text{R\$ } 884.012,36 + 165.948,36}{\text{PC} + \text{PELP} = \text{R\$ } 365.720,57 + 203.283,88} = 1,85$$

$$\text{Grau de Endividamento} = \frac{\text{PC} + \text{PELP} = \text{R\$ } 365.720,57 + 203.283,88}{\text{AT} = \text{R\$ } 1.327.709,36} = 0,43$$

Viamão/RS, 15 de julho de 2020.

  
Márcia Elisa Adona Nascimento  
Tec. Contábil – CRC/RS 076372  
CPF: 553.841.880-49

Márcia Adona Nascimento  
TC: CRC/RS-07637208  
CPF: 553.841.880-49

End: Rua Baldoino Bottini, 50 sala 202, Hipica – Porto Alegre  
Fone: (51) 3085.1827 | Whats: (51) 99664.6866



## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES EPP**, CNPJ 95257721000198, Endereço - AV BENTO GONCALVES, 1013 SALA 210.

3 de Julho de 2020, às 15:38:50

## OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **6518dd53c53fb2d3af20febee10ca568**

À  
Prefeitura Municipal de Portão  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores,

A empresa **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 95.257.721/0001-98, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1013 s/ 210 – Viamão/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr Afonso Eloi Silveira de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 6027319075 e do CPF nº 182.775.430/34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

Viamão, 17 de julho de 2020.

AFONSO ELOI S. DE OLIVEIRA  
DIRETOR

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP  
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor - Representante Legal  
RG: 6027319075  
CPF: 182775430-34

EDIFICAÇÕES  
REFORMA  
PINTURA  
HIDRÁULICA

Av. Bento Gonçalves, 1013 - Sala 210  
CEP 94.415-700 - Centro - Viamão - RS  
Fone/Fax: (51) 3485-1609 - 3485-0395

CNPJ Nº. 95.257.721/0001-98  
Inscr. Est.: 159/0126294  
E-mail: osilel@uol.com.br

À  
Prefeitura Municipal de Portão  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n° 02/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n° 95.257.721/0001-98, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1013 s/ 210 – Viamão/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr Afonso Eloi Silveira de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n° 6027319075 e do CPF n° 182.775.430/34, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do Art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao Município de Portão.

**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

Viamão, 17 de julho de 2020.

AFONSO ELOI S. DE OLIVEIRA  
DIRETOR

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP  
AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor - Representante Legal  
RG: 6027319075  
CPF: 182775430-34



EDIFICAÇÕES  
REFORMA  
PINTURA  
HIDRÁULICA

Av. Bento Gonçalves, 1013 - Sala 210  
CEP 94.415-700 - Centro - Viamão - RS  
Fone/Fax: (51) 3485-1609 - 3485-0395

CNPJ N°. 95.257.721/0001-98  
Inscr. Est.: 159/0126294  
E-mail: osilel@uol.com.br

À  
Prefeitura Municipal de Portão  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 95.257.721/0001-98, com sede na Av. Bento Gonçalves, 1013 s/ 210 – Viamão/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr Afonso Eloi Silveira de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 6027319075 e do CPF nº 182.775.430/34, DECLARA, pela submissão ao edital de Tomada de Preço nº 02/2020, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.

Viamão, 17 de julho de 2020.

**Osilel Edif. e Inst. Ltda.**

AFONSO ELOI S. DE OLIVEIRA

OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA – EPP

AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA

Diretor - Representante Legal

RG: 6027319075

CPF: 182775430-34

EDIFICAÇÕES  
REFORMA  
PINTURA  
HIDRÁULICA

Av. Bento Gonçalves, 1013 - Sala 210  
CEP 94.415-700 - Centro - Viamão - RS  
Fone/Fax: (51) 3485-1609 - 3485-0395

CNPJ Nº. 95.257.721/0001-98  
Inscr. Est.: 159/0126294  
E-mail: osilel@uol.com.br

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4320267912-3	CNPJ 95.257.721/0001-98	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/09/1993	Data de Início de Atividade 02/08/1993
Endereço Completo: AVENIDA BENTO GONCALVES 1013 SALA 210 - BAIRRO CENTRO CEP 94415-700 - VIAMAO/RS			
Objeto Social: PROJETO,EXECUCAO, ADMINISTRACAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, SERVICOS DE PINTURA, INSTALACOES HIDRAULICAS, INDUSTRIAIS, SANEAMENTO, CANAIS E GALERIAS, RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO: REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DE PREDIOS, ESTACOES DE BOMBEAMENTO E SISTEMAS DE ADUCAO, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS, REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL E IRRIGACAO, PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS, PEDRAS IRREGULARES E BLOCOS DE CONCRETO PRE MOLDADOS,URBANIZACAO, TERRAPLANAGENS, DRENAGENS, ATERROS HIDRAULICOS, REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, DIQUE E BARRAGENS, ATERROS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACAO, BEM COMO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL.			
Capital Social: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
182.775.430-34	AFONSO ELOI SILVEIRA DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 273.261,00
891.258.190-20	MARCO ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 26.739,00
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 22/06/2020		Número: 7225579	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000568480 e visualize a certidão)



20/578.711-8

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


Nome Empresarial: OSILEL EDIFICACOES E INSTALACOES LTDA  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço  
 4390167702-2 xxxxxxxx AVENIDA BENTO GONCALVES, 1013, SALA 210, BAIRRO CENTRO, 94000-000, VIAMAO/RS  
 NADA MAIS#

Porto Alegre, 06 de Julho de 2020 12:07

*Carlos Gonçalves*  
 CARLOS GONÇALVES  
 SECRETÁRIO-GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000568480 e visualize a certidão)



20/578.711-8

Página 2 de 2

*q*

*f*

*M*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 08/2020**

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

CADASTRADA: **OSILEL EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**,  
pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Viamão/RS, na Av.  
Bento Gonçalves, 1.013, sala 210, centro, com inscrição no CNPJ sob nº  
95.257.721/0001-98.

Certificamos que o fornecedor acima mencionado está devidamente cadastrado nesta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conseqüentemente apta a participar de licitações públicas.

Este certificado não isenta o fornecedor de apresentar atualização dos documentos solicitados em processos licitatórios.

**A validade deste certificado é de 1 (um) ano, a partir de sua emissão.**

Portão/RS, 9 de Julho de 2020.

  
**Celso Flavio O. Silva**  
Chefe de Equipe de Compras

