Dados da capina

Dias
M3o de Obra Trabalhados 22
1|Motorista
Carga Horaria
2[Operadores IELE 8
4|Serventes
Produtividade
1|Encarregado Mensal (m) 37.500
Duracao 4 meses
Maquinas - Produtividade/dia
L. Horas Horas
Maquina Qtde produtivas | improdutivas
Trator 1 5 3
Retroescavadeira 1 5 3
Caminhéo 1 5 3
Mao de Obra
. R Horaria
Profissional Qtde Valor (h) Valor (més) Mensal BDI (23,76%) Valor Total
Motorista 1 0 4614,22 0 1,2376( R$ 5.710,56
Operador de
maquina 2 23,49 0 176 1,2376 R$ 10.233,07
Servente 4 18,16 0 176 1,2376| R$ 15.822,27
Encarregado 1 42,169 0 176 1,2376| R$ 9.185,15
R$ 40.951,05
Maquinas - Produtividade
- Dias o
Descri¢ao Qtde Valor (h) CHP Trabalhados BDI (23,76%) Valor Total
Trator 1 61,4 5 22 1,2376( R$ 8.358,75
Retroescavadeira 1 70,63 5 22 1,2376| R$ 9.615,29
Caminhéo 1 113,78 5 22 1,2376| R$ 15.489,55
R$ 33.463,59
Maquinas - Improdutividade
- Dias o
Descri¢ao Qtde Valor (h) CHI Trabalhados BDI (23,76%) Valor Total
Trator 1 11,12 3 22 1,2376( R$ 908,30
Retroescavadeira 1 16,46 3 22 1,2376| R$ 1.344,48
Caminhéo 1 10,31 3 22 1,2376( R$ 842,14
R$ 3.094,92
Valor Total
Mensal ¢/ BDI | R$ 77.509,56
Valor Total
Mensal ¢/ BDI /
m R$ 2,07




