
MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 37,39 m²

Área de rampa: 37,39 m²

1.2 Retirada de meio-fio, com empilhamento. 8,19 m

Retirada de meio fio, sem remoção. Considerado meio-fio da rampa de acesso. 

Comprimento: 8,19 m

1.3 Demolição de mureta de concreto armado. 0,27 m³

Lado: 1,50 m Volume: 0,27 m³

Altura: 1,40 m

Espessura: 0,13 m

1.4 Remoção de vegetação e escavação manual de vala. 25,38 m³

Canteiro - Seção: 9,71 m Compr.: 1,82 m Volume: 17,67 m³

Rampa 1 - Seção: 4,22 m Compr.: 1,20 m Volume: 5,06 m³

Rampa 2 - Seção: 1,89 m Compr.: 1,40 m Volume: 2,65 m³

1.5 Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 5,15 m³

Aterro para execução da rampa de acesso.

Rampa - Área: 12,88 m² Altura: 0,40 m Volume: 5,15 m³

2. INFRAESTRUTURA

2.1 Escavação manual para vigas de baldrame, com previsão de forma. 8,58 m³

0,50 m X 0,50 m X 34,30 m = 8,58 m³

2.2 Reaterro de valas com compactação manual. 7,21 m³

Volume escavado: 8,58 m³

Volume de vigas: 1,37 m³

2.3 13,72 m²

Comprimento Altura Repetição
Lados 
formas

Área

1,20 m 0,20 m 1,00 un 2 0,48 m²

7,77 m 0,20 m 1,00 un 2 3,11 m²

8,12 m 0,20 m 1,00 un 2 3,25 m²

10,66 m 0,20 m 1,00 un 2 4,26 m²

4,00 m 0,20 m 1,00 un 2 1,60 m²

Escavação de canteiro e terreno para a execução de rampa PNE. Considerando a altura de escavação 
para rampa (conforme seção, na planta baixa), mais altura de 15 cm para pavimento intertravado e base 
de pó de brita. 

Escavação de 50x50cm para montagem das vigas de baldrame. Inclui área de rampa de acesso.

Reaterro de valas após execução das vigas de baldrame. Volume escavado menos volume de vigas. 
Inclui área área de rampa de acesso.

Formas de madeira para vigas de fundação.
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga de baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 
1 utilização. Inclui área de rampa de acesso.

Escavação Rampa:

Obra: Farmácia Municipal - Prédio OI

Endereço: Rua 9 de Outubro, 163, Centro, Portão-RS

Área de Reforma: 100,64m²

Demolição manual de estrutura de concreto armado. Mureta do canteiro que será substituído por rampa 
de acesso. 

Remoção de calçamento em  bloco de concreto intertravado e ladrilhos de concreto, com empilhamento.
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2,55 m 0,20 m 1,00 un 2 1,02 m²

2.4 Concretagem de vigas de fundação, fck 30MPa. Lançamento manual. 1,37 m³

Com uso de jerica. Lançamento, adensamento e acabamento. Inclui área de rampa de acesso.

Comprimento Altura Largura Repetição Área

1,20 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,05 m³

7,77 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,31 m³

8,12 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,32 m³

10,66 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,43 m³

4,00 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,16 m³

2,55 m 0,20 m 0,20 m 1,00 un 0,10 m³

2.5 Armadura transversal de aço CA-60, 5mm, para vigas de fundação. 24,90kg

Inclui área de ampliação e rampa.

Compr. Viga Espaç.
Repetição

Vigas
Quant.

Compr. 
Estribo

Peso / m Peso

1,20 m 0,15 m 1,00 un 8,00 un 0,70 m 0,154kg/m 0,86kg

7,77 m 0,15 m 1,00 un 52,00 un 0,70 m 0,154kg/m 5,61kg

8,12 m 0,15 m 1,00 un 55,00 un 0,70 m 0,154kg/m 5,93kg

10,66 m 0,15 m 1,00 un 72,00 un 0,70 m 0,154kg/m 7,76kg

2,55 m 0,15 m 1,00 un 17,00 un 0,70 m 0,154kg/m 1,83kg

4,00 m 0,15 m 1,00 un 27,00 un 0,70 m 0,154kg/m 2,91kg

2.6 Armadura longitudinal, aço CA-50, 10,0mm (3/8"), para vigas de fundação. 86,87kg

Considerado cobrimento de 2,5cm.

Área de rampa.

Compr. Barra
Repet. 
Vigas

Repet. 
Barras

Peso / m Peso 

1,35 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 3,33kg

7,92 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 19,55kg

8,27 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 20,41kg

10,81 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 26,68kg

2,70 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 6,66kg

4,15 m 1,00 un 4,00 un 0,617kg/m 10,24kg

2.7 Base de pedra grês para apoio de viga de baldrame. 34,30 m

Comprimento Viga 
(m)

Repet. 
Vigas

Compr. 
Total (m)

1,20 m 1,00 un 1,20 m

7,77 m 1,00 un 7,77 m

8,12 m 1,00 un 8,12 m

10,66 m 1,00 un 10,66 m

2,55 m 1,00 un 2,55 m

4,00 m 1,00 un 4,00 m

2.8 Alvenaria de pedra grês. 14,09 m²

Pedra grês 12x25x45cm, quantificada em m². Alvenaria para laterais da rampa de PNE.

Comprimento (m) Altura (m) Repet. 
Compr. Total 

(m)

Pedra grês 12x25x45cm, duas fiadas longitudinais e uma fiada transversal. Quantificação em metro. Área 
de rampa.
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8,12 m 0,75 m 1,00 un 6,09 m²

10,66 m 0,75 m 1,00 un 8,00 m²

3. REVESTIMENTOS

3.1 Chapisco, reboco e cerâmica

3.1.1 Chapisco interno, aplicado com colher de pedreiro, preparo manual. 5,40 m²

Comprimento Altura Área 

1,50 m 1,00 m 3,00 m²

1,00 m 0,60 m 2,40 m²

3.1.2 Reboco interno, preparo e aplicação manual, espessura 20mm, com execução de taliscas. 5,40 m²

Mesma área de chapisco: 5,40 m²

3.1.3 Emboço para recebimento de cerâmica, em paredes. 15,00 m²

Área de reposição: 15,00 m²

3.1.4 Revestimento cerâmico para paredes (azulejo), 20x20 cm. 49,86 m²

Colocação de azulejos novos nos sanitários.

Sanitário Público 29,39 m²

Sanitário Func. 20,47 m²

3.2 Pintura

3.2.1 Aplicação manual de pintura, com tinta acrílica, em paredes, duas demãos. 416,42 m²

Cômodo Perím. Pé direito Área

Depósito 15,60 m 2,77 m 43,21 m²

Sala de Espera 32,75 m 2,77 m 90,72 m²

Circulação 6,70 m 2,77 m 18,56 m²

Atendimento 12,14 m 2,77 m 33,63 m²

Farmaceutica 12,97 m 2,77 m 35,93 m²

Depósito 13,10 m 2,77 m 36,29 m²

Externa 11,39 m 3,10 m 35,31 m²

Externa 8,18 m 2,77 m 22,66 m²

Externa 13,08 m 3,24 m 42,38 m²

Externa 9,47 m 3,05 m 28,88 m²

Beirais 33,94 m 0,85 m 28,85 m²

416,42 m²

3.2.2 Aplicação manual de pintura, com tinta acrílica, no teto, duas demãos. 87,14 m²

Considerado o teto da área de ampliação e de reforma. 

Cômodo Área

Depósito 14,34 m²

Depósito 34,90 m²

Circulação 2,64 m²

Atendimento 9,05 m²

Chapisco aplicado em parede de alvenaria, com argamassa traço 1:3. Considerado nos vãos de 
esquadrias já fechados.

Total

Reboco aplicado sobre chapisco, em parede de alvenaria, com argamassa traço 1:2:8. Considerado nos 
vãos de esquadrias já fechados.

Consideradas todas as paredes internas e externas da área de reforma, inclundo os beirais.

Emboço nos vazios deixados pela remoção dos azulejos existentes. Considerada 30% da área de 
paredes que receberá azulejo.
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Farmacêutica 10,37 m²

Depósito 9,69 m²

Banheiros 6,15 m²

Total 87,14 m²

3.2.3 Pintura de fundo nivelador branco sobre esquadrias de madeira. 22,68 m²

Área do vão luz multiplicada por 2.

Cômodo Largura Altura Área

Depósito 0,80 m 2,10 m 3,36 m²

Sanitário 0,70 m 2,10 m 2,94 m²

Sanitário 0,70 m 2,10 m 2,94 m²

Circulação 0,80 m 2,10 m 3,36 m²

Atendimento 0,80 m 2,10 m 3,36 m²

Farm. / Adm. 0,80 m 2,10 m 3,36 m²

Depósito 0,80 m 2,10 m 3,36 m²

22,68 m²

3.2.4 Pintura em tinta esmalte acetinada em esquadrias de madeira. 22,68 m²

Mesma área de fundo nivelador.

3.2.5 92,37 m²

Área guarda corpo: 82,34 m²

Área esquadrias: 3,78 m²

Área corrimão: 6,25 m²

3.2.6 Pintura com tinta esmalte, sobre superfície metálica, duas demãos. 111,64 m²

Área guarda corpo: 82,34 m²

Área corrimão: 6,25 m²

Cômodo Largura Altura Quant. Área

JF 1 1,00 m 1,50 m 3 9,00 m²

Janela Atend. 0,34 m 1,50 m 1 1,02 m²

Janela Basculante 2,50 m 0,80 m 1 4,00 m²

Porta Principal 0,95 m 2,13 m 1 4,05 m²

Porta fundos 0,90 m 2,10 m 1 3,78 m²

Sanitário 1,00 m 0,60 m 1 1,20 m²

23,05 m²

3.3 Gesso

3.3.1 Forro de gesso acartonado, com instalação e aplicação de massa corrida. 9,70 m²

3.3.2 Moldura para rodaforro de gesso, incluindo fixação. 18,10 m

3.3.3 16,30 m²

Considerada nas esquadrias a área do vão luz multiplicada por 2.
No guarda corpo, considerada área de projeção horizontal multiplicada por 2.

Total

Total

Pintura com fundo anticorrosivo em esquadrias metálicas e corrimão / guarda corpo, a base de óxido de 
ferro (zarcão), uma demão.
Considerada na porta da entrada principal a área do vão luz multiplicada por 2.
No guarda corpo, considerada área de projeção horizontal multiplicada por 2.

Fixado com perfis de aço galvanizado, com massa corrida. Inclui acessórios para fixação. Localizado na 
área do depósito a ser executado com divisórias leves.

Rodaforro considerado em toda a área que receberá forro de gesso acartonado e na face externa da 
parede (do depósito) executada em gesso acartonado.

Parede de fechamento para depósito e paredes divisórias na circulação.

Divisórias em gesso acartonado, com perfis de aço galvanizado M70, aplicação de massa corrida e 
acessórios de fixação.
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4. PISOS

4.1 Piso tipo porcelanato, 60x60 cm. 9,06 m²

Considerado para área de depósito (ampliação),  conforme planta de piso.

Atendimento: 9,06 m²

4.2 Piso vinílico semiflexível, liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. 23,39 m²

Considerado conforme planta de pisos.

Depósito: 14,34 m²

Farm. / Adm.: 9,05 m²

4.3 Piso em basalto, fixado com argamassa colante, 41x41cm, rejuntado. 9,30 m²

Considerado conforme planta de pisos, em áreas de emenda.

Saída fundos: 0,60 m²

Entrada: 1,40 m²

Laterais Espera: 7,30 m²

4.4 Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, espessura de 1,6cm. 79,38 m

Local Perímetro Vãos Compr.
Depósito 15,61 m 2,60 m 13,01 m
Espera 32,75 m 4,20 m 28,55 m

Depósito 13,10 m 0,80 m 12,30 m
Farm. / adm 12,97 m 1,60 m 11,37 m
Atendimento 12,15 m 1,60 m 10,55 m
Circulação 6,70 m 3,10 m 3,60 m

79,38 m

4.5 Camada de regularização para colocação de piso, espessura 5 cm. 7,20 m²

Considerada camada para regularização no atendimento.

Área: 7,20 m²

4.6 Soleiras e pingadeiras de basalto polido, espessura 2cm. 0,74 m²

Com larguras variáveis, conforme consta na planta de pisos.

Local Largura Compr. Área
PM 3 1,33 m 0,12 m 0,16 m²

PM 2 0,76 m 0,15 m 0,11 m²

PF 1 0,95 m 0,20 m 0,19 m²

PM 1 0,86 m 0,15 m 0,13 m²

PM 1 0,86 m 0,18 m 0,15 m²

0,74 m²

5. EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

5.1 5 un

Retirada dos vasos sanitários dos dois sanitários, dos dois lavatórios de coluna e do mictório .

5.2 2 un

5.3 Lavatório de coluna, de louça branca, 44x35,5 cm.  Fornecimento e instalação. 2 un

5.4 1 un

5.5 Torneira cromada de mesa 1/2", para lavatório, com fornecimento e instalação. 2 un

5.6 Torneira com bico para jardim, de metal amarelo, 1/2". 1 un

Mictório sifonado de louça branca, com pertences, conjunto para fixação. Fornecimento e instalação.

Total

Total

Retirada de louças sanitárias.

Vaso sanitário sifonado, com louça branca, fornecimento e instalação.
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6. ESQUADRIAS

6.1 2 un

6.2 5 un

6.3 4,32 m²

6.4 7 un

7. ÁREA EXTERNA

7.1 Execução de piso intertravado, com bloco retangular de concreto, cor natural, 20x10x6cm. 39,38 m²

Área de rampa e calçada.

Comprimento Largura Área 

14,10 m 1,20 m 16,92 m²

9,40 m 1,20 m 11,28 m²

9,32 m 1,20 m 11,18 m²

7.2 16,82 m²

Área lateral: 10,60 m²

Área fundos: 6,22 m²

7.3 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com braçadeira. 28,10 m

Comprimento: 28,10 m

7.4 Guarda corpo com corrimão, em tubo de aço galvanizado 1.1/2". 30,40 m

Comprimento: 30,40 m

7.5 Peças de basalto de tear levigado, espessura de 20mm. 1,81 m²

Para reposição de base e de espelhos de degraus nas escadarias.

Base 1: 0,30 m X 0,90 m X 2,00 un = 0,54 m²

Base 2: 0,30 m X 0,94 m X 4,00 un = 1,13 m²

Espelho: 0,16 m X 0,90 m X 1,00 un = 0,14 m²

8. SERVIÇOS FINAIS

8.1 Limpeza da obra, em toda a área de intervenção. 208,52 m²

Considerando área de obra, incluindo ampliação, reforma, rampas, escadas e pátio.

8.2 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado. 2 un

8.3 2 un

8.4 2 un

8.5 Gancho para banheiro simples em metal cromado. 2 un

#####

Porta interna de madeira para pintura, semi-oca, uma folha, 80x210cm, 3,5cm de espessura, com 
dobradiças. Fornecimento e instalação.

Porta de aço, de enrolar, para entrada principal.

Arq. Aneli Barcelos 

CAU: A57.942-4

Saboneteira plástica, tipo dispenser, para sabonete líquido, com reservatório de 800 a 1500 ml, incluso 
fixação.

Papeleira plástica, tipo dispenser, para papel higiênico tipo rolão (300m).

Gradil em ferro redondo 16mm (5/8”), acabamento ponta de lápis, com terminal em ferro chato perfurado 
1/4”x 1.1/4” e colunas em ferro cantoneira 3/16”x2” (50x50mm), instalado.

Portão, 05 de janeiro de 2018.

Porta interna de madeira para pintura, semi-oca, uma folha, 70x210cm, 3,5cm de espessura, com 
dobradiças. Fornecimento e instalação.

Fechadura de embutir com cilindro, em metal cromado,  completa, com fornecimento e instalação.
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Item Ref. Código Discriminação Qtd./Un Valor Unit. Valor Total

1.

1.1 SINAPI 85375
Remoção de calçamento em  bloco de 

concreto intertravado e ladrilhos de 
concreto, com empilhamento.

37,39 m² R$ 14,54 R$ 543,65

1.2 SINAPI 85335 Retirada de meio-fio, com empilhamento. 8,19 m R$ 8,60 R$ 70,43

1.3 SINAPI 85364
Demolição de mureta de concreto 

armado.
0,27 m³ R$ 270,22 R$ 72,96

1.4 SINAPI 93358
Remoção de vegetação e escavação 

manual de vala.
25,38 m³ R$ 73,33 R$ 1.861,12

1.5 SINAPI 94319
Aterro manual com solo argilo-arenoso e 

compactação mecanizada.
5,15 m³ R$ 42,29 R$ 217,79

R$ 2.765,95

2.

2.1 SINAPI 96527
Escavação manual para vigas de 
baldrame, com previsão de forma.

8,58 m³ R$ 109,52 R$ 939,68

2.2 SINAPI 73964/6
Reaterro de valas com compactação 

manual.
7,21 m³ R$ 55,61 R$ 400,95

2.3 SINAPI 96530
Formas de madeira para vigas de 

fundação.
13,72 m² R$ 114,88 R$ 1.576,15

2.4 SINAPI 96555
Concretagem de vigas de fundação, fck 

30MPa. Lançamento manual.
1,37 m³ R$ 566,05 R$ 775,49

2.5 SINAPI 96543
Armadura transversal de aço CA-60, 

5mm, para vigas de fundação.
24,90kg R$ 12,55 R$ 312,50

2.6 SINAPI 96546
Armadura longitudinal, aço CA-50, 

10,0mm (3/8"), para vigas de fundação.
86,87kg R$ 7,96 R$ 691,49

2.7 COMPOSIÇÃO COMP-01
Base de pedra grês para apoio de viga de 

baldrame. 
34,30 m R$ 40,05 R$ 1.373,72

2.8 COMPOSIÇÃO COMP-02 Alvenaria de pedra grês. 14,09 m² R$ 77,66 R$ 1.094,23

R$ 7.164,21

3.

3.1

3.1.1 SINAPI 87878
Chapisco interno, aplicado com colher de 

pedreiro, preparo manual.
5,40 m² R$ 3,91 R$ 21,11

3.1.2 SINAPI 87530
Reboco interno, preparo e aplicação 

manual, espessura 20mm, com execução 
de taliscas.

5,40 m² R$ 34,40 R$ 185,76

3.1.3 SINAPI 87527
Emboço para recebimento de cerâmica, 

em paredes.
15,00 m² R$ 33,87 R$ 508,05

3.1.4 SINAPI 87264
Revestimento cerâmico para paredes 

(azulejo), 20x20 cm.
49,86 m² R$ 60,61 R$ 3.022,01

R$ 3.736,93

3.2

3.2.1 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura, com tinta 

acrílica, em paredes, duas demãos.
416,42 m² R$ 12,69 R$ 5.284,37

3.2.2 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura, com tinta 

acrílica, no teto, duas demãos.
87,14 m² R$ 14,34 R$ 1.249,59

TOTAL ITEM 1. - SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 2. - INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Farmácia Municipal - Prédio OI

Endereço: Rua 9 de Outubro, 163, Centro, Portão-RS

Área de Reforma: 100,64m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTOS

Chapisco, reboco e cerâmica

Pintura

TOTAL ITEM 3.1 - Chapisco, reboco e cerâmica
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3.2.3 SINAPI 84657
Pintura de fundo nivelador branco sobre 

esquadrias de madeira.
22,68 m² R$ 11,35 R$ 257,42

3.2.4 SINAPI 73739/1
Pintura em tinta esmalte acetinada em 

esquadrias de madeira.
22,68 m² R$ 17,97 R$ 407,56

3.2.5 SINAPI 74064/2

Pintura com fundo anticorrosivo em 
esquadrias metálicas e corrimão / guarda 
corpo, a base de óxido de ferro (zarcão), 

uma demão.

92,37 m² R$ 13,69 R$ 1.264,55

3.2.6 SINAPI 73794/1
Pintura com tinta esmalte, sobre 

superfície metálica, duas demãos.
111,64 m² R$ 37,95 R$ 4.236,74

R$ 12.700,23

3.3

3.3.1 COTAÇÃO 1
Forro de gesso acartonado, com 

instalação e aplicação de massa corrida.
9,70 m² R$ 182,89 R$ 1.774,03

3.3.2 COTAÇÃO 2
Moldura para rodaforro de gesso, 

incluindo fixação.
18,10 m R$ 41,48 R$ 750,79

3.3.3 COTAÇÃO 3
Divisórias em gesso acartonado, com 

perfis de aço galvanizado M70, aplicação 
de massa corrida e acessórios de fixação.

16,30 m² R$ 250,54 R$ 4.083,80

R$ 6.608,62

4.

4.1 SINAPI 87263 Piso tipo porcelanato, 60x60 cm. 9,06 m² R$ 96,17 R$ 871,30

4.2 SINAPI 72186
Piso vinílico semiflexível, liso, espessura 

3,2mm, fixado com cola.
23,39 m² R$ 114,93 R$ 2.688,21

4.3 COMPOSIÇÃO COMP-03
Piso em basalto, fixado com argamassa 

colante, 41x41cm, rejuntado. 
9,30 m² R$ 125,34 R$ 1.165,66

4.4 COMPOSIÇÃO COMP-04
Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, 

espessura de 1,6cm. 
79,38 m R$ 25,86 R$ 2.052,77

4.5 SINAPI 87690
Camada de regularização para colocação 

de piso, espessura 5 cm.
7,20 m² R$ 41,43 R$ 298,30

4.6 COMPOSIÇÃO COMP-05
Soleiras e pingadeiras de basalto polido, 

espessura 2cm. 
0,74 m² R$ 335,57 R$ 248,32

R$ 7.324,56

5.

5.1 SINAPI 85333 Retirada de louças sanitárias. 5 un R$ 20,61 R$ 103,05

5.2 SINAPI 95470
Vaso sanitário sifonado, com louça 
branca, fornecimento e instalação.

2 un R$ 203,90 R$ 407,80

5.3 SINAPI 86902
Lavatório de coluna, de louça branca, 

44x35,5 cm.  Fornecimento e instalação.
2 un R$ 226,73 R$ 453,46

5.4 SINAPI 74234/001
Mictório sifonado de louça branca, com 

pertences, conjunto para fixação. 
Fornecimento e instalação.

1 un R$ 610,86 R$ 610,86

5.5 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa 1/2", para 

lavatório, com fornecimento e instalação. 
2 un R$ 76,10 R$ 152,20

5.6 SINAPI - I 7602
Torneira com bico para jardim, de metal 

amarelo, 1/2".
1 un R$ 22,95 R$ 22,95

R$ 1.750,32

6.

TOTAL ITEM 5. - EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 4. - PISOS

Gesso

TOTAL ITEM 3.3 - Gesso

EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

PISOS

TOTAL ITEM 3.2 - Pintura
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6.1 SINAPI 90821

Porta interna de madeira para pintura, 
semi-oca, uma folha, 70x210cm, 3,5cm de 
espessura, com dobradiças. Fornecimento 

e instalação.

2 un R$ 441,89 R$ 883,78

6.2 SINAPI 90822

Porta interna de madeira para pintura, 
semi-oca, uma folha, 80x210cm, 3,5cm de 
espessura, com dobradiças. Fornecimento 

e instalação.

5 un R$ 436,18 R$ 2.180,90

6.3 SINAPI 74136/001
Porta de aço, de enrolar, para entrada 

principal.
4,32 m² R$ 998,21 R$ 4.312,27

6.4 SINAPI 90830
Fechadura de embutir com cilindro, em 

metal cromado,  completa, com 
fornecimento e instalação.

7 un R$ 114,94 R$ 804,58

R$ 8.181,53

7.

7.1 SINAPI 92396
Execução de piso intertravado, com bloco 

retangular de concreto, cor natural, 
20x10x6cm.

39,38 m² R$ 59,63 R$ 2.348,23

7.2 COTAÇÃO 4

Gradil em ferro redondo 16mm (5/8”), 
acabamento ponta de lápis, com terminal 
em ferro chato perfurado 1/4”x 1.1/4” e 
colunas em ferro cantoneira 3/16”x2” 

(50x50mm), instalado.

16,82 m² R$ 205,70 R$ 3.459,87

7.3 COMPOSIÇÃO COMP-06
Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", 

com braçadeira.
28,10 m R$ 116,85 R$ 3.283,49

7.4 SINAPI 84862
Guarda corpo com corrimão, em tubo de 

aço galvanizado 1.1/2".
30,40 m R$ 242,50 R$ 7.372,00

7.5 COMPOSIÇÃO COMP-05
Peças de basalto de tear levigado, 

espessura de 20mm.
1,81 m² R$ 335,57 R$ 607,38

R$ 17.070,97

8.

8.1 SINAPI 9537
Limpeza da obra, em toda a área de 

intervenção.
208,52 m² R$ 2,77 R$ 577,60

8.2 SINAPI - I 37401
Toalheiro plástico tipo dispenser para 

papel toalha interfolhado.
2 un R$ 52,51 R$ 105,02

8.3 SINAPI 95547
Saboneteira plástica, tipo dispenser, para 
sabonete líquido, com reservatório de 800 

a 1500 ml, incluso fixação.
2 un R$ 58,58 R$ 117,16

8.4 SINAPI - I 37400
Papeleira plástica, tipo dispenser, para 

papel higiênico tipo rolão (300m).
2 un R$ 52,51 R$ 105,02

8.5 SINAPI - I 37399
Gancho para banheiro simples em metal 

cromado.
2 un R$ 33,34 R$ 66,68

R$ 971,48

R$ 68.274,80

* BDI Não Desonerado: 21,00%

* Referência SINAPI Out/ 2017 - Não Desonerado

Portão, 05 de janeiro de 2018.

####

TOTAL ITEM 7. - ÁREA EXTERNA

Arq. Aneli Barcelos 

CAU: A57.942-4

VALOR TOTAL ORÇAMENTO

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL ITEM 8. - SERVIÇOS FINAIS

TOTAL ITEM 6. - ESQUADRIAS

ÁREA EXTERNA



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

Item Ref. Código Discriminação Valor BDI Preço Final

1.

1.1 SINAPI 85375
Remoção de calçamento em  bloco de concreto intertravado e 

ladrilhos de concreto, com empilhamento.
R$ 12,02 21,00% R$ 14,54

1.2 SINAPI 85335 Retirada de meio-fio, com empilhamento. R$ 7,11 21,00% R$ 8,60

1.3 SINAPI 85364 Demolição de mureta de concreto armado. R$ 223,32 21,00% R$ 270,22

1.4 SINAPI 93358 Remoção de vegetação e escavação manual de vala. R$ 60,60 21,00% R$ 73,33

1.5 SINAPI 94319 Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. R$ 34,95 21,00% R$ 42,29

2.

2.1 SINAPI 96527 Escavação manual para vigas de baldrame, com previsão de forma. R$ 90,51 21,00% R$ 109,52

2.2 SINAPI 73964/6 Reaterro de valas com compactação manual. R$ 45,96 21,00% R$ 55,61

2.3 SINAPI 96530 Formas de madeira para vigas de fundação. R$ 94,94 21,00% R$ 114,88

2.4 SINAPI 96555
Concretagem de vigas de fundação, fck 30MPa. Lançamento 

manual.
R$ 467,81 21,00% R$ 566,05

2.5 SINAPI 96543 Armadura transversal de aço CA-60, 5mm, para vigas de fundação. R$ 10,37 21,00% R$ 12,55

2.6 SINAPI 96546
Armadura longitudinal, aço CA-50, 10,0mm (3/8"), para vigas de 

fundação.
R$ 6,58 21,00% R$ 7,96

2.7 COMPOSIÇÃO COMP-01 Base de pedra grês para apoio de viga de baldrame. R$ 33,10 21,00% R$ 40,05

2.8 COMPOSIÇÃO COMP-02 Alvenaria de pedra grês. R$ 64,18 21,00% R$ 77,66

3.

3.1

3.1.1 SINAPI 87878 Chapisco interno, aplicado com colher de pedreiro, preparo manual. R$ 3,23 21,00% R$ 3,91

3.1.2 SINAPI 87530
Reboco interno, preparo e aplicação manual, espessura 20mm, com 

execução de taliscas.
R$ 28,43 21,00% R$ 34,40

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Chapisco, reboco e cerâmica

REVESTIMENTOS

PREÇOS

Obra: Farmácia Municipal - Prédio OI

Endereço: Rua 9 de Outubro, 163, Centro, Portão-RS

Área de Reforma: 100,64m²



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

3.1.3 SINAPI 87527 Emboço para recebimento de cerâmica, em paredes. R$ 27,99 21,00% R$ 33,87

3.1.4 SINAPI 87264 Revestimento cerâmico para paredes (azulejo), 20x20 cm. R$ 50,09 21,00% R$ 60,61

3.2

3.2.1 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura, com tinta acrílica, em paredes, duas 

demãos.
R$ 10,49 21,00% R$ 12,69

3.2.2 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura, com tinta acrílica, no teto, duas 

demãos.
R$ 11,85 21,00% R$ 14,34

3.2.3 SINAPI 84657 Pintura de fundo nivelador branco sobre esquadrias de madeira. R$ 9,38 21,00% R$ 11,35

3.2.4 SINAPI 73739/1 Pintura em tinta esmalte acetinada em esquadrias de madeira. R$ 14,85 21,00% R$ 17,97

3.2.5 SINAPI 74064/2
Pintura com fundo anticorrosivo em esquadrias metálicas e corrimão 

/ guarda corpo, a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão.
R$ 11,31 21,00% R$ 13,69

3.2.6 SINAPI 73794/1 Pintura com tinta esmalte, sobre superfície metálica, duas demãos. R$ 31,36 21,00% R$ 37,95

3.3

3.3.1 COTAÇÃO 1
Forro de gesso acartonado, com instalação e aplicação de massa 

corrida.
R$ 151,15 21,00% R$ 182,89

3.3.2 COTAÇÃO 2 Moldura para rodaforro de gesso, incluindo fixação. R$ 34,28 21,00% R$ 41,48

3.3.3 COTAÇÃO 3
Divisórias em gesso acartonado, com perfis de aço galvanizado M70, 

aplicação de massa corrida e acessórios de fixação.
R$ 207,06 21,00% R$ 250,54

4.

4.1 SINAPI 87263 Piso tipo porcelanato, 60x60 cm. R$ 79,48 21,00% R$ 96,17

4.2 SINAPI 72186 Piso vinílico semiflexível, liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. R$ 94,98 21,00% R$ 114,93

4.3 COMPOSIÇÃO COMP-03
Piso em basalto, fixado com argamassa colante, 41x41cm, 

rejuntado. 
R$ 103,59 21,00% R$ 125,34

4.4 COMPOSIÇÃO COMP-04 Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, espessura de 1,6cm. R$ 21,37 21,00% R$ 25,86

4.5 SINAPI 87690 Camada de regularização para colocação de piso, espessura 5 cm. R$ 34,24 21,00% R$ 41,43

4.6 COMPOSIÇÃO COMP-05 Soleiras e pingadeiras de basalto polido, espessura 2cm. R$ 277,33 21,00% R$ 335,57

5.

5.1 SINAPI 85333 Retirada de louças sanitárias. R$ 17,03 21,00% R$ 20,61

Pintura

Gesso

EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

PISOS



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

5.2 SINAPI 95470
Vaso sanitário sifonado, com louça branca, fornecimento e 

instalação.
R$ 168,51 21,00% R$ 203,90

5.3 SINAPI 86902
Lavatório de coluna, de louça branca, 44x35,5 cm.  Fornecimento e 

instalação.
R$ 187,38 21,00% R$ 226,73

5.4 SINAPI 74234/001
Mictório sifonado de louça branca, com pertences, conjunto para 

fixação. Fornecimento e instalação.
R$ 504,84 21,00% R$ 610,86

5.5 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa 1/2", para lavatório, com fornecimento e 

instalação. 
R$ 62,89 21,00% R$ 76,10

5.6 SINAPI - I 7602 Torneira com bico para jardim, de metal amarelo, 1/2". R$ 18,97 21,00% R$ 22,95

6.

6.1 SINAPI 90821
Porta interna de madeira para pintura, semi-oca, uma folha, 

70x210cm, 3,5cm de espessura, com dobradiças. Fornecimento e 
instalação.

R$ 365,20 21,00% R$ 441,89

6.2 SINAPI 90822
Porta interna de madeira para pintura, semi-oca, uma folha, 

80x210cm, 3,5cm de espessura, com dobradiças. Fornecimento e 
instalação.

R$ 360,48 21,00% R$ 436,18

6.3 SINAPI 74136/001 Porta de aço, de enrolar, para entrada principal. R$ 824,97 21,00% R$ 998,21

6.4 SINAPI 90830
Fechadura de embutir com cilindro, em metal cromado,  completa, 

com fornecimento e instalação.
R$ 94,99 21,00% R$ 114,94

7.

7.1 SINAPI 92396
Execução de piso intertravado, com bloco retangular de concreto, 

cor natural, 20x10x6cm.
R$ 49,28 21,00% R$ 59,63

7.2 COTAÇÃO 4
Gradil em ferro redondo 16mm (5/8”), acabamento ponta de lápis, 
com terminal em ferro chato perfurado 1/4”x 1.1/4” e colunas em 

ferro cantoneira 3/16”x2” (50x50mm), instalado.
R$ 170,00 21,00% R$ 205,70

7.3 COMPOSIÇÃO COMP-06 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com braçadeira. R$ 96,57 21,00% R$ 116,85

7.4 SINAPI 84862 Guarda corpo com corrimão, em tubo de aço galvanizado 1.1/2". R$ 200,41 21,00% R$ 242,50

7.5 COMPOSIÇÃO COMP-05 Peças de basalto de tear levigado, espessura de 20mm. R$ 277,33 21,00% R$ 335,57

8.

8.1 SINAPI 9537 Limpeza da obra, em toda a área de intervenção. R$ 2,29 21,00% R$ 2,77

8.2 SINAPI - I 37401 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado. R$ 43,40 21,00% R$ 52,51

8.3 SINAPI 95547
Saboneteira plástica, tipo dispenser, para sabonete líquido, com 

reservatório de 800 a 1500 ml, incluso fixação.
R$ 48,41 21,00% R$ 58,58

SERVIÇOS FINAIS

ÁREA EXTERNA

ESQUADRIAS



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

8.4 SINAPI - I 37400
Papeleira plástica, tipo dispenser, para papel higiênico tipo rolão 

(300m).
R$ 43,40 21,00% R$ 52,51

8.5 SINAPI - I 37399 Gancho para banheiro simples em metal cromado. R$ 27,55 21,00% R$ 33,34

* BDI Não Desonerado: 21,00%

* Referência SINAPI Out/ 2017 - Não Desonerado

Portão, 05 de janeiro de 2018.

######
CAU: A57.942-4

Arq. Aneli Barcelos 



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

30 DIAS 60 DIAS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.765,95 100% 100%

R$ 2.765,95 R$ 2.765,95
2. INFRAESTRUTURA R$ 7.164,21 100% 100%

R$ 7.164,21 R$ 7.164,21
3. REVESTIMENTOS R$ 3.736,93 100% 100%
3.1 Chapisco, reboco e cerâmica R$ 3.736,93 R$ 3.736,93
3. REVESTIMENTOS R$ 12.700,23 100% 100%
3.2 Pintura R$ 12.700,23 R$ 12.700,23
3. REVESTIMENTOS R$ 6.608,62 100% 100%
3.3 Gesso R$ 6.608,62 R$ 6.608,62
4. PISOS R$ 7.324,56 100% 100%

R$ 7.324,56 R$ 7.324,56
5. EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 1.750,32 100% 100%

R$ 1.750,32 R$ 1.750,32
6. ESQUADRIAS R$ 8.181,53 100% 100%

R$ 8.181,53 R$ 8.181,53
7. ÁREA EXTERNA R$ 17.070,97 100% 100%

R$ 17.070,97 R$ 17.070,97
8. SERVIÇOS FINAIS R$ 971,48 100% 100%

R$ 971,48 R$ 971,48
R$ 68.274,80 R$ 68.274,80

% 63,08% 36,92%
SIMPLES R$ 43.068,14 R$ 25.206,66

% 63,08% 100,00%
ACUMULADO R$ 43.068,14 R$ 68.274,80

* Referência SINAPI Out/ 2017 - Não Desonerado
Portão, 05 de janeiro de 2018.

Arq. Aneli Barcelos 
CAU: A57.942-4

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA R$ 68.274,80

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
PRAZO (DIAS)

TOTAL

CRONOGRAMA
Obra: Farmácia Municipal - Prédio OI

Endereço: Rua 9 de Outubro, 163, Centro, Portão-RS

TOTAL DO ORÇAMENTO

Área de Reforma: 100,64m²



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

Cotação 38603 Pedra Grês 12x25x45cm un 9,000 R$ 2,00 R$ 18,00

Composição 87367
Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia 

média) para emboço/massa única/assentamento 
de alvenaria de vedação, preparo manual.

m³ 0,0090 R$ 451,87 R$ 4,07

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4200 R$ 18,59 R$ 7,81
Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,2100 R$ 15,32 R$ 3,22

R$ 33,10
* Com base na composição 89301
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

MATERCON
(51)35622402

(51)35622321
RS 240, Nº 3818, CENTRO, PORTÃO-RS R$ 2,95

PEDRA BRANCA (51)35627033 RS 122, 243 - Rincão, Portão - RS R$ 1,99

SÃO JORGE (51)35626509 R. Morretinhos, 717, São Jorge, Portão-RS R$ 2,00
R$ 2,00

Considerado: cada metro de base de pedra grês, refere-se a 0,5m² da composição.

MEDIANA

COMP 01
Base de pedra grês para apoio de viga de baldrame - m

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

PEDRA GRÊS 12x25x45cm



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

Cotação 38603 Pedra Grês 12x25x45cm un 17,000 R$ 2,00 R$ 34,00

Composição 87367
Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia 

média) para emboço/massa única/assentamento 
de alvenaria de vedação, preparo manual.

m³ 0,0180 R$ 451,87 R$ 8,13

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,8400 R$ 18,59 R$ 15,62
Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,4200 R$ 15,32 R$ 6,43

R$ 64,18
*Com base na composição 89301
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

MATERCON
(51)35622402

(51)35622321
RS 240, Nº 3818, CENTRO, PORTÃO-RS R$ 2,95

PEDRA BRANCA (51)35627033 RS 122, 243 - Rincão, Portão - RS R$ 1,99

SÃO JORGE (51)35626509 R. Morretinhos, 717, São Jorge, Portão-RS R$ 2,00
R$ 2,00MEDIANA

COMP 02
Alvenaria de pedra grês - m²

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

PEDRA GRÊS 12x25x45cm



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

Insumo 1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 0,7500 R$ 0,54 R$ 0,41
Insumo 1381 Argamassa colante AC I para cerâmicas kg 5,3600 R$ 0,40 R$ 2,14
Cotação  - Piso em basalto 41x41cm - m² m² 1,1000 R$ 84,00 R$ 92,40

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 R$ 18,59 R$ 5,58
Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 R$ 15,32 R$ 3,06

R$ 103,59
* Com base na composição 73921/2
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Donadelo (51) 3635-2022 São Sebastião do Caí R$ 180,00

Só Pedras (51) 99334-0577 R$ 84,00

Humberto 

Konrath
(51) 99972-1845 R$ 64,00

R$ 84,00MEDIANA

COMP 03
Piso em basalto, 41x41cm - m²

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

Piso em basalto 41x41cm - m²



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

Insumo 1339
Cola a base de resina sintetica para chapa de 

laminado melaminico
kg 0,0400 R$ 21,07 R$ 0,84

Cotação  - 
Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, espessura 

de 1,6cm
m 1,0300 R$ 14,90 R$ 15,35

Composição 88243
Ajudante especializado com encargos 

complementares
h 0,1500 R$ 16,24 R$ 2,44

Composição 88261
Carpinteiro de esquadria com encargos 

complementares
h 0,1500 R$ 18,28 R$ 2,74

R$ 21,37
* Com base na composição 84162
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Lojas Taqi 0800 644 2299  BR 116, km 223,5, Nº 7350 / Dois Irmãos - RS R$ 16,11

Leroy Merlin 0800 602 1380 R. Domingas Galleteri Blotta, 315, São Paulo R$ 14,90

Cassol 4001 1515 R$ 12,46
R$ 14,90MEDIANA

COMP 04
Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, espessura de 1,6cm. - m

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

Rodapé em poliestireno, altura de 7cm, espessura de 1,6cm. 



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

COTAÇÃO
Soleira e pingadeira em basalto polido, espessura 

2cm
m² 1,0000 R$ 200,00 R$ 200,00

COMPOSICAO 87373
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso, preparo manual.
m³ 0,0200 R$ 493,98 R$ 9,88

COMPOSICAO 88274
Marmorista/graniteiro com encargos 

complementares
h 2,6700 R$ 17,63 R$ 47,07

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares h 1,3300 R$ 15,32 R$ 20,38
R$ 277,33

* Com base na composição 84161
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Donadelo (51) 3635-2022 São Sebastião do Caí R$ 180,00

Só Pedras (51) 99334-0577 R$ 200,00

Humberto 

Konrath
(51) 99972-1845 R$ 210,00

R$ 200,00

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE m² 1 m²

INSUMO 4828
Soleira/ peitoril em marmore, polido, branco 
comum, l= *15* cm, e=  *2* cm,  corte reto

m 1,0000 0,1500 1,0000

COMPOSICAO 87373
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso, preparo manual.
m³ 0,0030 0,0030 0,0200

COMPOSICAO 88274
Marmorista/graniteiro com encargos 

complementares
h 0,4000 0,4000 2,6700

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 0,2000 1,3300

ITEM
Composição original: Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia) - m

COMP 05
Soleiras e pingadeiras em basalto polido, espessura 2cm, assentada com argamassa - m²

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

Soleiras e pingadeiras em basalto polido, espessura 2cm - m²

MEDIANA



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

INSUMO 395
Abracadeira em aco para amarracao de 

eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de 
fixação

un 2,000 R$ 1,02 R$ 2,04

INSUMO 7696
Tubo aço galvanizado com costura, classe media, 
DN 2", e = 3,65mm, peso 5,10 kg/m (NBR 5580)

m 1,000 R$ 42,80 R$ 42,80

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares h 3,300 R$ 15,32 R$ 50,56

COMPOSICAO 88631
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), 

preparo manual. 
m³ 0,003 R$ 390,96 R$ 1,17

R$ 96,57
* Com base na composição 74072
* Referência SINAPI Out./ 2017 - Não Desonerado

COMP 06
Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com braçadeira - m.

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO



LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Diviforros 30671949 Rua Bartolomeu Gusmão, 2364, NH R$ 187,84

Millforros 35825542 Rua Arquidaben, 160, Rio Branco R$ 114,45

R$ 151,15

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Diviforros 30671949 Rua Bartolomeu Gusmão, 2364, NH R$ 23,26

Millforros 35825542 Rua Arquidaben, 160, Rio Branco R$ 45,30

R$ 34,28

LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Diviforros 30671949 Rua Bartolomeu Gusmão, 2364, NH R$ 274,85

Millforros 35825542 Rua Arquidaben, 160, Rio Branco R$ 139,26

R$ 207,06

PAREDE DE GESSO ACARTONADO - m²

MEDIANA

FORRO DE GESSO ACARTONADO - m²

MEDIANA

COTAÇÃO 1

COTAÇÃO 2

RODAFORRO DE GESSO - m

MEDIANA

COTAÇÃO 3



LOCAL FONE ENDEREÇO VALOR UNIT

Scopel (51) 99136-2005 Portão R$ 170,00

Tomasi
(51) 99976-8296

(51) 3562-7187

RS 122, Km 0, nº 205, Rincão do Cascalho, Portão-

RS
R$ 177,00

Torman
(51) 99935-5144

(51) 99938-0213
Portão R$ 165,00

R$ 170,00

COTAÇÃO 4

Gradil em ferro redondo 16mm (5/8”), acabamento ponta de lápis, com terminal em ferro chato 

perfurado 1/4”x 1.1/4” e colunas em ferro cantoneira 3/16”x2” (50x50mm), instalado - m². 

MEDIANA


