

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROPOSTA FINANCEIRA



GARDEN
P R O J E T O S

Fone (54) 3027.6956
www.garden.eng.br

Av. Perimetral Bruno Segalla, 8954 - Sala 703
CEP: 95099-522. Caxias do Sul - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À
 Prefeitura Municipal de Portão
 Comissão de Licitações
 Tomada de Preços n° 02/2021

Prezados Senhores,


A empresa Garden Consultoria, Projetos e Gestão Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 07.351.538/0001-90, com sede na Av. Perimetral Bruno Segalla, 8954 – Sala 703, bairro Floresta – CEP 95099-522, na cidade de Caxias do Sul – RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Elton Leonardo Boldo, portador da Carteira de Identidade n° 1068431186 - SJS/RS e do CPF n°003.185.510-55, apresenta sua planilha orçamentária.

PLANILHA ORÇAMETÁRIA
OBRA: PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS
ÁREA APROX. DE PAVIM. CBUQ: 36.778M²
ÁREA APROX. DE PAVIM. PAVS: 91.522M²
ÁREA APROX. TOTAL DE PROJETO DE RUAS PAVIMENTADAS: 128.300M²

| Item | Discriminação | m ² | Unitário | R\$ |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| 1 | LOTEAMENTO FLAMBOYANT | 9.963,00 | R\$ 0,550 | R\$ 5.479,65 |
| 2 | RUA INDUSTRIAL ACESSO POR RUA ESTANCIA VELHA | 13.020,00 | R\$ 0,550 | R\$ 7.161,00 |
| 3 | RUA DA PAZ | 4.380,00 | R\$ 0,550 | R\$ 2.409,00 |
| 4 | RUA SERGIO ALCANTARA DA SILVA | 11.174,40 | R\$ 0,550 | R\$ 6.145,92 |
| 5 | AVENIDA BELÉM | 4.074,00 | R\$ 0,550 | R\$ 2.240,70 |
| 6 | RUA MARANHÃO | 684,00 | R\$ 0,550 | R\$ 376,20 |
| 7 | AVENIDA BRASILIA | 950,4 | R\$ 0,550 | R\$ 522,72 |
| 8 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 1 | 8.640,00 | R\$ 0,550 | R\$ 4.752,00 |
| 9 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 7 E RUA 2 | 25.092,00 | R\$ 0,530 | R\$ 13.298,76 |
| 10 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 8 | 1.592,00 | R\$ 0,550 | R\$ 875,60 |
| 11 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUAS 6, RUA 3, RUA 4 RUA 5 E RUA 11 | 11.168,00 | R\$ 0,550 | R\$ 6.142,40 |
| 12 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 9 | 784 | R\$ 0,550 | R\$ 431,20 |
| 13 | MORRO DO GOIAS | 1547 | R\$ 0,550 | R\$ 850,85 |
| 14 | ROD. TRANSAÇORIANA | 35.231,00 | R\$ 0,540 | R\$ 19.024,74 |
| 15 | 35 FUIROS DE SONDAGEM EM DIVERSAS RUAS | * | R\$ 571,42 | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 89.710,74 |

Total: R\$ 89.710,74 (oitenta e nove mil, setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos).

Entrega: Mediante a revisão e aprovação do Setor de Projetos e Engenharia do Município, será expedida a autorização de entrega do material. Para cada lote de projetos aprovados: 3 projetos em cópia física (plotagem), devidamente assinados, bem como em arquivo editável, contendo plantas e detalhamentos, memorial descritivo,



orçamento, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, composição de BDI, encargos sociais e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

Pagamento: A cada etapa concluída do cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA emitirá o respectivo documento fiscal de cobrança, em perfeita obediência aos valores estabelecidos e quantitativos executados, o qual será submetido ao fiscal da obra ou serviço, para o devido atestado de execução, que será percebido no prazo de até 30 dias.

Validade da proposta: 60 dias

Caxias do Sul – RS, em 17 de junho de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elton Boldo', positioned above a horizontal line.

GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA – EPP


CNPJ: 07.351.538/0001-90

ELTON LEONARDO BOLDO

Representante Legal

RG: 1068431186 - SJS/RS / CPF: 003.185.510-55

CrBio nº: 063582/03-D

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vinicius Triches', positioned above a horizontal line.

VINICIUS TRICHES

Representante Legal / Responsável Técnico

CPF 004.789.040-10 / CREA RS184210

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amanda Thais Dalmas', positioned above a horizontal line.

AMANDA THAIS DALMAS

Representante Legal / Responsável Técnico

CPF 024.043.550-82 / CREA RS233907


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

À
 Prefeitura Municipal de Portão
 Comissão de Licitações
 Tomada de Preços nº 02/2021

Prezados Senhores,

A empresa Garden Consultoria, Projetos e Gestão Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.351.538/0001-90, com sede na Av. Perimetral Bruno Segalla, 8954 – Sala 703, bairro Floresta – CEP 95099-522, na cidade de Caxias do Sul – RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Elton Leonardo Boldo, portador da Carteira de Identidade nº 1068431186 - SJS/RS e do CPF nº003.185.510-55, apresenta sua planilha orçamentária.


| CRONOGRAMA FÍSICO | | PRAZO / MÊS | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Item | Discriminação | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
| 1 | LOTEAMENTO FLAMBOYANT | 100% | | | |
| 2 | RUA INDUSTRIAL ACESSO POR RUA ESTANCIA VELHA | 100% | | | |
| 3 | RUA DA PAZ | | 100% | | |
| 4 | RUA SERGIO ALCANTARA DA SILVA | | 100% | | |
| 5 | AVENIDA BELÉM | | 100% | | |
| 6 | RUA MARANHÃO | | 100% | | |
| 7 | AVENIDA BRASILIA | | 100% | | |
| 8 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 1 | | | 100% | |
| 9 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 7 E RUA 2 | | | 100% | |
| 10 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 8 | | | 100% | |
| 11 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUAS 6, RUA 3, RUA 4 RUA 5 E RUA 11 | | | 100% | |
| 12 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 9 | | | 100% | |
| 13 | MORRO DO GOIAS | 100% | | | |
| 14 | ROD. TRANSAÇORIANA | | | | 100% |
| 15 | 35 FUIROS DE SONDAAGEM EM DIVERSAS RUAS | 15% | 15% | 10% | 60% |



| CRONOGRAMA FINANCEIRO | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Item | Discriminação | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
| 1 | LOTEAMENTO FLAMBOYANT | R\$ 5.479,65 | | | |
| 2 | RUA INDUSTRIAL ACESSO POR RUA ESTANCIA VELHA | R\$ 7.161,00 | | | |
| 3 | RUA DA PAZ | | R\$ 2.409,00 | | |
| 4 | RUA SERGIO ALCANTARA DA SILVA | | R\$ 6.145,92 | | |
| 5 | AVENIDA BELÉM | | R\$ 2.240,70 | | |
| 6 | RUA MARANHÃO | | R\$ 376,20 | | |
| 7 | AVENIDA BRASILIA | | R\$ 522,72 | | |
| 8 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 1 | | | R\$ 4.752,00 | |
| 9 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 7 E RUA 2 | | | R\$ 13.298,76 | |
| 10 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 8 | | | R\$ 875,60 | |
| 11 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUAS 6, RUA 3, RUA 4 RUA 5 E RUA 11 | | | R\$ 6.142,40 | |
| 12 | LOTEAMENTO LIBERDADE RUA 9 | | | R\$ 431,20 | |
| 13 | MORRO DO GOIAS | R\$ 850,85 | | | |
| 14 | ROD. TRANSAÇORIANA | | | | R\$ 19.024,74 |
| 15 | 35 FUIROS DE SONDAGEM EM DIVERSAS RUAS | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 12.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACUMULADO | R\$ 16.491,50 | R\$ 14.694,54 | R\$ 27.499,96 | R\$ 31.024,74 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | R\$ 89.710,74 |
|-------|---------------|



DECLARAÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS) CONSIDERADA NOS PREÇOS PROPOSTOS

À
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2021

A empresa GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.351.538/0001-90, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elton Leonardo Boldo, portador da Carteira de Identidade nº 1068431186 - SJS/RS, e do CPF nº 003.185.510-55, DECLARA, sob as penas da Lei, que o BDI (Bonificação de despesas indiretas) considerada nos preços propostos foi de 31,79%, conforme Fórmula do Acórdão TCU 2.622/2013.

Caxias do Sul - RS, em 17 de junho de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elton Boldo', is written over a horizontal line.

GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA – EPP

CNPJ: 07.351.538/0001-90
ELTON LEONARDO BOLDO
Representante Legal
RG: 1068431186 - SJS/RS
CPF: 003.185.510-55
CrBio nº: 063582/03-D

DETALHAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM O BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS) DECLARADO, CONFORME FÓRMULA DO ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

BDI COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

| PARÂMETROS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| ITEM | | (%) |
| | | Taxa |
| AC | Administração Central | 5,5 |
| R | Riscos | 1,27 |
| S + G | Seguro e Garantia | 0,9 |
| DF | Despesas Financeiras | 1,11 |
| L | Lucro | 7,56 |
| I | Tributos (PIS+COFINS+ISS) | 6,65 |
| | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4,5 |
| CÁLCULOS | | |
| $BDI = \left(\left(\frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right) \times 100$ | | |
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI | | 31,79% |

Sendo:

AC: administração central

R: riscos e imprevistos que pode acontecer na obra;

S: taxa relacionada a seguros de obra;

G: garantias exigidas sobre o empreendimento definidas em edital;

DF: taxa relacionada com despesas financeiras;

L: remuneração bruta do construtor;

I: taxa referente aos tributos que recaem sobre o preço de venda (como PIS, COFINS, ISS e CPRB).



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - NÃO DESONERADO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | GRUPO A | |
| A1 | INSS | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 |
| A9 | SECONCI | - |
| | TOTAL | 36,80 |
| | GRUPO B | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,92 |
| B2 | Feriados | 4,24 |
| B3 | Auxílio - enfermidade | 0,91 |
| B4 | 13º Salário | 10,96 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,37 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12 |
| B9 | Férias Gozadas | 10,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 |
| | TOTAL | 47,09 |
| | GRUPO C | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6,05 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,14 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,72 |
| C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 4,49 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,51 |
| | TOTAL | 13,91 |
| | GRUPO D | |
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 17,33 |
| D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,54 |
| | TOTAL | 17,87 |
| | TOTAL (%) | 115,67 |

