E OENGE

Prefeitura Municipal de Portio.
Empresa: COENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereco: Rua Borges de Medeiros, 288  Bairro: Rio Branco Cidade: Novo Hamburgo / RS
Fone/fax: (0%*51) 3594-5749  e.mail: coenge.e@terra.com.br
CNPIJ: 94261500/0001-20
Na condigdo de proponente, DECLARA, com referéncia ao Orgamento da Tomada de Pregos n® 05/2020.

1- Objeto da Proposta:

Execugiio de obras de REFORMA DA EMEF FAZENDA DAS PALMAS, sito a Estrada do Luizinho, 4.900, na localidade
denominada Fazenda das Palmas, na cidade de Portfo, conforme planilhas or¢amentérias fornecidas pelo municipio
de Portdo. RS.

2- Prazo de Execuciio:
Os servigos SERAO executados no prazo maximo de 6(seis) meses.

3- Prego Total dos servigos:

O prego total dos Servigos é de R$ 521.878,45 (Quinhentos e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais
com Quarenta e Cinco Centavos).

O prego total do Material é de RS 410.591,13 (Quatrocentos e Dez Mil Quinhentos e Noventa ¢ Um Reais com
Treze Centavos).

O prego total da méo de obra ¢é de RS 111.287,32 (Cento e Onze Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais com Trinta
¢ Dois Centavos).

4 - Forma de Pagamento:
O pagamento sera conforme descrigdo do edital.

5- Validade da Proposta:
Esta proposta € valida pelo prazo de 60 (Sessenta ) dias a contar da presente data, conforme descrig3o no edital.

6- Declaragdes:

6.1-: Declaragdo:

Declarago de plena submisséo ao edital de Tomada de Pregos n° 05/2020, bem como de ser perfeitamente vidvel o
cumprimento integral e pontual das obriga¢6es assumidas.

6.2 - Responsavel pela assinatura do contrato:

A pessoa Responsavel pela assinatura do contrato serd o Engenheiro Civil Jairo Luis Brum, carteira de identidade n°
1017681261, S6cio-Gerente da empresa;

6.3 - Declaragdo de Garantia pela correta execugdo da Obra equivalente a no minimo de 5%(cinco por cento) do
valor da proposta.

- Modalidade de garantia serd - Segura-garantia 5%;

Sem Mais,

Atenciosamente.

Novo Hamburgo, 10 de Dezembro de 2020«

weeexr

COENGE - Eng. e Const. Ltda.
Eng. Civil Jairo Luis Brum - CREA 59.239-D
Eng. Civil Milton R. Foscarini - CREA 63.203-D
Responsdveis Técnicos e Socios-Gerente

Rua Borges de Medeiros, 288, B. Ric Branco Novo Hamburgo - RS
Fone/Fax: (051) 3594.5749
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Obra: TP05/2020 - REFORMA /| EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Preco Total
Item/Descrigéo Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
1. SERVIGOS PRELIMINARES
.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 83,35 M 29,75 16,81
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES 2479.66 1.401,11 3.880,77
.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALT.2,50M, COM 1 SANITARIO, PARA 8,00 MS 608,73 0,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 3.652,38 0.00 3.652.38
.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00 M2 439,47 18,32
878,94 36,64 915,58
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 7.010,98 1.437,75 8.448,73
2, DEMOLICOES / REMOGOES
.1 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 50,40 M2 0,00 10,18
0,00 513,07 513,07
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 101,85 M2 0,00 7.62
0,00 774,57 774,57
.3 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 168,70 M2 0,00 13,37
0,00 225552 2.255,52
-4 DEMOLIGAO DE FORRO DE MADEIRA 101,85 M2 0,00 6,68
0,00 679,02 679,02
.5 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 4,86 M3 0,00 52,19
REAPROVEITAMENTO 0,00 253,64 253,64
6 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 29,20 M2 0,00 12,03
0,00 377,56 377,56
.7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,00 UN 0,00 11,14
0,00 44 58 44,56
.8 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS 50,40 M2 0,00 9,81
0,00 494,42 494,42
.9 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO 19,76 M3 0,00 265,41
0,00 5.244,50 5.244,50
.10 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 7,20 M2 0,00 20,64
REAPROVEITAMENTO 0,00 148,61 148,61
.11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 0,00 20,10
0,00 321,60 321,60
.12 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 36,00 M3 0,00 62,74
0,00 2.258,64 2.258,64
Total de DEMOLIGOES / REMOGOES 13.365,71 13.365,71
3. FUNDAGOES
3. 1. MICROESTACA E BLOCOS DE COROAMENTO
.1 MICROESTACA COM COMPRIMENTO 3M E DIAMETRO DE 25CM, ARMADA 27,00 UN 288,37 28,52
7.785,99 770,04 8.556,03
.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 7.48 M3 0,00 140,80
PREVISAO DE FORMA 0,00 1.054,59 1.054,58
.3 LASTRO C/MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENT 0,47 M3 155,17 19,18
ESPESSURA DE 5CM 72,93 9,01 81,94
4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 2496 M2 133,81 18,22
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E=25MM, 1 UTILIZAGAO 3.334,81 45477 3.789,68
5 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 348,51 KG 9,68 1,21
DE 10MM - MONTAGEM 3.354,22 419,28 3.773,50
6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 374 M3 54221 73,94
FCK30MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 2.027,87 276,54 2.304.41
ACABAMENTO
16.575,92 2.984,23 19.560,15
3. 2. VIGAS DE BALDRAME
.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE 11,11 M3 0,00 118,67
FORMA 0,00 1.318,42 1.318,42
.2 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6 10,04 M3 403,75 113,89
4.053,65 1.143 46 5.187,11
.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 9,290 M3 0,00 48,22
0,00 447,96 447,96
4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ VIGA BALDRAME 52,66 M2 122,04 15,09 '

COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 94.261.500/0001-20
Rua Borges de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3594-5749 - emall: coenge.e@terra.oo
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Obra: TP05/2020 - REFORMA | EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitério/Prego Total
Item/Descrigio Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
EM MADEIRA EM MADEIRA SERRADA
6.426,83 794,64 7.221,27
.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 261,24 KG 9,68 1,21
DE 10MM - MONTAGEM 2,528,80 316,10 2.844,90
8 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80 111,30 KG 13,62 1,68
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM 1.515,91 188,10 1.704,01
= CONCI;EI’AGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 26,33 M3 542,21 73,94
FCK30MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 14,
ACABAMENTO 278,39 1.946,84 16.223,23
28.801,38 6.155,52 34.956,90
Total de FUNDAGOES 45.377,30 9.139,76 54.517,05
4. SUPRAESTRUTURA
4. 1. PILARES
.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 31,68 M2 213,31 29,09
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 1 6.757.68 92157 7.679.23
UTILIZAGAO ,
.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 269,48 KG 9,61 1,20
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 2.589,70 323,38 2.913,08
ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM
.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 112,22 KG 13,76 1,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 1.544 15 191,90 1.736.05
ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM :
4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BALDES EM 6,21 M3 544,05 74,19
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2 - 3.378,55 480,72 3.830.27
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
14.270,08 1.897,57 16.167,83
4. 2. VIGAS INTERMEDIARIAS E DE FECHAMENTO
.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 38,28 M2 195,51 26,67
PONTALCEA‘I'E DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 1 7.484.12 1.02063 8.505,05
UTILIZACAO
.2 ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 348,61 KG 8,61 1,20
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 3.350,14 418,33 3.768,47
ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM
3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 141,06 KG 13,76 1,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 1.840,99 241,21 2.182,20
AGO CA-80 DE 5,0MM - MONTAGEM
4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, P/ LAJES PREMOLDADA 7.66 M3 414,10 56,47
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAQO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU 3.172,01 432,56 3.604,57
IGUAL A 20M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
15.947,26 2.113,03 18.060,29
Total de SUPRAESTRUTURA 30.217,32 4.010,60 34.227,92
5. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
.1 ALV. DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAM. FURADOS NA HORIZ. DE 14x9x19CM 327,21 M2 105,84 31,62
(ESP. 14CM, BLOCO DEIT) DE PAREDES C/ARE LIQ. MAIOR OU IGUAL A 6M2 34.631.91 10.348.38 44.978.29
CNAOS E ARG. DE ASSENT. C/PREP BE
.2 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 1980 M 7.92 8,24
158,82 163,15 318,87
-3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M 37,00 M 69,56 9,50
DE VAO 257372 351,50 292522
.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 2670 M 67,35 8,33
1,5M DE COMPRIMENTO 1.798,25 222 41 2.020,66
Total de SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 39.160,70 11.083,44 50.244,14
6. COBERTURA
.1 FABRICAGAOE |NSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, PARA VAOS DE 3 2.586,05 KG 7.59 0,94
A 12M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICGAMENTO 19.628,12 2.430,89 22.059,01
.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUA 307,50 M2 31,66 3,62
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 0.735,45 1.205,40 10.940,85
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
.3 TELHA TERMOISOL.REVEST.EM ACO GALV.FACE SUP.EM TELHA TRAP.E 307,50 M2 141,70 17,51
FACE INF.EM CHAPA PLAN(S/ACES.DE FIX.) REVES C/ESP.0,50MM C/PRE PINT. 43.572,75 5.384,33 48.957,08
NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIEST. (EPS)30MM
4 CUMEEIRA TERMOACUSTICA 745 M 66,33 8,20
494,16 61,09 556,25
5 LAJE PRE-MOLD. BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL, VIGOTAS TIJOLOS 134,35 M2 112,93
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 15.172,15

COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. - CNPJ: 94.261.500/0001-20
Rua Borges de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3594-5749 - email: coenge.e@terra.com.b
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAQO
Prego Unitéario/Prego Total
ltem/Descrigéio Qtd. Un Material Méo-de-Obra Total
MATERIAL E MAO DE OBRA
8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, P/LAJES PREMOLDADAS 8,72 M3 392,23 74,72
C/USO DE BOMBA EM EDIFICACAO C/AREA MEDIA DE LAJES MAIOR Q 263579 502,12 3.137.91
20M2-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Pt R
.7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 43,95 M2 61,40 7,59
ESTRUTURA DE FIXACAO 2.698,53 333,58 3.032,11
.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAFORRO EM PERFIL METALICO E 4870 M 8,87 1,10
PLASTICOQ). 431,97 53,57 485,54
.9 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA 491,91 M2 9,36 1,79
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ) 460428 880,52 5.484 80
.10 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTETICO 491,91 M2 15,02 2,87
Apc‘.oingmo‘};uwenmm SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA 7.388.49 141178 8.800.27
( EMAO) : 411, ;
.11 CALHA BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO 4250 M 53,14 8,65
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO 2 258 45 367,63 2.626,08
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL : :
12 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 28, 4025 M 48,38 479
CORTE DE 33CM, INCLUSO ICAMENTO 1.047.30 192,80 2.140,10
Total de COBERTURA 110.567,44 15.501,31 126.068,75
7. ESQUADRIAS
-1 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE 21,60 M2 296,39 20,32
6.402,02 633,31 7.035,33
.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 21,60 M2 107,18 35,72
2.314,66 771,55 3.086,21
.3 PORTA DE FERRO. INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMEN E 12,81 M2 639,55 63,26
INSTALACAO 8.192,64 810,36 9.003,00
4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ)APLICADA A ROLO 155,22 M2 16,82 561
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 2.610,80 870,78 3.481,58
OBRA (POR DEMAO)
.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 244,31 M2 32,36 10,79
BRILHANTE) APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METAL 7.805,87 2.636,10 10.541,97
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 5,88 M2 15,36 5,13
90,32 30,16 120,48
.7 PEITORIL DE GRANITO CINZA 22CM, ESPESSURA DE 3CM 20,00 M 147,01 18,18
2.940,20 383,60 3.303,80
Total de ESQUADRIAS 30.456,51 6.115,86 36.572,37
8. REVESTIMENTO ALVENARIA
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 682,37 M2 1,83 1,98
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 1.248,74 1.351,00 2.500,83
PREPARO EM BETONEIRA 400L
.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, 183,63 M2 2,09 3,13
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 383,79 574,76 058,55
BETONEIRA 400L
.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 538,21 M2 22,11 10,41
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALM EM 11.809,82 5.602,77 17.502,59
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALIS
4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 183,63 M2 27,74 14,94
1:2:8, PREPARO MECANICO C/BEETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMEN EM 5.093,90 274343 7.837,33
TETO, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALISCAS
5 EMBOGO, P/RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARG.TRACO 1:2:8 PREPAR 89,01 M2 25,04 10,23
MANUAL, APLICADO MANUALM. EM FACES INT.DE PAEDES, P/AMBIENTE C/AREA 2.228,81 910,57 3.139,38
ENTRE 5M2 E 10M2, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALISCAS
.6 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 113,58 M2 33,08 8,30
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM 3.754,95 715,55 4.470,50
.7 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO 593,36 M2 1,53 1,59
907,84 943,44 1.851,28
.8 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO 183,63 M2 1,67 1,74
306,66 319,52 626,18
.9 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO 183,63 M2 12,42 533
DUAS DEMAOS 2.280,68 978,75 3.250,43
.10 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 740,85 M2 11,11 477
PAREDES, DUAS DEMAOS 8.228,62 3,532,980 11.761,52

JAIRO L

emG.t €
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4300
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitério/Prego Total
tem/Descrigéo Qtd. Un Material M3&o-de-Obra Total
Total de REVESTIMENTO ALVENARIA 36.333,81 17.672,78 54.006,59
9. PISOS
.1 ATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANICA 90,67 M3 40,15 17,22
3.640,40 1.561,34 5.201,74
.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM 3.536,13 MK 1,23 0,82
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)  M3XKM 4.349 44 2.899,63 7.249,07
.3 LASTRO C/MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENT 9,18 M3 130,76 4359
ESPESSURA DE 5CM 1.200,38 400,18 1.600,54
.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 289,44 MK 0,00 0,81
0,00 234 45 234,45
.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK30MPA, PARA 18,36 M3 429,99 81,91
ESPESSURA DE 10CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 7.804,62 1.503,87 9.398.40
.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 191,26 M2 91,85 22,97
DOEMDZMENSOES B0X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E 17.567 23 4.393 24 21.960 47
1 ¥ b v * v
.7 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 165,00 M 9,44 2,38
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM 1.557,60 389,40 1.847,00
.8 SOLEIRA EM BASALTO 22CM, ESPESSURA DE 3CM 20,80 M 183,81 35,02
3.823,25 728,42 4.551,67
.9 ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 52,40 M 33,69 11,23
CONCR.PRE-FABRIC,DIM.100X15X13X20(COMPRXBASE INFXBASE SUP 1.765,36 588,45 235381
XALTURA)P/URBANIZAGAO INT. DE EMPREENDIMENTOS :
.10 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 81,20 M2 47,78 11,95
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM 3.879,74 970,34 4.850,08
11 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 133,80 M2 34,75 11,58
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM 4,649 55 1.549.40 6.198,05
Total de PISOS 50.327,57 15.218,70 65.546,27
10. INSTALAGOES ELETRICAS
10. 1. QUADRO DE DISTRIBUICAO
.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAL 1,00 UN 507,32 168,11
PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 507.32 169,11 676,43
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
507,32 169,11 676,43
10. 2. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 2,00 UN 11,41 2,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2282 572 28,54
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 11,00 UN 12,30 3,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO 135,30 33,88 169,18
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 2,00 UN 20,43 3,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 40,86 7,80 48,86
4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 4,00 UN 130,94 24,94
100A 240V, FORNECIMENTO INSTALAGAQ 523,76 99,76 823,52
5 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA 11,00 UN 144,60 27,56
1.590,60 303,05 1.893,65
6 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 2,00 UN 259,77 32,11
519,54 64,22 583,76
2.832,88 514,43 3.347,31
10. 3. CABOS
.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 4650 M 1,86 0,62
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 86,49 28,83 115,32
.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 754,70 M 2,868 0,72
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2.158,44 543,38 2.701,82
.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 900,35 M 4,80 0,93
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 432168 837,33 5.159,01
4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 182,55 M 6,58 1,25
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.201,18 228,19 1.429,37
.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 11260 M 11,03 1,80
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.241,98 202,68 1.444 86
6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 179,20 M 19,73 2,70
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3.635,62 483,84 4.019,46
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
; Prego Unitério/Prego Total
Item/Descrigio Qtd. Un Material Méo-de-Obra Total
12.545,39 2.324.25 14.869,64
10. 4. ELETRODUTOS
g ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25MM (3/4") 123,62 M 7,77 2,59
ARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALDO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INGTAL R 960,53 320,18 1.280,71
.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25MM (3/4") 26215 M 6,15 1,84
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E 161222 48236 2004 58
INSTALAGAO ; ; sl
.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 3415 M 32,62 576
INSTALACAO 1.113,97 196,70 1.310,67
3.686,72 999,24 4.685,96
10. 8. ELETRODUTOS
.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INGLUINDO SUPORTE E 11,00 UN 20,90 7.00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 230,89 77,00 307,89
.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, 6,00 UN 30,50 9,88
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 237,00 59,28 206.28
.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 28,00 UN 22,23 741
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 622,44 207,48 829,92
4 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 14,00 UN 25,79 7,28
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 361,08 101,92 482,98
.5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 4,00 UN 4357 10,90
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 174,28 43,60 217,88
6 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 10,00 UN 33,13 8,82
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 331,30 88,20 419,50
.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 26,84 8,95
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 26,84 8,95 35,79
.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 6,00 UN 35,28 9,39
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 211,68 56,34 268,02
.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 2,00 UN 24,26 8,09
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 48,52 16,18 64,70
-10 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 UN 26,20 8,73
78,60 26,19 104,79
.11 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 10,00 UN 45,53 8,68
455,30 86,80 542,10
.12 CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO, PVC, INSTALADA EM 16,00 UN 21,15 597
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 338,40 95,52 433,92
13 CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 43,00 UN 7.1 2,37
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOD 305,73 101,91 407,64
.14 CAIXA RETANGULAR 4"%2" MEDIA (1,30M DO PIS0), PVC, INSTALADA EM 36,00 UN 11,42 2,86
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 411,12 102,96 514,08
15 CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 54,00 UN 8,14 3,08
INSTALAGAO 493,56 165,24 658,80
16 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W - 1,00 UN 18,17 8,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,17 6,39 25,56
.17 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 15W 43,00 UN 3417 8,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.469,31 367,65 1.836,96
.18 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 3,00 UN 275,71 81,90
DE CONCRETO, FUNDO C/BRITA, DIMENSOES INTERNAS:0,8X0,6X0,6M 827.13 27570 1.102,83
19 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,18 M3 0,00 79,51
1,30M 0,00 93,82 93,82
.20 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 12362 M 1,29 518
OU IGUAIS A 40MM 159,47 640,35 799,82
.21 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM 12362 M 13,50 579
DIAMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM 1.668,87 715,76 2.384 63
8.470,67 3.337,24 11.807,91
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 28.042,98 7.344,27 35.387,25

11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

11. 1. AGUA

A TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO 39,90 M 6,44 2,18

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 256.96 86.18 343,14

2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 25,00 UN 6,56 165

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 164,00 4125 205,25

3 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 14,00 UN 10,65 267 _ =3
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
! Prego Unitério/Prego Total
ilzenﬁDewEo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 149,10 37,38 186,48
-4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA D 8,00 UN 7.76 2,60
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 6208 20.80 8288
FORNECIMENTO E INSTALAGAO : : !
.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE 1840 M 10,41 347
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO 191.54 63.85 255,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO : ; ‘
6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE 3,00 UN 8,22 3,08
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 27,66 9.24 36,90
.7_JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM INSTALADO EM RESERVAGAO 2,00 UN 6,60 2,21
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 13.20 4.42 17.82
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3 : i
.8 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 80 GRAUS, 32MM X 25MM, PARA 6,00 UN 2,79 0,94
AGUA FRIA PREDIAL 16,74 5,64 22,38
-9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAME E 6,00 UN 80,89 26,97
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 48534 161,82 847.16
.10 REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM 2,00 UN 76,79 25,60
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 15358 51.20 20478
DE AGUA g : :
.11 ADAPTADOR CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 12,00 UN 4,40 1,47
25MMx3/4", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO Q POSSUA 52,80 17.64 70.44
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST ’ '
.12 CAIXA D'AGUA 2000L POLIETILENO 1,00 UN 1.117,57 279,40
1.117,57 279,40 1.396,97
2.690,57 778,82 3.469,39
11. 2. ESGOTO
.1 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 3,00 UN 33,10 8,28
98,30 24 B4 124,14
.2 RALO SECO 100X100X50 2,00 UN 16,35 4,00
32,70 8,18 40,88
.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E 815 M 14,08 3,52
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 128,65 32,21 160,88
4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E 19,45 M 854 2,14
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO 166,10 41,62 207,72
.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 3915 M 41,28 10,32
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 1.616,11 404,03 2.020,14
6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM 5,00 UN 17,39 435
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU 86,95 21.75 108.70
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA 11,00 UN 5,52 1,38
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 60,72 15,18 75,90
ESGOTO SANITARIO
.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DNSOMM, JUNTA 4,00 UN 7,83 1,96
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 31.32 7,84 39,16
ESGOTO SANITARIO
.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELASTICA, 1,00 UN 14,02 3,51
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 14,02 351 17,53
SANITARIO
.10 JUNCAO DE REDUGAQ INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X50MM, SERIE 5,00 UN 1,77 2,95
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 58,85 14,75 73,60
.11 JUNGAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50X50MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 UN 8,28 2,07
16,56 4,14 20,70
.12 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,00 UN 1.884,93 209,45
INTERNO=1,40M, ALTURA INTERNA=2,50M, VOLUME UTIL=3463L (PARA 13 1.884,93 209,45 2.094,38
CONTRIBUINTES)
.13 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,00 UN 2.562,96 283,67
INTERNO=1,88M, ALTURA INTERNA=1,50M, VOLUME UTIL=3331L (PARA 18 2.552,96 283,67 2.836,63
CONTRIBUINTES)
.14 SUMIDOURO TW./ICRIVO(4,00x1,10x1,10) TAMPA CONC.ARM.) 1,00 UN 2.144,94 238,33
2.144,94 238,33 2.383,27
.15 CAIXA INSPECAO 80X60X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 5,00 UN 337,94 8449
1.689,70 422,45 2.112,15
18 ESCAVACAQ MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 12,77 M3 0,00 75,53
0,00 964,52 964,52
10.583,81 2.696,47 13.280,28
11. 3. ACESSORIOS
.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA 3,00 UN 268,17
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 804,51
.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD S/FURO FRONTAL 1,00 UN 751,31
C/LOUGA BRANCA S/ASSENTO, INCLUSO CONJ.DE LIGAGAO F/BACIA SANITARIA 751.31
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
Item/Descricdo Qtd. Un Material Méo-de-Obra Total
AJUSTAVEL-FORNECIMENTO E INSTALACAO
.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSP, 29,5x38CM OU EQUIVALENTE, PADR POP, 1,00 UN 203,76 38,82
INCL.SIFAO FLEX.EM PVC, VALV. E ENG FLEX. 30CM EM PLAST E TRONEIRA 20376 3882 242 58
CROMADA DE MESA, PADRAO POP.FORNEC E INSTALAGAO ! ; :
4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL C/LOUGA BRANCA, INCLUSO 3,00 UN 182,03 34,67
CONJUNTO DE LIGAGAQ PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO 54600 104.01 650.10
E INSTALAGAO : g i
.5 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR, INCLUINDO ACESSORIOS E 3,00 UN 134,85 33,72
TUBO DE DESCARGA 404,55 101,18 505,71
.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA 2,00 UN 64,41 16,10
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 128.82 32,20 161,02
.7 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E 1,00 UN 539,74 102,80
INSTALACAO 539,74 102,80 642,54
.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE 4,00 UN 162,80 40,71
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - 65120 162,84 814.04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! : i
.8 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM 221 M2 248,40 47,31
548,96 104,56 653,52
.10 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE 4,00 UN 24,19 6,05
MINIMA 80KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 96.76 24,20 120,96
.11 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM 1,50 M2 450,63 85,84
675.95 128,76 804,71
.12 DIVISORIA PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AGO - 17,90 M2 131,00 24,98
FORNECIMENTO E MONTAGEM 2.348,51 447,14 2.793,65
.13 PORTA DIVISORIA COMPLETA EM PVC C/FERRAGEM 5,00 CJ 305,77 58,25
1.528,85 291,25 1.820,10
.14 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO 5,00 UN 63,47 12,08
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 317,35 60,45 377,80
9.544,36 1.780,24 11.324,60
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 22.818,74 5.255,53 28.074,27
12. DRENAGEM
1 CAIXA DE INSPEGAQ 60X80, PRE MOLDADA, COM TAMPA GRELHADA 15,00 UN 212,11 53,04
3.181,65 795,80 3.977.25
.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INST. EM 39,00 M 29,86 7,47
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS 1.164,54 291,33 1.455,87
.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INST. EM 12,00 M 49,46 9,43
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 593,52 113,16 706,68
.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INST. EM 75,30 M 61,56 11,73
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS 463547 883,27 5.518,74
.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA 30,00 UN 2342 4,46
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 702,60 133,80 836,40
PLUVIAIS
6 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 20,75 M3 0,00 79,51
1,30M 0,00 1.649,83 1.649,83
.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 1,90 M3 0,00 48,22
0,00 91,62 91,62
Total de DRENAGEM 10.277,78 3.958,61 14.238,39

13. SERVIGOS FINAIS

-1 LIMPEZA FINAL 25117 M2 0,00 4,71
0,00 1.183,01 1.183,01
Total de SERVICOS FINAIS 1.183,01 1.183,01
TOTAL DO ORGAMENTO 410.591,13 111.287,32 521.878,45
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Declaracio

A empresa COENGE Engenharia e Construgdes Ltda, declara para os devidos e
necessarios fins que na elaboragéo do orgamento referente ao objeto “REFORMA DA
EMEF FAZENDA DAS PALMAS ”, foi adotado percentual de BDI de 24,93%
(conforme planilha da composigdo analitica abaixo) e encargos sem desoneragio em
conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 2,00%, a incidir sobre o
valor total da Obra.

Item Componente do BDI

Administracio Central (AC) 5,00
Seguros e Garantias (S+G) 0,90
Risco (R) 1,00
Despesas Financeiras (DF) 1,20
Lucro (L) 8,96
Impostos (I) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00

BDI= (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) -1

(1-1)
BDI adotado= 24,93%

Novo Hamburgo, 10 de Dezembro de 2020.

__.,.m--*—-jd‘.l ‘"{_‘(v_tfmw
COENGE - Eng. e Const. Ltd&" . w2

Eng. Civil Jairo Luis Brum - CREA 59.239-D
Eng. Civil Milton Renato Foscarini - CREA 63.203-D



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: REFORMA DA EMEF FAZENDA PALMAS NO MUNICIPIO DE PORTAO.
RAZAO SOCIAL: COENGE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 94.261.500/0001-20

Grupo A — Encargos Bésicos

01 INSS OU IAPAS 20,00
02 SESI/SESC 1,50
03 SENAI/SENAC 1,00
04 INCRA 0,20
05 Servigo de apoio a pequena ¢ media empresa(SEBRAE) 0,60
06 Saldrio Educagiio 2,50
07 Seguro Acidente de Trabalho 3.00
08 FGTS 8,00
TOTAL DO GRUPO A 36,80
Grupo B — Encargos Que Recebem Incidéncia do Grupo A
01 Feriados 1,08
02 Férias 5,71
03 Adicional de férias 2,29
04 Auxilio Enfermidade
05 Licenga Paternidade 0,05
06 Descanso semanal remunerado 9.57
07 13° salario 5,33
08 Faltas legais
09 Acidente de trabalho
10 Aviso Prévio Trabalhado
11 Seguro-acidente
12 Adicional Noturno
13 Aviso Prévio Indenizado 0,18
14 Auséncias abonadas/Dias de Chuvas
TOTAL DO GRUPO B 24,21
Grupo C — Encargos Que Nio Recebem Incidéncia Global do Grupo A
01 Indenizagdio Compens. Demissiio Imotivada
02 Indenizagdo adicional
03 Aviso prévio Indenizado
04 Férias indenizadas (12 meses) 1,28
05 Adicional de férias indenizadas
TOTAL DO GRUPO C 1,28
Grupo D — Incidéncias Cumulativas
01 Incidéncia Global Grupo A x Grupo B 8.89
02 Férias sobre aviso prévio indenizado
03 13° salério sobre aviso prévio indenizado
04 FGTS sobre aviso prévio indenizado
TOTAL DO D 8,89
Grupo E — EPL, Encargos Intersindicais ¢ Vale Transporte
01 EPI 3,00
02 Auxilio Educagdo 0,07
03 Vale-transporte 0,11
TOTAL DO GRUPO E 3,18
TOTAL (%) 74,36

COENGE — Engenharia ¢ Constru J‘&W&f
Eng. Jairo Luis Brum — CREA 59.239 - D ;"‘b{v?;’ b
Eng. Milton Renato Foscarini — CREA 63.203 <Bf




COENGE

A

Prefeitura Municipal de Portio.

Empresa: COENGE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

Enderego: Rua Borges de Medeiros, 288  Bairro: Rio Branco  Cidade: Novo Hamburgo / RS
Fone/fax: (0%*51) 3594-5749  e.mail: coenge.e@terra.com.br

CNPJ: 94261500/0001-20

Na condigéo de proponente, DECLARA, com referéncia ao Orgamento da Tomada de Pregos n® 05/2020.

1- Objeto da Proposta:

Execugiio de obras de REFORMA DA EMEF FAZENDA DAS PALMAS, sito a Estrada do Luizinho, 4.900, na localidade
denominada Fazenda das Palmas, na cidade de Portdo, conforme planilhas orgamentarias fornecidas pelo municipio
de Portdo. RS.

2- Prazo de Execucdio:
Os servigos SERAO executados no prazo maximo de 6(seis) meses.

3- Preco Total dos servigos:

O prego total dos Servigos é de RS 521.878,45 (Quinhentos e Vinte ¢ Um Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais
com Quarenta e Cinco Centavos).

O prego total do Material é de RS 410.591,13 (Quatrocentos e Dez Mil Quinhentos e Noventa ¢ Um Reais com
Treze Centavos).

O prego total da méo de obra ¢ de RS 111.287,32 (Cento e Onze Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais com Trinta
e Dois Centavos).

4 - Forma de Pagamento:
O pagamento serd conforme descrigdo do edital.

5- Validade da Proposta:
Esta proposta ¢ valida pelo prazo de 60 (Sessenta ) dias a contar da presente data, conforme descri¢fio no edital.

6- Declaracdes:

6.1-: Declaragdo:

Declaragdo de plena submissdo ao edital de Tomada de Pregos n°® 05/2020, bem como de ser perfeitamente vidvel o
cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

6.2 - Responsavel pela assinatura do contrato:

A pessoa Responsével pela assinatura do contrato seré o Engenheiro Civil Jairo Luis Brum, carteira de identidade n°
1017681261, Sécio-Gerente da empresa;

6.3 - Declaragdo de Garantia pela correta execu¢do da Obra equivalente a no minimo de 5%(cinco por cento) do
valor da proposta.

- Modalidade de garantia serd - Segura-garantia 5%;

Sem Mais,

Atenciosamente.

COENGE - Eng. e Const. Ltda. crp W
Eng. Civil Jairo Luis Brum - CREA 59.239-D
Eng. Civil Milton R. Foscarini - CREA 63.203-D
Responsaveis Técnicos e Sdcios-Gerente

Rua Borges de Medeiros, 288, B. Rio Branco Nove Hamburgo - RS
Fone/Fax: (051) 3594.5749
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Enderego: ESTRADA DO LUIZINHO, 4300
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAQ Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
ltem/Descrigio Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
1. SERVIGOS PRELIMINARES
1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 8335 M 29,75 16,81
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES 247986 1.401,11 3.880,77
.2 LOCAGAO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALT.2,50M, COM 1 SANITARIO, PARA 8,00 MS 608,73 0,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 3.652,38 0,00 3.852,38
3 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00 M2 439,47 18,32
878,94 36,64 915,58
Total de SERVICOS PRELIMINARES 7.010,98 1.437,75 8.448,73
2. DEMOLIGOES / REMOGOES
.1 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 50,40 M2 0,00 10,18
0,00 513,07 513,07
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 101,65 M2 0,00 7,62
0,00 774,57 774,57
.3 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 168,70 M2 0,00 13,37
0,00 2.255,52 2.255,52
4 DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA 101,65 M2 0,00 6,68
0,00 679,02 679,02
.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM 4,86 M3 0,00 52,19
REAPROVEITAMENTO 0,00 253,64 253,64
6 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 29,20 M2 0,00 12,93
0,00 377,58 377,56
7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,00 UN 0,00 11,14
0,00 44 56 44 56
.8 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS 50,40 M2 0,00 9,81
0,00 494,42 494 42
.9 DEMOLICAQ DE PISO DE CONCRETO 19,76 M3 0,00 265,41
0,00 5.244,50 5.244,50
.10 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 7,20 M2 0,00 20,64
REAPROVEITAMENTO 0,00 148,61 148,61
.11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 0,00 20,10
0,00 321,60 321,60
.12 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 36,00 M3 0,00 62,74
0,00 2.258,64 2.258,64
Total de DEMOLIGOES / REMOGOES 13.385,71 13.365,71
3. FUNDAGOES
3. 1. MICROESTACA E BLOCOS DE COROAMENTO
1 MICROESTACA COM COMPRIMENTO 3M E DIAMETRO DE 25CM, ARMADA 27,00 UN 288,37 28,52
7.785,99 770,04 8.556,03
.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA, SEM 7,49 M3 0,00 140,80
PREVISAO DE FORMA 0,00 1.054,59 1.054,59
3 LASTRO C/MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENT 0,47 M3 155,17 19,18
ESPESSURA DE 5CM 72,93 9,01 81,94
4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 24,96 M2 133,81 18,22
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E=25MM, 1 UTILIZACAO 3.334.91 45477 3.789,68
5 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 348,51 KG 9,68 1,21
DE 10MM - MONTAGEM 3.354,22 419,28 3.773,50
6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 3,74 M3 542,21 73,94
FCK30MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 2.027.87 276,54 2.304,41
ACABAMENTO
16.576,92 2.984,23 19.560,15
3. 2. VIGAS DE BALDRAME
.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE 11,11 M3 0,00 118,67
FORMA 0,00 1.318,42 1.318.42
.2 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6 10,04 M3 403,75 113,80
4.053,65 1.143 48 5.197,11
.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 9,20 M3 0,00 48,22
0,00 447,96 447,96
.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ VIGA BALDRAME 52,66 M2 122,04 15,0@//./"
COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, - CNPJ: 84.261.500/0001-20 CUEBTTZE,
Rua de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3594-5749 - email: coenge.e@terra.eomk 44 2
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
Item/Descrigdo Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
EM MADEIRA EM MADEIRA SERRADA
6.426,83 794,64 7.221,27
.5 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 261,24 KG 9,68 1,21
DE 10MM - MONTAGEM 2.528,80 316,10 2.844,90
8 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 111,30 KG 13,62 1,89
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM 1.515,91 188,10 1.704,01
.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 26,33 M3 542,21 73,94
FCK30MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 14.276,39 1.946,84 16.223,23
ACABAMENTO
28.801,38 6.1565,52 34.956,90
Total de FUNDAGOES 45.377,30 9.139,75 54.517,06
4. SUPRAESTRUTURA
4. 1. PILARES
4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 31,68 M2 213,31 29,09
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 1 6.757.66 921,57 7.679.23
UTILIZAGAO
2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 269,48 KG 9,61 1,20
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 2.589,70 323,38 2.913,08
ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM
.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 112,22 KG 13,76 1,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 1.544.15 191,90 1.736,05
AGO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM
.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BALDES EM 6,21 M3 544,05 74,19
EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2 - 3.378,55 460,72 3.839,27
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
14.270,06 1.897,57 16.167,63
4. 2. VIGAS INTERMEDIARIAS E DE FECHAMENTO
.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 38,28 M2 195,51 28,67
PONTALCEATE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 1 7.484,12 1.020,93 8.505,05
UTILIZACAO
2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 348,61 KG 9,81 1,20
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 3.350,14 41833 3.768,47
ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM
.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 141,06 KG 13,76 1,71
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 1.940,99 241.21 2.182.20
AGO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM
.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, P/ LAJES PREMOLDADA 7,66 M3 414,10 56,47
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU 3.172,01 43256 3.604,57
IGUAL A 20M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
15.947,26 2.113,03 18.060,29
Total de SUPRAESTRUTURA 30.217,32 4.010,80 34.227,92
&, SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
1 ALV. DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAM. FURADOS NA HORIZ. DE 14x9x19CM 327,21 M2 105,84 31,62
(ESP. 14CM, BLOCO DEIT) DE PAREDES C/ARE LIQ. MAIOR OU IGUAL A 6M2 34.631.91 10.346.38 44.978.28
CNVAOS E ARG. DE ASSENT. C/PREP BE
.2 JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 1880 M 7,92 8,24
166,82 163,15 319,97
.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M 37,00 M 69,56 9,50
DE VAO 2.573,72 351,50 2.925,22
4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 2670 M 67,35 8,33
1,5M DE COMPRIMENTO 1.798,25 222,41 2.020,66
Total de SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 39.160,70 11.083,44 50.244,14
6. COBERTURA
.1 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, PARA VAOS DE 3 2.586,05 KG 7,59 0,94
A 12M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO 19.628,12 2.430,89 22.059.01
2 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUA 307,50 M2 31,66 3,92
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 9.735,45 1.205,40 10.940,85
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
3 TELHA TERMOISOL.REVEST.EM AGCO GALV.FACE SUP.EM TELHA TRAP.E 307,50 M2 141,70 17,51
FACE INF.EM CHAPA PLAN(S/ACES.DE FIX.) REVES C/ESP.0,50MM C/PRE PINT. 43572.75 5.384,33 48.957,08
NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIEST. (EPS)30MM
4 CUMEEIRA TERMOACUSTICA 745 M 66,33 8,20
484,18 61,09 566,25
5 LAJE PRE-MOLD. BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL. VIGOTAS TIJOLOS 134,35 M2 112,83 19,93 )
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 15.172,15 2677.60,. .. . 3B

COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. - CNP.J: 94.261.500/0001-20
Rua Borges de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3594-5749 - email: coenge.e@terra.com.b;
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Obra: TP05/2020 - REFORMA | EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAQ Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigéo Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
MATERIAL E MAO DE OBRA
.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, P/LAJES PREMOLDADAS 6,72 M3 392,23 7472
C/USO DE BOMBA EM EDIFICACAO C/AREA MEDIA DE LAJES MAIOR Q 283579 502,12 3.137.91
20M2-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4395 M2 61,40 7,59
ESTRUTURA DE FIXAGAO 2.698,53 333,58 3.032,11
8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAFORRO EM PERFIL METALICO E 48,70 M 887 1,10
PLASTICO). 431,97 53,57 485,54
8 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA 491,01 M2 9,38 1,79
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ) 4.604,28 880,52 5.484,80
.10 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTETICO 491,91 M2 15,02 2,87
ACETINADO)PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA 7.388,49 1.411,78 8.800,27
(POR DEMAO)
11 CALHA BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO 4250 M 53,14 8,65
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO 2.258.45 367.63 2.626,08
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
12 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 286, 40,25 M 48,38 4,79
CORTE DE 33CM, INCLUSO ICAMENTO 1.847.30 192,80 2.140.10
Total de COBERTURA 110.567.44 15.501,31 126.068,76
7. ESQUADRIAS
.1 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE 21,60 M2 206,39 20,32
6.402,02 633,31 7.035,33
.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 21,60 M2 107,16 35,72
2.314 66 771,55 3.086,21
.3 PORTA DE FERRO. INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMEN E 12,81 M2 639,55 63,28
INSTALACAO 8.192,64 810,36 9.003,00
4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)APLICADA A ROLO 15522 M2 16,82 5,61
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 2.610,80 870,78 3.481,58
OBRA (POR DEMAQ)
5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 24431 M2 32,36 10,79
BRILHANTE) APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METAL 7.905.87 2,636.10 10.541.97
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 588 M2 15,36 513
90,32 30,16 120,48
.7 PEITORIL DE GRANITO CINZA 22CM, ESPESSURA DE 3CM 20,00 M 147,01 18,18
2.940,20 383,60 3.303,80
Total de ESQUADRIAS 30.456,51 6.115,86 36.572,37
8. REVESTIMENTO ALVENARIA
.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 682,37 M2 1,83 1,98
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 1.248.74 1.351,09 2.509,83
PREPARO EM BETONEIRA 400L
.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, 183,63 M2 2,09 3,13
ARGAMASSA TRAGO 14 E mULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 383,79 574,76 958,55
BETONEIRA 400L
.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 538,21 M2 22,11 10,41
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALM EM 11.899,82 5.602,77 17.502,59
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALIS
4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 183,63 M2 27,74 14,94
1:2:8, PREPARO MECANICO C/BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMEN EM 5.093.90 274343 7.837,33
TETO, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALISCAS
5 EMBOGO, P/RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARG.TRACO 1:2:8 PREPAR 89,01 M2 25,04 10,23
MANUAL, APLICADO MANUALM. EM FACES INT.DE PAEDES, P/AMBIENTE C/AREA 222881 910,57 3.139,38
ENTRE 5M2 E 10M2, ESP. DE 20MM, C/EXEC. DE TALISCAS
8 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 113,58 M2 33,08 6,30
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM 3.754,95 715,55 4.470,50
.7 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO 593,36 M2 1,53 1,59
907,84 943 44 1.851,28
8 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO 183,63 M2 1,67 1,74
306,66 318,52 626,18
9 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO 183,63 M2 12,42 533
DUAS DEMAOS 2.280,68 978,75 3.259,43
10 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 740,65 M2 11,11 477
PAREDES, DUAS DEMAOS 8.228,62 3.532,80 11.761,52

genge bogannana 9
COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. - CNPJ; 94.261,500/0001-20 CONSITOLOET A=

Rua Borges de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3584-5748 - email: coenge.e@terra.com, / %

JAIRO LUIS BRUM

-wit



e Planilha de Orgamento GLOBAL 101212020

Paginad de 7
Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAOD Cidade: PORTAO
Precgo Unitario/Prego Total
tem/Descrigdo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
Total de REVESTIMENTO ALVENARIA 36.333,81 17.672,78 54.006,59
9. PISOS
1 ATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANICA 90,67 M3 40,15 17,22
3.640,40 1.561,34 5.201,74
2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM 3.536,13 MK 1,23 0,82
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)  M3XKM 4.349,44 2.899,63 7.249,07
3 LASTRO C/MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENT 9,18 M3 130,76 43,59
ESPESSURA DE 5CM 1.200,38 400,16 1.800,54
.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 289,44 MK 0,00 0,81
0,00 234,45 234,45
5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK30MPA, PARA 18,36 M3 420,99 81,91
ESPESSURA DE 10CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 7.804,62 1.503,87 9.398 49
6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 191,26 M2 91,85 22,97
DE DIMENSOES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE SM2 E 17.567,23 4.393,24 21.960,47
10M2 f I
7 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 165,00 M 9,44 2,36
EXTRA DE DIMENSOES 60X80CM 1.557,60 389,40 1.947,00
.8 SOLEIRA EM BASALTO 22CM, ESPESSURA DE 3CM 20,80 M 183,81 35,02
3.823,25 728,42 4.551,67
9 ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 52,40 M 33,69 11,23
CONCR PRE-FABRIC DIM.100X15X13X20(COMPRXBASE INFXBASE SUP 1.765,36 588,45 2.353,81
XALTURA)P/URBANIZACAO INT. DE EMPREENDIMENTOS
.10 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 81,20 M2 47,78 11,95
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM 3.879,74 970,34 4.850,08
11 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 133,80 M2 34,75 11,58
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM 4.649,55 1.549 40 6.198,95
Total de PISOS 50.327,57 15.218,70 65.546,27
10. INSTALAGOES ELETRICAS
10. 1. QUADRO DE DISTRIBUIGAO
1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAL 1,00 UN 507,32 169,11
PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 507,32 169,11 676,43
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
507,32 169,11 676,43
10. 2. DISJUNTORES
1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 2,00 UN 11,41 2,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2282 572 28,54
2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 11,00 UN 12,30 3,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO 135,30 33,88 169,18
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 2,00 UN 20,43 3,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO 40,86 7.80 48,88
4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 4,00 UN 130,94 24,94
100A 240V, FORNECIMENTO INSTALAGAO 52376 99,76 823,52
5 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 11,00 UN 144,60 27,55
1.590,60 303,05 1.893,65
8 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 2,00 UN 259,77 32,11
519,54 64,22 583,76
2.832,88 514,43 3.347,31
10. 3. CABOS
1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 4850 M 1,88 0,62
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 86,49 28,83 115,32
2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOQ, 2,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 754,70 M 2,86 0,72
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2158 44 543,38 2.701,82
3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 800,35 M 4,80 0,93
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4.321,68 837,33 5.159,01
4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 182,55 M 8,58 1,25
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.201,18 228,19 1.429,37
5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 11280 M 11,03 1,80
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.241,98 202,68 1.444,66
6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 179,20 M 19,73 2,70
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3.535,62 483,84 4.019,48
3]
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
item/Descrigdo Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
12.545,39 2.324,25 14.869,64
10. 4. ELETRODUTOS
1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25MM (3/4") 12362 M 7.77 2,58
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALDO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 960,53 320,18 1.280.71
INSTALAGAQ
.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25MM (3/4") 262,15 M 6,15 1,84
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E 161222 482,36 2,094 58
INSTALAGAO
.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 3415 M 32,62 576
INSTALACAO 1.113,87 196,70 1.310,67
3.686,72 999,24 4.685,96
10. 6. ELETRODUTOS
1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 11,00 UN 20,99 7,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 230,89 77,00 307,89
2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, 6,00 UN 39,50 9,88
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 237.00 50,28 296,28
.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 28,00 UN 22,23 7.41
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 622,44 207,48 829,92
.4 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 14,00 UN 25,78 7,28
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 361,08 101,92 462,98
5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 4,00 UN 43,57 10,90
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 174,28 43,80 217,88
6 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E 10,00 UN 33,13 8,82
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 331,30 88,20 419,50
7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 26,84 8,95
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 26,84 8,95 3579
8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 6,00 UN 35,28 9,39
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 21168 56,34 268,02
.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E 2,00 UN 24,26 8,09
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 48,52 16,18 64,70
.10 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 UN 26,20 8,73
78,60 26,19 104,79
.11 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN 45,53 8,68
455,30 86,80 542,10
12 CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO, PVC, INSTALADA EM 16,00 UN 21,15 5,97
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 338,40 9552 433,92
13 CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 4300 UN 7,1 2,37
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 305,73 101,91 407,64
14 CAIXA RETANGULAR 4"X2" MEDIA (1,30M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM 36,00 UN 11,42 2,86
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 411,12 102,96 514,08
15 CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 54,00 UN 9,14 3,06
INSTALAGAO 493,56 165,24 658,80
16 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W - 1,00 UN 19,17 6,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,17 6,39 25,56
47 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 15W 43,00 UN 34,17 8,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.469,31 367,65 1.836,96
18 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 3,00 UN 275,71 91,90
DE CONCRETO, FUNDO C/BRITA, DIMENSOES INTERNAS:0,6X0,6X0,6M 82713 27570 1.102,83
.19 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,18 M3 0,00 79,51
1,30M 0,00 93,82 93,82
20 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 123,62 M 1,29 5,18
OU IGUAIS A 40MM 159,47 640,35 799,82
.21 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM 12362 M 13,50 579
DIAMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM 1.668,87 715,76 2.384 63
8.470,67 3.337,24 11.807,91
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 28.042,98 7.344,27 35.387,25

11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

11. 1. AGUA

.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO 39,90 M 6,44 2,18

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 256,96 86,18 343,14

.2 JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 25,00 UN 6,56 1,65

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 164,00 41,25 205,25

3 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 14,00 UN 10,65 2,67 : =
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Obra: TP05/2020 - REFORMA | EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4800
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitério/Prego Total
ltem/Descri¢éo Qtd. Un Material M4ao-de-Obra Total
INSTALADO EM RAMAL OU SUE RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 148,10 37,38 186,48
4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA D 8,00 UN 7,76 2,60
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 62,08 20,80 82,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
5 TUBOD, PVC, SOLDAVEL, DN32MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE 1840 M 10,41 347
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 191,54 63,85 255,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE 3,00 UN 9,22 3,08
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 27,66 9,24 36,90
7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM INSTALADO EM RESERVAGAQ 2,00 UN 6,60 221
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 13,20 4,42 17.62
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8 JOELHO DE REDUGAOQ, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32MM X 25MM, PARA 6,00 UN 2,79 0,84
AGUA FRIA PREDIAL 16,74 5,64 2238
8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAME E 6,00 UN 80,88 26,97
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 485,34 161,82 847,18
10 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 2,00 UN 76,79 2560
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 153,58 51.20 20478
DE AGUA
11 ADAPTADOR CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 12,00 UN 4,40 1,47
25MMx3/4", INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO Q POSSUA 52,80 17,84 70,44
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST
.12 CAIXA D'AGUA 2000L POLIETILENO 1,00 UN 1.117,57 279,40
1.117,57 279,40 1.396,97
2.690,57 778,82 3.489,39
11. 2. ESGOTO
.1 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA S0MM 3,00 UN 33,10 8,28
89,30 24,84 124,14
.2 RALO SECO 100X100X50 2,00 UN 16,35 4,09
32,70 8,18 40,88
3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E 815 M 14,06 3,52
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 128,65 32,21 160,86
4 TUBOQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E 19,45 M 8,54 2,14
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO 166,10 41,62 207,72
5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 39,15 M 41,28 10,32
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 1.618,11 404,03 2.020,14
8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM 5,00 UN 17,39 435
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 86,95 21,75 108,70
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA 11,00 UN 5,52 1,38
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 60,72 15.18 75.90
ESGOTO SANITARIO ;
8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN5OMM, JUNTA 4,00 UN 7,83 1,96
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 31,32 7.84 3918
ESGOTO SANITARIO ;
9 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50MM, JUNTA ELASTICA, 1,00 UN 14,02 35
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 14,02 351 17.53
SANITARIO ) 4
10 JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X50MM, SERIE 5,00 UN 11,77 2,85
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 58,85 14,75 73,60
11 JUNGAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50X50MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 UN 8,28 2,07
16,56 414 20,70
.12 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,00 UN 1.884 93 209,45
INTERNO=1,40M, ALTURA INTERNA=2,50M, VOLUME UTIL=3463L (PARA 13 1.884,93 209,45 2.094 38
CONTRIBUINTES)
13 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,00 UN 255296 283,67
INTERNO=1,88M, ALTURA INTERNA=1,50M, VOLUME UTIL=3331L (PARA 19 255296 283,67 283663
CONTRIBUINTES)
14 SUMIDOURO TW./CRIVO(4,00x1,10x1,10) TAMPA CONC.ARM.) 1,00 UN 2144 94 238,33
214494 238,33 2.383,27
15 CAIXA INSPECAO 680X680X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 5,00 UN 337,94 B4.49
1.689,70 422 45 211215
.18 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 12,77 M3 0,00 75,53
0,00 964,52 964,52
10.583,81 2.696,47 13.280,28
11. 3. ACESSORIOS
1 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO B0CM, FIXADA NA 3,00 UN 268,17 26,53
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 804,51 70,59 884,10
2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD S/FURO FRONTAL 1,00 UN 751,31 102,46
C/LOUGA BRANCA S/ASSENTO, INCLUSO CONJ.DE LIGACAO P/BACIA SANITARIA 751,31 102,46 S —#-Tf
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Obra: TP05/2020 - REFORMA / EMEF FAZENDA DAS PALMAS Endereco: ESTRADA DO LUIZINHO, 4900
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO Cidade: PORTAO
Prego Unitario/Prego Total
item/Descrigéo Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
AJUSTAVEL-FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSP, 29,5x38CM OU EQUIVALENTE, PADR POP, 1,00 UN 203,76 38,82
INCL.SIFAO FLEX.EM PVC, VALV. E ENG FLEX. 30CM EM PLAST E TRONEIRA 203,78 38,82 242,58
CROMADA DE MESA, PADRAO POP.FORNEC E INSTALAGAO
4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL C/LOUGA BRANCA, INCLUSO 3,00 UN 182,03 34,67
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO 546,09 104,01 650.10
E INSTALAGAO
5 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR, INCLUINDO ACESSORIOS E 3,00 UN 134,85 3372
TUBO DE DESCARGA 404,55 101,16 505,71
6 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA 2,00 UN 64,41 16,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO 128,82 32,20 161,02
.7 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAQ MEDIO FORNECIMENTO E 1,00 UN 539,74 102,80
INSTALAGAO 539,74 102,80 642,54
8 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE 4,00 UN 162,80 40,71
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - 651,20 162,84 814,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
8 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM 2,21 M2 248,40 47,31
548,96 104,56 653,52
10 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE 4,00 UN 2419 6,05
MINIMA 60KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 96,76 24,20 120,08
11 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM 1,50 M2 450,63 85,84
675,95 128,76 804,71
12 DIVISORIA PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EMACO - 17,90 M2 131,09 24,98
FORNECIMENTO E MONTAGEM 234851 447 14 279365
13 PORTA DIVISORIA COMPLETA EM PVC C/FERRAGEM 5,00 CJ 305,77 58,25
1.528,85 291,25 1.820,10
14 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO 5,00 UN 63,47 12,09
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 317,35 60,45 377,80
9.544,36 1.780,24 11.324,60
Total de INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.818,74 5.255,53 28.074,27
12. DRENAGEM
1 CAIXA DE INSPECAO 60X80, PRE MOLDADA, COM TAMPA GRELHADA 15,00 UN 212,11 53,04
3.181,65 795,60 3.977,25
2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INST. EM 39,00 M 20,86 747
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS 1.164,54 291,33 1.455,87
3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INST. EM 1200 M 49 46 9,43
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 593,52 113,16 706,68
4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INST. EM 7530 M 61,56 11,73
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS 463547 883,27 5.518,74
5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA 30,00 UN 23,42 4,48
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 702,60 133,80 836,40
PLUVIAIS F
6 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 20,75 M3 0,00 79,51
1,30M 0,00 1.649,83 1.649.83
7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 1,90 M3 0,00 48,22
0,00 91,62 91,62
Total de DRENAGEM 10.277,78 3.958,61 14.236,39
13. SERVICOS FINAIS
A1 LIMPEZA FINAL 251,17 M2 0,00 471
0,00 1.183,01 1.183,01
Total de SERVICOS FINAIS 1.183,01 1.183,01
TOTAL DO ORGAMENTO 410.591,13 111.287,32 521.878,45
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COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. - CNPJ: 94.261.500/0001-20
Rua Borges de Medeiros, 288 - Novo Hamburgo - RS - FONE: (51)3584-5749 - email: coenge.e@terra.com.br
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Declaracio

A empresa COENGE Engenharia e Construgdes Ltda, declara para os devidos e
necessérios fins que na elaboragio do orgamento referente ao objeto “REFORMA DA
EMEF FAZENDA DAS PALMAS ”, foi adotado percentual de BDI de 24,93%
(conforme planilha da composigo analitica abaixo) e encargos sem desoneragdo em
conformidade com o estabelecido no SINAPIL

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 2,00%, a incidir sobre o
valor total da Obra.

Item Componente do BDI

Administracio Central (AC) 5,00
Seguros e Garantias (S+G) 0,90
Risco (R) 1,00
Despesas Financeiras (DF) 1,20
Lucro (L) 8,96
Impostos (I) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00

BDI= (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) -1

(1-1)
BDI adotado= 24,93%

Novo Hamburgo, 10 de Dezembro de 2020.

——
7 oennas
. LT .
Li L A
_________,,....—-d»ﬂ-""""'-

COENGE - Eng. ¢ Const. LUE® s v v o
Eng. Civil Jairo Luis Brum - CREA 59.239-D
Eng. Civil Milton Renato Foscarini - CREA 63.203-D




DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: REFORMA DA EMEF FAZENDA PALMAS NO MUNICIPIO DE PORTAO.
RAZAO SOCIAL: COENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 94.261.500/0001-20

Grupo A — Encargos Bésicos

01 INSS QU IAPAS 20,00
02 SESI/SESC 1,50
03 SENAI/SENAC 1.00
04 INCRA 0,20
05 Servigo de apoio a pequena ¢ media empresa(SEBRAE) 0,60
06 Salario Educagéo 2,50
07 Seguro Acidente de Trabalho 3,00
08 FGTS 8.00
TOTAL DO GRUPO A 36,80
Grupo B — Encargos Que Recebem Incidéncia do Grupo A
01 Feriados 1.08
02 Férias 5,71
03 Adicional de férias 2,29
04 Auxilio Enfermidade
05 Licenga Paternidade 0,05
06 Descanso semanal remunerado 9,57
07 13° saldrio 5,33
08 Faltas legais
09 Acidente de trabalho
10 Aviso Prévio Trabalhado
11 Seguro-acidente
12 Adicional Noturno
13 Aviso Prévio Indenizado 0,18
14 Auséncias abonadas/Dias de Chuvas
TOTAL DO GRUPO B 24,21
Grupo C — Encargos Que Néo Recebem Incidéncia Global do Grupo A
01 Indenizagio Compens. Demissdo Imotivada
02 Indenizagdio adicional
03 Aviso prévio Indenizado
04 Férias indenizadas (12 meses) 1,28
05 Adicional de férias indenizadas
TOTAL DO GRUPO C 1,28
Grupe D — Incidéncias Cumulativas
01 Incidéncia Global Grupo A x Grupo B 8.89
02 Férias sobre aviso prévio indenizado
03 13° salério sobre aviso prévio indenizado
04 FGTS sobre aviso prévio indenizado
TOTAL DO D 8,89
Grupo E — EPL, Encargos Intersindicais e Vale Transporte
01 EPI 3,00
02 Augxilio Educagdo 0,07
03 Vale-transporte 0,11
TOTAL DO GRUPO E 3,18
TOTAL (%) 74,36




