ESW "Solugies em Pavimentagio”

ESW CONSTRUCOES LTDA-ME

AO MUNICIPIO DE PORTAO/RS

Raz&o social: ESW CONSTRUGOES LTDA

CNPJ/MF: CNPJ: 22.282.957/0001-00  Inscr. Estadual: Isento

Enderego: Rua Reinhold Lottermann, n° 113 Bairro: Moinhos D’ Agua Cidade: Lajeado Estado: RS
CEP: 95.904-351 Telefone: 51 99619-3590 E-mail: eswconstrucoes@gmail.com

Conta Bancaria: Bradesco, Ag 0563, Conta Corrente 0004548-9, ESW Construgdes LTDA ME.

Apresentamos abaixo nossa proposta para execugéo dos servigos de pavimentagdo com blocos de concreto
intertravados e drenagem pluvial, na zona urbana do Municipio, com &rea de 5.738,00m?, conforme projeto anexo, de
acordo com o Projeto Basico, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro e Mapas,
englobando todos os servigos aludidos conforme edital € Seus anexos e declaramos que estamos de acordo com as

condicbes da licitagdo modalidade Tomada de Pregos n° 03/2020, com a lei n° 8.666/93, suas alteragdes e as
normas gerais do Municipio de Port&o/RS.

Proposta contendo prego global conforme planilha de orgamento anexa:
Valor M&o de Obra: R$ 143.972,17 (cento e quarenta e trés mil novecentos e setenta e dois reais com dezessete

centavos);

Valor Material: R$ 575.888,67 (quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais com sessenta e sete
centavos);

Valor Total Global: R$ 719.860,84 (setecentos e dezenove mil oitocentos e sessenta reais com oitenta e quatro centavos).

BDI 23,15% - Encargos Sociais 6,15%

1- O prazo para inicio das obras & apos a assinatura do contrato e ordem de inicio das obras;

2- Prazo para conclusao: 4 (quatro) meses;

3- O prazo para validade da proposta e de 60 (sessenta) dias;

4- Condicdes de pagamento: conforme o que dispde o edital.
Declaramos que o prego proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuicdes e encargos sociais, e todas as
despesas com materiais e equipamentos, m&o de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais encargos,

enfim todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugdo completa dos servigos discriminados no Projeto
basico e especificacdes.
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ESW CONSTRUCOES LTDA-ME " Solugées em “Pavimentagiio”
Relatério Global - Data 21/08/2020 BDI - 23,15%
Obra: Pavimentagio com bloco, Drenagem e Sinalizagdo Profissional Responsavel pelo orgamento: Luiz Carlos Bianchini Jtnior
Municipio: Portdo/RS Engenheiro Civil CREA RS 165.236-D
Endereco: Rua Ijui e Rua Andarai
item | REF. | CODIGO Descrigo Unid. Quant. e nillio ) T e )
Mat/Equip. | M. Obra [ Total MatEquip. | M.Obra |  Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | siCRO [ 5213570 |implantagio de placa de obra m? 5,76 277,25 69,31 346,56 1.596,95 399,24 1.996,19
1.2 SICRO comp.01 Mobilizagdo de equipamentos unid. 1,00 1063,98 266,00 1.329,98 1.063,98 266,00 1.329,98
Total do item 1 2.660,93 665,23 3.326,17
2 TERRAPLENAGEM
2i1 MARCACAO DA OBRA
219 SINAPI 90781 |Servigos topograficos para pavimentagio h 30,00 32,34 8,09 40,43 970,32 242,58 1.212,90
2.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
2.2.1| SINAPI 98525 |Limpeza e desmatamento dos bordos m? 1424,00 0,25 0,06 0,31 353,15 88,29 441,44
2.22| SINAPI 93590 |Transporte de material escavado para o bota fora - DMT= 5Km m?xkm 890,00 0,63 0,16 0,79 562,48 140,62 703,10
2.2.3| SINAPI 100576 |Regularizagdo e compactagio de subleito m? 5886,40 1,20 0,30 1,50 7.063,68 1.765,92 8.829,60
2.3 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS
2.3.1 SINAPI 90091 |Escavagdo de material com baixa capacidade de suporte m? 120,00 4,42 1,51 5.53 530,88 132,72 663,60
2.3.2| SINAPI 93590 |Transporte de material escavado para o bota fora - DMT= 5Km m’xkm 750,00 0,64 0,16 0,80 480,00 120,00 600,00
2.3.3| SINAPI 96399 |Reforgo de subleito com rachdo m’ 120,00 56,00 14,00 70,00 6.720,00 1.680,00 8.400,00
2.3.4| SINAPI 83356 |Transporte de rachdo DMT=15km m*xkm 2340,00 0,62 0,16 0,78 1.460,16 365,04 1.825,20
Total do item 2 18.140,67 4.535,17 22.675,84
3 DRENAGEM PLUVIAL
3.1 ESCAVACAO PLUVIAL
3.1:1 SINAPI 90106 |Escavag¢do mecénica de vala bueiros em mat. de 1° categoria m? 2059,29 4,00 1,00 5,00 8.237,16 2.059,29 10.296,45
3.1.2| SINAPI 93367 _|Reaterro de vala com material reaproveitado m? 1694,69 11,20 2,80 14,00 18.980,53 4.745,13 23.725,66
3.1.3| SINAPI 93590 |Transporte de material escavado para o bota fora - DMT= 5Km mxkm 2278,75 0,63 0,16 0,79 1.440,17 360,04 1.800,21
32 CANALIZACAO
3.2.1 SINAPI 99063  |Locagdo de redes de Drenagem m 1428,00 3,25 0,81 4,06 4.638,14 1.159,54 5.797,68
322 SINAPI 7785  |Tubo de concreto simples P2S PB DN 400mm m 1148,00 28,00 7,00 35,00 32.144,00 8.036,00 40.180,00
3.23| SINAPI 92809 |Assentamento de tubo DN 400mm m 1148,00 30,40 7,60 38,00 34.899,20 8.724,80 43.624,00
3.2.4| SINAPI 7793 | Tubo de concreto simples P2S PB DN 600mm m 265,00 56,00 14,00 70,00 14.840,00 3.710,00 18.550,00
3.2.5| SINAPI 92811 |Assentamento de tubo DN 600mm m 265,00 44,00 11,00 55,00 11.660,00 2.915,00 14.575,00
3.2.6| SINAPI 7762  |Tubo de concreto armado P2S PB DN 600mm m 15,00 112,61 28,15 140,76 1.689,12 42228 2.111,40
3.2.7] SINAPI 92811 |Assentamento de tubo DN 600mm m 15,00 59,75 14,94 74,69 896,28 224,07 1.120,35
3.2.8| SINAPI |73883/002|Lastro de brita 10cm m’ 163,74 80,00 20,00 100,00 13.099,20 3.274,80 16.374,00
3.29| SINAPI 83356 |Transporte de brita DMT=15km m’xkm 2701,72 0,62 0,16 0,78 1.685,87 421,47 2.107,34
3.0 GALERIA DE CONCRETO ARMADO




331 SINAPI 96399 |Embasamento de material granular - racho - 30cm m? 4,14 62,63 15,66 78,29 259,30 64,82 324,12
332 SINAPI 83356 |Transporte de rachdo DMT=15km m*xkm 80,73 0,62 0,16 0,78 50,38 12,59 6297
3.3.3]| SINAPI 94966 |Lastro de concreto para galeria 10cm m? - 433,38 - - - - -
3.3.4 [MERCADO Cotacéio |Galeria de concreto 2,00x1,00x1,00x0,15 m 6,00 1200,00 300,00 1.500,00 7.200,00 1.800,00 9.000,00
3.3.5] SINAPI 89272 |Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopia 28,80m, capac. Max. 30t. h 4,00 122,47 30,62 153,09 489,89 122,47 612,36
3.3.6| SINAPI 88628 |Rejuntamento de galeria com argamassa trago 1:3 m? 3,60 389,96 97,49 487,45 1.403,86 350,96 1.754,82
3.3.7] SINAPI 91004  |Construgdo de parede em concreto armado para fechamento das éreas curvas da galeria - forma m? 4,50 12,83 3,21 16,04 57,74 14,44 72,18
3.3.8] SINAPI 91594  |Construgdo de parede em concreto armado para fechamento das 4reas curvas da galeria - armagao kg 94,35 8,10 2,02 10,12 763,86 190,96 954,82
3.3.9| SINAPI 94970 |Construgdo de parede em concreto armado para fechamento das éreas curvas da galeria - concreto m? 0,59 309,56 77,39 386,95 182,64 45,66 228,30
34 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
34.1| SINAPI | comp. 02 |Caixa de insp. E passagem Tipo 01 - para tubo didmetro 400/600 mm unid. 38,00 760,00 190,00 950,00 28.880,00 7.220,00 36.100,00
3.4.2| SINAPI 83659 |[Boca de lobo em alvenaria de tijolo macigo, revestida com argamassa unid. 36,00 640,00 160,00 800,00 23.040,00 5.760,00 28.800,00
343 SINAPI | 73856/001|Boca de bueiro didmetro de 400 unid. 2,00 520,00 130,00 650,00 1.040,00 260,00 1.300,00
3.44| SINAPI 94273 |Meio fio de concreto m 1446,00 24,00 6,00 30,00 34.704,00 8.676,00 43.380,00
Total do ftem 3 242.281,33 60.570,33 302.851,67
4 PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (IMPLANTACAO)
4.1 ESTRUTURA
4.1.1 SINAPI 96396 |Base de brita graduada 20cm m? 1177,28 60,40 15,10 75,50 71.107,71 17.776,93 88.884,64
4.1.2 SINAPI 83356 |Transporte de base DMT=15km m’xkm 22427,19 0,52 0,13 0,65 11.662,14 2915,53 14.577,67
4.1.3] SINAPI | Comp. 03 |Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20cmx10cm m? 5744,00 39,20 9,80 49,00 225.164,80 56.291,20 281.456,00
Total do Item 4 307.934,65 76.983,66 384.918,31
5 SINALIZACAO VIARIA
81 SINALIZACAO HORIZONTAL
5:1.4 SINAPI 72947 |Pintura de faixa - tinta acrilica 2 anos m? 73,60 12,86 3,22 16,08 946,79 236,70 1.183,49
812 SINAPI 83693 |Pintura de meio fio a base de cal m? 390,42 3,58 0,90 448 1.399,27 349,82 1.749,08
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.1] SICRO3 | 5213440 |Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago, didmetro = 0,60m unid 2,00 147,11 36,78 183,89 294,22 73,56 367,78
5.22| SICRO3 | 5213445 |Fornecimento e implantag3o de placa de regulamentagio em ago,(R1), lado=0,33m unid 3,00 242,83 60,71 303,54 728,50 182,12 910,62
pelicula retrorefletiva, tipo I e SI
5.2.3| SICRO3 | 5213851 |Fornecimento e implantagdo de suporte metalico para placa de regulamentagio em aco unid 2,00 277,15 69,29 346,44 554,30 138,58 692,88
didmetro = 0,60m
5.24 | SICRO3 | 5213856 |Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago,(R1), lado=0,33m unid 3,00 316,00 79,00 395,00 948,00 237,00 1.185,00
Total do item 5 4.871,08 1.217,77 6.088,85
VALOR TOTAL COM BDI (em R$) 575.888,67 143.972,17 | 719.860,84
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CALCULO DE COMPOSICAO DE BDI

BDI (conforme Acordio N2 2622/13)- Construcdo de Rodovias e Ferrovias

DISCRIMINAGAO DAS PARCELAS SIGLA %
Administragdo Central AC 4,50%
Lucro L 8,00%
Despesas Finaceiras DF 1,15%
Seguros S 0,45%
Garantias G 0,20%
Risco R 0,60%
Impostos | 6,15%
ISS ISS 2,50%
PIS PIS 0,65%
CONFINS CONFINS 3,00%
INSS CPRB 0,00%
FORMULA DO BDI = (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+L)
(1-)
BDI TOTAL = 23,15%
Declaramos q a alicota do ISSQN do municipio € de 2,5% a incidir sobre o valor total.
O regime de construcdo da obra ser empreitada por preco global.
Portdo, 21 de Agosto de 2020
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Empresa: ESW Construgdes LTDA ME

SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagio 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso semanal remunerado 17,93% Néo incide
B2 Feriados 4,24% Ndo incide
B3 Auxilio - enfermidade 0,89% 0,69%
B4 13° salario 10,77% 8,33%
B5 Licen¢a maternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,53% Nio incide
B8 Auxilio - acidente trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias gozadas 7,40% 5,72%
B10 Salério maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL 43,69% 15,48%
GRUPO C
Cl Aviso prévio indenizado 4,28% 3,32%
o2 Aviso prévio trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias indenizadas 5,29% 4,09%
C4 Depdsito recisdo sem justa causa 4,54% 3,51%
8] Indenizagdo adicional 0,36% 0,28%
C TOTAL 14,57% 11,28%
GRUPO D
Dl Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 16,08% 5,70%
Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio 0,38% 0,30%
D2 trabalhado e reincidéncio do FGTS sobre
aviso prévio indenizado
D TOTAL 16,46% 6,00%
TOTAL (A+B+C+D) 111,52% 69,56%
21/08/2020
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