

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 02
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
APLCON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 15.245.364/0001-09

NIRE 43207060610

VALDENIR JOSE CARDOSO, comerciante, brasileiro, separado judicialmente, maior, empresário, nascido na cidade de Santo Antonio da Patrulha/RS em 08 de setembro de 1977, portador da Cédula de Identidade expedida pela SJS/RS nº 7067850466, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 737044150-49, residente e domiciliado à Rua Travessa Lomba Vermelha, 761 – Bairro Vila Lomba Vermelha – CEP 95.500-000, na Cidade de Santo Antonio da Patrulha/RS.

Único sócio da empresa **APLCON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**. Com sede na Avenida Assis Brasil, 1723- sala 301 – Bairro Passo Da Areia, CEP. 91.010-005 na cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.245.364/0001-09, com seus atos constitutivos e arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - JUCERGS, sob o NIRE 43207060610 em sessão de 12/12/2011, resolve, na melhor forma e de direito e consoante como o artigo 1.033 e 980-A da Lei 10.406/2002, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO

Fica Transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob o nome empresarial de: **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital da empresa que era de R\$ 300.000,00, em razão da transformação passa a ser alterado para o valor de R\$ 321.000,00, integralizado, no ato, o valor de R\$ 21.000,00 em moeda corrente nacional, que nesta data passa a constituir o capital da empresa **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra o ato constitutivo de Transformação da referida **EIRELI** com o teor a seguir:


CLÁUSULA QUARTA – DA DENOMINAÇÃO

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** girará sob o nome empresarial de **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Assis Brasil, 1723 conjunto 301, Bairro Passo da Areia, CEP. 91.010-005 na Cidade de Porto Alegre/RS.

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO

A sociedade tem por objetivo:

CANAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4330-4/99	Construção civil geral.
4399-1/01	Administração de Obras.
4313-4/00	Obras de Terraplanagem.
4213-8/00	Obras e urbanização – Ruas, Praças e Calçadas.
4322-3/01	Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás.
7820-5/00	Locação de Mão de Obra.
7020-4/00	Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial.
4292-8/01	Instalação e montagens de estruturas metálicas.

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantia a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por forma maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação, tendo iniciado atividades em 12/12/2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CAPITAL

O capital é de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular **VALDENIR JOSE CARDOSO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA NONA – DO EXERCICIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

VALDENIR JOSE CARDOSO, comerciante, brasileiro, separado judicialmente, maior, empresário, nascido na cidade de Santo Antonio da Patrulha/RS em 08 de setembro de 1977, portador da Cédula de Identidade expedida pela SJS/RS nº 7067850466, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 737044150-49, residente e domiciliado à Rua Travessa Lomba Vermelha, 761 – Bairro Vila Lomba Vermelha – CEP 95.500-000, na Cidade de Santo Antonio da Patrulha/RS.

Na condição de titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Assis Brasil, 1723, conjunto 301, Bairro Passo da Areia, Cidade Porto Alegre/RS. CEP nº 91.010-005, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO E DENOMINAÇÃO

O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob o nome empresarial de **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Assis Brasil, 1723, conjunto 301, Bairro Passo da Areia, Porto Alegre/RS, CEP nº 91.010-005, inscrição no CNPJ sob o nº 15.245.364/0001-09, Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.


CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional do País, nesta data 01/01/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

A empresa tem por objetivo:

CANAE	DESC RIÇÃO DO OBJETO
4330-4/99	Construção civil geral
4399-1/01	Administração de Obras.
4313-4/00	Obras de Terraplanagem.
4213-8/00	Obras e urbanização – Ruas, Praças e Calçadas.



4322-3/01
7820-5/00
7020-4/00
4292-8/01

Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás.
Locação de Mão de obra.
Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial.
Instalação e montagens de estruturas metálicas.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoal jurídica diante do impedimento por forma maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação, tendo iniciado atividades em 12/12/2011.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da será exercida por **VALDENIR JOSE CARDOSO**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e consistência.

Porto Alegre, 01 de março de 2013.

Valdenir Jose Cardoso
VALDENIR JOSE CARDOSO



3
J
A
Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.245.364/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2011
--	--	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
APLCON CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV ASSIS BRASIL

NÚMERO
1723

COMPLEMENTO
CONJUNTO 301

CEP
91.010-005

BAIRRO/DISTRITO
PASSO DA AREIA

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(51) 3362-1400/ (51) 3362-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/07/2020 às 15:30:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: **APLCON CONST EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3474910

CNPJ: 15.245.364/0001-09



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized "D" and other illegible marks.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº 50176064

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

8280034 - AV. ASSIS BRASIL 1723 / 301

ATIVIDADES

3.11.03.01.00.00 - EMPREITEIRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

HORÁRIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H

ÁREA - 87 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 19 de Fevereiro de 2020.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Solicitado em 10/07/2020 14:45:12

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados. Este documento deverá ser exposto em local visível ao público. Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente. Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos - SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Prefeitura de Porto Alegre

TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

ALVARA 4605647

COD. ARRECADACAO 4201204606647 30

APLICORP CONSTRUCOES LTDA

LOCALIZACAO

AV ASSIS BRASIL
NUMERO 1723

AP/SL 301

ATIVIDADE

31103010000 - EMPREITEIRA DA CONSTRUCAO CIVIL

ANO

TRIBUTU: 2012
EXERCICIO: 2012

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE TFLF

PAGAMENTO INTEGRAL - VENCIMENTO : 31/05/2012

816000000009 638634332014 205310440420 012046066473

VALORES
TAXA : R\$ 63,88

INSTRUCOES PARA PAGAMENTO

ATE 31/05/2012 R\$ 63,88

NAO RECEBER ESTA GUIA APOS 31/05/2012

VALOR PAGO

CEF0428020420120040788088488 MECANICA d3.88R01202

CONTABILIZADO

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Depto de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

[Handwritten signatures and initials]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.245.364/0001-09

Razão Social: APLCON CONSTRUCOES EIRELI EPP

Endereço: AV ASSIS BRASIL 1723 CONJ 301 / PASSO D' AREIA / PORTO ALEGRE / RS / 91010-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2020 a 03/08/2020

Certificação Número: 2020070502124109112609

Informação obtida em 08/07/2020 10:29:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **APLCON CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: 15.245.364/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:17:44 do dia 08/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2021.

Código de controle da certidão: 16B5.EB72.85D2.A7D5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Situação Fiscal nº 0015168649

Identificação do titular da certidão:

Nome: **APLCON CONST EIRELI**
Endereço: **AV ASSIS BRASIL, 1723, 301
PASSO DA AREIA, PORTO ALEGRE - RS**
CNPJ: **15.245.364/0001-09**

Certificamos que, aos **08** dias do mês de **JULHO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar:

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até **5/9/2020**.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024939018

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 08/10/2020

Nome: **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 15.245.364/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 8 de julho de 2020.

Certidão emitida em 10/07/2020 às 14:36:27, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 01/2019 e 04/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: 15.245.364/0001-09 e o código de autenticidade FE52EAF7911D



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APLCON CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.245.364/0001-09
Certidão nº: 15813161/2020
Expedição: 10/07/2020, às 14:45:54
Validade: 05/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APLCON CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.245.364/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1830864**

Validade: **31/03/2021**

Razão Social: **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **15.245.364/0001-09**

N° de registro no Crea-RS: **188967**

Registrada desde: **16/05/2012**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS E CALÇADAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PREDIAL); LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; INSTALAÇÃO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) AV ASSIS BRASIL, 1723 - CJ.301
PASSO D'AREIA
Porto Alegre-RS
91010-005**

Capital Social: **R\$ 321.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) FERNANDO KALINIEWICZ

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS085231** Registrado desde **30/07/1994**

Responsável Técnico pela empresa desde **16/05/2012**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º. EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

Certificamos que APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1830863** Validade: **31/03/2021**
Nome do Profissional: **FERNANDO KALINIEWICZ**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS085231** RNP: **2200918267** CPF: **604.826.050-49**

Registrado desde: 30/07/1994

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 30/07/1994
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI desde 16/05/2012

Certificamos que o profissional FERNANDO KALINIEWICZ
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/7/2020 e reimpressa em 10/7/2020

Fim da certidão n° 1830863



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA/RS 85231D RNP 220091826-7 executou na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Aplcon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09 a obra de Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Cruz de Malta, localizada na Rua Rio Grande do Norte, 620 - Bairro Centro - Charqueadas/RS, com área de 255,65 m², conforme ART 6855119, cujo contratante e proprietário é a Prefeitura Municipal de Charqueadas. Foram executados os seguintes serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 002/2013
2. Objeto do contrato: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Cruz de Malta
3. Endereço da obra/serviço: Rua Rio Grande do Norte, 620 - Bairro Centro - Charqueadas/RS
4. Empresa contratada: Aplcon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Charqueadas, CNPJ: 88.743.604/0001-79
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Charqueadas, CNPJ: 88.743.604/0001-79 - Endereço: Av. Dr. José Athanasio, 460 - Charqueadas/RS
7. ART nº: 6855119
8. Profissional: FERNANDO KALINIEWICZ, Engenheiro Civil, CREA/RS 85231D, RNP 220091826-7
9. Período de participação nos serviços: Início 18/02/2013 Conclusão 27/12/2013

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
INSTALAÇÃO DA OBRA			COBERTURA		
Limpeza do terreno - roçada densa	721,85	m ²	Estrutura madeira para telha cerâmica	287,86	m ²
Locação da obra gabarito do telhas cortadas aprov 10x	255,65	m ²	Cobertura com telha cerâmica plan	300,68	m ²
Placa de obra pintada em chips apoiada estuq madeira	9,00	m ²	Cumeeira para telha cerâmica	31,38	m ²
Entrada provisória energia	1,00	Unid.	Rufalgeroz chape galvanizada N24 deserv 50 cm	28,44	m ²
MOVIMENTO DE TERRA			Forro cedrinho beiral/ineia cana c/estera 15 cm	30,40	m ²
Escavação manual de solo de 1" até 1,50m	78,35	m ²	Forro PVC 200 mm ciperfil sustentação em PVC	60,94	m ²
Aterro compactado manualmente	137,16	m ²	IMPERMEABILIZAÇÕES		
Regularização e compactação manual de terreno	255,65	m ²	Impermeabilização fundações com Nicrossaflo 2 demãos	59,78	m ²
FUNDAÇÕES			Imunização madeira/cobertura 1 demão c/ imuniz incolor	255,66	m ²
Fundação raso bloco gres 60x25x12 pilada c-ar 1:6	450,46	m	PAVIMENTAÇÃO		
Sapata concreto armado fck 15 MPa completa	0,84	m ³	Leito de pedra britada (5 cm)	11,18	m ³
Micro estaca escavada 25 mm até 6 m	26,00	UN.	Contrapiso concreto impermeável 7 cm - 300 kg c/m ³	223,63	m ²
Viga bndrame concreto armado fck 15 MPa completa	9,25	m ³	Piso cerâmico 30x30 arg colante PEI V classe A	223,63	m ²
SUPRAESTRUTURA			Piso rústico em concreto e = 7 cm c/ juntas em madeira	48,50	m ²
Laje pré-fabricada form incl vigotas/armadura neg/capoteamento	255,66	m ²	Solaia granito 15 cm arg c-ar 1:4 - 3cm	9,58	m
Viga conor. armado fck 18 MPa/forma/arm./anc./desf	8,82	m ³	Rodape cerâmico 7,5 x 30 cm	303,00	m
Pilar concreto armado 18 MPa/forma/arm./anc./desf	3,94	m ³	Pavimentação blocos concreto sextavados 6,0 cm	229,63	m ²
ALVENARIAS			Male fio reto de concreto pré-moldado (form e assent.)	45,10	m
Alvenaria tij. 5 furos de 10cm+15mm c/-ca-ar 1:2:8	351,30	m ²	REVESTIMENTOS		
Alvenaria de tijolo 8 furos de 20cm (15mm c/-ca- ar 1:2:8	291,78	m ²	Chapisco c-ar 1:4,7 mm preparo e aplicação	1172,10	m ²
Verga 10x10 concreto pré moldado 20 MPa	70,10	m	Massa ôrica 20mm argamassa regular ca-ar 1:1:4	1172,10	m ²
ESQUADRIAS			Azulejo 1" a prumo c/argamassa colante sem emb.c/jeunte	181,80	m ²
Porta int. compensada lisa completa 0,70x2,10	3,00	q	Pelotim ardósia 15 cm arg c-ar 1:5 3 cm	21,00	m
Porta int.compensada lisa completa 0,80x2,10 m	7,00	q	VIDRO		
Porta int.compensada lisa completa 0,90x2,10 m	10,00	q	Vidro fantasia cancelado 4 mm colocado com massa	33,15	m ²
Porta int.compensada lisa completa 1,00x2,10 m	1,00	q	Vidro temperado 6 mm colocado c/massa	0,80	m ²
Porta int.compensada lisa completa 1,20x2,10 m	1,00	q	PINTURA		
Porta de abrir duas folhas alumínio anodizado	3,36	m ²	Selador acrílico para paredes intern- externas 1 demão	1045,93	m ²
Porta de abrir alumínio anodizado	3,36	m ²	Massa acrílica para exteriores/interiores 2 demãos	765,13	m ²
Fechadura completa p/portas externas	3,00	unid	Pintura acrílica intern/externa - 2 demãos	665,63	m ²
Caxiño tipo maxm-ar alumínio anodizado	27,35	m ²	Revestimento acrílico texturado 2 demãos	82,00	m ²
Caxiño fixo alumínio anodizado	4,81	m ²	Pintura esmalte fosco s madeira 2 demão incl fundo branco	78,66	m ²
Grade simples alumínio anodizado para proteção de janela	28,20	m ²			

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

[Assinatura]
Engenheiro Civil

Av. Dr. José Athanasio, 460 - CEP 96745-000 - Fone: (051) 3958.8481 - CNPJ: 88743604/0001-79
 Prefeitura Municipal de Charqueadas - RS
www.charqueadas-rs.gov.br

Registro de
Nº 50488
Atestado Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana



EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Papelaria louça branca	6,00	UN.	Cx. passagem atenuada 40x40x40cm chapa concreto	3,00	UN.
Porta toalha louça branca c/ bastão	14,00	UN.	Caixa medição padrão concessionária	1,00	UN.
Registro gaveta canopla cromada 25mm (1")	5,00	UN.	Disjuntor tripolar 50A	1,00	UN.
Barra de apoio 80 cm conforme NBR 9050	2,00	UN.	Centro de distribuição chapa 18 até 6 disjuntores	3,00	UN.
Barra de apoio junto ao lavatório conforme NBR 9050	1,00	UN.	Disjuntor monopolar 15A	9,00	UN.
			Disjuntor monopolar 25A	11,00	UN.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			DIVERSOS		
Caixa d'água 1000L completa	2,00	UN.	Ponto elétrico tomada baixa incl. Cx 2x4" e baxada	24,00	PT.
Chuveiro plástico c/ registro pressão canopla cromada 1"	2,00	UN.	Ponto elétrico tomada alta incl. Cx 2x4" e baxada	22,00	PT.
Bacia sanit c/assento, cx sobrepor PVC completo	6,00	UN.	Ponto elétrico interruptor simples incl. Cx 2x4" e baxada	15,00	PT.
Lavatório com coluna e torneira cromada completo	8,00	UN.	Ponto elétrico interruptor duplo incl. Cx 2x4" e baxada	5,00	PT.
Lavatório sem coluna e metais incl suporte	1,00	UN.	Ponto elétrico luz fluorescente 2x40W incl. Lâmpada	29,00	PT.
Platforma inox com metais 1,80 x 0,54 m	1,00	UN.	Ponto elétrico luz incandescente incl. Lâmpada	15,00	PT.
Platforma inox c/cuba e torneira cromada 1,30x0,60 m	3,00	UN.	Eletroduto PVC rígido rosçável 3,4" (19mm)	176,00	m
Lavatório louça branco embutir c/ metais, sifão, válvula	2,00	UN.	Cabo isolado flexível 4.0mm² (BAGG)	287,00	m
Platf. inox 0,40 x 0,34 x 0,15 m c/sifão/válvula cromadas	3,00	UN.	Pt. elétrico tomada p/telefone cx. fio/eletroduto/tomada	1,00	PT.
Torneira cromada lenga padrão popular	3,00	UN.	Poste concreto 6x4 1/2" instalado	1,00	UN.
Torneira cromada jardim	1,00	UN.			
Escovatório aço inox 1,00x0,40x0,20 m com metais	2,00	UN.	Bate maca laminado melaminico esp 1,3 mm (elt 15 cm)	6,41	m²
Tanque louça branca c/ coluna e metais completo	1,00	UN.	Bancada granito cinza polido e+2.5 cm largura=60 cm	16,45	m
Tubo PVC rígido soldável 40mm c/ conexões	48,50	m	Limpeza final da obra	254,73	m²
			Alambrado tubo aço galvanizado diâmetro 2", altura 3 m, fixados a cada 2 m em blocos de concreto, tela arame galvanizado revest. c/PVC, fio 12 BWG e malha 7,5x7,5 cm	108,42	m
Tubo PVC rígido soldável 50mm c/conexões	68,00	m	Portão correr 4,00x2,00 m em barra de ferro retangular e chata, tela de arame galvanizado, fio 8BWG, malha 5x5, incluindo cadeado e pintura com fundo	2,00	UN.
Tubo PVC rígido 100mm esgoto primário c/conexões	57,50	m			
Tubo PVC rígido 75mm esgoto primário c/ conexões	11,00	m			
Cx. sifonada champa acrometável inox 150x150x50 saída 50mm	12,00	UN.			
Caixa gordura com tampa de alumínio 250x230x75	1,00	UN.			
Tubo PVC rígido soldável 25mm c/ conexões	140,50	m			
Cx. inspeção 60x60x60cm fixação c/tampa e fundo concreto	21,00	UN.			
Fossa séptica capacidade 1500 L c/tampa concreto	2,00	UN.			
Sumidouro alt. Tij. Maciço diam 1,20 m h=5,00m	2,00	UN.			
Ducha higiênica padrão popular	1,00	UN.			

Charqueadas/RS, 15 de Julho de 2015.

Danielle Feldmann Borba
Danielle Feldmann Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU 73023 - 8

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Av. Dr. José Athanasio, 460 – CEP 96745-000 - Fone: (051) 3958.8481 - CNPJ: 88743604/0001-79
www.charqueadas.rs.gov.br

Registro de
Nº 50489
Atestado Técnico



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO KALINIEWICZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: **FERNANDO KALINIEWICZ**
Registro: **RS085231** RNP: **2200915267**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: **8364511** Tipo de ART: **Execução de Obra de Registrada em: 04/01/2016** Baixada em: **27/12/2013**
Forma de Registro: **Participação técnica: Individual/Principal**
Empresa Contratada: **APLCON CONSTRUÇÕES SIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS** CPF/CNPJ: **88743604000179**
Rua: **INDETERMINADA DR. JOSÉ AURELIANO** Nº: **460**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHARQUEADAS** UF: **RS** CEP: **9**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 327.760,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: **RUA RIO GRANDE DO NORTE** Nº: **620**
Complemento: **- DES CRUZ DE MÁDIA** Bairro:
Cidade: **CHARQUEADAS** UF: **RS** CEP: **96745000**
Data de Início: **18/02/2013** Conclusão efetiva: **27/12/2013** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS** CPF/CNPJ: **88743604000179**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	APLICAÇÕES - AQUISIÇÕES	255,65	m²
2- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	255,65	m²
3- EXECUÇÃO	ESTRUCURAMENTO	255,65	m²
4- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	255,65	m²
5- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	255,65	m²
6- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES INDETERMINADAS	255,65	m³
7- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (1000 V)	255,65	m²
8- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIGIENIZANTE EM EDIFICAÇÕES	255,65	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART n° 8364511 substituiu a ART n° 8364510.
A atividade de "troca de água" não está contemplada nesse registro de atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2015060102**, está registrado com as CATs número(s):

1533427

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 50488 a 50489 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1533427**

6 de Janeiro de 2016 Hora: 16:34:25

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA-RS 85231D RNP 220091826-7 executou na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Apicon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09 a obra de Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento, localizada na Rodovia RST 413 Km 3,5 – Bairro São Bento - Lajeado/RS, com área de 535,88 m2, conforme ART 6609260, cujo contratante e proprietário é a Prefeitura Municipal de Lajeado. Foram executados os seguintes serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 0176-04/2012
2. Objeto do contrato: Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento
3. Endereço da obra/serviço: Rodovia RST 413 Km 3,5 – Bairro São Bento - Lajeado/RS
4. Empresa contratada: empresa Apicon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Lajeado. CNPJ: 87.297.982/0001-03
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Lajeado. CNPJ: 87.297.982/0001-03 - Endereço: Rua Cel Júlio May, 242 - Lajeado/RS
7. ART nº: 6609260
8. Profissional: FERNANDO KALINIEWICZ, Engenheiro Civil, CREA-RS 85231D, RNP 220091826-7
9. Período de participação nos serviços: Início 26/11/2012 Conclusão 24/05/2013

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			3 PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1-5)10%CI-3CM	492,39	M2
1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	4 RODEPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1x-1CM	123,60	M
2. MOVIMENTO DE TERRA			9. ESQUADRIAS		
1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	27,71	M3	1 PORTA EXT. ALMOFADADA-ANGELIM-C/FERR.0,90X2,10	6,00	CJ
3. FUNDAÇÃO			2 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS. CEDRO C/FERR.0,70X2,10	6,00	CJ
1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	5,00	M3	3 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS. CEDRO C/FERR.0,30X2,10	6,00	CJ
2 VIGA BALDRAME CONCH ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	13,77	M3	4 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO	70,88	M2
4 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	28,38	M2	5 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	112,75	M2
4. SUPRAESTRUTURA			6 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	62,40	M
1 PILAR CONCRETO ARMADO ESCOR.FORMA. 4RM.LANC.CURA.D	6,81	M3	7 BARRA AUXILIAR METALICA P/DEFICIENTES	4,00	UN
2 VIGA CONCRETO ARMADO ESCOR.FORMA. 4RM.LANC.CURA.DES	30,63	M3	8 TELAS ANTI-INSETOS	70,88	M2
3 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA	600,00	M2	9 PORTA EM ALUMINIO ENTRADA DO REFEITORIO COM BANDEIRA FIXA	1,00	UN
5. ALVENARIAS			10 FERRAGEM COMPLETA PARA GRADES EXTERNAS	4,00	CJ
1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	302,45	M2	11 CASA DO GAS - ALVENARIA, LAJE, PORTAS, TUBULACAO COBRE	1,00	VB
2 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 A VISTA	427,70	M2	12 BARRA AUXILIAR METALICA P/DEFICIENTES	2,00	UN
6. COBERTURA			13 VENTILACAO AREA DE SERVIÇO - EXAUSTOR TIPO VENTOKIT	1,00	UN
1 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.	297,46	M2	10. PEITORIL		
2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	309,36	M2	1 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:5-3CM	40,55	M
3 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	27,80	M	11. VIDROS		
4 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 60	102,30	M	1 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA	5,40	M2
5 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PLUVIAL	42,00	M	2 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA	65,80	M2
6 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG. PRIM.	18,00	UN	12. PINTURAS		
7. REVESTIMENTOS			1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAOS	958,70	M2
1 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO	1371,39	M2	2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	958,70	M2
2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM	1371,39	M2	3 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	207,15	M2
3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3-10%CI-5MM(INTERNO)	558,91	M2	4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	144,87	M2
4 AZULEJO COB A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	340,14	M2	13. RAMPA DE ACESSO		
8. PAVIMENTACAO			1 ESTRUTURA METAL TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	112,52	M2
1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	272,29	M2	2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	112,52	M2
2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL - 8CM-300KG C/M3	272,29	M2			

Conferida e Autenticada de acordo com original em

[Assinatura]

Dep. Municipal de Lajeado

Prefeitura Municipal de Lajeado

Registro de
Nº 50463
Atestado Técnico

[Assinatura]


[Assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
14. INST. HIDROSSANITARIAS			15. INST. ELETRICAS		
1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	9,00	UN	1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM)	59,00	M
2 MITORIO DE LOUCA SIFONADO	4,00	UN	2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	362,00	M
3 VALVULA DESCARGA P/ MITORIO 3/4"	4,00	UN	3 FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG)	250,00	M
4 TAMPO GRANITO, BLEADO C/3CUBAS 2,00X0,60M	2,00	UN	4 FIO ISOLADO 10MM2 (6AWG)	180,00	M
5 TORNEIRA METALICA PRESMA TIC CROMADA	7,00	UN	5 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	260,00	M
6 CAIXA D'AGUA DE FIBRA 2000 L C/INSTALACOES	2,00	UN	6 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	260,00	M
7 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4")	4,00	UN	7 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	200,00	M
8 TUBULACAO AGUA C/CONEXOES	45,00	M	8 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)	2,00	UN
9 TUBOS E CONEXOES REDE DE ESGOTO 50-100 MM	1,00	CJ	9 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A - TIPO "G" SIEMENS	10,00	UN
10 FOSSA ALVENARIA TUJLO MACICO C/TAMPA CONCRETO 3,0M	1,00	UN	10 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS	9,00	UN
11 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(6,00X2,00X2,00)TAMPA CONC.ARM	1,00	UN	11 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	6,00	UN
12 CAIXA SIFONADA C/GRELHA O 150X150X50 SAIDA 50MM	4,00	UN	12 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN
13 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	14,00	UN	13 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	29,00	UN
14 CALHA PLAT.CA REFORCADA PORTA DO NOVO AUDITORIO - 3 METROS	1,00	UN	14 TOMADA EMBUTIR COM ATERRAMENTO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	6,00	UN
15 TUBOS E CONEXOES 100 mm	36,00	M	15 TOMADA FORRO P/VENTILADOR	6,00	UN
16 TAMPO GRANITO 2,60X0,50, BLEADO C/2 CUBAS INOX 40X34	1,00	UN	16 TOMADA P/APAREL AR CONDICIONADO	3,00	UN
17 TAMPO GRANITO, BLEADO 2,00X3,00	1,00	UN	17 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	48,00	UN
18 TORNEIRA P/PIA TANQUE (FABRIMAR 1158)	1,00	UN	18 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA	3,00	PT
19 TORNEIRA P/PIA COZINHA	2,00	UN			
20 CAIXA GOROURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN			
21 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	1,00	UN			
22 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA	1,00	UN			

Lajeado/RS, 18 de Setembro de 2014.


Eng. Civil Carlos Jaeger
CREA 60.675-D

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Lajeado

Registro de
Nº 50464
Atestado Técnico





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO KALINIEWICZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: **FERNANDO KALINIEWICZ**
Registro: **RS085231** RNP: **2200914267**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: 8065073	Tipo de ART: Execução na Obra	Registrada em: 09/07/2015	Baixada em: 24/05/2013
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: APLOOX CONSTRUÇÕES ZEREL			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	CPF/CNPJ: 87297982000103		
Rua: RUA CHEL JULIO MAY	Bairro: CENTRO	Nº: 242	
Complemento:	UF: RS	CEP: 95900000	
Cidade: LAJEADO			
Contrato:	Decorado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 373.351,25	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RST 408 KM 345 ESCOLA SÃO BENTO			Nº: 0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: LAJEADO	UF: RS	CEP: 95900000	
Data de Início: 24/11/2012	Conclusão efetiva: 24/05/2013	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:	Código: MPOG:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	CPF/CNPJ: 87297982000103		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	CONCEITO-ESTILO - ACOMPANHAMENTO	535,88	m²
2- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ARQUITETÔNICO	535,88	m²
3- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	535,88	m²
4- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	535,88	m²
5- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	535,88	m²
6- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	535,88	m²
7- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (1000 V)	535,88	m²
8- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	535,88	m²
9- EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	535,88	m²
10- EXECUÇÃO	ISOLAMENTO MECÂNICO DE SONO ATÉ 2,00M	535,88	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações:

A ART 8065073 SUBSTITUÍDA A ART 6609260

Informações Complementares:

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2014046893**, está registrado com as CATs número(s):

1507513

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 50463 a 50464 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1507513**

13 de Julho de 2015 Hora: 14:32:17

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO KALINIEWICZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FERNANDO KALINIEWICZ**
Registro: **RS085231** RNP: **2200918267**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART:	4064654	Tipo de ART:	Obra/Serviço	Registrada em:	14/09/2007	Baixada em:	10/02/2008
Forma de Registro:		Participação técnica:	Individual				
Empresa Contratada:	GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ			CPF/CNPJ:	91693325000152		
Rua:	DA ESTAÇÃO	Bairro:	CENTRO	UF:	RS	CEP:	95730204
Complemento:							Nº: 1059
Cidade:	PARÁ						
Contrato:		Celebrado em:				Vinculado à ART:	
Valor do Contrato:	R\$ 295.000,00						
Ação Institucional:							
Observação:							
Endereço da obra/Serviço:	RUA MADRE MARIA DOMINGAS			CPF/CNPJ:	91693325000152		
Complemento:		Bairro:		UF:	RS	CEP:	95730204
Cidade:	PARÁ						Nº: 101
Data de Início:	10/09/2007	Conclusão efetiva:	10/02/2008	Coordenadas Geográficas:		MPOG:	
Finalidade:	ESCOLAR			Código:			
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ			CPF/CNPJ:	91693325000152		
Atividade Técnica:		Descrição da Obra/Serviço:		Quant		Und.	
0- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		EDIFICAÇÕES - ACQUEDUÍFICO		491,69		m	
1- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS		491,69		m	
2- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		CRIVILIZAS - CONCRETO ARMADO		491,69		m	
3- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		ESTRUTURAS - MADEIRA		491,69		m	
4- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		FUNDAÇÕES PROFUNDAS		491,69		m	
5- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1400 V)		491,69		m	
6- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		INSTALAÇÕES - HIDROSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES		491,69		m	
7- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		ESTRUTURAS - METÁLICAS		491,69		m	
8- EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO		EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES		491,69		m	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Obs.: Restrição: As atividades referentes ao fio de telefone e de internet não fazem parte do registro deste atestado no Crea-RS.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2013025765, está registrado com as CAT's número(s):

1371184

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 43363 a 43363 o atestado contendo 01 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1371184

30 de Abril de 2013 Hora: 15:33:12

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Maratá

Registro de
 Nº 43361
 Atestado Técnico

ATESTADO TÉCNICO - UNIDADE DE SAÚDE MARATÁ

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA 85231D RNP 220091826-7 executou na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Jarlincorp Administração e Incorporação Ltda., CNPJ 02.316.281/0001-11 a obra de Ampliação da Unidade de Saúde, localizada na Rua Theodoro Schammel, - Bairro Centro - Maratá/RS, com área de 522,88 m2, conforme ART 4125888, cujo contratante e proprietário é a Prefeitura Municipal de Maratá. Foram executados os seguintes serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 106/2007
2. Objeto do contrato: Ampliação da Unidade de Saúde
3. Endereço: Rua Theodoro Schammel, - Bairro Centro - Maratá/RS
4. Empresa contratada: Jarlincorp Administração e Incorporação Ltda. CNPJ: 02.316.281/0001-11
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Maratá. CNPJ: 93.235.943/0001-84
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Maratá. CNPJ: 93.235.943/0001-84 - Endereço: Av. Irmãos Ko Freitag, 405 - Maratá/RS
7. ART nº: 4125888
8. Profissional: FERNANDO KALINIEWICZ, Engenheiro Civil, CREA 85231D, RNP 220091826-7
9. Período de participação nos serviços: Início 05/11/2007 Conclusão 05/04/2008

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
INSTALAÇÃO DA OBRA			COBERTURAS		
Limpeza e preparo do terreno	350,00	m²	Estrutura madeira telha cerâmica 2 águas	368,00	m²
Galão de obra - sem forro e com assoalho	12,00	m²	Cobertura com telha romana esmaltada café	368,00	m²
Instalação provisória água-reserv. c/ rede aliment.	1,00	pt	Cumeleira com telha romana esmaltada café	35,00	m
Entrada provisória de Energia	1,00	pt	PAVIMENTOS		
Locação de obra por m² construído	522,88	m²	Piso cerâmico 30x30 PEI 5-antider-arg.ca-ar(1,5)10%ci-3cm.	575,00	m²
Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira	4,50	m²	Rodapé cerâmico 7,5x16-arg ci-ar 1:4-1cm	373,00	m
Demolição de alvenaria	21,80	m²	REVESTIMENTOS		
MOVIMENTO DE TERRA			Chapisco c/ ar 1:3-7mm preparo e aplicação	2.110,81	m²
Escav./reater, Mec./man.Solo até 3,50m p/ exec. Sap/Vig	300,00	m²	Massa única 15mm arga. Regular ca-ar 1:5 +20%ci	2.110,81	m²
Aterro mecânico terreno a 95,00% P.N.-altura média 1,50m	400,00	m²	Massa corrida com pintura epóxi em 02 demãos	717,41	m²
INFRAESTRUTURA (fundaç.,sapatas, pil. e vigas)			Forro em angelim de encaixe, liso e desempenado	78,00	m²
Sapata concreto armado fck 15Mpa-completa	17,90	m²	Divisórias em drylux liso e branco c/ portas 0,80x2,10m	60,00	m²
Viga betão armado concreto armado Fck 18Mpa-completo	14,00	m³	Forro em PVC para esconder tubulações de esgoto no pavimento térreo	31,18	m²
Pilar concr. arm. Fck 18 Mpa-completo-alt. média 3,50m	4,90	m³	ENXAIMEL		
SUPRAESTRUTURA			Preparação para aplicação do anxaimel - andaime, pilotis, desenhos, ripas e fixação das ripas com pregos de aço		
Pilar concr. arm. Fck 18 Mpa-completo	4,20	m³	Chapisco c/ ar 1:3-7mm preparo e aplicação	2.110,81	m²
Viga (cinta) superior concreto armado Fck 18Mpa-comp.	21,00	m³	Massa única 15mm arga. Regular ca-ar 1:5 +20%ci	2.110,81	m²
Laje concreto armado-escor., forma, arm., lanç., cura, dest.	552,88	m²	ESQUADRIAS		
Escada Interna - Térreo até Sotão			Janela de madeira maciça angelim com ferragens e grades de ferro internas de proteção no pavim. Térreo	62,00	m²
Pilares concr. arm. Fck 18 Mpa-completo	2,00	m³	Porta int. semi-oca compens. Angelim c/ferr. 0,80x2,10m	10,00	cl
Vigas concreto armado Fck 18Mpa-comp.	2,00	m³	Porta int. semi-oca compens. Angelim c/ferr. 0,80x2,10m	6,00	cl
Laje concreto armado-escor., forma, arm., lanç., cura, dest.	20,00	m²	Porta int. semi-oca compens. Angelim c/ferr. 1,00x2,10m	6,00	cl
PAREDES EM GERAL			Porta int. comp. Semi-oca Angelim c/ferrag. 1,40x2,10m	2,00	cl
Alvenaria tij 6 furos de 15cm - j 15mm c/ ca-ar 1:2:8	800,00	m²	Porta ext. maciça angelim c/ferrag. 1,80x2,10m	1,00	cl
Alvenaria tij maciço de 25cm - j 15mm c/ ca-ar 1:2:8	80,00	m²	Porta ext. maciça angelim c/ferrag. 1,20x2,10m	1,00	cl
Alu. em pedra alvenaria tij 25cm - j 15mm c/ ca-ar 1:2:8	68,00	m²	Porta int. semi-oca compens. Angelim c/ferr. 0,70x2,10m - Venezianada	1,00	cl
Tijolo maciço de 25cm - j 15mm c/ ca-ar 1:2:8	28,00	m³	Porta ext. maciça angelim c/ferrag. 0,80x2,10m	1,00	cl

de acordo com original em

 Deptº de Compras
 Prefeitura Municipal de Maratá

[Handwritten initials and marks]



Registro de
Nº 43362
Atestado Técnico

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Maratá

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		
VIDRAÇARIA			PINTURAS				
Vidro transparente 4mm colocado com massa	55,00	m²	Selador para paredes internas/externas - 01 demão	1.618,90	m²		
EQUIPAMENTO SANITÁRIO			Pintura acrílica sobre reboco - 02 demãos			1.618,90	m²
Bacia sanitária sifonada de louça com tampa	10,00	un	Pintura esmalta sobre madeira-incl. Fdo Bco- 2 demão	320,00	m²		
Lavatório de louça com coluna	10,00	un	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Chuveiro elétrico metálico	4,00	un	Centr distribuição chapa 18-ate 20 disjuntores	2,00	un		
Torneira para lavatório, metálica	20,00	un	Caixa entrada medição	1,00	un		
Registro de pressão cromado 20mm (3/4")	4,00	un	Disjuntor	24,00	un		
Registro gaveta cromado 20mm (3/4")	8,00	un	Ponto Elétrico Tomada - incl.cx e baixada	91,00	pt		
INSTALAÇÕES HIDRAULICO-SANITARIAS			Ponto Elétrico Interruptor - incl cx e baixada			39,00	pt
Cavalete entrada tubo PVC com hidrômetro	1,00	un	Tomada telefone (2x4)	13,00	un		
Caixa d'água fibra 1000l	1,00	un	Tomada TV (2x4)	9,00	un		
Ponto hidráulico torneiras metálicas	20,00	pt	Caixa p/distribuição de telefone	1,00	un		
Ponto hidráulico chuveiro com tubo galvanizado	4,00	pt	Fio telefone plasticumbo	400,00	m		
Ponto hidráulico lavatório com colunas	18,00	pt	Fiação internet	400,00	m		
Ponto hidráulico bacia sanitária c/tubo cromado	10,00	pt	Caixa de inspeção elétrica	1,00	un		
Caixa de inspeção 60x60x60cm alv 15c/tampa concr	10,00	un	Ponto elétrico luz incandescente-exclusive lâmpada	15,00	pt		
Filtro anaeróbico capac. 12 pessoas, tamp. conc armado	3,00	un	Ponto elétrico luz fluorescente 2x40w- incl lâmpada	51,00	pt		
Fosse sépticas cil. capac. 12 pessoas, tjl crivo tamp. concr. Armado	3,00	un	Tomada lógica com certificação	13,00	un		
Calha beiral chapa galvanizada corte 38 fixo alvenaria	55,00	m	Poste concreto	1,00	un		
Algoz chapa galvanizada corte 25	78,00	m	Platon com globo leitoso 5x4"-c/ lâmp. Incandes. 100w	15,00	un		

Maratá, 15 de Abril de 2013


Fernando Schrammel
Prefeito Municipal Maratá

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO KALINIEWICZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FERNANDO KALINIEWICZ**
Registro: **RS085231** RNP: **3200918267**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----
Número de ART: **4125888** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **27/11/2007** Baixada em: **05/04/2008**
Forma de Registro: **Participação técnica: Individual**
Empresa Contratada: **JARLINCORP ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ** CPF/CNPJ: **932359430001-84**
Rua: Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **MARATÁ** UF: **RS** CEP: **0**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 281.500,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: **THEODORO SCHAMMEL** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **MARATÁ** UF: **RS** CEP: **95793970**
Data de Início: **05/11/2007** Conclusão efetiva: **05/04/2008** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **HOSPITALAR** Código: MPOG:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ** CPF/CNPJ: **932359430001-84**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	522,88	m2
1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	522,88	m2
2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	522,88	m2
3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	522,88	m2
4 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	522,88	m2
5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	522,88	m2
6 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	522,88	m2
7 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	522,88	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2013026765**, está registrado com as CAT's número(s): **1370044**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 43361 a 43362 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1370044**

24 de Abril de 2013 Hora: 10:16:12

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA 85231/D executou por intermédio da empresa SARLINCORP ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CREA 128202, CNPJ 02.316.281/0001-11 a obra de construção do POSTO DE SAÚDE SANTA ISABEL, localizada na Rua Pedro Luis Grassi, 381 - Viamão/RS, com área de 220,35 m², conforme ARTs 3832437, Tomada de Preços 21/06. Foram executados os seguintes serviços com fornecimento de material e mão-de-obra, no período de 22/01/2007 a 22/07/2007, dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

1 PLACA DE OBRAS PONTUAIS E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50
2. SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	M2	278,00
2 LIMPEZA DO TERRENO	M2	420,00
3. MOVIMENTO DE TERRA		
1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 10 ATÉ 1,00 m	M3	70,00
2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	M3	70,00
4. FUNDAÇÃO		
1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIBRÓLITALTO 4 DEMEOS	M2	180,00
2 FUNDADAÇÃO BARRA PEDRA 20 cm ARESTA POR FUNDADA TOTAL 3 FUNDAS	M	916,00
3 VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO c/cx 15 MPa - COMPLETA	M3	5,00
4 SAPATA CONCRETO ARMADO c/cx 15 MPa - COMPLETA	M3	3,00
5. ALVENARIAS		
1 ALVENARIA TUBO FUROS DE 10 cm x 10 mm c/cx-ar 1:2:8	M2	300,00
1 ALVENARIA TUBO FUROS DE 20 cm x 10 mm c/cx-ar 1:2:8	M2	250,00
3 ALVENARIA REBOCADA - 15 cm - c/cx 1:3 (reboço recep.)	M2	1,75
4 ALVEN. TU. A VISTA - 45 cm - arg. c/cx-ar 1:3 (barras pil.)	M2	8,20
6. ESTRUTURA		
1 UNDA DE CONCRETO (0,20 x 0,15 m) - c/cx 1:4:10	M	109,00
2 PILAR CONCRETO ARMADO - ESCOR. FORMA, ARMAÇÃO, CURA, D. FERR.	M3	3,30
3 LAJE CONCRETO ARMADO - ESCOR. FORMA, ARMAÇÃO, CURA, D. FERR. c/cx 15 MPa	M3	5,00
7. COBERTURA		
1 ESTRUTURA MADEIRA - TELHA FIBROCEMENTO	M2	241,00
2 COBERTURA COM TELHA PAROCIMENTO E mini	M2	241,00
3 FORRO PVC 100 mm	M2	204,00
4 ALGEBRA CHAPA GALVANIZADA COM 15 x 15 - FIXO ALVENARIA	M	55,00
5 CUMEIRA PARATELHA FIBROCEMENTO C/ALVENARIA	M	21,00
6 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28	M	50,00
8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1 FIO CONDUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25 mm)	M	11,00
2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (20 mm)	M	283,00
3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51 mm)	M	25,00
4 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4"	UN	1,00
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 40 mm	M	5,00
6 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 32 mm	M	18,00
7 PONTO ELÉTRICO LUZ FLUORESCENTE 2x30W - INCL. LAMPADA	PT	30,00
8 PONTO ELÉTRICO LUZ INCANDESCENTE 100W	PT	1,00
9 INTERRUPTOR EM BUTÃO TRIPLO - INCLUSIVE CAIXA 2x4"	UN	5,00
10 INTERRUPTOR EM BUTÃO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2x4"	UN	20,00
11 INTERRUPTOR EM BUTÃO DUPLO - INCLUSIVE CAIXA 2x4"	UN	1,00
12 INTERRUPTOR EM BUTÃO COM TOMADA	UN	1,00
13 TOMADA EM BUTÃO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2x4"	UN	51,00
14 TOMADA DE CORDÃO 100 W	UN	2,30
15 TOMADA ESPECIAL MICROCOMPUTADOR 600 W	UN	5,00
16 TOMADA ESPECIAL 2500 W	UN	1,00
17 LAMPADAS ESPECIAIS	UN	6,00
18 CENTRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA 15 - até 20 DISJUNTORES	UN	1,00
19 FIO ISOLADO 2,5 mm ² (12AWG)	M	920,00
20 FIO ISOLADO 4,0 mm ² (10AWG)	M	220,00
21 FIO ISOLADO 6,0 mm ² (8AWG)	M	30,00
22 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	5,00
23 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UN	2,00
24 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	UN	2,00
25 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	2,00
26 DISJUNTOR 100A	UN	2,00
27 POSTEAÇÃO PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00
28 CHAVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO	UN	2,00

9. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

1 PIA AÇO INOX DÁVEL 1,20x0,60	UN	8,00
2 CUBA HIGIENICA COM AQUECEDOR	UN	1,00
3 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25 mm	M	41,00
4 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 mm ESGOTO SECUNDÁRIO	M	24,80
5 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	M	55,00
24 CAIXA SIFONADA C/BRNHA Q. 150x100x80 SAÍDA 50 mm	UN	4,00
25 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50	UN	4,00
26 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/ABRIR 12 mm (1/2")	UN	1,00
27 LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUMA	UN	2,00
28 RALO FPOC QUADRADO C/REJETA 100x100x30 SAÍDA 40 mm	UN	2,00
29 TORNEIRA PLANATORIO	UN	6,00
30 PORTA PAPEL	UN	4,00
31 CAIXA INSPEÇÃO 600x300x80 cm ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	UN	8,00
32 TAMBOR AÇO INOX COM FRETAS	UN	2,00
33 LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUMA	UN	4,00
34 RACIA SANITÁRIA COM CX DE DESCARGA AC/PLADA E ASSENTO	UN	4,00
35 REGISTRO CHAVETA C/CAPIA CROMADA 25 mm (1")	UN	18,00
36 REGISTRO CHAVETA C/CAPIA CROMADA 32 mm (1 1/4")	UN	1,00
37 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 20 PESSOAS	UN	1,00
38 BUMBUDEIRO TUBULAR (0,00 x 1,10 x 1,10) TAMPA CONC ARM	UN	1,00
39 CAIXA D'AGUA FIBROCEMENTO 1500 l	UN	1,00
10. ESCUADRIAS		
1 CABELO BASCULANTE - FERRO	M2	31,00
2 VIDRO TRANSPARENTE 4 mm COLOCADO COM MASSA	M2	30,00
3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA/INTERNA	CJ	4,50
4 PORTA INT SEM-BOCA COMPENS. CEDRO S/FERR. 0,80x1,80	CJ	1,00
5 PORTA INT SEM-BOCA COMPENS. CEDRO S/FERR. 0,70x1,80	CJ	1,00
6 VIDRO FANTASIA CANELADO 4 mm COLOCADO COM MASSA	M2	1,00
7 GRADE FERRO P/COMPART. GAS E COMPRESSOR	M2	1,50
11. PAVIMENTAÇÃO		
4 PISO CERÂMICO 30 x 30 - arg. c/cx-ar (1:5) 10% d - 5 cm	M2	1255,50
4 PISO BASALTO SERRADO 45 x 45 - arg. c/cx-ar 1:4 - 5 cm	M2	150,00
12. PINTURAS		
1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO - 2 DEMEOS	M2	440,00
2 SINTETIZADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO	M2	380,00
3 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO - 2 DEMEOS	M2	250,00
4 PINTURA ESMALTE BRILH S/ESF. FERRO 2DEM-INCL ZARCADO	M2	50,00
5 PINTURA ESMALTE BRILH S/MADEIRA-2 DEMEOS	M2	80,00
13. REVESTIMENTOS		
1 CHAPISCO c/cx-ar 1:3 7 mm (PREPARO E APLICAÇÃO)	M2	1.163,00
2 REBOCO ARGAMASSA REGULAR c/cx-ar 1:5+10% d - 15 mm	M2	1.163,00
3 AZULEJO C/OP. A PRUMO - c/cx-ar 1:5+12,5% d-3cm 5FM EMB-DIM 20X20	M2	900,00
4 LADRILHO CER. 10x10 cm-ARGAM. COLANTE+REJUNTE	M2	11,00
5 REBOCO ARGAMASSA FINA c/cx-ar 1:3+10% d - 5 mm	M2	550,00
3 MASSA ÚNICA 20 mm - ARGAMASSA REGULAR c/cx-ar 1:5+20% d	M2	550,00
14. COMPLEMENTARES		
1 TAMPO BALCÃO DE MADEIRA (COMP. 4,50m larg. 0,50m)	UN	1,00
2 TUBO FERRO GALVANIZADO 50mm P/BARRA DE DEFICIENTE	M	4,00
3 CERCA ARAME FARPADO 5 FIOS COM MOURAO DE CONCRETO	M	140,00
4 PORTÃO FERRO	M2	12,00
5 GUICHES	M2	2,00

Conferida e Autenticada de acordo com original em
 Dept. de Compras
 Prefeitura Municipal de Vião

Registro de Nº 12283
 Atestado Técnico

Eng. Fernando Machado
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 85231/D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**Certidão de Acervo Técnico**

Certidão Nº: 1115321

ART nº: 3832437

Validade: Permanente

Protocolo: 2008025241

Expedição: 02/05/2008 13:50

Nome: FERNANDO KALINIEWICZ

Carteira: RS085231

Registrado no Crea-RS desde: 30/07/1994

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3832437. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3832437

Início: 22/01/2007 Conclusão: 22/07/2007

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

JARLINCORP ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Individual

Carteira:

ART Vinculada:

Motivo: Normal

Carteira:

ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

CPF/CNPJ: 88000914/0001-01

Endereço da obra/serviço: ACAMPAMENTO PEDRO LUIS CRASSI Nro:8 VIAMAO - RS

Dimensão: 220,36 Finalidade: Outras Finalidades

Valor do Contrato: 194681,10 Honorários: 2000,00

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	ESTRUTURAS - MADEIRA	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	INSTALAÇÕES - FIAÇÃO TELEFÔNICA	220,36	m2
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇ	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	220,36	m2

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou reprodução não autorizada.





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA/RS 85231D RNP 220091826-7 executou na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Aplcon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09 a obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ezequiel, localizada na Rua Ezequiel Nunes Filho, 79 - Bairro São Sebastião - Esteio/RS, com área de 278,17 m², conforme ART 8098575, cujo contratante e proprietário é a Prefeitura Municipal de Esteio. Foram executados os seguintes serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº: 200/2015
2. Objeto do contrato: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ezequiel
3. Endereço da obra/serviço: Rua Ezequiel Nunes Filho, 79 - Bairro São Sebastião - Esteio/RS
4. Empresa contratada: Aplcon Construções Eireli, CNPJ 15.245.364/0001-09
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Esteio. CNPJ: 88.150.495/0001-86
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Esteio. CNPJ: 88.150.495/0001-86 - Endereço: Rua Eng. Hener de Souza, 150 - Esteio/RS
7. ART nº: 8098575
8. Profissional: FERNANDO KALINIEWICZ, Engenheiro Civil, CREA/RS 85231D, RNP 220091826-7
9. Período de participação nos serviços: Início 22/07/2015 Conclusão 18/01/2016

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
SERVICIOS INICIAIS			.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA	1,00	PT
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20CM)	206,85	M3	INSTALACAO PROVISORIA DE UNIDADE SANITARIA		
.6 REMOCAO E AMONTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	5,00	M3	.1 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	1,00	PT
.7 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	5,00	M3	LOCACAO DA OBRA		
DEMOLICAO DE LAJE COM ESCORAMENTO E ANDAIMES	4,60	M3	.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	278,17	M2
DEMOLICAO DE PILARES	0,85	M3	ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS		
DEMOLICAO DE LAJE RESERVATORIO	0,61	M3	.1 VIGIA	4,00	MS
REMOCAO DE ARVORES	2,00	UN	LIMPEZA DA OBRA		
RETIRADA DE BRINQUEDOS PLAYGROUND E PNEUS	10,00	M2	.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	278,17	M2
.1 PLA DE EXPURGO EM ACO INOX SIFONADA	1,00	UN	TRABALHOS EM TERRA		
SERVICIOS TECNICOS			LIMPEZA DO TERRENO		
PROJETO ESTRUTURAL E FUNDACOES			.1 LIMPEZA DO TERRENO	300,00	M2
.1 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES	178,17	M2	ESCAVACOES MANUAIS		
.2 SONDAGEM A PERCUSSAO	15,00	M	.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. fundações	48,34	M3
SERVICIOS PRELIMINARES			REATERRO		
.1 LIMPEZA INICIAL DO TERRENO	278,17	M2	.1 REATERRO MANUAL E APOIO AMEC. DE VALAS C/MAT. LOCAL	32,66	M3
DEMOLICOES			COMPACTACAO DO SOLO		
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20CM)	84,82	M2	.1 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA	32,66	M2
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	87,88	M2	INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES		
.3 DEMOLICAO DE FORRO	79,95	M2	FUNDACOES SUPERFICIAIS		
.4 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	5,00	UN	.1 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 30X35X12 PFIADA C1-AR1:6	484,74	M
.5 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2,00	UN	.2 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK 15MPA-COMPLETA	13,02	M3
.6 REMOCAO E AMONTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	40,00	M3	.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SUPRA-ESTRUTURA	3,00	UN
.7 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	40,00	M3			
INSTALACOES PROVISORIAS			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
TAPUMES/CERCAS			.1 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 15MPA-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.D.	5,85	M3
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	749,60	M	.2 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 15MPA-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.DES	9,85	M3
DEPOSITOS/ESCRITORIOS PROTECCAO TRASEUNTES			.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	2,00	UN
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM FIBRO CIMENTADO	15,00	M2	LAJE PRÉ MOLDADA - RESERVATÓRIO E-SCM	0,57	M3
.2 PLA DE COZINHA MARMORITE COM TORN PLASTICA - ESGOTO	1,00	UN	LAJE PRÉ MOLDADA - CASA DE RESIDUOS E-SCM	0,27	M3
PLACA DE OBRA			PAREDES E PAINÉIS		
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	ALVENARIA DE TIJOLOS		
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA			.1 ANDAIME METALICO - LOCACAO MES	30,00	M2
.1 QUADRO KIT CAVALETE	1,00	UN	.2 ALVENARIA TIJOLOS-FUROS-DE 20CM-115MM C1-CA-AR 1:2:8	219,72	M2
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA			.3 ALVENARIA TIJOLOS-FUROS-DE 15CM-115MM C1-CA-AR 1:2:8	216,34	M2

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150 - Centro - CEP: 93260-120
Dept. de Engenharia e Arquitetura
Prefeitura Municipal de Esteio/RS
Telefone: (51) 3433.8140 - projetos.institucionais@esteio.rs.gov.br
www.esteio.rs.gov.br - DISQUEsteio: 0800-541-0400

Registro de
Nº 64460
Atestado Técnico

[Assinatura]
[Assinatura]



DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
ESQUADRIAS E FERRAGENS			REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA, PINTURAS E TRAT. ESPECIAIS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA			REVESTIMENTO (INTERNO E EXTERNO)		
.1 PORTA INT SEMI-OCA COMPENS. C/ FERRO 90X2,10 + BANDA MÓVEL	4,00	CJ	.1 CHAPISCO C/AR 1:5-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	1.010,54	M2
.2 PORTA INT SEMI-OCA COMPENS. C/ FERRO 90X2,10 + BANDA MÓVEL	9,00	CJ	.2 MASSA ÚNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR conf. memorial descr.	1.160,46	M2
.3 PORTA DE CORRER 1,20x2,10	1,00	CJ	REVESTIMENTOS CERÂMICOS / AZULEJOS		
.4 PORTA INT SEMI-OCA COMPENS. C/ FERRO 90X2,10 - PNE	1,00	CJ	.1 REVEST. CERAMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	147,10	M2
REI DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (CEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	4,00	CJ	OUTROS REVESTIMENTOS		
JUNTA DE DILATAÇÃO 1X1 MASTIQUE POLIURETANO	12,90	M	FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS		
CANTONEIRA PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	25,80	M	FORROS DE PVC		
ESQUADRIAS DE FERRO			.1 FORRO PVC 200MM C/ PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	228,88	M2
.1 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS C/ FERRO COM VISOR chapa 14	3,36	M2	OUTROS TIPOS DE FORRO		
.2 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS (3 UNIDADES) chapa 14	7,98	M2	.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM COM NEGATIVOS	39,22	M2
.3 PORTA VENEZIANA FERRO-3 FOLHAS chapa 14	1,05	M2	MARCENARIA E SERRALHERIA		
PORTÃO TELA OTS	4,41	M2	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO		
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			.1 BARRA DE APOIO PNE AÇO INOX	5,00	UN
.1 JANELA MAXIM-AR COM CONTRA-MARCO (23 UNIDADES)	28,41	M2	GRADIS E GRADES		
VIDROS			.1 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA C/ PINTURA	28,41	M2
VIDROS LISOS TRANSPARENTES			.2 PORTA ABRIR 2 FOLHAS-FERRO COM TELA MILIMETRICA C/ PINTURA	4,80	M2
.1 VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO COM NEOPRENE	26,54	M2	DIVISÓRIA BACIA SANITÁRIA		
OUTROS VIDROS			.1 DIV. GRANITO CINZA POLIDO DOIS LADOS PLACAS-3 CM COM METAIS	8,34	M2
.1 VIDRO MIM BOREAL 4MM COLOCADO COM MASSA WCS E COZINHA	3,80	M2	.2 PORTA VIDRO TEMPERADO COM PELICULA OPACA 8MM C/ METAIS - WCS	4,27	M2
.2 VIDRO TRANSPARENTE 4MM - BANDEIRA DAS PORTAS INTERNAS	4,68	M2	PINTURA		
.3 ESPELHO CRISTAL 6MM 0,60x 1,90m. CANTOS BISCOTADOS	4,00	M2	SELADOR DE PAREDES		
COBERTURAS E PROTEÇÕES			.3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAOS	1.013,36	M2
COBERTURA			PINTURA ACRILICA		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA			.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	941,90	M2
.1 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBRÓCIM.	278,17	M2	PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO		
COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO			.1 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS	68,18	M2
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	278,17	M2	.2 PINTURA ESMALTE S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	68,18	M2
.3 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	35,00	M	PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA		
.3 PILARETE 12X12 CONCRETO ARMADO FCK 20MPa PLATIBANDA	0,89	M3	.1 PINTURA FUNDO P MADEIRA 2 DEMAOS	111,54	M2
.4 ALVENARIA T1,6FUROS-DE 10CM-J15MM - platibanda	138,60	M2	.2 PINTURA ESMALTE S/MADEIRA - 2 DEMAOS	111,54	M2
FUNILARIA			OUTROS TIPOS DE PINTURA		
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	79,00	M	PAVIMENTAÇÕES		
.2 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 60-FIXO ALVENARIA	40,70	M	PAVIMENTAÇÕES		
CAPA SOBRE PLATIBANDA (IGREJA)	96,64	M	CONTRAPISO		
IMPERMEABILIZAÇÕES			.1 CONTRAPISO CONCRETO - 6CM- FcK = 15 MPa INTERNO	232,14	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES			PISO CERÂMICO		
.1 IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A QUENTE 1 DEMAOS	93,20	M2	.1 PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	33,52	M2
.2 IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A QUENTE 1 DEMAOS	93,20	M2			
.3 IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A QUENTE 1 DEMAOS	93,20	M2			
RESERV.	8,60	M2			

Conferida e Autenticada
de acordo com original em

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Registro de
Nº 64461
Atestado Técnico



DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
PISO VINÍLICO			INSTALAÇÕES LÓGICA - TELEFONE		
1 PISO VINÍLICO TRAFEGO PESADO COM RODAPÉS	213,32	M2	1 DG CRT (600X600X120MM) (SOBREPOR)	1,00	UN
CALÇADA EXTERNA			2 CABO UTP CAT 5E	400,00	M
2mx2m	424,79	M2	3 TOMADA RJ45 COMPLETA	33,00	UN
2 PISO TATIL DIRECIONAL 25X25CM INSTALADO	130,00	UN	4 CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20	33,00	UN
3 PISO TATIL ALBERTA 25X25CM INSTALADO	144,00	UN	5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	300,00	M
MEIO-FIO			6 RACK U PADRÃO 12"	1,00	UN
1 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA)	221,24	M	7 REGUA DE TOMADA	1,00	UN
RUJA ACESSO DE AMBULÂNCIAS			8 BLOCO BIL-10 C/CANALETA	1,00	UN
1 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM	430,56	M2	9 CABO CT-50-20 PARKS	80,00	M
RODAPÉS E SOLHIRAS			10 Switch 12 portas 10/100	1,00	UN
RODAPÊ CERÂMICO			11 PATCH PANEL	1,00	UN
1 RODAPÊ CERÂMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1/4-1CM	67,80	M	12 CLIPAGEM DOS CABOS,TESTE E IDENTIFICAÇÃO	12,00	PT
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			13 Central de Alarme Completa (equipamentos e instalação)	1,00	CJ
1 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	PT	14 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	100,00	UN
2 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO (QDG)	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA		
3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P:24 ELIEM.C/BAR.	3,00	UN	LOCAL		
4 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	32,00	UN	2 POSTE CONCRETO 6X4 1/2" INSTALADO	1,00	UN
5 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	1,00	UN	3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM)	1,00	UN
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	2,00	UN	4 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 2" (53MM)	1,00	UN
7 DISJUNTOR DE BIPOLAR DIFERENCIAL 25A-30mA	23,80	UN	5 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	1,00	UN
8 DISJUNTOR DE BIPOLAR DIFERENCIAL 40A-30mA	2,00	UN	6 CABO ISOLADO 25MM2 (2AWG)	28,00	M
9 DPS CLASSE C- ICC 30 kA- IN 5kA	15,00	PC	7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	3,00	M
10 TOMADA EMBUTIR SIMPLES 2P+T-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	92,00	UN	8 CAIXA MEDIÇÃO FERRO PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL	1,00	UN
11 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	17,00	UN	9 CAIXA 130X130X50MM C/TAMPA DE PVC 4X4	1,00	UN
12 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	10,00	UN	10 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	1,00	UN
13 (83388) CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	50,00	UN	11 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ESTRIBOS	1,00	PC
14 CAIXA PVC 4"X2" P/ ELETRODUTO	130,00	UN	12 PARAFUSO P/FIXAÇÃO ESTR.METALICA-COLOCADO	6,00	UN
15 CABO ISOLADO FLEXIVEL # 2,5MM² (12AWG)	1.600,00	M	13 ACESSÓRIOS DIVERSOS (FITA ISOL,BUCHAS, PORCAS,ARRUELAS, TERM	1,00	CJ
16 CABO ISOLADO FLEXIVEL #4,0 MM² (10AWG)	380,00	M	14 CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50 CM	3,00	UN
17 CABO ISOLADO FLEXIVEL # 6,0MM² (8AWG)	250,00	M	SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA		
18 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	50,00	M	1 PROJETO SPDA	1,00	CJ
19 CABO ISOLADO FLEXIVEL 16MM2 (4AWG)	140,00	M	2 BASE DE FIXAÇÃO P/MASTRO DE PARA-RAIO	3,00	PC
20 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	2.000,00	M	3 TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	9,00	M
21 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 40 MM	100,00	M	4 CAPTOR PARA PARA-RAIO, DO TIPO FRANKLIN	3,00	PC
22 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM)	30,00	M	5 ISOLADOR P/ MASTRO DE 2" TIPO REFORÇADO	24,00	PC
23 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	150,00	UN	6 CONTRAVENTAGEM P/ MASTRO DE 2"	24,00	PC
24 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X12W COMPLETA	32,00	UN	7 SUPORTE ISOLADOR C/ ROSCA SOBERBA, TIPO: REFORÇ. ADD. C/CHAPA	24,00	PC
25 ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W	4,00	UN	8 Haste terra cobrada com conector 5/8"x3,00 M	21,00	PC
26 PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9X9"-C/LAMP.INCADESC.100W	7,00	UN	9 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO	2,00	PC
27 FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA	3,00	UN	10 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	21,00	PC
28 Haste terra cobrada 16x2,4m com conector	7,00	PC	11 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa	10,00	PC
29 PLAQUETAS IDENTIFICADORAS P/ OS CDS E CIRCUITOS INDIVIDUAIS	1,00	CJ	12 CABO COBRE NU - 16MM2	30,00	M
30 ELETRODUTO CORRUGADO 1"	60,00	M	13 CABO COBRE NU - 35MM2	60,00	M

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
[Assinatura]
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150 - Centro - CEP: 93260-120
Telefone: (51) 3433.8140 – projetos.institucionais@esteio.rs.gov.br
www.esteio.rs.gov.br - DISQUEsteio: 0800-541-0400

Registro de
Nº 64462

Assessoria Técnica



DESCRIÇÃO	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
.14 CABO CORRE NU - 50MM2	90,00	M	ÁGUA		
MM²	100,00	PC	.1 CAVALETE ENTRADA TUBO GALVANIZADO 20MM(3/4")	1,00	UN
.16 TERMINAL DE EMENDA, TIPO "SPLIT-BOLT" PARA CABO 35 MM²	100,00	PC	.2 CAIXA D'ÁGUA FIBROCIMENTO 1.000 L	2,00	UN
.17 CARTUCHO 45 SOLDADA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" CABO 35MM2	30,00	UN	.3 TORNEIRA BOLA METAL	2,00	UN
INSTALAÇÕES DE GLP			.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	5,60	M
.1 ALVENARIA TUBO MACIÇO DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,26	M3	.5 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	20,00	M
.2 BASE CONCR. ARMADO FCK 15MPA-COMPLETA	0,87	M3	.6 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	67,50	M
.3 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR.FORMA L.ARM.LANC.CURA,DES	0,08	M3	.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	71,30	M
.4 TUBO FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2")	10,00	M	.8 REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	2,00	UN
.5 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2")	7,00	UN	.9 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4"	2,00	UN
.6 TE 90 FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2")	1,00	UN	.10 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2"	0,00	UN
.7 REGISTRO 1/4 VOLTA PV GÁS	3,00	UN	.11 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4"	12,00	UN
.8 MANGOTE FLEXIVEL 38MMX40CM - GAS	3,00	UN	.12 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 3/4"	1,00	UN
.9 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - GÁS	2,00	UN	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
.10 PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS COM FECHADURA	1,15	M2	LOUÇAS, LAVATÓRIOS E PIAS		
ESGOTO CLOACAL			.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	6,00	UN
.1 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	19,00	UN	.2 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA E METAIS	2,00	UN
.2 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	40,80	M	.3 TANQUE ACO INOX COM METAIS	2,00	UN
.3 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	38,50	M	.4 MANGOTE FLEXIVEL 40 CM LIG. APARELHOS SANIT E PIAS	14,00	UN
.4 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	75,00	M	.5 PIA INOX 1,50 x 60 CM COMETAIS- 1CUBA C ARMÁRIO h.mín. 80 cm	7,00	UN
.5 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	35,00	M	.6 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA E METAIS	1,00	UN
.6 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	17,00	UN	LAVATORIO DE CANTO, COMPLETO, INSTALADO, COM ACESSÓRIOS E METAIS	1,00	UN
.7 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN	MUROS EXTERNOS		
.8 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	9,00	UN	.1 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 PFIADA CI-AR1:3	142,92	M
.9 CURVA 45 PVC JE PB 100 MM	7,00	UN	.2 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK 15MPA-COMPLETA	2,14	M3
.10 CURVA 90 PVC JE PB 50MM	12,00	UN	.3 ALVENARIA TUBO MACIÇO DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	71,46	M2
.11 CURVA 45 PVC JE PB 50MM	10,00	UN	.4 PILARETE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA	0,25	M3
.12 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	16,00	UN	.5 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO	142,92	M2
.13 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	16,00	UN	.6 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	71,46	M2
.14 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X50MM ESG.PRIM.	8,00	UN	.7 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAGS	71,46	M2
.15 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	11,00	UN	SINALIZAÇÕES		
.16 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.	6,00	UN	.1 PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM	23,80	M
.17 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE CONF PROJETO	1,00	UN	.2 PINTURA DE FAIXAS, SIMBOLOS E PALAVRAS	68,80	M2
.18 FILTRO ANAERÓBIO CONF. PROJETO	1,00	UN	.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO (TRAV. PEDESTRES) PADRAO DNIT	2,00	UN
ESGOTO PLUVIAL			PAISAGISMO		
.1 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	42,00	M	.1 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	106,50	M2
.2 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	142,00	M	.2 ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	40,00	UN
.3 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	17,00	UN	DRENAGEM		
.4 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	31,00	UN	TUBO DE CONCRETOP PARA DRENAGEM	50,00	M
.5 CURVA 45 PVC JE 100MM	6,00	UN	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80	1,00	UN
.6 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM	2,00	UN	GRELHA DE FERRO FUNDICO PARA CANALETA	4,00	M

Esteio, 29 de Setembro de 2016.



Ciro A. Glass dos Santos
Arquiteto e Urbanista
CAU A19.835-8

Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150 - Centro - CEP: 93260-120
Telefone: (51) 3433.8140 – projetos.institucionais@esteio.rs.gov.br
www.esteio.rs.gov.br - DISQUEsteio: 0800-541-0400

Registro de
Nº 64463

Atestado Técnico



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO KALINIEWICZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FERNANDO KALINIEWICZ**
Registro: **RS085231** RNP: **2200918267**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----
Número de ART: **8819388** Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 26/10/2016** Baixada em: **16/01/2016**
Forma de Registro: **Participação técnica: Individual/Principal**

Empresa Contratada: **APLCON CONSTRUÇÕES BIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO** CPF/CNPJ: **88150495000186**
Rua: **RUA ENGENHEIRO HENRI DE SOUZA NUNES** Nº: **150**
Complemento:
Cidade: **ESTEIO** Bairro: **CENTRO**
UF: **RS** CEP: **93260120**

Contrato: **Valor do Contrato: R\$ 458.040,00** Celebrado em: **Vinculado à ART:**
Ação Institucional: **Endereço da obra/Serviço: RUA EZEQUIEL NUNES FILHO, 79** Nº: **0**
Complemento: **UBS EZEQUIEL**
Cidade: **ESTEIO** Bairro: **UF: RS** CEP: **93260120**

Data de Início: **22/07/2015** Conclusão efetiva: **18/01/2016** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Código: MPOG:**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO** CPF/CNPJ: **88150495000186**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	278,17	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	278,17	m²
3 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - INTERMEDIARIZAÇÕES	278,17	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	278,17	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	278,17	m²
6 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	278,17	m²
7 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	278,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART 880771 SUBSTITUIU A ART 8098575

A ART 8819388 SUBSTITUIU A ART 880771

RESTRIÇÃO: OS ITENS RELATIVOS ÀS ATIVIDADES DE "REMOÇÃO DE ÁRVORES; INSTALAÇÕES DE LÓGICA; ILLUMINAÇÃO EXTERNA; INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME; SISTEMA DE ATERRAMENTO E SIDA; PAYSAGIEMO; ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LIVRA; ARMADO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO", NÃO FAZEM PARTE DO REGISTRO DO ATESTADO TÉCNICO NO CREA-RS

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2016060381**, está registrado com as CAT's número(s):

1589190

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 64460 a 64463 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro FERNANDO KALLI, CREA 55933, em seu escritório, escutou por intermédio da empresa COSISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CREA 95933 a obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, localizada na Avenida João Delgado, 100, em Viamão/RS, com área de 961,85 m2, conforme ART 801086333. Prazo de Execução 240 dias. Foram executados os seguintes serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

FUNDAÇÕES E SERVIÇOS CORRELATOS			PINTURA ZARÇAO+OLEO/CORRIMA/GUARDA-CORPO	137,80	ML
VIGAS/CINTAS DE FUNDAÇÃO	8,82	M3	PINTURA DO QUADRO NEGRO	31,20	M2
DRENAGEM CORTINAS DE PEDRA	119,00	M2	PINTURA ACRILICA/DIVISORIAS SANITARIOS	59,40	M2
CINTA DE RESPALDO RAMPA SOCIAL	2,60	M3	PINTURA OLEO SOBRE APARADOR DE GIS	24,00	ML
ALVENARIA DE PEDRAS/ANCORAGEM RAMPA SOCIAL	10,10	M3	PINTURA OLEO SOBRE PORTA DE MADEIRA	75,53	M2
CORTINA CONCR.ARMADO/ALAMBRADO/ARQUIBANCADA	22,10	M3	PINTURA ZARÇAO+OLEO ESQUADRIAS FE	128,80	M2
CONCRETO FUNDAÇÃO PILARES DE MADEIRA	18,50	M3	PINTURA EXTERNA ACRILICA EM FACHADA	534,80	M2
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS/FORMA ARQUIBANCADA	67,55	M3	PINTURA OLEO SOBRE BEIRADOS DE MADEIRA	55,80	M2
ALVENARIA DE PEDRAS DE FUNDAÇÃO	31,30	M3	PISOS		
SAPATA CONCRETO ARMADO	25,50	M3	PISO CERAMICO PE4 COLADA	339,20	M2
SUPRA-ESTRUTURA			PISO DE CIMENTO DESMPLAZADO 5 CM	53,90	M2
FORMAS DE CONCRETO ARMADO-LAJES ESCADA	28,00	M2	BASE PARA PISOS COLADOS 5 CM	339,10	M2
FERRAGEM CONCRETO ARMADO - ESTRUTURA	4.852,00	KG	CONTRAPISO/RAMPA DE CONCRETO FRIZADO 7 CM	36,10	M2
FORMAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS	448,00	M2	CONTRAPISO CONCRETO 7CM	179,60	M2
FORMAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES	201,00	M2	RODAPE CERAMICO PE4 COLADA	269,70	M
CONCRETO VIRADO EM OBRAMPAS 15	60,70	M3	SOLEIRA CERAMICA PE4 COLADA	53,90	M
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	60,70	M3	DEGRAU DE CIMENTO	74,60	ML
LAJE PRE-MOLDADA/TAVELAS E VIGOTAS	375,90	M2	ESPELHO DE CIMENTO	74,60	ML
PAREDES E PAINÉIS			NIVELAMENTO DE DEGRAUS	74,60	ML
TUOLO FURADO 15CM	192,30	M2	PEITORIL DE CIMENTO	55,50	M
TUOLO FURADO 20CM	394,00	M2	PISOS DE LAJES DE GRES	66,00	M2
ESQUADRIA DE FERRO			INSTALACOES ELETRICAS		
CADILHO FE BASCULANTE	59,07	M2	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2x20w	7,00	CJ
GRADIL FE FECHAMENTO/CENTRAL DE GAS	3,80	M2	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL Y 20 MM	290,00	M
GUARDA-CORPO METALICO/RAMPA	66,20	ML	POSTE METALICO 6,50M COM PROJETOES	2,00	CJ
ALCAPAO METALICO/ACESSO RESERVATORIO	1,00	UN	GLOBO COMPLETO/LAMPADA FLUORESCENTE 100W	12,00	CJ
CORRIMA/GUARDA-CORPO METALICO INTERNO	71,70	M	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA	58,00	UN
FECHAMENTO INTERNO COM TELA/PILOTIS	42,09	M2	PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES	15,00	UN
ESQUADRIAS DE MADEIRA			PONTO ELETRICO TOMADA UNIVERSAL	34,00	UN
PORTA DE MADEIRA 80X210	14,00	CJ	ELETRODUTO PVC Y 20 mm	115,00	M
MARCO PASSA-PRATOS COM PEITORIL MADEIRA	1,00	UN	CONDUTOR # 1,5mm2 ISOLADO 750V	1.032,25	M
PAINÉIS DIVISORIOS SANITARIOS/COLOCADOS	28,70	M2	CONDUTOR # 2,5mm2 ISOLADO 750V	510,95	M
VIDROS E PLASTICOS			INSTALACOES HIDRAULICAS		
VIDRO FANTASIA	4,00	M2	TORNEIRA LAVATORIO CROMADA	12,00	UN
VIDROS LISOS 3 MM	55,00	M2	TONEIRA COZINHA CROMADA	1,00	UN
COBERTURA E PROJEÇÕES			LAVATORIO BRANCO DE COLUNA	12,00	UN
ESTRUTURA MADEIRA-TELHADO FIBROCIMENTO	241,35	M2	CADIA DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA	12,00	UN
TELHAS ONDULADAS CIMENTO-AMIANTO	317,65	M2	MICTORIO DE LOUCA	6,00	UN
ESTRUTURA EUCALIPTO/COBERTA ACESSO SOCIAL	102,15	M2	BACIA SIFONADA BRANCA SIMPLES	10,00	UN
ESTRUTURA METALICA COBERTURA/PATIO COBERTO	59,40	M2	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	10,00	UN
TELHAS PLASTICAS TRANSLUCIDAS	74,25	M2	ASSENTO PLASTICO SIMPLES	10,00	UN
CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA CORTE 40	58,00	M	RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 3000 LITROS	2,00	UN
ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 35	75,80	M	INSTALACOES ESGOTOS		
CAPEAMENTO METALICO PLATIBANDAS	23,40	M	TUBO Y 100mm	153,30	M
DESTELHAMENTO PARCIAL	4,00	M2	TUBO Y 50mm	47,80	M
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS	4,00	M2	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 150mm	50,30	M
AJUSTE DE ENCONTRO DE TELHADOS	2,00	ML	TUBO DE DRENO Y 100MM	29,00	M
CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO	48,00	M	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 1,00X1,00M	1,00	UN
ARREMATES CALHAS E ALGEROSAS	75,80	ML	CAIXA INSPECAO C/TAMPA 060x060m	5,00	UN
REVESTIMENTOS INTERNOS			FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO	1,00	UN
CHAPISCO INTERNO	1.134,40	M2	SUMIDOURO	1,00	UN
MASSA MISTA INTERNA	954,90	M2	TUBO Y 40mm	21,20	M
MASSA MISTA INTERNA/BASE AZULEJOS	179,50	M2	QUADRA DE ESPORTES		
CANTOS MASSA MISTA INTERNA/BASE AZULEJOS	46,00	ML	QUADRA DE CONCRETO DESEMPENADO 7CM	312,00	M2
AZULEJOS			VIGA DE ANCORAGEM LATERAL QUADRA	4,05	M3
AZULEJOS LISOS COLADOS/COZINHA/DESPENSA	170,00	M2	VIGAS LATERAIS ANCORAGEM ALAMBRADO	4,50	M3
REVESTIMENTOS EXTERNOS			FUNDAÇÃO/ANCORAGEM PILARES DO ALAMBRADO	19,00	CJ
CHAPISCO EXTERNO	534,80	M2	ALAMBRADO DE TELA TUBO FERRO VIGA CONCR.	54,00	M
MASSA MISTA EXTERNA	534,80	M2	PISO CIMENTO ALISADO QUADRA DE ESPORTE	162,00	M2
FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS			MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	81,00	M
FORRO DE LAMBRIM/INTERNO	187,70	M2	PINTURA ACRILICA/PISO CIMENTADO QUADRA	162,00	M2
FORRO DE LAMBRIM/BEIRADOS	55,80	ML	ARQUIBANCADA DE CONCRETO ARMADO	70,00	M2
PINTURA					
PINTURA PVA SOBRE MASSA MISTA	194,00	M2			
PINTURA OLEO SOBRE FORRO DE LAMBRIM	375,40	M2			

Conferida e Autenticada
de acordo com o original

Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão

Viamão, dezembro de 2002.

Eliange Vegas Machado
Engenheira Civil
CREA 75294-D



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro FERNANDO KALINIEWICZ CREA 85231D executou por intermédio da empresa JARLINCORP ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., CREA 126202, CNPJ 02.316.281/0001-11 a obra de construção de unidade de saúde PADEM / PADU, localizada na Avenida Rui Barbosa, 1005 em Charqueadas/RS, com área de 578,11 m², conforme ART B02883256. Os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica. Foram executados os seguintes serviços com fornecimento de material e mão de obra, no período de 13/12/2004 à 13/09/2005:

Descrição do serviço	Quant.	Unid.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação para obra	578,11	m ²
Placa de obra e estrutura de madeira 1,5m ²	2,00	Unid.
Galpão de cedrinho e fibrocimento	12,00	m ²
MOVIMENTO DE TERRA		
Escavação manual de valas até 1,50m	202,37	m ³
INFRA-ESTRUTURA		
Fundações pedra de granito	58,48	m ³
Sapata de Concreto 1,00 x 1,00 x 0,25cm	17,03	m ³
SUPER-ESTRUTURA		
Laje pré-fabricada para entre-piso	493,00	m ²
Viga de baldrame 15 x 30cm	15,98	m ³
Cinta de amarração 15 x 25	15,50	m ³
Pilares de concreto 20 x 20 cm	16,42	m ³
Laje pré-fabricada para forro	187,00	m ²
Escada de Concreto armado	5,55	m ³
PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria de tijolos 6 furos e=15cm	460,20	m ²
Alvenaria de tijolos 6 furos e=20cm	540,19	m ²
Platibanda em alvenaria h=1,00m	121,31	m ²
Divisória Divilux	17,25	m ²
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
Impermeabilização de vigas de baldrame	36,24	m ²
Calha e algeroz em concreto impermeabilizado	82,88	ml
COBERTURA		
Cob. com telha de barro tipo francesa c/ madeira	9,00	m ²
Cob. com telha de fibrocimento 8mm com madeira	575,00	m ²
Estrutura Metálica Entrada de Ambulância	16,90	m ²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Ponto Elétrico Luminária Fluorescente 2 x 40 W	55,00	PT
Ponto Elétrico Luminária Incandescente 60 W	18,00	PT
Ponto Elétrico Interruptor simples, completo	25,00	PT
Ponto Elétrico Interruptor duplo, completo	7,00	PT
Ponto Elétrico Interruptor triplo, completo	2,00	PT
Ponto Elétrico Tomada de embutir, simples	87,00	PT
Ponto Elétrico para ar-condicionado	18,00	PT
Ponto Elétrico para computador	14,00	PT
Ponto para lógica	16,00	PT
Ponto para telefone	16,00	PT
Aparelho de Ar-condicionado 7.500 BTUs	4,00	Unid.
Aparelho de Ar-condicionado 21.000 BTUs	2,00	Unid.
Instalação de Ventilação Mecânica com tubulação	5,00	PT
Instalação de Iluminação de Emergência	1,00	PT
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Ponto Hidrossanitário Bacia sanitária de louça com tampa	9,00	Unid.
Ponto Hidrossanitário Lavatório de louça com coluna	16,00	Unid.

João Luis Q. Webster
Eng. Civil
CREA 71794



Ponto Hidrossanitário Pia com Tampo Inox 2 cubas	4,00	Unid.
Sumidouro (1,50x1,00x2,60)	2,00	Unid.
Caixa inspeção 60x60x60xcm	4,00	Unid.
Filtro anaeróbio de fluxo ascendente	2,00	Unid.
Fossa séptica 12 pessoas	2,00	Unid.
Reservatório 2000l	1,00	Unid.
INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
Extintor de incêndio com suporte	12,00	um
Sinalização	24,00	um
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
Chapisco	1.172,59	m ²
Reboco Paulista	1.051,78	m ²
Reboco Paulista para azulejo	160,26	m ²
Revest. da sala de raio-X com barimassa 2cm	70,48	m ²
Azulejo	170,00	m ²
FORRO		
Chapisco	660,00	m ²
Forro de cedrinho	9,00	m ²
Reboco Paulista	660,00	m ²
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
Chapisco	712,71	m ²
Reboco Paulista	712,71	m ²
Pingadeira de basalto p/ janelas larg.=25cm	6,20	ml
Arremate de basalto platibanda larg.=25cm	41,45	ml
PISOS INTERNOS		
Piso cerâmico assentamento com argamassa	599,00	m ²
Rodapé de cerâmica	380,00	ml
Lastro de concreto magro e=5cm	395,59	m ²
ESQUADRIAS COM FERRAGEM		
Porta de abrir de ferro com duas folhas 120x210	5,00	cj
Porta interna semi-oca duas folhas 1,20 x 210	4,00	cj
Porta interna semi-oca 0,90x2,10	7,00	cj
Porta interna semi-oca 0,80x2,10	9,00	cj
Porta interna semi-oca 0,80x2,10 de correr	1,00	cj
Porta interna semi-oca 0,70x2,10	1,00	cj
Porta interna 2mm chumbo c/ completa 1,20 x 210	1,00	cj
Porta interna revest. melamina 0,90x2,10	4,00	cj
Porta interna revest. melamina 0,80x2,10	5,00	cj
Porta interna revest. melamina 0,70x2,10	2,00	cj
Cabildo de alumínio anodizado p/ janelas maxi-ar	53,30	m ²
Grade de ferro proteção de janelas	54,80	m ²
SERRALHERIA		
Corrimão metálico para escada	37,50	ml
VIDRAÇARIA		
Vidro liso 4 mm	53,80	m ²
PINTURAS		
Pintura látex acrílica sobre reboco com selador	2.716,79	m ²
Pintura esmalte sobre madeira	502,24	m ²
Pintura epoxi	240,00	m ²
PISO EXTERNO		
Piso de blocos de concreto junta seca e=8cm	238,00	m ²

Charqueadas, 29 de Setembro de 2005.



Assinatura com identificação.

João Luís Q. Weuster
Eng. Civil
CREA 71794

(Handwritten initials and signature)



Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1023140

ART nº: B02883256

Validade: Permanente

Protocolo: 2005039092

Expedição: 05/10/2005 13:08

Nome: FERNANDO KALINIEWICZ

Carteira: RS085231

Registrado no Crea-RS desde: 30/07/1994

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº B02883256. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 5.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: B02883256 Início: 13/12/2004 Conclusão: 13/09/2005

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

JARLINCORP ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: (RUA) RUI BARROSA S/N CHARQUEADAS-RS

Quantidade: 578,11 Unidade: METRO QUADRADO

Valor da Obra/Serviço: 315330,05 Valor Honorários: 2000,00

Descrição complementar:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PADEM/PADU

Atividade Técnica:

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

Descrição dos Trabalhos

EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVEROS

FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES

INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO FINS R.S./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1023140 de FERNANDO KALINIEWICZ

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil FERNANDO KALINIEWICZ CREA 85231D executou por intermédio da empresa CODEJES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CREA 95933, CNPJ 93.616.936/0001-22 a obra de construção da ESCOLA BAIRRO FIGUEIRA, localizada na Rua M, 61 - Viamão/RS, com área de 1.312,06 m², conforme ART's B02883261, Tomada de Preços 59/03. Foram executados os seguintes serviços com fornecimento de material e mão-de-obra, no período de 01/06/2005 a 01/12/2005, dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica.

INSTALAÇÃO DA OBRA			PINTURA		
TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO, 8=12mm P/REDES, R.10x	185,00	M	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAQ	1.907,49	M2
TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS	100,00	M2	PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.163,25	M2
DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	100,00	M2	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	744,24	M2
PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	383,84	M2
INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT. C/REDE ALIMENT	1,00	PT	PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	105,00	M2
INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2	1,00	PT	PINTURA IDENTIFICACAO DA ESCOLA	10,00	M2
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA	1,00	PT	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
LIMPEZA DO TERRENO	2.000,00	M2	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO	18,00	M
LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	1.312,06	M2	TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO	24,00	M
ENGENHEIRO DE OBRA - 1/2 TURNO	10,00	MS	TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO	18,00	M
MESTRE DE OBRA	10,00	MS	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	108,00	M
VIGIA	10,00	MS	TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO	108,00	M
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.500,00	M2	FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS	1,00	UN
MOVIMENTO DE TERRA			FILTRO ANAEROBICO 20 P	1,00	VB
ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	97,80	M3	CAIXA DE AREIA 80x80cm-ALVEN. C/GRNELHA FERRO	14,00	UN
REAT. TRO C/UM MATERIAL LOCAL (MECANICO E MANUAL)	58,74	M	BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMP	13,00	UN
FUNDAÇOES			LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	13,00	UN
SAPATA CONCRETO ARMADO fck19MPa-COMPLETA	67,60	M3	PIA INOX COZINHA 83,5x34,0cm C/METAIS-CUBA DUPLA	3,00	UN
ESTRUTURA			REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1")	8,00	UN
CONCRETO ARMADO fck19MPa C/FORMAS	39,60	M3	CAIXA INSPECAO 60x80x80cm ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	7,00	UN
PAREDES			TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	80,00	M
ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	230,08	M2	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000 l	2,00	UN
ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	197,78	M2	REGISTRO PRESSAO BRUTO 1 1/2" 38mm	3,00	UN
COBERTURA			TORNEIRA BOIA INOX 50mm	1,00	UN
CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	110,40	M	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	30,00	M
ESTRUTURA MADEIRA P/TELHA FIBROCIM.	919,58	M2	INSTALACOES ELÉTRICAS		
COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm	919,58	M2	CENTRO DE DISTRIBUICAO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)	4,00	UN
FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	864,38	M2	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	19,00	UN
RODAFORRO PVC	530,00	M	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	26,00	UN
COBERTURA COM TELHA ONDULADA POLIESTER REFORCADO	166,00	M2	TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4"	55,00	UN
CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	27,35	M	CAIXA CONDULETE 20mm C/TOMADA 4P. TELEBRAS+H.METAL.	17,00	UN
CALHA RINCAO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	30,40	M	CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 1,5mm2	1.100,00	M
ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15m	166,00	M2	CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 2,5mm2	3.015,00	M
IMPERMEABILIZACAO			CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 6mm2	80,00	M
IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAQ	919,58	M2	CABO TELEFONICO CTP APL 50-30 (20 PARES)	15,00	M
IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	80,58	M2	CAIXA ENTRADA MEDICAO ATE 10kw-INSTALADA	1,00	UN
PAVIMENTACAO			PLAFON COM GLOBO LEITOSO 6x4"-C/LAMP.INCADESC.100w	19,00	UN
LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm	1.046,23	M2	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA	122,00	UN
CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg clm3 (magro)	1.046,23	M2	LUMINARIA EXTERNA 1 PÉTALA 500W - S/LAMPADA	2,00	UN
PISO BASALTO SERRADO 45x45-arg.cl-ar 1:4-3cm	281,85	M2	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - E40	2,00	UN
SOLEIRA BASALTO 15cm-arg.cl-ar 1:4-3cm	24,00	M	POSTE EXTERNO C/LUMINARIA	2,00	UN
PISO VINILICO 30X30-COM RODAPE	664,38	M2	POSTE CONCRETO 6x4 1/2" INSTALADO	1,00	UN
REVESTIMENTO			VENTILADOR DE TETO	19,00	UN
CHAPISCO cl-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	855,72	M2	GRADIL		
MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	855,72	M2	CERCA DE TELA 2" COM MOURAO DE CONCRETO	283,20	M
AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	193,44	M2	INSTALACAO DE GAS		
ESQUADRIAS			TUBO DE COBRE 15mm	18,00	M
FERRO			REGISTRO 3/8" GLP	1,00	UN
CAIXINHO BACCULANTE-FERRO	191,62	M2	REGULADOR DE PRESSAO DE ESTAGIO UNICO	1,00	UN
MADEIRA			MANGUEIRA PLASTICA GLP	2,00	M
PORTA EXTERNA-CEDRO-S/FERR.0,80x2,10	23,00	CJ	DIVERSOS		
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80x2,10	11,00	CJ	PEITORIL DE CIMENTO	156,00	M
VIDROS			GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	1,80	M2
VIDRO TRANSPARENTE 3mm COLOCADO COM MASSA	172,73	M2	BARRA DEF FISICO	12,00	M2
FERRAGEM			ANDAIME MADEIRA SOBRE CAVALETES-S/REAPROV.PROJECAO	190,00	M
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	24,00	CJ	PASSAPRATOS	1,40	M2
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO	10,00	CJ	QUADRO VERDE	5,00	UN

Viamão, 12 de Junho de 2005
Deptº de Planejamento
Prefeitura Municipal de Viamão

Registro de
No 5650
Atestado Técnico

Eliange Viegas Machado
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 74294-D



Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1081207

ART nº: 802883261

Validade: Permanente

Protocolo: 2007037022

Expedição: 18/06/2007 15:12

Nome: FERNANDO KALINIEWICZ

Carteira: RS085231

Registrado no Crea-RS desde: 30/07/1994

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 802883261. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 5.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 802883261 Início: 01/06/2005 Conclusão: 01/12/2005

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

CODEVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREF. MUNIC. DE VIAMAO

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: M, 61 - BARRIO RESIDENCIAL FIGUEIRA VIAMAO RS

Quantidade: 1312,06 Unidade: METRO QUADRADO

Valor da Obra/Serviço: 507000,00 Valor Honorários: 2000,00

Descrição complementar:

OBRA ESCOLA RESIDENCIAL FIGUEIRAS

Atividade Técnica:

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

Descrição dos Trabalhos

EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES

INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO FINS RES./COM.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES

REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1081207 de FERNANDO KALINIEWICZ

Obs: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175384081 em 03/07/2020. Assinado digitalmente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/572.869-3	dZRH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	APLCON CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Nire:	4360003667-2
CNPJ:	15.245.364/0001-09
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	9
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
737.044.150-49	VALDENIR JOSE CARDOSO	
295.263.530-72	JORGE TUPINAMBA DE OLIVEIRA AMARANTE	RS/37043



Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2020, às 19:16 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, sexta-feira, 03 de julho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 20/572.869-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APLCON CONSTRUCOES EIRELI - EPP					
NIRE:	4360003667-2	CNPJ:	15.245.364/0001-09	NIRE Anterior:	4320706061-0
Nome Anterior:					
APLCON CONSTRUCOES LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3474910		Inscrição Municipal:	54581621	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	238
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	30/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
737.044.150-49	VALDENIR JOSE CARDOSO	Titular Pessoa Física - EIRELI	
295.263.530-72	JORGE TUPINAMBA DE OLIVEIRA AMARANTE	Técnico em Contabilidade	RS/37043

(Handwritten signatures and initials)






Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1	Ativo	498.291,35 D	308.692,54 D
1.1	Circulante	322.766,63 D	173.452,76 D
1.1.1	Disponibilidades	10.129,44 D	3.599,78 D
1.1.1.1	Caixa Geral	10.129,43 D	3.599,77 D
1.1.1.1.1	Caixa	10.129,43 D	3.599,77 D
1.1.1.2	Bancos	0,01 D	0,01 D
1.1.1.2.1	Caixa Econômica Federal	0,01 D	0,01 D
1.1.1.3	Aplicacoes Financeiras	0,00 C	0,00 C
1.1.2	Contas a Receber	14.589,99 D	14.589,99 D
1.1.2.1	Clientes	14.589,99 D	14.589,99 D
1.1.2.1.1	Prof. de Depoção do Tst UFR Assira	30.939,41 C	30.939,41 C
1.1.2.1.2	Prof. de Depoção do Tst UFR Caracca	40.196,56 D	40.196,56 D
1.1.2.1.3	Professora Chagocadas UFR Deiro São	11.257,10 C	11.257,10 C
1.1.2.1.4	Prof. Montenegro Gertta RFP Industrial	14.589,99 D	14.589,99 D
1.1.3	Creditos Diversos	297.607,20 D	154.902,99 D
1.1.3.1	Creditos Com Terceiros	567,52 C	567,52 C
1.1.3.1.1	5ª Vara do Trabalho Vitória/MS	567,52 C	567,52 C
1.1.3.2	Impostos a Recuperar	298.254,72 D	155.470,51 D
1.1.3.2.1	Imp a Recuperar	171,43 C	171,43 C
1.1.3.2.2	Imp a Recuperar	174.544,56 D	110.230,09 D
1.1.3.2.3	Imp a Recuperar	123.738,73 D	45.009,39 C
1.1.3.2.4	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.393,50 C
1.1.4	Estoques	360,00 D	360,00 D
1.1.4.1	Mercedórias para Revenda	360,00 D	360,00 D
1.1.4.1.1	Frescos e Carretos	360,00 D	360,00 D
1.2	Realizavel a Longo Prazo	167.524,72 D	135.239,78 D
1.2.1	Aplicacoes Financeiras de Longo Prazo	167.524,72 D	135.239,78 D
1.2.1.1	Aplicacoes Financeiras	167.524,72 D	135.239,78 D
1.2.1.1.1	Caixa Econômica Federal	167.524,72 D	135.239,78 D
1.2.1.1.2	Caixa Econômica Federal Capitalização	0,00 D	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and other marks.

Receivo		490.291,35 C	308.692,54 C
2.1	Circulante	73.531,95 C	41.387,91 C
2.1.1	Contas a Pagar	73.531,95 C	41.387,91 C
2.1.1.1	Salarios a Pagar	3.185,89 C	7.119,72 C
2.1.1.1.1	Salarios e Honorarios	3.185,89 C	7.119,72 C
2.1.1.2	Obrigações Tributarias	4.001,82 C	72,42 C
2.1.1.2.1	Contrib. a Recolher	3.293,30 C	0,00
2.1.1.2.2	PIA a Recolher	715,12 C	0,00
2.1.1.2.3	IRRF a Recolher	0,00 C	72,42 C
2.1.1.3	Obrigações Trabalhistas	3.019,45 C	4.585,32 C
2.1.1.3.1	INSS Empregados/Empresa a Recolher	583,77 C	825,28 C
2.1.1.3.2	FURB a Recolher	938,56 C	1.429,02 C
2.1.1.3.3	Pensão Alimenticia	2.337,12 C	2.100,77 C
2.1.1.4	Fornecedores	62.564,79 C	29.610,45 C
2.1.1.4.01	Elevato Materiais de Construção Ltda	0,00	126,00 C
2.1.1.4.02	Carandua Roque Filhos Ltda	622,84 C	0,00
2.1.1.4.03	Angélica Revolucionários Cerâmicos Ltda	379,92 C	0,00
2.1.1.4.04	Compasso Construções e Serviços Ltda	250,98 C	0,00
2.1.1.4.05	Tomalero Materiais de Construção S/A	706,28 C	0,00
2.1.1.4.06	Verquilha Transportes Ltda	80,00 C	0,00
2.1.1.4.07	MAGLI ELEMENTOS BARRIS ALVES Ltda	348,26 C	0,00
2.1.1.4.08	Indústria de Jeans - ME	2.083,00 C	0,00
2.1.1.4.09	Arquitetos de Pintura Tabela Ltda	2.042,95 C	0,00
2.1.1.4.10	Silva Luiz Borges ME	304,63 C	0,00
2.1.1.4.11	Plavio Zimmermann Schwantes ME	226,50 C	0,00
2.1.1.4.12	Comal - Ind. e Com. Mat. Constr. Ltda	0,00	18.129,00 C
2.1.1.4.13	Empreitas Vendeiras S/A	0,00	30,00 C
2.1.1.4.14	Narcisa da Costa ME	1.600,00 C	1.870,30 C
2.1.1.4.15	P. Schubach e Silva & Cia Ltda	0,00	350,00 C
2.1.1.4.16	Perogram e Bazar Soares Ltda	0,00	329,80 C
2.1.1.4.17	Horizon Comercio Eletro Moveis Ltda	0,00	773,92 C
2.1.1.4.18	Miga Investimentos e Empreendimentos	0,00	5.442,20 C
2.1.1.4.19	João M. D. Nunes ME	3.242,50 C	0,00
2.1.1.4.20	Perce Farias Ind. Com. Constr. Civ. e Ind.	894,75 C	182,63 C
2.1.1.4.21	Indústrias Impressões Ltda	0,00	250,00 C
2.1.1.4.22	Cerâmica Elizabeth Sul Ltda	1.597,30 C	3.469,68 C
2.1.1.4.23	CONSTRUTORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	2.876,97 C	587,05 C
2.1.1.4.24	Já Cam. de Materiais de Construção Ltda	357,70 C	0,00
2.1.1.4.25	H.D. Parafusos Abrevidados Ltda. EPP	110,00 C	0,00
2.1.1.4.26	Plavio Rosângela de Oliveira	143,50 C	0,00
2.1.1.4.27	Pizzutti Comercio e Representações Ltda	580,67 C	0,00
2.1.1.4.28	Ja Comércio Materiais Construção Ltda	317,90 C	0,00
2.1.1.4.29	Construção Com no Pórtico Construção Ltda	2.278,38 C	0,00
2.1.1.4.30	Kilich Comercio Instaladora Ltda	15,45 C	0,00
2.1.1.4.31	Casa do Tapique Res. e Construção Ltda	59,80 C	0,00
2.1.1.4.32	Marcos Vinícius Construção Ltda	181,25 C	0,00
2.1.1.4.33	Comércio de Portas e Janelas Peto Ltda	843,58 C	0,00
2.1.1.4.34	Diamantul Comercio Ltda - ME	20,30 C	0,00
2.1.1.4.35	Instal. Ind. Com. Instalações e Plantões Ltda	253,75 C	0,00
2.1.1.4.36	Academia Brasileira de Artes Plásticas	12,00 C	0,00
2.1.1.4.37	Barreto e Uze Ltda	105,42 C	0,00
2.1.1.4.38	Julia Antônia da Silva & Cia Ltda - ME	13,12 C	0,00
2.1.1.4.39	Vidraçaria e Esquadrias Sobralier Ltda.	2.660,00 C	0,00
2.1.1.4.40	RTA Comércio e Representações Ltda	375,75 C	0,00
2.1.1.4.41	IMAS Serviços de Internet Ltda	100,00 C	0,00
2.1.1.4.42	Empreitas Boverios S/A	128,00 C	0,00
2.1.1.4.43	AG. Armato Eletro & Cia Ltda ME	2.380,00 C	0,00
2.1.1.4.44	Buro Lidas Industrial e Comercio Ltda	958,00 C	0,00
2.1.1.4.45	Amunho Soares & Cia Ltda ME	1.480,00 C	0,00
2.1.1.4.46	Alexsandro Moraes Ritzmann	700,00 C	0,00
2.1.1.4.47	Dillon Comercio de Materiais Ltda	481,75 C	0,00
2.1.1.4.48	Perogram Centro Ltda	230,00 C	0,00
2.1.1.4.49	Leite e Outros Alimentos CIA Ltda	1.677,00 C	0,00
2.1.1.4.50	Madeiraira Schumans DRETE	1.000,00 C	0,00
2.1.1.4.51	Feitosa de Concreto Galandim Ltda	1.831,25 C	0,00
2.1.1.4.52	Construção Com o Seu Melhorado Ltda	250,00 C	0,00
2.1.1.4.53	Empreitas Boverios & Cia Ltda	967,97 C	0,00

2.1.1.499369	Dreyani Fernandes Prata ME	578,23 C	0,00
2.1.1.499369	Com Portobrida Têxtil e Com EMBELI	2.140,00 C	0,00
2.1.1.499371	Veza Comercio de Alumínio Ltda	2.530,00 C	0,00
2.1.1.499373	Rigos Fâncil	689,33 C	0,00
2.1.1.499374	Loja do Toldado	1.080,00 C	0,00
2.1.1.499376	Serviço Pereira Brasa	2.000,00 C	0,00
2.1.1.499377	Herio Com. de Ferragens Ltda	216,88 C	0,00
2.1.1.499378	Outback Tecnologia Auto e Dezenha Ltda	2.800,00 C	0,00
2.1.1.499379	D Transportes Ltda	30,23 C	0,00
2.1.1.499380	R&D Com Internet S/A	30,23 C	0,00
2.1.1.499382	E Mais Distribuição Equipamentos de Segurança	3.500,00 C	0,00
2.1.1.499383	J da Silva Btam	500,00 C	0,00
2.1.1.499384	Ako Leopoldo Mat de Construção Ltda	710,70 C	0,00
2.1.1.499385	Paulo Henrique Tolo	700,00 C	0,00
2.1.1.499387	Reverendy Revendedora EMBELI	720,00 C	0,00
2.1.1.499390	Am Silva Indústria e Com. Ltda	0,00 C	0,00
2.1.1.499392	Levevida Equipamentos Ltda	820,72 C	0,00
2.1.1.499393	Hydromo	2.967,97 C	366,63 C
2.1.1.49939395	Terilam 1993	0,00	226,22 C
2.2	Reserva a Longo Prazo	0,00 D	0,00 D
2.2.1	Contas a Pagar	0,00 D	0,00 D
2.2.1.1	Provisões e Encargos Sociais	0,00 D	0,00 D
2.3	Patrimônio Líquido	416.759,40 C	267.304,63 C
2.3.1	Capital Realizado	321.000,00 C	321.000,00 C
2.3.1.2	(-) Capital Social a Realizar	321.000,00 C	321.000,00 C
2.3.1.2.1	Valdemir José Cardoso	321.000,00 C	321.000,00 C
2.3.3	Resultados Acumulados	95.759,40 C	53.695,37 D
2.3.3.1	Lucros Acumulados	119.457,63 C	29.997,14 D
2.3.3.1.1	Lucros Acumulados	119.457,63 C	29.997,14 D
2.3.3.2	Prejuízos Acumulados	23.698,23 D	23.698,23 D
2.3.3.2.1	Prejuízos Acumulados	23.698,23 D	23.698,23 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, o qual importa Ativo e Passivo em R\$ 490.291,35
Este Balanço foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Assinatura do Contador/Técnico Contábil
JORGE TUPINAMBA DE OLIVEIRA AMARANTE
CRC/RS: 95/37043

Assinatura do Responsável Legal/Titular
VALDENIR JOSÉ CARDOSO
CPF: 737.044.150-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572 889-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

3	Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	149.454,77 C	179.174,36 C
3.1	Resultado Operacional	149.454,77 C	179.174,36 C
3.1.1	Receita Operacional Líquida	633.512,67 C	393.723,16 C
3.1.1.1	Receita Bruta	2.996.207,74 C	1.920.044,09 C
3.1.1.1.198	Prefeitura Municipal de Camaquã EMSEV	0,00	445.435,01 C
3.1.1.1.199	Prof. Montenegro Centro ESP Industrial	142.647,82 C	0,00
3.1.1.1.1991	Prof. Nova Petrópolis EMSEV Lydia Braun	1.383,20 C	241.116,80 C
3.1.1.1.1992	Prefeitura Municipal de Portão	381.929,43 C	520.310,55 C
3.1.1.1.1993	Prof. Nova Sta Rita EMF Saúde	650.401,17 C	459.730,55 C
3.1.1.1.1994	Prof. Municipal de Candelária	0,00	115.457,96 C
3.1.1.1.1995	Prefeitura Municipal de Peliz	987.904,68 C	137.893,23 C
3.1.1.1.1996	Prof. Municipal de Parobé Jardim II	277.356,03 C	0,00
3.1.1.1.1997	Prof. Mun. Parobé Sta Cristina do Pinhal	283.601,28 C	0,00
3.1.1.1.1998	Prof. Nova Petrópolis UBS Linha Imperial	41.678,47 C	0,00
3.1.1.1.1999	Prof. Nova Petrópolis Escola Pedro Beck	113.427,33 C	0,00
3.1.1.1.19991	Prof. Nova Petrópolis UBS Vale do Cai	48.089,92 C	0,00
3.1.1.1.19992	Prof.N. Petróp. Esc. Augusto G. Gaedecke	67.286,41 C	0,00
3.1.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	40.657,69 D	21.106,17 D
3.1.1.2.1	(-) PIS s/Faturamento	7.780,13 D	3.764,89 D
3.1.1.2.2	(-) COPINS s/Faturamento	32.877,56 D	17.341,28 D
3.1.1.491	Prefeitura Municipal de Camaquã EMSEV	0,00	264.450,23 D
3.1.1.492	Material Aplicado na Obra	0,00	243.774,08 D
3.1.1.493	Salários	0,00	9.275,59 D
3.1.1.494	Várias	0,00	3.176,71 D
3.1.1.495	13º Salário	0,00	1.985,69 D
3.1.1.496	INSS	0,00	4.272,35 D
3.1.1.497	FGTS	0,00	1.263,91 D
3.1.1.4991	Prof. Montenegro Centro ESP Industrial	67.651,60 D	171.380,81 D
3.1.1.4992	Material Aplicado na Obra	57.763,61 D	163.586,29 D
3.1.1.4993	Salários	1.527,53 D	4.596,52 D
3.1.1.4994	Férias	1.018,00 D	575,07 D
3.1.1.4995	13º Salário	1.758,48 D	431,33 D
3.1.1.4996	INSS	2.816,65 D	1.122,78 D
3.1.1.4997	FGTS	761,33 D	468,81 D
3.1.1.49991	Prefeitura Municipal de Portão	461.636,97 D	394.986,67 D
3.1.1.49992	Material Aplicado na Obra	428.302,38 D	354.401,68 D
3.1.1.49993	Salários	13.248,00 D	15.764,87 D
3.1.1.49994	Férias	4.764,10 D	5.687,81 D
3.1.1.49995	13º Salário	3.991,52 D	5.908,76 D
3.1.1.49996	INSS	9.084,66 D	10.573,50 D
3.1.1.49997	FGTS	2.446,23 D	2.650,05 D
3.1.1.631	Prefeitura de Parobé UBS Jardim II	197.593,43 D	0,00
3.1.1.632	Material Aplicado na Obra	167.452,83 D	0,00
3.1.1.633	Salários	7.409,82 D	0,00
3.1.1.634	Férias	2.564,36 D	0,00
3.1.1.635	13º Salário	2.938,29 D	0,00
3.1.1.636	INSS	5.579,16 D	0,00
3.1.1.637	FGTS	1.468,97 D	0,00
3.1.1.638	Roupas e Equipamentos de Proteção	200,00 D	0,00
3.1.1.640	Prof. Parobé UBS Santa Cristina Pinhal	130.558,10 D	0,00
3.1.1.641	Material Aplicado na Obra	127.822,21 D	0,00
3.1.1.642	Salários	4.646,42 D	0,00
3.1.1.643	Férias	1.320,08 D	0,00
3.1.1.644	13º Salário	1.498,79 D	0,00
3.1.1.645	INSS	2.473,88 D	0,00
3.1.1.646	FGTS	756,72 D	0,00
3.1.1.649	Prof. Nova Petrópolis UBS Linha Imperial	42.463,42 D	0,00
3.1.1.650	Material Aplicado na Obra	38.775,68 D	0,00
3.1.1.651	Salários	1.415,47 D	0,00
3.1.1.652	Férias	304,39 D	0,00
3.1.1.653	13º Salário	685,02 D	0,00
3.1.1.654	INSS	1.006,92 D	0,00
3.1.1.655	FGTS	273,94 D	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição da Conta	Valor	Valor
3.1.1.658	Prof. Nova Petrópolis Escola Pedro Beck	115.144,10 D	0,00
3.1.1.659	Material Aplicado na Obra	111.345,09 D	0,00
3.1.1.660	Salários	1.499,01 D	0,00
3.1.1.661	Férias	297,85 D	0,00
3.1.1.662	13º Salário	677,54 D	0,00
3.1.1.663	INSS	1.040,74 D	0,00
3.1.1.664	FGTS	283,87 D	0,00
3.1.1.667	Prof. N. Petrópolis Esc. A. G. Gaedecke	27.218,33 D	0,00
3.1.1.668	Material Aplicado na Obra	25.095,12 D	0,00
3.1.1.669	Salários	757,35 D	0,00
3.1.1.670	Férias	153,57 D	0,00
3.1.1.671	13º Salário	475,00 D	0,00
3.1.1.672	INSS	579,50 D	0,00
3.1.1.673	FGTS	157,79 D	0,00
3.1.1.676	Prof. N. Petrópolis URS Vale do Cai	8.522,64 D	0,00
3.1.1.677	Material Aplicado na Obra	6.171,08 D	0,00
3.1.1.678	Salários	811,16 D	0,00
3.1.1.679	Férias	182,51 D	0,00
3.1.1.680	13º Salário	483,62 D	0,00
3.1.1.681	INSS	687,03 D	0,00
3.1.1.682	FGTS	187,02 D	0,00
3.1.1.685	Prof. de Canceos Escola Via Leardos	36.470,80 D	0,00
3.1.1.686	Material Aplicado na Obra	35.684,82 D	0,00
3.1.1.687	Salários	302,05 D	0,00
3.1.1.688	Férias	64,91 D	0,00
3.1.1.689	13º Salário	145,58 D	0,00
3.1.1.690	INSS	375,06 D	0,00
3.1.1.691	FGTS	58,38 D	0,00
3.1.1.920	Prof. Nova Petrópolis EMGEF Lydia Braun	0,00	105.505,78 D
3.1.1.921	Material Aplicado na Obra	0,00	94.816,52 D
3.1.1.922	Salários	0,00	5.292,77 D
3.1.1.923	Férias	0,00	1.034,03 D
3.1.1.924	13º Salário	0,00	775,53 D
3.1.1.925	INSS	0,00	2.824,02 D
3.1.1.926	FGTS	0,00	762,93 D
3.1.1.929	Prof. Nova Sta Rita XZF Sado	577.424,77 D	231.442,00 D
3.1.1.9291	Material Aplicado na Obra	505.831,31 D	204.675,53 D
3.1.1.9292	Salários	12.095,93 D	11.530,84 D
3.1.1.9293	Férias	5.440,09 D	2.900,71 D
3.1.1.9294	13º Salário	3.538,46 D	4.072,54 D
3.1.1.9295	INSS	8.181,51 D	8.077,09 D
3.1.1.9296	FGTS	2.137,47 D	2.105,29 D
3.1.1.9299	Prof. Municipal de Felix	475.361,49 D	135.449,27 D
3.1.1.92991	Material Aplicado na Obra	0,00	196.311,33 D
3.1.1.92992	Salários	0,00	3.658,73 D
3.1.1.92993	Férias	0,00	804,68 D
3.1.1.92994	13º Salário	0,00	4.938,41 D
3.1.1.92995	INSS	0,00	2.573,63 D
3.1.1.92996	FGTS	0,00	665,38 D
3.1.1.929981	Prof. Municipal de Felix	223.791,73 D	0,00
3.1.1.929982	Material Aplicado na Obra	656.097,65 D	111.040,01 D
3.1.1.929983	Salários	13.102,24 D	2.502,49 D
3.1.1.929984	Férias	7.570,25 D	1.943,01 D
3.1.1.929985	13º Salário	6.914,35 D	3.876,55 D
3.1.1.929986	INSS	12.274,06 D	5.456,50 D
3.1.1.929987	FGTS	3.194,67 D	1.475,75 D
3.1.2	Despesas Operacionais	491.099,64 D	214.413,55 D
3.1.2.1	Despesas c/Vendas	140,00 D	0,00
3.1.2.11	Proten e Carretos	140,00 D	0,00
3.1.2.2	Despesas c/Pessoal	49.494,17 D	21.506,45 D
3.1.2.22	Pro-labore	7.900,00 D	4.279,27 D
3.1.2.23	Inss	0,00	287,31 D
3.1.2.25	Vale Refeicao, Alimentacao e Lanches	33.270,16 D	10.633,30 D

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição de Conta			
3.1.2.27	Assist. Médica, Exames e Medicamentos	8.324,01 D	6.306,60 D
3.1.2.3	Despesas Administrativas	430.108,41 D	190.804,89 D
3.1.2.301	Manutenção, Reparos e Conservações	0,00	840,00 D
3.1.2.302	Despesas com Licitações	936,19 D	872,28 D
3.1.2.303	Car/RS	503,00 D	482,00 D
3.1.2.304	Combustíveis e Lubrificantes	17.044,60 D	44.290,83 D
3.1.2.305	Seguros Diversos	5.688,10 D	278,54 D
3.1.2.306	Aluguel	12.607,66 D	9.649,06 D
3.1.2.307	Água	1.615,36 D	2.333,17 D
3.1.2.308	Energia Elétrica	7.544,16 D	5.193,08 D
3.1.2.309	Comunicação - Telefonia, Internet, etc	19.916,18 D	14.001,11 D
3.1.2.310	Material de Expediente	974,16 D	1.335,92 D
3.1.2.311	Aluguel	3.614,75 D	2.423,24 D
3.1.2.314	Crea RS	4.007,36 D	4.238,98 D
3.1.2.315	Despesas Bancárias	2.738,10 D	1.961,50 D
3.1.2.316	Despesas Diversas	116.138,20 D	99.544,82 D
3.1.2.317	Frete e Transporte	16.720,59 D	3.360,36 D
3.1.2.4	Despesas Tributárias	1.357,06 D	2.102,18 D
3.1.2.43	Impostos e Taxas Diversas	0,00	305,32 D
3.1.2.48	Multas e Juros	1.357,06 D	1.796,86 D
3.1.3	Resultado Financeiro Líquido	2.958,26 D	135,25 D
3.1.3.3	(-) Despesas Financeiras	2.958,26 D	135,25 D
3.1.3.14	Despesas Bancárias	2.958,26 D	135,25 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, a qual importa o Resultado do Exercício em R\$ 149.454,77. As Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as determinações legais constantes nas NBC e Resoluções do CFC.

Assinatura do Contador/Técnico Contábil
 JORGE TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA AMARANTE
 CRC/RS: RS/37043

Assinatura do Responsável Legal/Titular
 VALDENIR JOSS CARDOSO
 CPF: 737.944.150-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICES DE BALANÇO

ANO 2019

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA		ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
AD	24.719,43	(PC+ELP)	73.531,95
LI =	→ 0,14	IEG =	→ 0,18
PC	73.531,95	(PLA)	416.759,40
LIQUIDEZ CORRENTE			
AC	322.766,63		
LC =	→ 4,39		
PC	73.531,95		
LIQUIDEZ GERAL			
(AC + ARLP)	490.291,35		
LG =	→ 6,67		
(PC + PELP)	73.531,95		
SOLVÊNCIA GERAL			
(A - REAL)	490.291,35		
SG =	→ 6,67		
(PC + ELP)	73.531,95		
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS			
(PL)	416.759,40		
GT =	→ 5,67		
(PC+PELP)	73.531,95		
GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
(PC+PELP)	73.531,95		
GE =	→ 0,15		
(AT)	490.291,35		

Valdenir José Cardoso

Titular

CPF: 737.044.150-49

Jorge Tupinambá de Oliveira Amarante

Contador/Técnico Contábil

CRC: RS/37043



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.889-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da legislação.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Foram adotadas as seguintes práticas contábeis na elaboração das demonstrações financeiras:

A) Apuração do Resultado:

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

B) Estoques de Mercadorias:

Os estoques de mercadorias estão avaliados pelo custo médio de aquisição.

C) Imobilizado:

Os bens do ativo permanente estão registrados pelo custo de aquisição, acrescidos de reavaliação.

D) Provisão para Férias e Encargos

Foram constituídas para cobertura de obrigações relativas às férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais, calculados até a data do balanço.

3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.

4 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Refere-se a ajustes de receitas do exercício.

5 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial acrescido dos resultados ocorridos.

Assinatura do Contador/Técnico Contábil

JORGE TUPINAMBA DE OLIVEIRA AMARANTE

CRC/RS: RS/37043

Assinatura do Responsável Legal/ Titular

VALDENIR JOSE CARDOSO

CPF: 737.044.150-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
APLCON CONSTRUCOES EIRELI - EPP					
NIRE:	4360003667-2	CNPJ:	15.245.364/0001-09	NIRE Anterior:	4320706061-0
Nome Anterior:					
APLCON CONSTRUCOES LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3474910	Inscrição Municipal:	54581621		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	9	Data assinatura:	30/06/2020		
Quantidade de páginas:	238				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
737.044.150-49	VALDENIR JOSE CARDOSO	Titular Pessoa Física - EIRELI	
295.263.530-72	JORGE TUPINAMBA DE OLIVEIRA AMARANTE	Técnico em Contabilidade	RS/37043



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/572.869-3 no dia 30/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

APLCON

INDICES DE BALANÇO

ANO 2015

LIQUIDEZ INSTANTANEA	
AD	24.729,43
II =	0,34
PC	73.531,95
LIQUIDEZ CORRENTE	
AC	322.765,63
IC =	4,39
PC	73.531,95
LIQUIDEZ GERAL	
(AC + ARLP)	490.291,35
IG =	6,67
(PC + PELP)	73.531,95
SOLVENCIA GERAL	
(A. REAL)	490.291,35
SG =	6,67
(PC + ELP)	73.531,95
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	
(PL)	416.759,40
GT =	5,67
(PC+PELP)	73.531,95
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
(WC+PELP)	73.531,95
GE =	0,11
(AT)	490.291,35

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

(PC+ELP)	73.531,95
IEG =	0,11
(PLA)	416.759,40


15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. ASSIS BRASIL, 1723 COB. 304 CEP 91310-006
PORTO ALEGRE RS



Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREA/RS 852319



JORGE TUPINAMBA DE O. AMARANTE
Téc. Cont. CRC - RS 37.043
CIC 295.263.530/72

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

APLCON CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 15245364000109, Endereço - AV ASSIS BRASIL, 1723 - 301 - BAIRRO PASSO DA AREIA - PORTO ALEGRE/RS CEP91010-005.

10 de Julho de 2020, às 14:34:30

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **5299d1a857d75ab8edc9f1de9075c20e**

A
D
Q

ANEXO II

À
Prefeitura Municipal de Portão - RS
Comissão de Licitações


Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores,

A empresa APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, com sede na Av. Assis Brasil, 1723 – 301 – Porto Alegre/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Kaliniewicz, portador da Carteira de Identidade nº 9015666218 e do CPF 60482605049 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2020.


Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREAIRS 85231D

15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. ASSIS BRASIL, 1723 CON 301 CEP 91010-006
PORTO ALEGRE RS

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com

APLCON

ANEXO II

À
Prefeitura Municipal de Portão - RS
Comissão de Licitações

Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores,

A empresa APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, com sede na Av. Assis Brasil, 1723 – 301 – Porto Alegre/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Kaliniewicz, portador da Carteira de Identidade nº 9015666218 e do CPF 60482605049 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2020.



Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREA/RS 85231D

15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. ASSIS BRASL. 1723 CON 301 CEP 91010-005
PORTO ALEGRE RS

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
apliconengenharia@gmail.com

APLCON

ANEXO III

À
Prefeitura Municipal de Portão - RS
Comissão de Licitações

Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, com sede na Av. Assis Brasil, 1723 – 301 – Porto Alegre/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Kaliniewicz, portador da Carteira de Identidade nº 9015666218 e do CPF 60482605049, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação no certame.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2020.



Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREA/RS 852316

15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LIDA.

AV. ASSIS BRASIL, 1723 COV. 301 CEP 91010-005
PORTO ALEGRE - RS

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com

APLCON

ANEXO V

À
Prefeitura Municipal de Portão - RS
Comissão de Licitações
Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, com sede na Av. Assis Brasil, 1723 – 301 – Porto Alegre/RS., por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil), Sr. JORGE TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA AMARANTE, inscrito no CPF sob nº 295.263.530/72, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação deste certame, que:

() é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

(X) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

() é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 2.400.000,00, tendo assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/06.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2020.



JORGE TUPINAMBÁ DE O. AMARANTE
Téc. Cont. CRC - RS 37.043
CIC 295.263.530/72



Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREA/RS 85231D

15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. ASSIS BRASIL, 1723 COV. 301 - PORTÃO - RS

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com

A

APLCON

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Portão - RS
Comissão de Licitações

Tomada de Preços nº 02/2020

DECLARAÇÃO SUBMISSÃO AO EDITAL

Prezados Senhores,

A empresa APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09, com sede na Av. Assis Brasil, 1723 – 301 – Porto Alegre/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Kaliniewicz, portador da Carteira de Identidade nº 9015666218 e do CPF 60482605049 DECLARA, plena submissão ao edital de **Tomada de Preços 02/2020**, bem como de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2020.



Fernando Kaliniewicz
Engenheiro Civil
CREA/RS 85231D

15.245.364/0001-09

APLCON
CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. ASSIS BRASIL, 1723 CON. 301 CEP 91010-005
PORTO ALEGRE - RS

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com

A D



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		APLCON CONSTRUCOES EIRELI - EPP		
Natureza Jurídica:		EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
4360003667-2	15.245.364/0001-09	12/12/2011	20/10/2011	
Endereço Completo:				
AVENIDA ASSIS BRASIL 1723 CONJ 301 - BAIRRO PASSO DA AREIA CEP 91010-005 - PORTO ALEGRE/RS				
Objeto Social:				
CONTRUCAO CIVIL GERAL, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS E URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, LOCACAO DE MAO DE OBRA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, INSTALACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS.				
Capital Social:	R\$ 321.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 321.000,00			
TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS				
Titular/Administrador				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função	
737.044.150-49	VALDENIR JOSE CARDOSO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR	
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 20/11/2015		Número: 4196518		
Ato	206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Evento(s)	206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
APLCON CONSTRUCOES LTDA	4320706061-0	43600036672	xx	TRANSFORMACAO
APLICORP CONSTRUCOES LTDA	4320706061-0	3688532	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Porto Alegre, 10 de Julho de 2020 10:08


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000581993 e visualize a certidão)



20/583.983-5



APLCON


PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP. Inscrita no CNPJ/MF sob o No 15.245.364/0001-09, estabelecida na Av. Assis Brasil, 1723 – 301, Porto Alegre/RS.

OUTORGADO: FERNANDO KALINIEWICZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 604826050-49, CI 9015666218, inscrito no CREA/RS sob o No 85.231D, com escritório profissional na Av. Assis Brasil, 1723 – 301, Porto Alegre/RS.

Pelo presente instrumento particular de mandato, o outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador para representá-lo em qualquer processo licitatório que participe ao qual outorga os mais amplos poderes, inclusive para assinar propostas, assinar declarações de idoneidade, assinar declarações referentes ao trabalho do menor, assinar declaração de superveniência de fato impeditivo na habilitação, assinar qualquer outra declaração solicitada pelo órgão licitante na condição de responsável legal da empresa, assim como, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar todos os atos do processo licitatório, bem como amplos poderes para lance(s) em licitação pública.

Porto Alegre, 2 de Abril de 2019.


Valdenir José Cardoso
Valdenir José Cardoso
Sócio-Administrador
RG 7067850466
CPF 737.044.150-49

Conferida e Autenticada
de acordo com original em
Samuel C. Furlan
Deptº de Compras
Prefeitura Municipal de Portão



TABELIONATO BAIERLE - Ana Valeska Baierle - Tabela
Av. Borges de Medeiros, 767 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
Fone/Fax: (51) 3662-1089 - E-mail: tabelionatobaierle@terra.com.br

BAIERLE



Reconheço por Autenticidade a firma supra de Valdenir José Cardoso por Aplcon Construções Eireli - EPP. Dou fé.
Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2019
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Samuel Correa Furlan - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40
0566-01-4700002-35973

Samuel C. Furlan
Escrevente Autorizado

APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP - FONE 51-31363235
aplconengenharia@gmail.com

150317



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 13/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

CADASTRADA: **APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Porto Alegre/RS, na Av. Assis Brasil, 1723/301, bairro Passo D'Areia, com inscrição no CNPJ sob nº 15.245.364/0001-09.

Certificamos que o fornecedor acima mencionado está devidamente cadastrado nesta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e conseqüentemente apta a participar de licitações públicas.

Este certificado não isenta o fornecedor de apresentar atualização dos documentos solicitados em processos licitatórios.

A validade deste certificado é de 1 (um) ano, a partir de sua emissão.

Portão/RS, 13 de Julho de 2020.


Celso Flavio O. Silva
Chefe de Equipe de Compras

