



Município de Portão
Cnpj: 87.344.016/0001-08
Telefone: (51)3500-4200
Email: ti@portao.rs.gov.br
Endereço: Rua Nove de Outubro, 229 - Centro
Cidade: PORTÃO
Estado: RS
Cep: 93180-000

Requerimento

Processo: 2023/1655

Assunto: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Data de Entrada: 03/03/2023

Dígito verificador: 953

Solicitante: 108332 - CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CPF / CNPJ: 11.160.552/0001-83

Identidade:

Fone Residencial:

Fone Comercial: (51)36341516

Fax:

Fone Celular: (51)999050398

Email: bruna.c@ezacontabilidade.com.br
CONTATO@CONCRETEL.COM.BR

Endereço: RS 452

Número: 1962

Bairro: BOM FIM

CEP: 95770-000

Cidade: FELIZ

Estado : RS

Setor Destino: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Descrição: Concorrência publica nº04/2023.

N. Termos
P. Deferimento
Município de Portão , 03 de março de 2023

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Constitui objeto da presente licitação à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, em ruas no Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Viação/SEMPOV.

CW Obras e Pavimentações Ltda. – EPP

CNPJ – 11.160.552/0001-83

ROD RS 452 , Km 03 , nº 1962, Bairro Bom Fim

Feliz – RS – 95.770-000

contato@concrefel.com.br

(51)3634-1516

Item 4

DA HABILITAÇÃO

2

2



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43206481409

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2300012803

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

FELIZ
Local

23 Janeiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

(Handwritten signatures and initials)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/023.850-5	RSP2300012803	23/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	26/01/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 09 E CONSOLIDAÇÃO

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ sob n.º 11.160.552/0001-83

NIRE 432.064.814-09

GERALDO VITORINO REICHERT, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/05/1957, empresário, portador da carteira de identidade n. 5005844435 emitida pela SSP/RS, inscrito sob o CPF n. 317.798.590-15, residente e domiciliado à Rua Leonardo Dietz, n. 525, Casa, Loteamento Colina, bairro Matiel, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, único sócio componente da sociedade limitada **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n. 432.064.814-09 da sessão de 16/09/2009, e inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83, resolve, alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRO: Inicia as atividades da **filial n. 1**, sito a Rodovia RS 122, SN, KM 28, Bairro Centro, cidade e município de Bom Princípio/RS, CEP: 95765000.

SEGUNDO: Em da abertura da filial, altera a Cláusula Primeira do Contrato Social que passa a possuir a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, adotando como nome fantasia "**CW OBRAS E PAVIMENTACOES**", com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000 e **filial n. 1**, sito a Rodovia RS 122, SN, KM 28, Bairro Centro, cidade e município de Bom Princípio/RS, CEP: 95765000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

TERCEIRO: À vista das modificações ora ajustadas, e visando manter o contrato social em conformidade com as normas contidas no Código Civil, Lei n. 10.406/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GERALDO VITORINO REICHERT, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/05/1957, empresário, portador da carteira de identidade n. 5005844435 emitida pela SSP/RS, inscrito sob o CPF n. 317.798.590-15, residente e domiciliado à Rua Leonardo Dietz, n. 525, Casa, Loteamento Colina,



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

bairro Matiel, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, único sócio componente da sociedade limitada **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n. 432.064.814-09 da sessão de 16/09/2009, e inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83 e **filial n. 1**, sito a Rodovia RS 122, SN, KM 28, Bairro Centro, cidade e município de Bom Princípio/RS, CEP: 95765000, resolve consolidar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I

Do Nome Empresarial, Sede, Objeto e Prazo de Duração

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, adotando como nome fantasia “**CW OBRAS E PAVIMENTACOES**”, com sede estabelecida na Rodovia RS 452, km 03, n. 1962, bairro Bom Fim, cidade e município de Feliz – RS, CEP.: 95.770-000 e **filial n. 1**, sito a Rodovia RS 122, SN, KM 28, Bairro Centro, cidade e município de Bom Princípio/RS, CEP: 95765000, podendo, contudo, por deliberação da maioria dos sócios instalar sucursais, filiais, escritórios, postos de venda, agentes e outras dependências em qualquer localidade do território nacional e no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é a FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, ENTREG E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A duração da sociedade será por tempo indeterminado, e esta iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2009.

CAPÍTULO II

Do Capital e das Quotas

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, representado por 17.000 (dezessete mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:



1. **GERALDO VITORINO REICHERT:** R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) representados por 17.000 (dezessete mil) quotas.

Parágrafo Primeiro: Os sócios são obrigados ao cumprimento de forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

Parágrafo Segundo: Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo Terceiro: A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente notificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo Quarto: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de quotas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CAPÍTULO III ***Da Administração***

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada de forma individual e isolada pelo sócio administrador **GERALDO VITORINO REICHERT**. Ao administrador caberá individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive os de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como firmar contratos em nome da mesma.

Parágrafo Primeiro: É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval, ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: O administrador responde perante a sociedade e os terceiros prejudicados.



Parágrafo Terceiro: Fica facultado ao sócio administrador, individualmente, nomear administrador(es) ou procurador(es) para período (in)determinado, devendo este instrumento de procuração/nomeação especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es)/administrador(es).

CLÁUSULA OITAVA: O administrador perceberá um pró-labore mensal que ficará estabelecido entre os sócios, respeitados, sempre, os limites máximos permitidos pela legislação do imposto de renda em vigor, sendo a respectiva importância debitada às despesas gerais ou a outra conta subsidiária na contabilidade social.

CAPÍTULO IV **Das Reuniões**

CLÁUSULA NONA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador/procurador ou sócio(s).

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo Segundo: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Quarto: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sexto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em Primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em Segunda, com qualquer número.

CAPÍTULO V **Das Deliberações dos Sócios**

CLÁUSULA DÉCIMA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;



- f) a incorporação, cisão, fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de concordata;
- i) distribuição de lucros;
- j) alienação de bens da empresa.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo no caso em que a legislação exigir maior quórum.

Parágrafo Segundo: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO VI *Retirada, Morte ou Exclusão de Sócio*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Primeiro: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

Parágrafo Segundo: Caso o(s) outro(s) sócio(s) decida(m) adquirir as quotas do(s) sócio(s) retirante, os haveres destas serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua retirada.

Parágrafo Terceiro: O(s) sócio(s) que, por divergir de qualquer alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o(s) outro(s), por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O silêncio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Os herdeiros interessados em ingressar na sociedade através do recebimento de quotas devem manifestar sua vontade por escrito, de serem integrados ou não, num prazo de até 60 (sessenta) dias, caso contrário, receberão do(s) sócio(s) remanescente(s), ou de novo(s) sócio(s), os seus haveres apurados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses; 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a contar da data do ocorrido.

Parágrafo Segundo: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.



Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor. No caso de falecimento, os haveres serão pagos conforme preceitua o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo Quarto: Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VII ***Do Exercício Social***

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Primeiro: Anualmente, em 31 DE DEZEMBRO, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e provisões, o saldo porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar.

Parágrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CAPÍTULO VIII ***Disposições Finais***

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,



ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Feliz – RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim, justos e combinados, assinam o presente instrumento de alteração contratual com consolidação de contrato social em 01 (uma) via.

Feliz, 11 de janeiro de 2023.

GERALDO VITORINO REICHERT
Sócio administrador







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/023.850-5	RSP2300012803	23/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	26/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/023.850-5 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8693191 em 26/01/2023 da empresa 4320648140-9 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
4390218530-1	RODOVIA RS 122 S/N KM 28 - BAIRRO CENTRO CEP 95765-000 - BOM PRINCIPIO/RS

26 de jan de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., de CNPJ 11.160.552/0001-83 e protocolado sob o número 23/023.850-5 em 26/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8693191, em 26/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	26/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
317.798.590-15	GERALDO VITORINO REICHERT	26/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2023, às 13:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 23/023.850-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quinta-feira, 26 de janeiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8693191 em 26/01/2023 da Empresa CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA., CNPJ 11160552000183 e protocolo 230238505 - 26/01/2023. Autenticação: DDD1D27D4989CCF1193299950EFFD6F4898F01B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/023.850-5 e o código de segurança hwzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.160.552/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CW OBRAS E PAVIMENTACOES	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD RS 452	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO KM 03
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO BOM FIM	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONCRETEL.COM.BR	TELEFONE (51) 3634-1516
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **13:35:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Situação na data: 24/01/2023

Identificação

CAD ICMS 047/0026588
CNPJ 11.160.552/0001-83
Razão Social CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA
Nome Fantasia CW OBRAS E PAVIMENTACOES

Endereço

Logradouro ROD RS 452
Número 1962 **Complemento** KM 03
Bairro/Distrito BOM FIM
Município FELIZ **U.F.** RS
CEP 95770-000

Informações Complementares

Enquadramento Empresa GERAL **Delegacia da Receita Estadual** 4ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal Principal 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETOARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
CNAE Fiscal 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
CNAE Fiscal 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Data Abertura 24/03/2021
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO:2023 / 2472

DADOS DO CONTRIBUINTE

CADASTRO: 24530
NOME....: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83
ENDEREÇO: ROD. ROD RS 452 - km 03
NÚMERO...: 1962
CIDADE...: FELIZ - RS
CEP.....: 95770000
Situação: Ativo

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

14 de Fevereiro de 2023

CERTIDÃO EMITIDA EM:

16/03/2023

VALIDADE:

598495623598495

Código Autenticidade:





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.012.86929/71-001

Período: 20/10/2022 a 29/11/2022

Endereço: TRAVESSA DAS BERGAMOTEIRAS, SN, NOVA COLUMBIA, BOM PRINCÍPIO/RS, 95765-000

Contribuinte: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

CNPJ: 11.160.552/0001-83

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 13:25:35 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: 1F3E.4C28.A386.96A6

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**

CNPJ base: **11.160.552/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 4 DEBITO(S):
4 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22487139**
Autenticação: **32554696**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº

3159

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 10220

Nome: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83

Endereço: ROD. ROD RS 452 - 1962

Complemento: km 03

Bairro: BOM FIM

Cidade: FELIZ /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

Validade: 23/03/2023

Feliz, 21 de Fevereiro de 2023.

NUMERO AUTENTICIDADE: 65111009065111



2

2

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.160.552/0001-83
Razão Social: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA EPP
Endereço: EST RS 122 KM 28 SN PAVLH 02 / CENTRO / BOM PRINCIPIO / RS / 95765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021102184820672671

Informação obtida em 21/02/2023 09:04:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.160.552/0001-83

Certidão n°: 42420018/2022

Expedição: 30/11/2022, às 12:57:10

Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.160.552/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2023

DATA: 03 DE MARÇO DE 2023 .

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rodovia RS 452, número 1962, KM 03, bairro Bom Fim-Feliz//RS, inscrita no CNPJ sob o n. 11.160.552/0001-83, vem através de seu profissional de contabilidade, legalmente habilitado, abaixo assinado, utilizando por base o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, apresentar os indicadores, calculados mediante aplicação das fórmulas propostas, conforme segue, atendendo integralmente as exigências do Edital de Licitação.

- **LIQUIDEZ GERAL** $LG = \frac{AC+ARLP}{PC + PELP} = \frac{3.959.243,91}{952.452,03} = 4,157$
- **LIQUIDEZ CORRENTE** $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{3.959.243,91}{886.452,03} = 4,466$
- **GRAU DE ENDIVIDAMENTO:** $\frac{PC + PELP}{AT} = \frac{952.452,03}{4.717.625,94} = 0,202$


GERALDO VITORINO REICHERT
REPRESENTANTE LEGAL

- Bom Princípio, 03 de Março de 2023

CARLOS ZENON KOCH
DA SILVA:01109944004

Assinado de forma digital por
CARLOS ZENON KOCH DA
SILVA:01109944004

Data: 2023.03.17 15:06:27 -03'00'

CARLOS ZENON KOCH DA SILVA
CRC-RS 18102
CONTADOR DA EMPRESA







TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.160.552/0001-83
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
NIRE 43206481409
CNPJ 11.160.552/0001-83
Número de Ordem 8
Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
Município FELIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos 16/09/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19731

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19731
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.160.552/0001-83

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.536.368,92	R\$ 4.717.625,94
CIRCULANTE		R\$ 4.584.125,69	R\$ 3.959.243,91
DISPONIVEL		R\$ 176.566,64	R\$ 1.373.540,84
NUMERARIOS		R\$ 176.566,64	R\$ 1.373.540,84
CREDITOS		R\$ 4.345.843,21	R\$ 1.778.332,88
CREDITOS DE CLIENTES IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 2.986.838,53	R\$ 440.457,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.338.465,46	R\$ 121.566,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.539,22	R\$ 79.500,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 15.000,00	R\$ 1.136.808,64
ESTOQUES IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 417.089,59
ESTOQUE EDIFICIO PROSPERIDADE		R\$ 0,00	R\$ 417.089,59
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 57.692,20	R\$ 390.280,60
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 57.692,20	R\$ 390.280,60
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.023,64	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.023,64	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 952.243,23	R\$ 758.382,03
INVESTIMENTOS		R\$ 12.778,06	R\$ 14.002,59
INVESTIMENTOS		R\$ 12.778,06	R\$ 14.002,59
IMOBILIZADO		R\$ 939.465,17	R\$ 744.379,44
IMOBILIZADO		R\$ 939.465,17	R\$ 744.379,44
PASSIVO		R\$ 5.536.368,92	R\$ 4.717.625,94
CIRCULANTE		R\$ 899.116,60	R\$ 886.452,03
FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS		R\$ 93.290,21	R\$ 78.928,25
FORNECEDORES		R\$ 93.290,21	R\$ 78.928,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 405.224,54	R\$ 326.461,16
EMPRESTIMOS		R\$ 405.224,54	R\$ 326.461,16
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 172.376,69	R\$ 186.655,24
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 82.888,65	R\$ 86.089,54
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 89.488,04	R\$ 80.565,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.160.552/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.		R\$ 25.204,80	R\$ 33.699,01
OBRIGACOES C/FUNCIONARIO		R\$ 25.204,80	R\$ 33.699,01
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 203.020,36	R\$ 197.270,29
CREDORES DIVERSOS		R\$ 203.020,36	R\$ 197.270,29
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 68.685,58
FGTS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.061,23
INSS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.858,95
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 50.765,40
BANCOS CONTA DEVEDORA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.752,50
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.752,50
NAO CIRCULANTE		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
DEP PESSOAS FIS/JUR LIGADAS		R\$ 700.000,00	R\$ 66.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CUSTOS DESP VINC AS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.937.252,32	R\$ 3.765.173,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.937.252,32	R\$ 3.765.173,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 1.700.000,00
RESERVAS		R\$ 40.000,00	R\$ 2.065.173,91
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.697.252,32	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.160.552/0001-83

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 5.028.232,89
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.030,02
SERVICIOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.030,02
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 905.000,00
Vendas de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 905.000,00
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.091.202,87
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.091.202,87
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (575.304,07)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (145.144,20)
(-) Devolucoes de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (145.144,20)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (430.159,87)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (212.343,06)
(-) Imposto s/ Servicos Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (46.104,06)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (30.579,03)
(-) Cofins		R\$ (0,00)	R\$ (141.133,72)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.554.574,23)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (2.197.908,32)
(-) Custo dos Imóveis Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (356.665,91)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (298.004,32)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (179.895,46)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (18.429,13)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (46.426,41)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 8.799,80
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (62.573,31)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 520,19
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (208.523,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (71.357,83)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (137.165,23)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.391.827,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA. **CNPJ:** 11.160.552/0001-83 **Número de Ordem do Livro:** 8
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Historico	Código de Adulteração das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	TRANSFERÊNCIAS (R\$)	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2021	3.712.217,68	(-).14.965,36	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	3.937.252,32	
Credito-LUCROS ACUMULADOS	1.753.744,77				(-).3.265.073,43		1.753.744,77	
Debito -LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL							(-).3.265.073,43	
Debito -LUCROS ACUMULADOS	(-).5.465.962,45	376.882,92					(-).5.465.962,45	
Credito -PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-).361.917,56					(-).361.917,56	
Debito -TRANSFERENCIAS			100.000,00				100.000,00	
Credito-CAPITAL SUBSCRITO			(-).100.000,00				(-).100.000,00	
Debito -CAPITAL SUBSCRITO				1.600.000,00			1.600.000,00	
Credito-LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBL				(-).100.000,00			(-).100.000,00	
Saldo Final em 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.290.247,34	40.000,00	5.290.247,34	
					2.025.173,91		3.765.173,91	

Notas:
 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número OE.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.0 do Visualizador Página 1 de 1

Demonstrativo de Fluxo de Caixa (Valores em Reais)

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 11.160.552/0001-83
 End.: ROD RS 452 Número: 1962 Complemento: KM 03 Bairro: BOM FIM
 Município: Feliz UF: RS
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021
 NIRE: 43206481409 Dt.Registro: 16/09/2009

MÉTODO INDIRETO	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	1.391.827,2 1	
Ajustes ao lucro líquido		
(+) Depreciação	95.440,98	
(+) Perda da equivalência patrimonial		
(+) Resultado negativo não-operacional	0,00	
(+) Variações cambiais passivas incorridas		
(-) Ganho da equivalência patrimonial		
(-) Resultado positivo não-operacional	0,00	
(+) Ajustes	0,00	
(-) Ajustes	-199.626,12	
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais		
(-) Aumento das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes / (+) Diminuição das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	2.546.380,7 2	
(-) Diminuição da conta duplicata descontada / (+) Aumento da conta duplicata descontada		
(-) Diminuição da conta Provisão Devedores Duvidosos / (+) Aumento da conta Provisão Devedores Duvidosos		
(-) Aumento da conta de estoque / (+) Diminuição da conta de estoque	-749.677,99	
(-) Aumento da conta despesa paga antecipadamente / (+) Diminuição da conta despesa paga antecipadamente	4.023,64	
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber / (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	21.129,61	
(-) Diminuição das contas de fornecedores / (+) Aumento das contas de fornecedores	-14.361,96	
(-) Diminuição de contas a pagar / (+) Aumento das contas a pagar	80.460,77	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	3.175.596,8 6	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(+) Venda do imobilizado		
(+) Dividendos Recebidos		
(-) Aquisição da participação de outras empresas	-1.224,53	
(-) Compra de imobilizado	-264.634,75	
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	-265.859,28	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		

	1.500.000,0	
(+) Recursos próprios	0	0,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	997.737,39	
	-1.076.500,7	
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	7	
	-3.134.000,0	
(-) Dividendos Pagos	0	
	-1.712.763,3	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	8	0,00
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	1.196.974,2	0,00
	0	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	176.566,64	
	1.373.540,8	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	4	
	1.196.974,2	
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	0	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206481409	CNPJ 11.160.552/0001-83	
NOME EMPRESARIAL CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	31779859015	GERALDO VITORINO REICHERT:31779859015	780342870022980692 9	22/04/2022 a 22/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11160552000183	CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA:11160552000183	774236052870410650 7	14/03/2022 a 14/03/2023	Sim
Contador	01109944004	CARLOS ZENON KOCH DA SILVA:01109944004	643747661519652988 3	17/02/2022 a 17/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0E.11.B9.0F.A3.C5.63.6A.2E.BB.00.BD.
B1.31.63.F5.DE.7F.5C.91-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/04/2022 às 09:56:51

8F.59.7B.A8.20.E4.6A.34
7B.73.B6.97.A2.BB.ED.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 11.160.552/0001-83

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa **CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**, atua como fabricação de estruturas de pré-moldados de concreto armado, compra e venda de imóveis próprios e, apresenta as seguintes notas explicativas ao seu balanço encerrado em 31/12/2021:

NOTA 1 : PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A empresa utiliza as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendidas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos do CPC para PME (pequenas e médias empresas).

a) Estoques:

São avaliadas ao custo médio de aquisição e podem ser verificados conforme sua composição na Nota 3.

b) Depreciação e Amortizações:

As taxas de depreciação do imobilizado e amortização do intangível estão informadas na Nota 2 e foram calculadas pelo método linear. Por opção da direção o ativo imobilizado não foi reavaliado e foram mantidas as taxas fiscais para a depreciação e amortização.

c) Devedores Diversos: Empréstimo para empresa Concrefel Indústria e Comércio Ltda, com saldo em 31/12/2021 de R\$ 1.136.808,64.

d) Outros Tributos Federais:

Foram contabilizados de acordo com a Legislação vigente optante pela tributação do Lucro Presumido.

e) Resultado:

As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo regime de competência. Os tributos federais foram apurados pelo regime de caixa.

f) Empréstimos a curto prazo: Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo seu valor contratado, ajustados de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras:

* Financiamentos a curto prazo:

- Banco Sicredi: R\$ 326.461,16, vencimento 18/12/2022

g) Investimentos Temporários:

Aquisição de cotas de capital no banco Sicredi no valor de R\$ 14.002,59 com saldo em 31/12/2021.

NOTA 2: COMPOSICAO DO ATIVO IMOBILIZADO

CONTAS/ TAXA/ VALOR ORIGINAL/ DEPRECIACOES ACUMULADAS/ VALOR LIQUIDO

Elevadores/ 10,00/ 155.800,00 / 77.799,29/ 78.000,71

Maq. Apar. e Equip./ 10,00/ 539.329,15/ 162.702,58/ 376.626,57

Veículos/ 20,00/ 150.000,00/ 12.416,67/ 137.583,33

Moldes e Matrizes/33,33/ 44.920,25/ 28.685,22/ 16.235,03

Construções em andamento CW/ 0,00/ 135.933,80 / 0,00 / 135.933,80

TOTAL / 1.025.983,20/ 281.603,76/ 744.379,44

NOTA 3: COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES

R\$ 417.089,59 Imóveis para Revenda

R\$ 93.667,34 Matéria Prima

R\$ 296.613,26 Produtos Acabados

R\$ 807.370,19 TOTAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA, CNPJ 11160552000183, Endereço - OD RS 452, N 1962, KM 03, BOM FIM, FELIZ - RS.

8 de fevereiro de 2023, às 10:21:39

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **5d75e4c56c0c204165a1e6dbef82d0e7**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1980855**

Validade: **31/03/2023**

Razão Social: **CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: **11.160.552/0001-83**

N° de registro no Crea-RS: **211858**

Registrada desde: **09/07/2015**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E SEMELHANTES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS), CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS PARTICULARES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E RESIDENCIAIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO COM SUBDIVISÃO DE SOLO; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) ROD RS 452, 1962 - KM 03
BOM FIM
Feliz-RS
95770-000

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **DIEGO SCHNEIDER**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS174964 Registrado desde 24/01/2011

Responsável Técnico pela empresa desde 09/07/2015

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Patologia nas Obras Civis

Concluído em: 09/04/2014

2) **CAMILA FERNANDES NATUS DE SOUZA**

Título: Engenheiro Civil



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Carteira Crea: RS236500 Registrado desde 14/02/2019

Responsável Técnico pela empresa desde 19/11/2019

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA.-----
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/11/2022 e reimpressa em 30/11/2022

Fim da certidão nº 1980855 -----



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1865072** Validade: **31/03/2022**
Nome do Profissional: **DIEGO SCHNEIDER**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS174964** RNP: **2209220319** CPF: **824.548.680-91**

Registrado desde: 24/01/2011

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/01/2011
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM PATOLOGIA NAS OBRAS CIVIS, CONCLUÍDO EM:
09/04/2014
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONCRETEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desde 02/01/2012
- 2) MDC PROJETOS LTDA ME desde 06/06/2014
- 3) CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP desde 09/07/2015

Certificamos que o profissional DIEGO SCHNEIDER.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 9/3/2021 e impressa em 9/3/2021

Fim da certidão nº 1865072

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

DECLARAÇÃO

SUBMISSÃO

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **DECLARA para os devidos fins que se submeterá à fiscalização técnica e controle operacional da Prefeitura Municipal de Portão, plena submissão ao edital de Concorrência Pública nº 001/2023, bem como, de ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, responsabilizando-se ainda, pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados.**

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023 .

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

Eng Diego Schneider – CREA/RS.174964

Documento assinado digitalmente
DIEGO SCHNEIDER
Data: 02/03/2023 16:53:41-0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - 11.160.552/0001-83
ERS 452, 1962 KM3 - BOM FIM - CEP:95770-000 - FELIZ - RS
TEL: (51)3634-1516

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, foi contratada por PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. ART nº 9698264
2. Contrato nº 220/2016
3. Objeto: Execução de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravados e qualificação (calçadas em concreto, sinalização viária, drenagem, esgoto, e paradas de transporte coletivo).
4. Endereço da obra ou serviço: *Rua Claudino Joaquim Piquet Coelho e Rua Jornalista Guerreiro Vitória, Bairro Dunas, Pelotas/RS.*
5. Empresa contratada: *CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, RS 122 km 28, s/n, Pavilhão 02, Bom Princípio/RS, CNPJ – 11.160.552/0001-83, CREA-RS 211858.*
6. Contratante dos serviços: *PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, CNPJ 87.455.531/0001-57, Praça Cel. Pedro Osório, 101, Pelotas/RS.*
7. Proprietário do empreendimento: *PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, CNPJ 87.455.531/0001-57, Praça Cel. Pedro Osório, 101, Pelotas/RS.*
8. Responsável Técnico: *Diego Schneider, Engenheiro civil, RS 174964, RNP 2209220319.*
9. Atividades sob a sua responsabilidade técnica:
Na Rua Claudino Joaquim Piquet Coelho:
 - a. *Execução de sistema de saneamento – rede de esgoto (captação, escoamento) – 4695,53m²;*
 - b. *Execução de drenagem pluvial – 4.695,53m²;*Na Rua Claudino Joaquim Piquet Coelho:
 - a. *Execução de pavimentação com blocos intertravados de 8cm de espessura (incluindo execução do meio-fio pré-moldado) – 4695,53 m²;*
 - b. *Execução de estrada (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação e execução de aterro compactado com saibro ISC>40%) e sinalização – 4695,53m²;*
 - c. *Execução de paradas de transporte coletivo – 3 unidades;*
 - d. *Calçadas em concreto (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação) – 2.313,16m²;*
 - e. *Terraplanagem – 4.695,53m².*Na Rua Jornalista Guerreiro Vitória:
 - a. *Execução de pavimentação com blocos intertravados de 8cm de espessura incluindo execução do meio-fio pré-moldado – 5.998,64 m²;*
 - b. *Execução de drenagem pluvial – 5.998,64m²;*
 - c. *Execução de estradas (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação e execução de aterro compactado com saibro ISC>40) e sinalização – 5.998,64m²;*
 - d. *Execução de paradas de transporte coletivo – 6 unidades;*
 - e. *Calçadas em concreto (incluindo execução com brita graduada, inclusive compactação) – 2.988,48m²;*
 - f. *Rede de esgoto cloacal – 385,00m.*
 - g. *Terraplanagem – 5.998,64 m².*
10. Período de participação nos serviços: 08/09/2016 até 31/10/2017.
11. Anexos: Planilha Demonstrativo de Custos.

Bom Princípio, 19 de junho de 2018.

EDUARDO MATHIES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Eduardo Mathies
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Gestão
CREA-RS 149.738

Registro de
Nº 76296
Atestado Técnico

CM

J

2

2

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
I	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA						
I-1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO						
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	Composição	un	1,00	7.005,53	8.820,66	8.820,66
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS	Composição	un	1,00	3.034,04	3.820,15	3.820,15
1.1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRT W/C COM 1 VASO SAN IT LA IT MIC 4 CHUV	73847/002	mês	7,00	487,73	614,10	4.298,70
1.1.4	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO CANERV TRAPEZ FORRO C/	73847/004	mês	7,00	627,76	790,41	5.532,87
1.1.5	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO AF: 11/2014	89272	h	4,00	140,23	176,58	706,24
1.1.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	74210/001	m²	40,00	330,77	416,47	16.658,80
1.1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	74220/001	m²	176,00	38,66	48,67	8.565,92
1.1.8	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ PAV, INCLUSIVE NOTA DE SERVI, ACOMP. E GREIDE	78472	m²	17.382,30	0,32	0,40	6.952,92
1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS						
1.2.1	INSTALAÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	73960/001	un	1,00	1.197,72	1.508,04	1.508,04
1.2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA						
1.2.2.1	HIDROMETRO 3,00X3/4, D=1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74217/001	un	1,00	109,02	137,26	137,26
1.2.2.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74218/001	un	1,00	52,28	65,82	65,82
1.2.2.3	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	74253/001	m	10,00	17,79	22,39	223,90
1.2.2.4	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	83878	un	1,00	28,30	35,63	35,63
							TOTAL SERVIÇOS INICIAIS
							57.326,91
I-2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	composição	un	1,00	81.505,28	102.623,29	102.623,29
							TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
							102.623,29
	SUB-TOTAL ITEM I - SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (R\$)						
							159.950,20
II	RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (M01.10_CPC)						
II-3	SINALIZAÇÃO DE OBRA						
3.1	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 LIND.)	74209/001	m²	12,80	205,67	258,95	3.314,56
3.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	00013244	un	37,00	52,90	66,60	2.464,20
3.3	PLACA INDICATIVA 0,45M X 0,45M	4 S 06 202 01	m²	1,82	134,93	169,89	309,19
3.4	PLACA Ø0,50M - REGULAMENTAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	1,18	134,93	169,89	200,47
3.5	PLACA 0,50M X 1,00M - INDICAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	1,50	134,93	169,89	254,83
3.6	PLACA 2,00M X 1,50M - INDICAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	4,00	134,93	169,89	679,56
3.7	SUORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA	4 S 06 230 03	un	19,00	121,87	153,44	2.915,36
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	74221/001	m	19,00	1,89	2,37	45,03
3.9	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	85424	m²	1124,80	14,93	18,79	21.134,99
							TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA
							31.318,19
II-4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	73822/1	m²	664,42	3,60	4,53	3.009,82
4.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	73672	m²	3826,03	0,39	0,49	1.875,73
4.3	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	85335	m	11,15	5,62	7,07	78,83
4.4	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO	73616	m²	2,37	175,25	220,65	522,94
4.5	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO - PASSEIO	85375	m²	32,59	9,43	11,87	386,84
4.6	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	85367	m²	8,52	11,35	14,29	121,75
4.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=5 9KM) - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET)	72887	m³Xkm	17,75	0,88	1,10	19,52

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25.91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
4.8	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS	74010/001	m³	3.01	1.47	1.85	5.56
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	7972.93	0.88	1.10	8.770.22
4.10	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA	74010/001	m³	1172.49	1.47	1.85	2.169.10
TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							16.960.31
II-5 TERRAPLENAGEM							
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0.78 M3	83338	m³	1151.30	2.32	2.92	3.361.79
5.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (DESCARGA LIVRE)	74010/001	m³	1496.69	1.47	1.85	2.768.87
5.3	REATERRO MANUAL, COM APILAMENTO MECÂNICO	79488	m³	631.55	6.56	8.38	5.292.38
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41721	m²	631.55	2.57	3.23	2.039.90
5.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M	72857	m³	631.55	2.67	3.36	2.122.00
5.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	5882.95	0.88	1.10	6.471.24
5.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	83344	m²	865.14	0.94	1.18	1.020.86
5.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	72961	m²	5290.91	1.17	1.47	7.777.63
5.9	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIOS)	2.5.02.110.00	m²	2698.73	0.67	0.84	2.266.93
TOTAL TERRAPLENAGEM							33.121.80
II-6 PAVIMENTAÇÃO							
6.1 PISTA DE ROLAMENTO							
6.1.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES: 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO CARGAMASSA 1.4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	74223/001	m	1274.16	15.00	18.89	24.068.88
6.1.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORÇO)	79484	m³	29.08	46.38	58.39	1.697.98
6.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	73110	m³	1248.13	59.57	75.00	93.609.75
6.1.4	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 - 5:6), PREPARO MANUAL	74115/001	m³	0.63	322.30	405.80	255.65
6.1.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM	92399	m²	4695.53	35.00	44.06	206.885.05
6.1.6	PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fcmk = 4.5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - inclusive materiais, FÓRMAS, JUNTAS e transporte	M01.10-2.5.02.607.50 Modificado	m²	27.00	406.58	511.92	13.821.84
6.1.7	CURA PLACA DE CONCRETO	DAER - 933	m²	135.00	2.11	2.65	357.75
6.1.8	BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados	DAER - 936	kg	189.00	8.52	10.72	2.026.08
6.1.9	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	68053	m²	135.00	4.06	5.11	689.85
6.1.10	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)	72887	m³XKm	7.488.15	0.88	1.10	8.236.96
6.1.11	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)	74010/001	m³	340.37	1.47	1.85	629.68
6.1.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - BRITA (PISTA)	72887	m³XKm	33774.47	0.88	1.10	37.151.91

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
6.1.13	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)	74010001	m³	1535,20	1,47	1,85	2.840,12
6.2 PASSEIO E RAMPA							
6.2.1	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	85179	m²	498,13	16,27	20,48	10.201,70
6.2.2	TERRA VEGETAL (esp=10 cm)	7253	m³	49,61	139,28	175,36	8.734,68
6.2.3	LASTRO DE BRITA (esp=5 cm)	74164004	m³	115,96	71,36	89,84	10.390,89
6.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT > 220KM) - LASTRO DE BRITA	72887	m³XKm	3129,76	0,88	1,10	3.442,73
6.2.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA	74010001	m³	142,26	1,47	1,85	263,18
6.2.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	72183	m²	2313,16	30,00	37,71	87.368,05
6.2.7	FORMA TABUA (V) CONCRETO EM FUNDAÇÃO (C) REAPROVEITAMENTO 10 X	74007001	m²	176,21	21,63	27,23	4.798,19
6.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	92674	m³	161,92	20,40	25,79	4.175,91
6.2.9	MAQUINA DE JUNTA GAS 8.25CV PART. MANUAL (CP) INCL. OPERADOR	73478	H	31,47	116,07	146,14	4.599,02
6.2.10	PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	22.013.000.005**	m²	43,40	67,55	85,05	3.691,17
6.2.11	PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	22.013.000.006**	m²	242,77	67,55	85,05	20.647,58
TOTAL PAVIMENTAÇÃO							550.584,61
II-7 DRENAGEM							
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES							
7.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS)	85364	m³	8,00	175,25	220,65	1.765,20
7.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS (CAIXAS)	72215	m³	12,80	30,01	37,78	483,58
7.1.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387	m³	31,20	43,21	54,40	1.697,28
7.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT > 6,9KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	212,16	0,88	1,10	233,37
7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO							
7.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	85323	m	670,00	1,70	2,14	1.433,80
7.2.2	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	73682	m	670,00	1,18	1,48	991,60
7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS							
7.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS	90085	m³	1631,00	7,64	9,61	15.673,91
7.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	73965/010	m³	52,16	42,01	52,89	2.758,74

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
7.3.3	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	72921	m³	994,00	41,00	51,61	51.300,34
7.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - AREIA	72887	m³XKm	26209,72	0,88	1,10	31.030,69
7.3.5	REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS	06.02.00.30	m	670,00	24,89	31,33	20.991,10
7.3.6	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5 (M3)/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1 72M3	74010/001	m³	2120,30	1,47	1,85	3.922,55
7.3.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=6,8KM) MATERIAL BOTA FORA	72887	m³XKm	14418,04	0,88	1,10	15.859,84
7.4	ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS						
7.4.1	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	83867	m²	55,00	43,04	54,19	2.980,45
7.4.2	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO	83868	m²	1.369,00	46,26	58,27	79.771,63
7.5	ENVELOPAMENTO						
7.5.1	CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO	73972/002	m³	53,00	347,71	437,80	23.203,40
7.5.2	LANÇAMENTO COM LISO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m³	53,00	20,49	25,79	1.366,87
7.6	RADIER						
7.6.1	CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO	73972/002	m³	45,00	347,71	437,80	19.701,00
7.6.2	LANÇAMENTO COM LISO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m³	45,00	20,49	25,79	1.160,55
7.6.3	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138 AÇO CA-60 4,2MM MALHA 10X10CM	73994/001	kg	1089,00	5,38	6,77	7.372,53
7.6.4	FORMA DE MADEIRA P/FLUNDAÇÃO C/ TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (pl envelope e radier)	74007/001	m²	343,76	21,63	27,23	9.360,58
7.7	EMBASAMENTO						
7.7.1	LASTRO DE BRITA (e=0,10m)	74164/004	m²	96,00	71,36	89,84	8.624,64
7.7.2	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA DE MÃO H=10CM	74078/001	m²	730,00	22,72	28,60	20.878,00
7.7.3	ENROCAMENTO MANUAL SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	73697	m²	7,50	120,35	151,53	1.136,47
7.7.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - BRITA	72887	m³XKm	4776,09	0,88	1,10	5.253,69
7.8	ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)						
7.8.1	BOCA BDT-C D=0,40 m NORMAL AC/BC/PC	Adapt 2 5 04 101 51	un	3,00	314,77	396,32	1.188,96
7.8.2	BOCA BDT-C D=0,80 m NORMAL AC/BC/PC	Adapt 2 5 04 111 51	un	2,00	1265,40	1593,26	3.186,52
7.8.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - BRITA/AREIA	72887	m³XKm	203,84	0,88	1,10	224,22
7.9	FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA						
7.9.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	92821	m	203,00	40,02	50,38	10.227,14
7.9.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	92824	m	177,00	58,04	73,07	12.933,39
7.9.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800 MM JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	92826	m	290,00	77,62	97,73	28.341,70
7.9.4	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007785	m	85,00	32,03	40,32	3.427,20
7.9.5	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007761	m	118,00	62,66	78,85	9.309,02
7.9.6	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	7783	m	155,00	60,04	75,55	11.716,45
7.9.7	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007762	m	22,00	95,32	125,05	2.751,10
7.9.8	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007763	m	290,00	170,68	214,90	62.321,00
7.10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA						
7.10.1	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M	83708	un	4,00	990,07	1246,59	4.986,36
7.10.2	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 M	83709	un	5,00	1239,27	1560,36	7.801,80
7.10.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,80 M	83710	un	9,00	2604,20	3278,94	29.510,46

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO			
					UNITARIO (s/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL	
7.10.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO - CAL E AREIA)	6110	m³	0,93	536,12	678,80	631,28	
7.10.5	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO	11291	un	2,00	358,30	451,13	902,26	
7.10.6	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	73607	un	2,00	63,65	80,14	160,28	
7.10.7	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUIJO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	83659	un	18,00	608,64	766,33	13.793,94	
7.11	DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO							
7.11.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR ESPESURA ATÉ 15 CM EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	92970	m²	13,20	9,39	11,82	156,02	
7.11.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387	m³	1,19	43,21	54,40	64,73	
7.11.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVA PAVIMENTADA (DMT=5,9KM) MATERIAL REAPROVEITÁVEL	72887	m³XKm	7,02	0,88	1,10	7,72	
7.11.4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	73710	m³	2,16	79,36	99,92	215,82	
7.11.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBIQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	72965	T	1,90	194,04	244,31	464,18	
7.11.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	72942	m²	13,20	1,19	1,49	19,66	
7.11.7	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT=22 KM	83357	m³XKm	17,42	0,81	1,01	17,59	
7.12	DRENOS SUBSUPERFICIAIS							
7.12.1	DRENO SUB-SUPERFICIAIS- DSS 04	2 S 04 510 04	m	326,00	60,96	76,75	25.020,50	
TOTAL DRENAGEM							558.331,11	
II-8	ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)							
8.1	LOCAÇÃO							
8.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE)	85323	m	51,00	1,70	2,14	109,14	
8.2	MOVIMENTO DE SOLO							
8.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M	73962/013	m³	57,38	3,61	4,54	260,50	
8.2.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL	74015/001	m³	56,48	16,20	20,39	1.151,62	
8.3	EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO							
8.3.1	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM	00009818	m	51,00	31,95	40,22	2.051,22	
8.3.2	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA DN 150MM PARA ESGOTO	90734	m	51,00	2,20	2,77	141,27	
8.4	EXECUÇÃO DE PV's							
8.4.1	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	73963/026	un	1,00	1214,50	1529,17	1.529,17	
8.4.2	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,30M COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	73963/034	un	1,00	1578,08	1986,96	1.986,96	
TOTAL ESGOTO							7.229,88	
II-9	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO							
9.1	ABRIGO PADRÃO METÁLICO	Cotação	un	3,00	9340,00	11759,99	35.279,97	
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO							35.279,97	
II-10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
10.1.1	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA	4 S 06 100 31	m²	161,32	12,23	15,39	2.482,71	
10.1.2	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER	4 S 06 100 31	m²	30,36	12,23	15,39	467,24	
10.1.3	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - PARE	4 S 06 100 31	m²	17,25	12,23	15,39	265,47	
10.1.4	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - LINHAS DE FLUXO	4 S 06 100 31	m²	116,21	12,23	15,39	1.788,47	
10.1.5	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A - SETA	4 S 06 100 32	m²	3,72	19,38	24,40	90,76	
10.1.6	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	4 S 06 120 01	un	69,00	13,61	17,13	1.181,97	
10.1.7	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	4 S 06 121 11	un	145,00	39,20	49,35	7.155,75	
10.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn. implantação suporte metálico e travessas)							
10.2.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M	4 S 06 200 01	m²	2,40	215,80	271,71	652,10	
10.2.2	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM 50CM	4 S 06 200 01	m²	4,70	215,80	271,71	1.277,03	

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (uBDI)	UNITÁRIO (cBDI)	TOTAL
10.2.3	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES L=0,45M	4 S 06 200 01	m²	2,84	215,80	271,71	771,65
10.2.4	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,40 X 0,60 M	4 S 06 200 01	m²	0,72	215,80	271,71	195,63
TOTAL SINALIZAÇÃO VÁRIA							16.328,78
II-11 CONTROLE TECNOLÓGICO							
11.1	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	74021/003	m²	7.989,64	0,50	0,62	4.953,57
11.2	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	74021/001	m³	631,55	0,34	0,42	265,25
11.3	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	74021/006	m³	1.248,13	0,97	1,22	1.522,71
11.4	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	74021/004	m³	29,08	0,90	1,13	32,86
11.5	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	74020/001	m²	27,00	13,87	17,46	471,42
11.6	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS)	74022/030	un	93,00	81,49	102,60	9.541,80
CONTROLE TECNOLÓGICO							16.787,61
II-12 SERVIÇOS FINAIS							
12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	9537	m²	7529,26	1,86	2,34	17.618,46
TOTAL SERVIÇOS FINAIS							17.618,46
SUB-TOTAL ITEM II - RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (R\$)							1.283.560,47
III RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (M01.11_JGV)							
III-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA							
3.1	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.)	74209/001	m²	12,80	205,67	258,95	3.314,56
3.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	00013244	un	45,00	52,90	66,60	2.997,00
3.3	PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M	4 S 06 202 01	m²	4,00	134,93	169,89	679,56
3.4	PLACA Ø0,50M REGULAMENTAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	0,79	134,93	169,89	134,21
3.5	PLACA 1,50M X 0,50 M - INDICAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	3,00	134,93	169,89	509,67
3.6	PLACA 0,45 M X 0,45 M - INDICAÇÃO	4 S 06 202 01	m²	0,81	134,93	169,89	137,61
3.7	SUORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA	4 S 06 230 03	un	24	121,87	153,44	3.682,56
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	74221/001	m	23,00	1,89	2,37	54,51
3.9	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	85424	m²	1.641,97	14,93	16,79	30.852,61
TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA							42.362,29
III-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	73822/001	m²	548,45	3,60	4,53	2.494,47
4.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	73672	m²	3.594,40	0,39	0,49	1.761,25
4.3	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	85335	m	7,60	5,62	7,07	53,73
4.4	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO	73616	m³	11,91	175,25	220,65	2.627,94
4.5	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	85367	m²	42,88	11,35	14,29	612,75
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=5,5KM) - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET)	72887	m³XKm	1,50	0,88	1,10	1,65
4.7	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS	74010/001	m³	0,27	1,47	1,85	0,49
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	8.939,48	0,88	1,10	9.833,42
4.9	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA	74010/001	m³	1.090,18	1,47	1,85	2.016,63
TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							19.382,53
III-5 TERRAPLENAGEM							
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	83338	m³	3.037,52	2,32	2,92	8.869,55

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITÁRIO (s/BDI)	UNITÁRIO (c/BDI)	TOTAL
5.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)	74010001	m³	3.948,78	1,47	1,85	7.305,23
5.3	REATERRO MANUAL COM APOIAMENTO MECÂNICO	79488	m³	504,67	6,67	8,39	4.234,18
5.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	41721	m³	504,67	2,57	3,23	1.630,08
5.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT ATÉ 200 M	74010001	m³	504,67	1,47	1,85	933,63
5.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA	72857	m³	3.444,11	2,67	3,36	11.572,19
5.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³Xkm	28.241,67	0,88	1,10	31.065,83
5.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	83344	m³	3.444,11	0,94	1,18	4.054,04
5.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA (PISTA)	72961	m²	6.535,73	1,17	1,47	9.607,52
5.10	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIOS)	2 S 02 110 00	m²	3.594,40	0,67	0,84	3.019,29
TOTAL TERRAPLENAGEM							82.301,54
III-6	PAVIMENTAÇÃO						
6.1	PISTA DE ROLAMENTO						
6.1.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR) X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	74223001	m	1.601,56	15,00	18,89	30.253,46
6.1.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORÇO)	79484	m³	195,89	46,38	58,39	11.438,01
6.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	73710	m³	1.658,23	59,57	75,00	124.367,25
6.1.4	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 - 5:6), PREPARO MANUAL	74115001	m²	1,26	322,30	405,80	511,30
6.1.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM	92399	m²	5.988,64	35,00	44,06	263.859,47
6.1.6	PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ PAVIMENTADORA EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais e transporte	M01 11-2 S 02 507 50-Modificado	m²	54,00	449,55	586,02	30.585,08
6.1.7	CURA PLACA DE CONCRETO	DAER - 933	m³	270,00	2,11	2,65	715,50
6.1.8	BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados	DAER - 936	kg	756,00	8,52	10,72	8.104,32
6.1.9	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	68053	m²	314,16	4,06	5,11	1.605,35
6.1.10	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)	72887	m³Xkm	15.974,13	0,88	1,10	17.571,54
6.1.11	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORÇO)	74010001	m³	638,97	1,47	1,85	1.182,09
6.1.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - BRITA (PISTA)	72887	m³Xkm	46.867,92	0,88	1,10	51.554,71
6.1.13	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)	74010001	m³	1.874,72	1,47	1,85	3.468,23
6.2	PASSEIO E RAMPA						
6.2.1	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEVAS	85179	m²	605,92	16,27	20,48	12.409,24
6.2.2	TERRA VEGETAL (esp=10 cm)	7253	m³	60,59	139,28	175,36	10.625,06
6.2.3	LASTRO DE BRITA	74164004	m²	149,42	71,35	89,84	13.423,89
6.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - LASTRO DE BRITA	72887	m³Xkm	4.594,67	0,88	1,10	5.044,13

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2015 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (±BDI)	UNITARIO (±BDI)	TOTAL
6.2.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA	74010/001	m³	183,79	1,47	1,85	340,01
6.2.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	72183	m²	2.988,48	30,00	37,77	112.874,88
6.2.7	FORMA TABUA PI/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 2X	74007/001	m²	52,99	21,63	27,23	1.442,91
6.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	92874	m²	209,19	20,49	25,79	5.395,01
6.2.9	MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR	73478	H	18,92	116,07	146,14	2.764,96
6.2.10	PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20. ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	22.013.000.005**	m²	65,71	67,55	85,05	5.588,63
6.2.11	PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20. ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA	22.013.000.005**	m²	291,38	67,55	85,05	24.781,86
TOTAL PAVIMENTAÇÃO							739.896,88
III-7	DRENAGEM						
7.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES						
7.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS)	85364	m³	9,00	175,25	220,65	1.985,85
7.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS (CAIXAS)	72215	m³	14,40	30,01	37,78	544,03
7.1.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	85387	m³	30,42	43,21	54,40	1.654,84
7.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	249,44	0,88	1,10	274,38
7.2	LOCAÇÃO E CADASTRO						
7.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	85323	m	734,50	1,70	2,14	1.571,83
7.2.2	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	73682	m	734,50	1,18	1,48	1.087,06
7.3	ESCAVAÇÃO DE VALAS						
7.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M. COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M. 1A CATEGORIA. EM VIAS URBANAS	90085	m³	1856,00	7,54	9,61	17.836,16
7.3.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	72921	m³	1157,00	41,00	51,61	59.712,77
7.3.3	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - AREIA	72887	m³XKm	35.577,75	0,88	1,10	39.135,52
7.3.4	REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS	06.02.50.30	m	734,50	24,89	31,33	23.011,88
7.3.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³. PESO OPERACIONAL 11632 KG	74010/001	m³	2411,50	1,47	1,85	4.461,27
7.3.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA	72887	m³XKm	19.774,30	0,88	1,10	21.751,73
7.4	ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS						
7.4.2	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	83868	m²	1.702,00	46,28	58,27	99.175,54
7.5	ENVELOPAMENTO						
7.5.1	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	73972/002	m³	70,80	347,71	437,80	30.996,24
7.5.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m²	70,80	20,49	25,79	1.825,93
7.6	RADIER						
7.6.1	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	73972/002	m³	43,00	347,71	437,80	18.825,40
7.6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	92874	m²	43,00	20,49	25,79	1.108,97
7.6.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138. AÇO CA-60. 4,2MM. MALHA 10X10CM	73994/001	kg	1040,60	5,38	6,77	7.044,86
7.6.4	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (pi envelope e radier)	74007/001	m²	427,10	21,63	27,23	11.629,93
7.7	EMBASAMENTO						
7.7.1	LASTRO DE BRITA (e=0,10m)	74164/004	m²	102,00	71,36	89,84	9.163,68
7.7.2	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MÃO H=10CM	74078/001	m²	720,00	22,72	28,60	20.592,00

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI: 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (u/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
7.7.3	ENROSCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	73697	m'	7.50	120.35	151.53	1.136.47
7.7.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - BRITA	72887	m³XKm	5581.13	0.88	1.10	6.139.24
7.8	ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)						
7.8.1	BOCA BSTC D=0.40 m NORMAL AC/BC/PC	Adapt 2 S 04 101 51	un	4.00	314.77	396.32	1.585.28
7.8.2	BOCA BSTC D=0.80 m NORMAL AC/BC/PC	2 S 04 101 52	un	1.00	1362.05	1714.95	1.714.95
7.8.3	BOCA BSTC D=1.50 m NORMAL AC/BC/PC	2 S 04 101 55	un	2.00	5300.34	6673.65	13.347.30
7.8.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - BRITA/AREIA	72887	m³XKm	727.71	0.88	1.10	800.48
7.9	FORNECIMENTO E ASSENTE DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA						
7.9.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	92821	m	228.00	40.02	50.38	11.486.64
7.9.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	92824	m	309.00	58.04	73.07	22.578.63
7.9.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	92826	m	64.00	77.62	97.73	6.254.72
7.9.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	92828	m	126.00	101.02	127.19	16.025.94
7.9.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	92832	m	7.50	166.57	209.72	1.572.90
7.9.4	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007785	m	48.00	32.03	40.32	1.935.36
7.9.5	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007761	m	180.00	62.66	78.89	14.200.20
7.9.6	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007793	m	274.00	60.04	75.59	20.711.66
7.9.7	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007762	m	35.00	96.32	125.05	4.378.75
7.9.8	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007763	m	64.00	170.68	214.90	13.763.60
7.9.9	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007765	m	126.00	249.72	314.42	39.616.92
7.9.10	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS	00007767	m	7.50	559.66	704.66	5.284.95
7.10	POCO DE VISITA EM ALVENARIA						
7.10.1	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.40 M	83708	un	5.00	990.07	1246.59	6.232.95
7.10.2	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.60 M	83709	un	13.00	1239.27	1560.36	20.284.68
7.10.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.80 M	83710	un	3.00	2604.20	3278.94	9.836.62
7.10.4	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M	83711	un	3.00	3015.48	3796.79	11.390.37
7.10.5	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.50 M	83713	un	1.00	4795.56	6038.06	6.038.06
7.10.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	6110	m²	4.26	539.12	678.80	2.891.68
7.10.7	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUIJO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	83659	un	17.00	608.64	766.33	13.027.61
7.10.8	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO	00011291	un	1.00	358.30	451.13	451.13
7.10.9	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	73607	un	1.00	63.65	80.14	80.14
TOTAL DRENAGEM							626.145.32
III-8	ESGOTO						
8.1	1ª ETAPA (execução em conjunto com a via)						
8.1.1	LOCAÇÃO						
8.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE)	85323	m	385.00	1.70	2.14	823.90
8.1.1.2	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	73678	m	385.00	2.75	3.46	1.332.10

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (wBDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
8.1.2	MOVIMENTO DE SOLO						
8.1.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M	73962/013	m³	342,83	3,61	4,54	1.556,44
8.1.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, 1ª CATEGORIA, EM VIAS URBANAS	90084	m³	17,19	10,64	13,39	230,17
8.1.2.3	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTELETEAMENTO	83769	m²	452,70	10,14	12,76	5.776,45
8.1.2.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	72921	m³	81,73	57,26	72,09	5.891,91
8.1.2.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRALUICO	79482	m³	86,63	55,17	69,46	6.017,31
8.1.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - MATERIAL GRANULAR (AREIAPO-DE-PELIRA)	72887	m³XKm	5429,61	0,88	1,10	5.972,57
8.1.2.7	LASTRO DE BRITA - regularização do fundo da vala (e=0,10m)	74164/004	m²	28,88	71,36	89,84	2.594,57
8.1.2.8	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - BRITA	72887	m³XKm	888,06	0,88	1,10	976,86
8.1.2.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	74015/001	m²	190,36	16,20	20,39	3.881,44
8.1.2.10	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCOVANTE	73891/001	H	120,00	6,25	7,86	943,20
8.1.2.11	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	74010/001	m³	220,56	1,47	1,85	408,03
8.1.2.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA FORA	72887	m³XKm	1808,59	0,88	1,10	1.989,44
8.1.3	EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO						
8.1.3.1	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	00009618	m	385,00	31,95	40,22	15.484,70
8.1.3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	90734	m	385,00	2,20	2,77	1.066,45
8.1.3.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO - envelopamento	83532	m²	10,27	330,43	416,04	4.272,73
8.1.3.4	FORMA DE MADEIRA FUNDACAO CITABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	74007/001	m²	68,60	21,63	27,23	1.867,97
8.1.4	EXECUÇÃO DE PV's						
8.1.4.1	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	73963/001	un	2,00	311,00	391,58	783,16
8.1.4.2	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI	73963/002	un	3,00	329,46	414,82	1.244,46
8.1.4.3	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER	73963/004	un	2,00	906,83	1141,78	2.283,56
8.1.4.4	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER	73963/006	un	1,00	1031,79	1299,12	1.299,12
8.1.4.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA	6171	un	5,00	18,06	22,73	181,84
8.1.4.6	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAOFF TIPO MEDIO(A)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/	73963/028	un	1,00	1214,50	1529,17	1.529,17
8.1.4.7	POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAOFF TIPO MEDIO(A)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/	73963/033	un	1,00	1508,59	1899,46	1.899,46
8.1.5	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO						
8.1.5.1	*****	93357	un	42,00	245,37	308,94	12.975,48
8.1.5.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM/ DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	73658	un	42,00	417,31	525,43	22.088,06
							TOTAL ESGOTO
							105.350,55
III-9	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO						
9.1	ABRIGO PADRÃO METÁLICO	Cotação	un	6,00	9340,00	11750,99	70.559,94
							TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
							70.559,94
III-10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
10.1.1	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA-2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA	4.5.06.100.31	m²	203,20	12,23	15,39	3.127,24

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localização: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA.

BDI 25.91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI / SICRO*	UN	QTDE	PREÇO		
					UNITARIO (s/BDI)	UNITARIO (c/BDI)	TOTAL
10.1.2	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER	4.5.06.100.31	m²	41.16	12,23	15,39	633,45
10.1.3	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - PARE	4.5.06.100.31	m²	23,00	12,23	15,39	353,97
10.1.4	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA FLUXO (POSTO (LFO-3))	4.5.06.100.31	m²	101,82	12,23	15,39	1.567,00
10.1.5	PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - LINHA DE MESMO SENTIDO DE FLUXO (LMS-2)	4.5.06.100.31	m²	20,35	12,23	15,39	313,18
10.1.6	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A - SETA	4.5.06.100.32	m²	39,54	19,38	24,40	964,77
10.1.7	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	4.5.06.120.01	un	184,00	13,61	17,13	3.151,92
	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	4.5.06.121.11	un	273,00	36,20	49,35	13.472,55
10.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL (inclusive forn. implantação suporte metálico e travessas)						
10.2.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25m	4.5.06.200.01	m²	3,50	215,80	271,71	978,15
10.2.2	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM 50CM	4.5.06.200.01	m²	5,10	215,80	271,71	1.385,72
10.2.3	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 0,45X 0,45 M	4.5.06.200.01	m²	2,80	215,80	271,71	760,78
10.2.4	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,40 X 0,60 M	4.5.06.200.01	m²	1,44	215,80	271,71	391,26
	TOTAL SINALIZAÇÃO VÁRIA						27.099,99
III-11	CONTROLE TECNOLÓGICO						
11.1	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	74021003	m²	10.400,13	0,50	0,52	6.448,08
11.2	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	74021001	m³	504,67	0,34	0,42	211,96
11.3	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	74021006	m³	1.658,23	0,97	1,22	2.023,04
11.4	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	74021004	m³	195,89	0,90	1,13	221,35
11.5	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	74020001	m²	54,00	13,87	17,46	942,84
11.6	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS)	74022030	un	125,00	81,49	102,60	12.825,00
	TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO						22.872,27
III-12	SERVIÇOS FINAIS						
12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	9537	m²	9.853,04	1,86	2,34	23.056,11
	TOTAL SERVIÇOS FINAIS						23.056,11
	SUB-TOTAL ITEM III - RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (R\$)						1.758.837,43
	TOTAL DOS ITENS I, II E III (R\$)						3.202.348,15

EDUARDO MATHIES

Eduardo Mathies
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento e Gestão
CREA-RS 149.738



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1708884

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO SCHNEIDER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **DIEGO SCHNEIDER**
Registro: **RS174964** RNP: 2209220319
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **9698264** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 31/10/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157
Rua: INDETERMINADO PRAÇA CEL. PEDRO OSORIO Nº: 101
Complemento: Bairro:
Cidade: Pelotas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.202.348,15 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA CLAUDIO J. P. COELHO E JORNALISTA G. VITÓRIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 0

Data de Início: 08/09/2016 Conclusão efetiva: 31/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	10.694,17	m²
1 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	10.694,17	m²
2 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	10.694,17	m²
3 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	10.694,17	m²
4 - EXECUÇÃO	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	9,00	Un
5 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO CLOACAL	385,00	m²
6 - EXECUÇÃO	CALÇADAS EM CONCRETO	5.301,64	m²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.694,17	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **9698320** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/06/2018 Baixada em: 31/10/2017
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157
Rua: INDETERMINADO PRAÇA CEL. PEDRO OSORIO Nº: 101
Complemento: Bairro:
Cidade: Pelotas UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.186.880,47 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA CLAUDIO J. P. COELHO E JORNALISTA G. VITÓRIA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 0

Data de Início: 30/04/2017 Conclusão efetiva: 31/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87455531000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	10.694,17	m²

(Handwritten signatures and marks)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1708884

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	10.694,17	m²
2 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	10.694,17	m²
3 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	10.694,17	m²
4 - EXECUÇÃO	PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO	9,00	Un
5 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO CLOACAL	385,00	m²
6 - EXECUÇÃO	CALÇADAS EM CONCRETO	5.301,64	m²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.694,17	m²
8 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
9 - OBSERVAÇÕES	30/04/2017 A 29/07/2017		
10 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
11 - OBSERVAÇÕES	30/07/2017 A 30/09/2017		
12 - OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - DE PRAZO -		
13 - OBSERVAÇÕES	01/10/2017 A 31/10/2017		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Ref. 1º Aditivo de Supressão de Valor - (R\$ 13.735,80)
Ref. 2º Aditivo de Supressão de Valor - (R\$ 1.731,88)
O valor total do contrato passou a ser de R\$ 3.186.880,47.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018021787 , está registrado com as CAT's número(s):

1708884

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 76296 a 76307 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1708884
26 de Julho de 2018 Hora: 11:40:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul


Rua : São Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes

A) CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na RS 122 Km 28, no município de Bom Princípio, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.160.552/0001-83, Insc. Estadual 047/0021578, neste ato representado pelos Sócios Carlos Eduardo Reichert, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Leonardo Dietz 525, Bairro Matiel, município de Feliz/RS, CPF 017.041.420-59, RG 1076832433 expedida pela SJS/RS e Wagner Petry, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua João Fridolino Bennemann, 780, Bairro Centro, município de Feliz/RS, CPF 017.245.210-47, RG 6086773279 expedida pela SJS-IGP-DI/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) DIEGO SCHNEIDER, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro no CREA-RS sob o nº RS-17496, residente e domiciliado na Rua das Figueiras, nº 687, Bairro Jardim do Vale, no município de Bom Princípio, CPF 824.548.680-91, RG 4078763821 expedida em 23/09/1999 pela SJS/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA. Prazo. A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA. A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado a partir do momento em que

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;


III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução e os



documentos pertinentes

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLAUSULA QUARTA. Jornada de trabalho de 5 (cinco) horas semanais, das 7 00h às 12 00h em sextas-feiras.

CLAUSULA QUINTA. Valor. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 1 (um) salário mínimo, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

CLAUSULA SEXTA. Condições de pagamento. Será mensal, com vencimento no dia 5 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLAUSULA SÉTIMA. Foro. Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Sebastião do Cai, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Bom Princípio, 29 de junho de 2015.


CARLOS EDUARDO REICHERT


DIEGO SCHNEIDER


WAGNER PETRY


Testemunha



Testemunha

Nome Menice Spinelli Corte Schneider

RG 7099011822

Nome Alexandre ten Corte Matte

RG 3607666301


MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO - RS
Rua José Arrino Seibach, 267, Centro
Bom Princípio - RS - Fone: (51) 3634-2247
Marcelo Barkerl - Tabelião

Reconheço a assinatura indicada como AUTÊNTICA de: DIEGO SCHNEIDER. Dou fé.
Em Testemunho da Verdade 16:27:13
Bom Princípio, 29 de junho de 2015.
Tábeli Guilherme Barkerl - Substituto/
Empl. R\$9,40 - SELOR-0296-01-1500008-09213 (R\$9,30)





CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

DECLARAÇÃO

CONFORME INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 04/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS , **DECLARA que atende o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, bem como o inciso V, do Art. 27º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tão pouco empregando menores de dezesseis anos.**
Ressalva: NÃO emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.



CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA



CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - 11.160.552/0001-83
ERS 452, 1962 KM3 - BOM FIM - CEP:95770-000 - FELIZ - RS
TEL: (51)3634-1516



CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

DECLARAÇÃO

IDONEIDADE

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03, nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **declara sob as penas da Lei, que esta empresa NÃO foi considerada/declarada Inidônea** para licitar ou contratar com a administração Pública Federal, Estadual e Municipal, nos termos do Inciso IV do Art. 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômica-financeira.

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2022 .


CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA


CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - 11.160.552/0001-83
ERS 452, 1962 KM3 - BOM FIM - CEP:95770-000 - FELIZ - RS
TEL: (51)3634-1516




DECLARAÇÃO

NÃO INTERPOR RECURSO

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na RS 122 Km 28 , s/nº, Pavilhão 02, Centro, Bom Princípio-RS, CEP 95765.000, vem por meio desta, através de seus representantes Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz, **DECLARA, sob as penas da lei, caso HABILITADA, não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de habilitação das empresas participantes; desistindo assim, expressamente, do direito de interposição de recurso na fase de habilitação e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas.**

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.



CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

DECLARAÇÃO

CUNPRIMETO AO ART.9º, III – LEI 8666/93

Prefeitura Municipal de Portão– RS

Ref.: Concorrência Pública - nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS , **DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão na forma do art. 9º inciso III da Lei 8666/93.**

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.

CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - 11.160.552/0001-83
ERS 452, 1962 KM3 - BOM FIM - CEP:95770-000 - FELIZ - RS
TEL: (51)3634-1516

DECLARAÇÃO

CNAE DE MAIOR RECEITA

Prefeitura Municipal de Portão– RS

Ref.: Concorrência Pública - nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS , **DECLARA, para os devidos fins, junto a esta comissão que o CNAE que representa a maior parte das nossas receitas é 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.


CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - 11.160.552/0001-83
ERS 452, 1962 KM3 - BOM FIM - CEP:95770-000 - FELIZ - RS
TEL: (51)3634-1516