

ANEXO IV

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2024

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços, objeto do Pregão Presencial nº 15/2024, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Razão Social: William da Silva Rasbold – Eletric TW	Contato: (51) 92001-2259
CNPJ: 30.868.629/0001-19	Inscrição Estadual: 213/0047470
Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 81 – Estação Portão	Município: Portão
Telefone: (51) 92001-2259	e-mail: <a href="mailto:eletrictw@outlook.com">eletrictw@outlook.com</a>
Contato: (51) 99501-2259	

Forma e prazo de execução: Conforme edital. Forma e prazo de pagamento: Conforme edital.  
Validade da proposta: Conforme edital.

Lote	Descrição	Un	R\$	% Desconto
01	Prestação dos serviços de recomposição de passeios públicos, conforme edital.	sv	300.000,00	0,5%
02	Prestação dos serviços de execução de novos passeios públicos, conforme edital.	sv	300.000,00	0,5%

Portão, 25 de julho de 2024.

WILLIAM DA SILVA  
RASBOLD - ELETRIC  
TW: 30868629000119

Assinado de forma digital por  
WILLIAM DA SILVA RASBOLD -  
ELETRIC TW:30868629000119  
Dados: 2024.07.24 19:00:43 -03'00'

WILLIAM DA SILVA RASBOLD  
30.868.629/0001-19

RAIMUNDO  
NONATO  
FELIX:40267814372

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO NONATO  
FELIX:40267814372  
Dados: 2024.07.24 19:03:23 -03'00'

RAIMUNDO NONATO FELIX  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA DF 15.709/D-DF  
RESPONSÁVEL TÉCNICO



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS  
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS

RESUMO DO PROJETO	
INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO - RS
RESPONSÁVEL	PREFEITO DELMAR HOFF
DOCUMENTO RESP.	CPF 268.860.810-04
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAIMUNDO NONATO FELIX
REGISTRO TÉCNICO	ENGENHEIRO CIVIL CREA DF 15.709/D-DF
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	13286378
INFORMAÇÕES DA OBRA	
OBJETO DO PROJETO	RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS
ENDEREÇO	DIVERSAS RUAS
ÁREA DE PROJETO	
VALOR DE PROJETO	R\$ 600.000,00
DATA-BASE SINAPI	mai/24
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
REGIME DE INSS	SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTA	111,22%
ENCARGOS MENSALISTA	69,19%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (%)	3,50%
MÃO DE OBRA (%)	40,00%
BDI BASE ADOTADO	21,08%
DATA DO ORÇAMENTO	24/07/2024

Portão, 25 de julho de 2024.


RAIMUNDO  
NONATO  
FELIX:40267814372  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO NONATO  
FELIX:40267814372  
Dados: 2024.07.24 19:33:10  
-03'00'

WILLIAM DA SILVA  
RASBOLD - ELETRIC  
TW:30868629000119

Assinado de forma digital por  
WILLIAM DA SILVA RASBOLD -  
ELETRIC TW:30868629000119  
Dados: 2024.07.24 19:31:35 -03'00'

RAIMUNDO NONATO FELIX  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA DF 15.709/D-DF  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

WILLIAM DA SILVA RASBOLD  
30.868.629/0001-19





OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS  
 ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS

**ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022					
CÓD.	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%	NÃO INCIDE	17,93%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	4,24%	NÃO INCIDE	4,24%	NÃO INCIDE
B3	Auxílio - enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,56%	NÃO INCIDE	1,56%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias gozadas	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	Salário maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso prévio indenizado	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	Indenização adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de grupo a sobre grupo B	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de grupo a sobre aviso prévio trabalhado e reincidência FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,01%</b>	<b>46,12%</b>	<b>112,39%</b>	<b>69,64%</b>

Portão, 25 de julho de 2024.

WILLIAM DA SILVA  
 RASBOLD - ELETRIC  
 TW:30868629000119

Assinado de forma digital por  
 WILLIAM DA SILVA RASBOLD -  
 ELETRIC TW:30868629000119  
 Dados: 2024.07.24 20:20:39 -03'00'

WILLIAM DA SILVA RASBOLD  
 021.543.570-24

RAIMUNDO  
 NONATO  
 FELIX:40267814372

Assinado de forma digital por  
 RAIMUNDO NONATO  
 FELIX:40267814372  
 Dados: 2024.07.24 20:23:14  
 -03'00'

RAIMUNDO NONATO FELIX  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA DF 15.709/D-DF  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO





OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS  
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS

DECLARAÇÃO DE BDI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO-RS declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS, foi adotado percentual de BDI de 21,08% (conforme planilha de composição analítica abaixo) e encargos SEM DESONERAÇÃO em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3,5% a incidir sobre o valor de mão de obra. Para a obra em questão é considerada a relação de 40% é mão de obra e 60% é material.

O regime de execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos SEM DESONERAÇÃO é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

RESUMO DO PROJETO

INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO - RS
RESPONSÁVEL	PREFEITO DELMAR HOFF
DOCUMENTO RESP.	CPF 268.860.810-04
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAIMUNDO NONATO FELIX
REGISTRO TÉCNICO	ENGENHEIRO CIVIL CREA DF 15.709/D-DF
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	13286378
INFORMAÇÕES DA OBRA	
OBJETO DO PROJETO	RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS
ENDEREÇO	DIVERSAS RUAS
ÁREA DE PROJETO	
VALOR DE PROJETO	
DATA-BASE SINAPI	mai/24
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
REGIME DE INSS	SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTA	111,22%
ENCARGOS MENSALISTA	69,19%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (%)	3,50%
MÃO DE OBRA (%)	40,00%
BDI BASE ADOTADO	21,08%
DATA DO ORÇAMENTO	24/07/2024

Portão, 25 de julho de 2024.

RAIMUNDO NONATO  
FELIX:40267814372

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO NONATO  
FELIX:40267814372  
Dados: 2024.07.24 19:16:05 -0300'

WILLIAM DA SILVA  
RASBOLD - ELETRIC  
TW:30868629000119

Assinado de forma digital por  
WILLIAM DA SILVA RASBOLD -  
ELETRIC TW:30868629000119  
Dados: 2024.07.24 19:14:13 -0300'

RAIMUNDO NONATO FELIX  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA DF 15.709/D-DF  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

WILLIAM DA SILVA RASBOLD  
30.868.629/0001-19



