

**Município de Portão**

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços n° 2024/3563**

Centro de Custo: 12 - SECDT - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO
Usuário Solicitante: NICOLLY DA SILVA DE OLIVEIRA (Usuário: nicolly.oliveira)
Entidade: Município de Portão

Data de Cadastro: 06/08/2024**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2024	12	2	27	812	104	1027	1065	344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	11	R\$99.478,73
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2952	

Projeto: Constr.Ampl Pracas e Passeios Publicos
Órgão: 12 - SECR. MUN.CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Fonte de Recurso: Programa Revitalizaçãodo Praãda Estaãdo

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Praça da Estação
Prazo de Entrega / Execução: 01 mês

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	11	21159 - EMPRESA ESPEC. EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - MAT. E M.O Empresa para execução de obras gerais, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada, conforme projetos e orçamentos.	SV	1,0000	99.478,7300	99.478,73
Totalizador do tipo referência				1,0000	99.478,7300	99.478,73

Complemento e Assinaturas

Descrição Solicito contratação de empresa especializada em Execução de Construção Civil, com fornecimento de material e mão-de-obra, para REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO FÉRREA, conforme projetos, documentos e planilhas anexas. Seguem em anexo: Capa, ART, Projetos e detalhamentos, Orçamento detalhado, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Cotações e Preços, Cronograma Físico-Financeiro Global, Cálculo de BDI e de Encargos Sociais.

Observações:

- O pagamento deverá ser realizado conforme cronograma de execução dos serviços;
- Prazo de execução dos serviços contratados a partir da Ordem de Início dado pelo setor de Engenharia;
- Empreitada por preço unitário;
- Custo da obra = R\$ 99.478,73
- Prazo de execução: 1 mês (30 dias).

Tendo em vista a concorrência pública 2023/9 que tinha por objeto a revitalização com troca de alambrado do campo da praça da Estação Portão, observando que o processo foi deserto.

Tendo em vista a concorrência pública eletrônica 07/2024 que tem por objeto a revitalização com troca de alambrado do campo da Praça da Estação Portão.

Tendo em vista que a empresa contratada MURILO LIMA VELOSO - ME, não cumpriu o contrato tendo inexecução total do objeto, "abandonando a obra", e não respondeu as notificações realizadas por email pelo fiscal do contrato.

Tendo em vista que foi encaminhado para Processo Administrativo Especial.

Observando que existe uma emenda estadual para execução do objeto e tem prazo final para execução em Janeiro de 2025.

Sendo assim, solicito autorização para dispensa de licitação, observando o art. 75 da lei 14133, inciso III, alínea a, tendo em vista que já foi realizada o processo licitatório e que a empresa vencedora deverá realizar por valor igual ou inferior ao proposto na concorrência pública eletrônica 2024/7.

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Guilherme Martini
LOCAL DE ENTREGA: Praça da Estação
HORÁRIO DE ENTREGA: à combinar
Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;
Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;
Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.
Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.guilherme@portao.rs.gov.br
Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218

Justificativa: Solicito contratação de empresa especializada em Execução de Construção Civil, com fornecimento de material e mão-de-obra, para REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO FÉRREA, conforme projetos, documentos e planilhas anexas. Seguem em anexo: Capa, ART, Projetos e detalhamentos, Orçamento detalhado, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Cotações e Preços, Cronograma Físico-Financeiro Global, Cálculo de BDI e de Encargos Sociais.

Observações:

- O pagamento deverá ser realizado conforme cronograma de execução dos serviços;
- Prazo de execução dos serviços contratados a partir da Ordem de Início dado pelo setor de Engenharia;
- Empreitada por preço unitário;
- Custo da obra = R\$ 99.478,73
- Prazo de execução: 1 mês (30 dias).

Tendo em vista a concorrência pública 2023/9 que tinha por objeto a revitalização com troca de alambrado do campo da praça da Estação Portão, observando que o processo foi deserto.

Tendo em vista a concorrência pública eletrônica 07/2024 que tem por objeto a revitalização com troca de alambrado do campo da Praça da Estação Portão.

Tendo em vista que a empresa contratada MURILO LIMA VELOSO - ME, não cumpriu o contrato tendo inexecução total do objeto, "abandonando a obra", e não respondeu as notificações realizadas por email pelo fiscal do contrato.

Tendo em vista que foi encaminhado para Processo Administrativo Especial.

Observando que existe uma emenda estadual para execução do objeto e tem prazo final para execução em Janeiro de 2025.

Sendo assim, solicito autorização para dispensa de licitação, observando o art. 75 da lei 14133, inciso III, alínea a, tendo em vista que já foi realizada o processo licitatório e que a empresa vencedora deverá realizar por valor igual ou inferior ao proposto na concorrência pública eletrônica 2024/7.



Município de Portão

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/3563**

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Guilherme Martini

LOCAL DE ENTREGA: Praça da Estação

HORÁRIO DE ENTREGA: à combinar

Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;

Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.guilherme@portao.rs.gov.br

Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218

PRISCILA LEMMERTZ DIEFENTHALER
Secretária Cultura Desporto e Turismo

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda

NICOLLY DA SILVA DE OLIVEIRA
OBRAS
OBRAS