
Município de Portão
Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000
(51)3500-4200 CNPJ:  87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2023/5130
Centro de Custo:
Usuário Solicitante:
Entidade:

68 - SEMPOV

ARACELI RODRIGUES DAUDT (Usuário: araceli.daudt)

Município de Portão
16/11/2023Data de Cadastro:

Dados da Despesa

Exercicio Órgão Unid. Fun. S.Fun. Prog. P/A Rec. Cat. Desp. Despesa Cód Total por Despesa
2023 7 1 4 122 2 1030 1 344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO 1982 R$281.042,55

344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 724

Constr.Calçamento, Asfalto e Redes Esg.Projeto:
Órgão: 7 - SECR. DE PLANEJAMENTO , OBRAS E VIACAO

Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos
Prazo de Entrega / Execução: 60 dias

Valores do tipo referência
Item Despesa Produto QuantidadeUn. Medida Val.Unitário Val.Total

1 1982 21159 - EMPRESA ESPEC. EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA -
MAT. E M.O Empresa para execução de obras gerais, com fornecimento
de material e mão-de-obra especializada, conforme projetos e
orçamentos.

1,0000SV 281.042,5500 281.042,55

Totalizador do tipo referência 1,0000 281.042,5500 281.042,55

Complemento e Assinaturas
Descrição Solicito contratação URGENTE de empresa especializada em Execução de Construção Civil, com fornecimento de material e mão-de-obra, para

intervenções no TALUDE DA RUA JOÃO LUÍS DE MORAES, conforme projetos, documentos, planilhas anexas  e Laudo de deslizamento de terra e
evacuação.
Seguem em anexo: Capa, ART, Projetos e detalhamentos, Orçamento detalhado, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Cotações e Preços,
Cronograma Físico-Financeiro Global, Cálculo de BDI e de Encargos Sociais.
Observações:
- O pagamento deverá ser realizado conforme cronograma de execução dos serviços;
- Prazo de execução dos serviços contratados a partir da Ordem de Início dado pelo setor de Engenharia;
- Empreitada por preço unitário;
- Custo da obra = R$ 281.042,52
- Prazo de execução: 2 meses (60 dias);

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Guilherme Martini
LOCAL DE ENTREGA: Rua João Luís de Moraes
HORÁRIO DE ENTREGA: à combinar
Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;
Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;
Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.
Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.guilherme@portao.rs.gov.br
Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218
Solicito contratação URGENTE de empresa especializada em Execução de Construção Civil, com fornecimento de material e mão-de-obra, para
intervenções no TALUDE DA RUA JOÃO LUÍS DE MORAES, conforme projetos, documentos, planilhas anexas  e Laudo de deslizamento de terra e
evacuação.
Seguem em anexo: Capa, ART, Projetos e detalhamentos, Orçamento detalhado, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Cotações e Preços,
Cronograma Físico-Financeiro Global, Cálculo de BDI e de Encargos Sociais.
Observações:
- O pagamento deverá ser realizado conforme cronograma de execução dos serviços;
- Prazo de execução dos serviços contratados a partir da Ordem de Início dado pelo setor de Engenharia;
- Empreitada por preço unitário;
- Custo da obra = R$ 281.042,52
- Prazo de execução: 2 meses (60 dias);

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Guilherme Martini
LOCAL DE ENTREGA: Rua João Luís de Moraes
HORÁRIO DE ENTREGA: à combinar
Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;
Pagamento em até trinta dias ou conforme contrato;
Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.
Favor encaminhar Nota fiscal para o e-mail: engenharia.guilherme@portao.rs.gov.br
Telefone de Secretaria ou Setor: 3500-4218

Justificativa:
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ARACELI RODRIGUES DAUDT
SEMPOV

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA

Secretaria da Fazenda

ARDEMIO SILVEIRA DAVILA
Secretário Municipal
Obras e Agricultura
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