

**Município de Portão**

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2025/3050****Centro de Custo:** 8 - SEME**Usuário Solicitante:** GIANFRANCO CONSOLI (Usuário: gianfranco.consoli)**Entidade:** Município de Portão**Data de Cadastro:** 27/06/2025**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2025	5	2	12	361	47	1009	1018	3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2933	R\$9.592,90
								3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	

Projeto: Constr., Ampl e Reforma Escolas Mun.
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de Recurso: Salário Educação

Dados Diversos**Local de Entrega / Execução:** Diversas Escolas**Prazo de Entrega / Execução:** 30 dias**Valores do tipo referência**

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	2933	32077 - Manutenção Centrais de Gás Troca de peças, manutenção, testes de pressão e outros serviços relacionados a centrais de gás.	SV	1,0000	9.592,9000	9.592,90
Totalizador do tipo referência				1,0000	9.592,9000	9.592,90

Complemento e Assinaturas

Descrição CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS E REDES DE GÁS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA ADEQUAÇÃO E CONsertos DAS CENTRAIS DE GÁS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, de acordo com Planilha Orçamentária e Laudos Técnicos em anexo.
DOCUMENTAÇÃO: Planilha Orçamentária e Laudos Técnicos / Teste de Estanqueidade.
MENOR PREÇO ORÇADO (EMEF) : R\$ 9.592,90
Prazo de Execução: 01 mês (30 dias)
Endereços: Diversas Escolas Municipais
OBSERVAÇÕES:
1) O pagamento deverá ser realizado após a completa execução de todos os serviços.
2) O prazo de execução dos serviços contratados será contado a partir da Ordem de Início emitida pelo setor de engenharia.
3) Empreitada por Preço Unitário.
4) Responsável pelo pedido: Secretária de Educação Rosaura Gomes
5) Local de Entrega: Escolas Municipais
6) Horário de Entrega: à combinar
7) Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor.
8) Pagamento em até trinta (30) dias, ou de acordo com o estipulado em contrato.
9) Informar na Nota Fiscal, o Número da requisição de Empenho, ou Ordem de Compra.
10) Informar os dados Bancários na Nota Fiscal.
11) Favor encaminhar a Nota Fiscal para o email: engenharia.franco@portao.rs.gov.br
12) Telefone da Secretaria ou Setor: 3500-4219

Justificativa: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS E REDES DE GÁS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA ADEQUAÇÃO E CONsertos DAS CENTRAIS DE GÁS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, de acordo com Planilha Orçamentária e Laudos Técnicos em anexo.
DOCUMENTAÇÃO: Planilha Orçamentária e Laudos Técnicos / Teste de Estanqueidade.
MENOR PREÇO ORÇADO (EMEF) : R\$ 9.592,90
Prazo de Execução: 01 mês (30 dias)
Endereços: Diversas Escolas Municipais
OBSERVAÇÕES:
1) O pagamento deverá ser realizado após a completa execução de todos os serviços.
2) O prazo de execução dos serviços contratados será contado a partir da Ordem de Início emitida pelo setor de engenharia.
3) Empreitada por Preço Unitário.
4) Responsável pelo pedido: Secretária de Educação Rosaura Gomes
5) Local de Entrega: Escolas Municipais
6) Horário de Entrega: à combinar
7) Pagamento em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor.
8) Pagamento em até trinta (30) dias, ou de acordo com o estipulado em contrato.
9) Informar na Nota Fiscal, o Número da requisição de Empenho, ou Ordem de Compra.
10) Informar os dados Bancários na Nota Fiscal.
11) Favor encaminhar a Nota Fiscal para o email: engenharia.franco@portao.rs.gov.br
12) Telefone da Secretaria ou Setor: 3500-4219

ROSAURA GUIMARÃES CORREA GOMES

Secretária Municipal de Educação

Secretaria de Educação

Rosaura G. Correa Gomes

Secretaria Municipal de Educação

GIANFRANCO CONSOLI

Gianfranco Consoli

Eng. Civil - CREA-RS 78.167-D

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE

Secretário da Fazenda e SEMICMA

Secretaria da Fazenda

